MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE Nº 1

Objeto: Licitacion Publica Nacional Nº 08/2016 Obra: Construccion y Reconstruccion de Pavimento Tipo Empedrado de calles de la ciudad de San Loreno. ID 316.215,-

					HM CONSTRUCCIONES		ALFA & OMEGA		TC TOP. Y CONST.	
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
I	**Código**							**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN C**		
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.703,50	945	2.554.808	2.000	5.407.000	650	1.757.275
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	278	4.723	1.312.994	2.000	556.000	2.250	625.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	537.000	2.148.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	202,76	28.339	5.746.016	37.000	7.502.120	18.780	3.807.833
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	216,28	66.125	14.301.515	45.000	9.732.600	35.250	7.623.870
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	2.703,50	1.889	5.106.912	3.000	8.110.500	1.900	5.136.650
3		**CORDON PREFABRICADO HORMIGON**						-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	556	28.339	15.756.484	30.000	16.680.000	34.240	19.037.440
4		**EMPEDRADO**						-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	2.425,50	31.173	75.610.112	36.000	87.318.000	37.600	91.198.800
4.2		Compactación final con rodillo liso	m2	2.425,50	4.723	11.455.637	2.000	4.851.000	1.560	3.783.780

4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	2.425,50	3.779	9.165.965	2.500	6.063.750	1.080	2.619.540
5		**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**						-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM I-LOTE 1	m2	2.703,50		145.261.320		150.018.970		139.825.688
II	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN VEROES ENTRE C**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.400,00	945	2.268.000	2.000	4.800.000	650	1.560.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	300	4.723	1.416.900	2.000	600.000	2.250	675.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	537.000	2.148.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1	*72131701-002*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	180	28.339	5.101.020	37.000	6.660.000	18.780	3.380.400
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	192	66.125	12.696.000	45.000	8.640.000	35.250	6.768.000
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	2.400,00	1.889	4.533.600	3.000	7.200.000	1.900	4.560.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		**Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10**	ml	600	28.339	17.003.400	30.000	18.000.000	34.240	20.544.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye	m2	2.100,00	31.173	65.463.300	36.000	75.600.000	37.600	78.960.000
4.2		vibratorio de 11tn	m2	2.100,00	4.723	9.918.300	2.000	4.200.000	1.560	3.276.000
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	2.100,00	3.779	7.935.900	2.500	5.250.000	1.080	2.268.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		**Limpieza Final y Entrega de obra**	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM II-LOTE 1	m2	2.400,00		130.587.300		134.748.000		126.226.400
III	**Código**	**LOTE 1. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.368,00	945	1.292.760	2.000	2.736.000	650	889.200

1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	152	4.723	717.896	2.000	304.000	2.250	342.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1	*72131701-002*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	102,6	28.339	2.907.581	37.000	3.796.200	18.780	1.926.828
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	109,44	66.125	7.236.720	45.000	4.924.800	35.250	3.857.760
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.368,00	1.889	2.584.152	3.000	4.104.000	1.900	2.599.200
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	304	28.339	8.615.056	30.000	9.120.000	34.240	10.408.960
4		EMPEDRADO				-		-	2	-
4.1		**colchón de arena lavada de rio espesor 18**	m2	1.216,00	31.173	37.906.368	36.000	43.776.000	37.600	45.721.600
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.216,00	4.723	5.743.168	2.000	2.432.000	1.560	1.896.960
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	1.216,00	3.779	4.595.264	2.000	2.432.000	1.080	1.313.280
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM III-LOTE 1	m2	1.368,00		75.849.845		76.223.000		72.190.788
IV	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE P**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.350,00	945	1.275.750	2.000	2.700.000	650	877.500
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	150	4.723	708.450	2.000	300.000	2.250	337.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-			-	-

2.1	*72131701-002*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	101,25	28.339	2.869.324	37.000	3.746.250	18.780	1.901.475
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	108	66.125	7.141.500	45.000	4.860.000	35.250	3.807.000
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.350,00	1.889	2.550.150	3.000	4.050.000	1.900	2.565.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-			-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con	ml	300	28.339	8.501.700	30.000	9.000.000	34.240	10.272.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	1.200,00	31.173	37.407.600	36.000	43.200.000	37.600	45.120.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.200,00	4.723	5.667.600	2.000	2.400.000	1.560	1.872.000
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	1.200,00	3.779	4.534.800	2.000	2.400.000	1.080	1.296.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM IV-LOTE 1	m2	1.350,00		74.907.754		75.254.250		71.283.475
V	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CAL**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	522	945	493.290	2.000	1.044.000	650	339.300
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	58	4.723	273.934	2.000	116.000	2.250	130.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1	*72131701-002*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	39,15	28.339	1.109.472	37.000	1.448.550	18.780	735.237
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	41,76	66.125	2.761.380	42.000	1.753.920	35.250	1.472.040
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	522	1.889	986.058	3.000	1.566.000	1.900	991.800
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón	ml	116	28.339	3.287.324	30.000	3.480.000	34.240	3.971.840
4		EMPEDRADO				-		-	-	-

4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	464	31.173	14.464.272	36.000	16.704.000	37.600	17.446.400
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	464	4.723	2.191.472	2.000	928.000	1.560	723.840
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	464	3.779	1.753.456	2.000	928.000	1.080	501.120
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM V-LOTE 1	m2	522		31.571.538		30.566.470		29.047.077
VI	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN L**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	480	945	453.600	2.000	960.000	650	312.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	60	4.723	283.380	2.000	120.000	2.250	135.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	36	28.339	1.020.204	37.000	1.332.000	18.780	676.080
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	38,4	66.125	2.539.200	42.000	1.612.800	35.250	1.353.600
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	480	1.889	906.720	3.000	1.440.000	1.900	912.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	120	28.339	3.400.680	30.000	3.600.000	34.240	4.108.800
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	420	31.173	13.092.660	36.000	15.120.000	37.600	15.792.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	420	4.723	1.983.660	2.000	840.000	1.560	655.200
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	420	3.779	1.587.180	2.000	840.000	1.080	453.600
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-

5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM VI-LOTE 1	m2	480		29.518.164		28.462.800		27.133.280
VII	**Código**							**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA**		
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.968,00	945	1.859.760	2.000	3.936.000	650	1.279.200
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	246	4.723	1.161.858	2.000	492.000	2.250	553.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	2.737.000	10.948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	147,6	28.339	4.182.836	37.000	5.461.200	18.780	2.771.928
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub	m3	157,44	66.125	10.410.720	42.000	6.612.480	35.250	5.549.760
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.968,00	1.889	3.717.552	3.000	5.904.000	1.900	3.739.200
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	492	28.339	13.942.788	30.000	14.760.000	34.240	16.846.080
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	1.722,00	31.173	53.679.906	36.000	61.992.000	37.600	64.747.200
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.722,00	4.723	8.133.006	2.000	3.444.000	1.560	2.686.320
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	1.722,00	3.779	6.507.438	2.000	3.444.000	1.080	1.859.760
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM VII-LOTE 1	m2	1.968,00		107.846.744		118.643.680		103.267.948
VIII	**Código**							**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CORONEL I**		
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	3.282,21	945	3.101.688	2.000	6.564.420	650	2.133.437

1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	261	4.723	1.232.703	2.000	522.000	2.250	587.250
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta	m3	246,17	28.339	6.976.212	37.000	9.108.290	18.780	4.623.073
2.2	*72131701-002*	rasante	m3	262,58	66.125	17.363.103	42.000	11.028.360	35.250	9.255.945
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	3.282,21	1.889	6.200.095	3.000	9.846.630	1.900	6.236.199
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	522	28.339	14.792.958	30.000	15.660.000	34.240	17.873.280
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	3.021,21	31.173	94.180.179	36.000	108.763.560	37.600	113.597.496
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	3.021,21	4.723	14.269.175	2.000	6.042.420	1.560	4.713.088
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	3.021,21	3.779	11.417.153	2.000	6.042.420	1.080	3.262.907
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM VIII-LOTE 1	m2	3.282,21		173.784.145		176.176.100		166.517.674
IX	**Código**					**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CPTAN. N**				
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.989,00	945	1.879.605	2.000	3.978.000	650	1.292.850
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	221	4.723	1.043.783	2.000	442.000	2.250	497.250
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000

2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		cota de sub rasante	m3	149,18	28.339	4.227.612	37.000	5.519.660	18.780	2.801.600
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	159,12	66.125	10.521.810	42.000	6.683.040	35.250	5.608.980
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.989,00	1.889	3.757.221	3.000	5.967.000	1.900	3.779.100
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	442	28.339	12.525.838	30.000	13.260.000	34.240	15.134.080
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	1.768,00	31.173	55.113.864	36.000	63.648.000	37.600	66.476.800
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.768,00	4.723	8.350.264	2.000	3.536.000	1.560	2.758.080
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	1.768,00	3.779	6.681.272	2.000	3.536.000	1.080	1.909.440
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM IX-LOTE 1	m2	1.989,00		108.352.149		109.167.700		103.493.180
X	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CAI**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.610,00	945	2.466.450	2.000	5.220.000	650	1.696.500
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	290	4.723	1.369.670	2.000	580.000	2.250	652.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	195,75	28.339	5.547.359	37.000	7.242.750	18.780	3.676.185
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	208,8	66.125	13.806.900	42.000	8.769.600	35.250	7.360.200
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	2.610,00	1.889	4.930.290	3.000	7.830.000	1.900	4.959.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-

3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	580	28.339	16.436.620	30.000	17.400.000	34.240	19.859.200
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	2.320,00	31.173	72.321.360	36.000	83.520.000	37.600	87.232.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	2.320,00	4.723	10.957.360	2.000	4.640.000	1.560	3.619.200
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	2.320,00	3.779	8.767.280	2.000	4.640.000	1.080	2.505.600
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM X-LOTE 1	m2	2.610,00		140.854.169		142.440.350		135.795.385
XI	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CAI**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.080,00	945	1.020.600	2.000	2.160.000	650	702.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	120	4.723	566.760	2.000	240.000	2.250	270.000
1.3		Carteles de SENALIZACION reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	81	28.339	2.295.459	37.000	2.997.000	18.780	1.521.180
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	86,4	66.125	5.713.200	42.000	3.628.800	35.250	3.045.600
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	1.080,00	1.889	2.040.120	3.000	3.240.000	1.900	2.052.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	240	28.339	6.801.360	30.000	7.200.000	34.240	8.217.600
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	960	31.173	29.926.080	36.000	34.560.000	37.600	36.096.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	960	4.723	4.534.080	2.000	1.920.000	1.560	1.497.600

4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	960	3.779	3.627.840	2.000	1.920.000	1.080	1.036.800
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XI-LOTE 1	m2	1.080,00		60.776.379		60.463.800		57.673.780
XII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE LOS JAZMINES Y LO**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.925,00	945	2.764.125	2.000	5.850.000	650	1.901.250
1.2		Provisión y elaboración de plano	m	325	4.723	1.534.975	2.000	650.000	2.250	731.250
1.3		diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	219,38	28.339	6.217.010	37.000	8.117.060	18.780	4.119.956
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	234	66.125	15.473.250	42.000	9.828.000	35.250	8.248.500
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	2.925,00	1.889	5.525.325	3.000	8.775.000	1.900	5.557.500
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	650	28.339	18.420.350	30.000	19.500.000	34.240	22.256.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	2.600,00	31.173	81.049.800	36.000	93.600.000	37.600	97.760.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	2.600,00	4.723	12.279.800	2.000	5.200.000	1.560	4.056.000
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	2.600,00	3.779	9.825.400	2.000	5.200.000	1.080	2.808.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XII-LOTE 1	m2	2.925,00		157.340.915		159.318.060		151.673.456
XIII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SI**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	3.600,00	945	3.402.000	2.000	7.200.000	650	2.340.000

1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	400	4.723	1.889.200	2.000	800.000	2.250	900.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	270	28.339	7.651.530	37.000	9.990.000	18.780	5.070.600
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	288	66.125	19.044.000	42.000	12.096.000	35.250	10.152.000
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	3.600,00	1.889	6.800.400	3.000	10.800.000	1.900	6.840.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	800	28.339	22.671.200	30.000	24.000.000	34.240	27.392.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	3.200,00	31.173	99.753.600	36.000	115.200.000	37.600	120.320.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	3.200,00	4.723	15.113.600	2.000	6.400.000	1.560	4.992.000
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	3.200,00	3.779	12.092.800	2.000	6.400.000	1.080	3.456.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XIII-LOTE 1	m2	3.600,00		192.669.210		195.484.000		185.697.600
XIV	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GUIDO HUMAD**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	3.312,00	945	3.129.840	2.000	6.624.000	650	2.152.800
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	368	4.723	1.738.064	2.000	736.000	2.250	828.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	248,4	28.339	7.039.408	37.000	9.190.800	18.780	4.664.952

2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	264,96	66.125	17.520.480	42.000	11.128.320	35.250	9.339.840
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	3.312,00	1.889	6.256.368	3.000	9.936.000	1.900	6.292.800
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	736	28.339	20.857.504	30.000	22.080.000	34.240	25.200.640
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	2.944,00	31.173	91.773.312	36.000	105.984.000	37.600	110.694.400
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	2.944,00	4.723	13.904.512	2.000	5.888.000	1.560	4.592.640
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	2.944,00	3.779	11.125.376	2.000	5.888.000	1.080	3.179.520
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XIV-LOTE 1	m2	3.312,00		177.595.744		180.053.120		171.180.592
XV	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	960	945	907.200	2.000	1.920.000	650	624.000
1.2		Provisión y elaboración de plano	m	120	4.723	566.760	2.000	240.000	2.250	270.000
1.3		diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	72	28.339	2.040.408	37.000	2.664.000	18.780	1.352.160
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	76,8	66.125	5.078.400	42.000	3.225.600	35.250	2.707.200
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	960	1.889	1.813.440	3.000	2.880.000	1.900	1.824.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	240	28.339	6.801.360	30.000	7.200.000	34.240	8.217.600
4		EMPEDRADO				-		-	-	-

4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	840	31.173	26.185.320	36.000	30.240.000	37.600	31.584.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	840	4.723	3.967.320	2.000	1.680.000	1.560	1.310.400
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	840	3.779	3.174.360	2.000	1.680.000	1.080	907.200
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XV-LOTE 1	m2	3.312,00		54.785.448		54.327.600		53.031.560
XVI	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALL**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	177,6	945	167.832	2.000	355.200	650	115.440
1.2		topográfico y de plano conforme a obra en	m	22,2	4.723	104.851	2.000	44.400	2.250	49.950
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	13,32	28.339	377.475	37.000	492.840	18.780	250.150
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	14,21	66.125	939.636	42.000	596.820	35.250	500.903
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	177,6	1.889	335.486	2.500	444.000	1.900	337.440
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	44,4	28.339	1.258.252	30.000	1.332.000	34.240	1.520.256
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	155,4	31.173	4.844.284	36.000	5.594.400	37.600	5.843.040
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	155,4	4.723	733.954	2.000	310.800	1.560	242.424
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	155,4	3.779	587.257	2.000	310.800	1.080	167.832
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM XVI-LOTE 1	m2	177,6		13.599.907		12.079.260		11.762.434

XVII	Código	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.200,00	945	1.134.000	2.000	2.400.000	650	780.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	150	4.723	708.450	2.000	300.000	2.250	337.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.050.000	1.050.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-			-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	90	28.339	2.550.510	37.000	3.330.000	18.780	1.690.200
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	96	66.125	6.348.000	42.000	4.032.000	35.250	3.384.000
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.200,00	1.889	2.266.800	3.000	3.600.000	1.900	2.280.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-			-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	300	28.339	8.501.700	30.000	9.000.000	34.240	10.272.000
4		EMPEDRADO				-			-	-
4.1		**Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.**	m2	1.050,00	31.175	32.733.750	36.000	37.800.000	37.600	39.480.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.050,00	4.723	4.959.150	2.000	2.100.000	1.560	1.638.000
4.3		**Ripiado final con piedra triturada VI**	m2	1.050,00	3.779	3.967.950	2.000	2.100.000	1.080	1.134.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-			-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XVII-LOTE 1	m2	1.200,00		67.421.190		67.260.000		64.230.700
XVIII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE R**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.800,00	945	1.701.000	2.000	3.600.000	650	1.170.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	200	4.723	944.600	2.000	400.000	2.250	450.000

1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	135	28.339	3.825.765	37.000	4.995.000	18.780	2.535.300
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	144	66.125	9.522.000	42.000	6.048.000	35.250	5.076.000
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.800,00	1.889	3.400.200	3.000	5.400.000	1.900	3.420.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	400	28.339	11.335.600	30.000	12.000.000	34.240	13.696.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.600,00	31.173	49.876.800	36.000	57.600.000	37.600	60.160.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.600,00	4.723	7.556.800	2.000	3.200.000	1.560	2.496.000
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.600,00	3.779	6.046.400	2.000	3.200.000	1.080	1.728.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-		-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XVIII-LOTE 1	m2	1.800,00		98.460.045		99.091.000		93.966.300
XIX	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE PAI**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.040,00	945	982.800	2.000	2.080.000	650	676.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	130	4.723	613.990	2.000	260.000	2.250	292.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-

2.1	72131701-002	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	78	28.339	2.210.442	37.000	2.886.000	18.780	1.464.840
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	83,2	66.125	5.501.600	42.000	3.494.400	35.250	2.932.800
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.040,00	1.889	1.964.560	2.500	2.600.000	1.900	1.976.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	260	28.339	7.368.140	30.000	7.800.000	34.240	8.902.400
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	910	31.173	28.367.430	36.000	32.760.000	37.600	34.216.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	910	4.723	4.297.930	2.000	1.820.000	1.560	1.419.600
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	910	3.779	3.438.890	2.500	2.275.000	1.080	982.800
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XIX-LOTE 1	m2	1.040,00		58.996.662		58.623.400		56.097.940
XX	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CAL**								
1	72131701-002	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	852	945	805.140	2.000	1.704.000	650	553.800
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	142	4.723	670.666	2.000	284.000	2.250	319.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	63,9	28.339	1.810.862	37.000	2.364.300	18.780	1.200.042
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	68,16	66.125	4.507.080	42.000	2.862.720	35.250	2.402.640
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	852	1.889	1.609.428	3.000	2.556.000	1.900	1.618.800
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-

3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	284	28.339	8.048.276	30.000	8.520.000	34.240	9.724.160
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	710	31.173	22.132.830	36.000	25.560.000	37.600	26.696.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	710	4.723	3.353.330	2.000	1.420.000	1.560	1.107.600
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	710	3.779	2.683.090	2.500	1.775.000	1.080	766.800
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM XX-LOTE 1	m2	852		49.871.582		49.694.020		47.124.342
XXI	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.476,00	945	1.394.820	2.000	2.952.000	650	959.400
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	164	4.723	774.572	2.000	328.000	2.250	369.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	110,7	28.339	3.137.127	37.000	4.095.900	18.780	2.078.946
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	118,08	66.125	7.808.040	42.000	4.959.360	35.250	4.162.320
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.476,00	1.889	2.788.164	3.000	4.428.000	1.900	2.804.400
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	328	28.339	9.295.192	30.000	9.840.000	34.240	11.230.720
4		EMPEDRADO				-		-	-	-

4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.312,00	31.173	40.898.976	36.000	47.232.000	37.600	49.331.200
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.312,00	4.723	6.196.576	2.000	2.624.000	1.560	2.046.720
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.312,00	3.779	4.958.048	2.500	3.280.000	1.080	1.416.960
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXI-LOTE 1	m2	1.476,00		81.502.395		82.387.260		77.634.666
XXII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 24 D**								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.341,00	945	1.267.245	2.000	2.682.000	650	871.650
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	149	4.723	703.727	2.000	298.000	2.250	335.250
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	100,58	28.339	2.850.337	37.000	3.721.460	18.780	1.888.892
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	107,28	66.125	7.093.890	42.000	4.505.760	35.250	3.781.620
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.341,00	1.889	2.533.149	3.000	4.023.000	1.900	2.547.900
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	298	28.339	8.445.022	30.000	8.940.000	34.240	10.203.520
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.192,00	31.173	37.158.216	36.000	42.912.000	37.600	44.819.200
4.2		Compactación final con rodillo liso	m2	1.192,00	4.723	5.629.816	2.000	2.384.000	1.560	1.859.520
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.192,00	3.779	4.504.568	2.500	2.980.000	1.080	1.287.360
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-

5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXII-LOTE 1	m2	1.341,00		74.436.850		75.094.220		70.829.912
XXIII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.970,00	945	2.806.650	2.000	5.940.000	650	1.930.500
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	330	4.723	1.558.590	2.000	660.000	2.250	742.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1	*72131701-002*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	222,75	28.339	6.312.512	37.000	8.241.750	18.780	4.183.245
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	237,6	66.125	15.711.300	42.000	9.979.200	35.250	8.375.400
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	2.970,00	1.889	5.610.330	3.000	8.910.000	1.900	5.643.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	660	28.339	18.703.740	30.000	19.800.000	34.240	22.598.400
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye	m2	2.640,00	31.173	82.296.720	36.000	95.040.000	37.600	99.264.000
4.2		vibratorio de 11tn	m2	2.640,00	4.723	12.468.720	2.000	5.280.000	1.560	4.118.400
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	2.640,00	3.779	9.976.560	2.500	6.600.000	1.080	2.851.200
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XXIII-LOTE 1	m2	2.970,00		159.696.002		163.098.950		153.941.645
XXIV	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE LUIS A RIART**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.665,00	945	1.573.425	2.000	3.330.000	650	1.082.250
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	185	4.723	873.755	2.000	370.000	2.250	416.250

1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1	*72131701-002*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	124,88	28.339	3.538.974	37.000	4.620.560	18.780	2.345.246
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	133,2	66.125	8.807.850	42.000	5.594.400	35.250	4.695.300
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.665,00	1.889	3.145.185	3.000	4.995.000	1.900	3.163.500
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	370	28.339	10.485.430	30.000	11.100.000	34.240	12.668.800
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		colchón de arena lavada de rio espesor 18	m2	1.480,00	31.173	46.136.040	36.000	53.280.000	37.600	55.648.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.480,00	4.723	6.990.040	2.000	2.960.000	1.560	2.308.800
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.480,00	3.779	5.592.920	2.500	3.700.000	1.080	1.598.400
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXIV-LOTE 1	m2	1.665,00		91.394.499		92.597.960		87.161.546
XXV	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	450	945	425.250	2.000	900.000	650	292.500
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	50	4.723	236.150	2.000	100.000	2.250	112.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1	*72131701-*	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	33,75	28.339	956.441	37.000	1.248.750	18.780	633.825

2.2	72131701-002	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	36	66.125	2.380.500	42.000	1.512.000	35.250	1.269.000
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	450	1.889	850.050	3.000	1.350.000	1.900	855.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con	ml	100	28.339	2.833.900	30.000	3.000.000	34.240	3.424.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	400	31.173	12.469.200	36.000	14.400.000	37.600	15.040.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	400	4.723	1.889.200	2.000	800.000	1.560	624.000
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	400	3.779	1.511.600	2.500	1.000.000	1.080	432.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM XXV-LOTE 1	m2	450		27.803.171		26.958.750		25.417.825
XXVI	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 14 D**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.710,00	945	1.615.950	2.000	3.420.000	650	1.111.500
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	190	4.723	897.370	2.000	380.000	2.250	427.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1	72131701-002	Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	128,25	28.339	3.634.477	37.000	4.745.250	18.780	2.408.535
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	136,8	66.125	9.045.900	42.000	5.745.600	35.250	4.822.200
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.710,00	1.889	3.230.190	3.000	5.130.000	1.900	3.249.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón	ml	380	28.339	10.768.820	30.000	11.400.000	34.240	13.011.200
4		EMPEDRADO				-		-	-	-

4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.520,00	31.173	47.382.960	36.000	54.720.000	37.600	57.152.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.520,00	4.723	7.178.960	2.000	3.040.000	1.560	2.371.200
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.520,00	3.779	5.744.080	2.500	3.800.000	1.080	1.641.600
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXVI-LOTE 1	m2	1.710,00		93.749.587		95.028.850		89.429.735
XXVII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLI**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	560	945	529.200	2.000	1.120.000	650	364.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	70	4.723	330.610	2.000	140.000	2.250	157.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	42	28.339	1.190.238	37.000	1.554.000	18.780	788.760
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	44,8	66.125	2.962.400	42.000	1.881.600	35.250	1.579.200
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	560	1.889	1.057.840	3.000	1.680.000	1.900	1.064.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	140	28.339	3.967.460	30.000	4.200.000	34.240	4.793.600
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	490	31.173	15.274.770	36.000	17.640.000	37.600	18.424.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	490	4.723	2.314.270	2.000	980.000	1.560	764.400
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	490	3.779	1.851.710	2.500	1.225.000	1.080	529.200
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-

5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM XXVII-LOTE 1	m2	560		33.729.378		33.068.600		31.199.660
XXVIII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ADO**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.070,00	945	1.956.150	2.000	4.140.000	650	1.345.500
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	230	4.723	1.086.290	2.000	460.000	2.250	517.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	155,25	28.339	4.399.630	37.000	5.744.250	18.780	2.915.595
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub	m3	165,6	66.125	10.950.300	42.000	6.955.200	35.250	5.837.400
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	2.070,00	1.889	3.910.230	3.000	6.210.000	1.900	3.933.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	460	28.339	13.035.940	30.000	13.800.000	34.240	15.750.400
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.840,00	31.173	57.358.320	36.000	66.240.000	37.600	69.184.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.840,00	4.723	8.690.320	2.000	3.680.000	1.560	2.870.400
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.840,00	3.779	6.953.360	2.500	4.600.000	1.080	1.987.200
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XXVIII-LOTE 1	m2	2.070,00		112.591.420		114.477.450		108.575.995
XXIX	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JAZMIN DEL PARAGU**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.728,00	945	1.632.960	2.000	3.456.000	650	1.123.200

1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	192	4.723	906.816	2.000	384.000	2.250	432.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta	m3	129,6	28.339	3.672.734	37.000	4.795.200	18.780	2.433.888
2.2	*72131701-002*	rasante	m3	138,24	66.125	9.141.120	42.000	5.806.080	35.250	4.872.960
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.728,00	1.889	3.264.192	3.000	5.184.000	1.900	3.283.200
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	384	28.339	10.882.176	30.000	11.520.000	34.240	13.148.160
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.536,00	31.173	47.881.728	36.000	55.296.000	37.600	57.753.600
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.536,00	4.723	7.254.528	2.000	3.072.000	1.560	2.396.160
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.536,00	3.779	5.804.544	2.500	3.840.000	1.080	1.658.880
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXIX-LOTE 1	m2	1.728,00		94.691.678		96.001.280		90.337.048
XXX	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE V**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	3.402,00	945	3.214.890	2.000	6.804.000	650	2.211.300
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	378	4.723	1.785.294	2.000	756.000	2.250	850.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-

2.1		cota de sub rasante	m3	255,15	28.339	7.230.696	37.000	9.440.550	18.780	4.791.717
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	272,16	66.125	17.996.580	42.000	11.430.720	35.250	9.593.640
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	3.402,00	1.889	6.426.378	3.000	10.206.000	1.900	6.463.800
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	756	28.339	21.424.284	30.000	22.680.000	34.240	25.885.440
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	3.024,00	31.173		36.000	108.864.000	37.600	113.702.400
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	3.024,00	4.723	14.282.352	2.000	6.048.000	1.560	4.717.440
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	3.024,00	3.779	11.427.696	2.500	7.560.000	1.080	3.265.920
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XXX-LOTE 1	m2	3.402,00		88.039.050		186.437.270		175.717.157
XXXI	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MBO**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.080,00	945	1.020.600	2.000	2.160.000	650	702.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	120	4.723	566.760	2.000	240.000	2.250	270.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	81	28.339	2.295.459	37.000	2.997.000	18.780	1.521.180
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	86,4	66.125	5.713.200	42.000	3.628.800	35.250	3.045.600
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.080,00	1.889	2.040.120	3.000	3.240.000	1.900	2.052.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	240	28.339	6.801.360	30.000	7.200.000	34.240	8.217.600

4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	960	31.173	29.926.080	36.000	34.560.000	37.600	36.096.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	960	4.723	4.534.080	2.000	1.920.000	1.560	1.497.600
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	960	3.779	3.627.840	2.500	2.400.000	1.080	1.036.800
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXXI-LOTE 1	m2	1.080,00		60.776.379		60.993.800		57.673.780
XXXII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SALV**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.566,00	945	1.479.870	2.000	3.132.000	650	1.017.900
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	174	4.723	821.802	2.000	348.000	2.250	391.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	117,45	28.339	3.328.416	37.000	4.345.650	18.780	2.205.711
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	125,28	66.125	8.284.140	42.000	5.261.760	35.250	4.416.120
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	1.566,00	1.889	2.958.174	3.000	4.698.000	1.900	2.975.400
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	348	28.339	9.861.972	30.000	10.440.000	34.240	11.915.520
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.392,00	31.173	43.392.816	36.000	50.112.000	37.600	52.339.200
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.392,00	4.723	6.574.416	2.000	2.784.000	1.560	2.171.520
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.392,00	3.779	5.260.368	2.500	3.480.000	1.080	1.503.360
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000

		TOTAL ITEM XXXII-LOTE 1	m2	1.566,00		86.212.854		87.249.410		82.171.231
XXXIII	**Código**									**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN**
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.935,00	945	1.828.575	2.000	3.870.000	650	1.257.750
1.2		Provisión y elaboración de plano	m	215	4.723	1.015.445	2.000	430.000	2.250	483.750
1.3		diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-			-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	145,13	28.339	4.112.839	37.000	5.369.810	18.780	2.725.541
2.2		Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	154,8	66.125	10.236.150	42.000	6.501.600	35.250	5.456.700
2.3	*72131701-002*	Preparación de caja para empedrado	m2	1.935,00	1.889	3.655.215	3.000	5.805.000	1.900	3.676.500
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-			-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	430	28.339	12.185.770	30.000	12.900.000	34.240	14.723.200
4		EMPEDRADO				-			-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.720,00	31.173	53.617.560	36.000	61.920.000	37.600	64.672.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.720,00	4.723	8.123.560	2.000	3.440.000	1.560	2.683.200
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.720,00	3.779	6.499.880	2.500	4.300.000	1.080	1.857.600
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-			-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXXII-LOTE 1	m2	1.935,00		105.525.874		107.184.410		100.771.241
XXXIV	**Código**									**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE LOS GORRIO**
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	270	945	255.150	2.000	540.000	650	175.500
1.2		topográfico y de plano conforme a obra en	m	30	4.723	141.690	2.000	60.000	2.250	67.500
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000

2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	20,25	28.339	573.865	37.000	749.250	18.780	380.295
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	21,6	66.125	1.428.300	42.000	907.200	35.250	761.400
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	270	1.889	510.030	3.000	810.000	1.900	513.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	60	28.339	1.700.340	30.000	1.800.000	34.240	2.054.400
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	240	31.173	7.481.520	36.000	8.640.000	37.600	9.024.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	240	4.723	1.133.520	2.000	480.000	1.560	374.400
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	240	3.779	906.960	2.500	600.000	1.080	259.200
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL ITEM XXXIV-LOTE 1	m2	270		18.382.255		17.234.450		16.344.695
XXXV	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.125,00	945	1.063.125	2.000	2.250.000	650	731.250
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	125	4.723	590.375	2.000	250.000	2.250	281.250
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	84,38	28.339	2.391.245	37.000	3.122.060	18.780	1.584.656
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	90	66.125	5.951.250	42.000	3.780.000	35.250	3.172.500
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.125,00	1.889	2.125.125	3.000	3.375.000	1.900	2.137.500
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-

3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	250	28.339	7.084.750	30.000	7.500.000	34.240	8.560.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.000,00	31.173	31.173.000	36.000	36.000.000	37.600	37.600.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.000,00	4.723	4.723.000	2.000	2.000.000	1.560	1.560.000
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.000,00	3.779	3.779.000	2.500	2.500.000	1.080	1.080.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXXV-LOTE 1	m2	1.125,00		63.131.750		63.425.060		59.942.156
XXXVI	**Código**							**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JA**		
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	2.124,00	945	2.007.180	2.000	4.248.000	650	1.380.600
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	236	4.723	1.114.628	2.000	472.000	2.250	531.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	159,3	28.339	4.514.403	37.000	5.894.100	18.780	2.991.654
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	169,92	66.125	11.235.960	42.000	7.136.640	35.250	5.989.680
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	2.124,00	1.889	4.012.236	3.000	6.372.000	1.900	4.035.600
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	472	28.339	13.376.008	30.000	14.160.000	34.240	16.161.280
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.888,00	31.173	58.854.624	36.000	67.968.000	37.600	70.988.800

4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.888,00	4.723	8.917.024	2.000	3.776.000	1.560	2.945.280
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.888,00	3.779	7.134.752	2.500	4.720.000	1.080	2.039.040
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	472.320	472.320	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL ITEM XXXVI-LOTE 1	m2	2.124,00		115.417.695		117.394.740		111.297.934
XXXVII	**Código**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SANTIAC**								
1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Marcación y replanteo.	m2	1.800,00	945	1.701.000	2.000	3.600.000	650	1.170.000
1.2		Provisión y elaboración de plano topográfico y de plano conforme a obra en planta.	m	200	4.723	944.600	2.000	400.000	2.250	450.000
1.3		Carteles de SEÑALIZACIÓN reflectivo diurna/nocturna	un	4	472.320	1.889.280	237.000	948.000	250.000	1.000.000
1.4		Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50 x 1,00 con bastidores de caño de 100 mm. Altura inferior 1,00 m	un	1	1.889.280	1.889.280	1.100.000	1.100.000	735.000	735.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO				-		-	-	-
2.1		Excavación y retiro de suelo natural hasta cota de sub rasante	m3	135	28.339	3.825.765	37.000	4.995.000	18.780	2.535.300
2.2	*72131701-002*	Terraplén con suelo apto hasta cota de sub rasante	m3	144	66.125	9.522.000	42.000	6.048.000	35.250	5.076.000
2.3		Preparación de caja para empedrado	m2	1.800,00	1.889	3.400.200	3.000	5.400.000	1.900	3.420.000
3		CORDON PREFABRICADO HORMIGON				-		-	-	-
3.1		Provisión, colocación y encalado con mortero 1:3 (cemento:arena) de cordón prefabricado de 40 x 50 x 10	ml	400	28.339	11.335.600	30.000	12.000.000	34.240	13.696.000
4		EMPEDRADO				-		-	-	-
4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio espesor 18 cm.	m2	1.600,00	31.173	49.876.800	36.000	57.600.000	37.600	60.160.000
4.2		Compactación final con rodillo liso vibratorio de 11tn	m2	1.600,00	4.723	7.556.800	2.000	3.200.000	1.560	2.496.000
4.3		Ripiado final con piedra triturada VI	m2	1.600,00	3.779	6.046.400	2.500	4.000.000	1.080	1.728.000
5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES				-		-	-	-
5.1		Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	623.755	623.755	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL ITEM XXXVII-LOTE 1	m2	1.800,00		98.611.480		99.891.000		93.966.300

Precio Total LOTE 1**	3.355.742.527	Precio Total LOTE 1**	3.496.619.040	Precio Total LOTE 1**	3.299.632.127

BARCOM SA		M & O SA		APONTE LATORRE SA		CONSORCIO CHAVEZ FENAR	
PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
CALLE SAN GIOVANNI							
1.144	3.092.804	1.499	4.052.547	1.499	4.052.547	1.600	4.325.600
2.082	578.796	1.204	334.712	1.204	334.712	2.000	556.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	5.033.111	34.167	6.927.701	34.167	6.927.701	35.000	7.096.600
44.045	9.526.053	21.567	4.664.511	21.567	4.664.511	57.000	12.327.960
1.823	4.928.481	490	1.324.715	490	1.324.715	3.000	8.110.500
-	-	-	-	-	-		-
36.860	20.494.160	18.694	10.393.864	18.694	10.393.864	41.634	23.148.504
-	-	-	-	-	-		-
47.466	115.128.783	47.193	114.466.622	47.193	114.466.622	48.678	118.068.489
913	2.214.482	6.545	15.874.898	6.545	15.874.898	1.300	3.153.150

2.067	5.013.509	1.937	4.698.194	1.937	4.698.194	1.800	4.365.900
-	-	-	-	-	-		-
1.121.240	1.121.240	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	170.035.849		165.896.337		165.896.337	68.930	186.352.703
ALLE ASUCENA POTY Y REGIMIENTO 7 BARRIO MITA I							
1.144	2.745.600	1.499	3.597.600	1.499	3.597.600	1.600	3.840.000
2.082	624.600	1.204	361.200	1.204	361.200	2.000	600.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	4.468.140	34.167	6.150.060	34.167	6.150.060	35.000	6.300.000
44.045	8.456.640	21.567	4.140.864	21.567	4.140.864	57.000	10.944.000
1.823	4.375.200	490	1.176.000	490	1.176.000	3.000	7.200.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	22.116.000	18.694	11.216.400	18.694	11.216.400	41.634	24.980.400
-	-	-	-	-	-		-
47.466	99.678.600	47.193	99.105.300	47.193	99.105.300	48.678	102.223.800
913	1.917.300	6.545	13.744.500	6.545	13.744.500	1.300	2.730.000
2.067	4.340.700	1.937	4.067.700	1.937	4.067.700	1.800	3.780.000
-	-	-	-	-	-		-
974.877	974.877	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	152.602.088		146.718.199		146.718.199	69.916	167.798.200
LA CALLE LOS GLADIOLOS							
1.144	1.564.992	1.499	2.050.632	1.499	2.050.632	1.600	2.188.800

2.082	316.464	1.204	183.008	1.204	183.008	2.000	304.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.546.840	34.167	3.505.534	34.167	3.505.534	35.000	3.591.000
44.045	4.820.285	21.567	2.360.292	21.567	2.360.292	57.000	6.238.080
1.823	2.493.864	490	670.320	490	670.320	3.000	4.104.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	11.205.440	18.694	5.682.976	18.694	5.682.976	41.624	12.653.696
-	-	-	-	-	-		-
47.466	57.718.656	47.193	57.386.688	47.193	57.386.688	48.678	59.192.448
913	1.110.208	6.545	7.958.720	6.545	7.958.720	1.300	1.580.800
2.067	2.513.472	1.937	2.355.392	1.937	2.355.392	1.800	2.188.800
-	-	-	-	-	-		-
551.967	551.967	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	87.746.619		85.312.138		85.312.138	71.083	97.241.624
ABLO V BARRIO LOS LAURELES							
1.144	1.544.400	1.499	2.023.650	1.499	2.023.650	1.600	2.160.000
2.082	312.300	1.204	180.600	1.204	180.600	2.000	300.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-

24.823	2.513.329	34.167	3.459.409	34.167	3.459.409	35.000	3.543.750
44.045	4.756.860	21.567	2.329.236	21.567	2.329.236	57.000	6.156.000
1.823	2.461.050	490	661.500	490	661.500	3.000	4.050.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	11.058.000	18.694	5.608.200	18.694	5.608.200	41.634	12.490.200
-	-	-	-	-	-		-
47.466	56.959.200	47.193	56.631.600	47.193	56.631.600	48.678	58.413.600
913	1.095.600	6.545	7.854.000	6.545	7.854.000	1.300	1.560.000
2.067	2.480.400	1.937	2.324.400	1.937	2.324.400	1.800	2.160.000
-	-	-	-	-	-		-
551.967	551.967	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	86.637.537		84.231.170		84.231.170	71.135	96.033.550
LLE EJERCITO PARAGUAYO							
1.144	597.168	1.499	782.478	1.499	782.478	1.600	835.200
2.082	120.756	1.204	69.832	1.204	69.832	2.000	116.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	971.820	34.167	1.337.638	34.167	1.337.638	35.000	1.370.250
44.045	1.839.319	21.567	900.638	21.567	900.638	57.000	2.380.320
1.823	951.606	490	255.780	490	255.780	3.000	1.566.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	4.275.760	18.694	2.168.504	18.694	2.168.504	41.634	4.829.544
-	-	-	-	-	-		-

47.466	22.024.224	47.193	21.897.552	47.193	21.897.552	48.678	22.586.592
913	423.632	6.545	3.036.880	6.545	3.036.880	1.300	603.200
2.067	959.088	1.937	898.768	1.937	898.768	1.800	835.200
-	-	-	-	-	-		-
209.574	209.574	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	35.277.379		34.506.645		34.506.645	77.246	40.322.306
A CALLE RIVADAVIA							
1.144	549.120	1.499	719.520	1.499	719.520	1.600	768.000
2.082	124.920	1.204	72.240	1.204	72.240	2.000	120.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	893.628	34.167	1.230.012	34.167	1.230.012	35.000	1.260.000
44.045	1.691.328	21.567	828.173	21.567	828.173	57.000	2.188.800
1.823	875.040	490	235.200	490	235.200	3.000	1.440.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	4.423.200	18.694	2.243.280	18.694	2.243.280	41.634	4.996.080
-	-	-	-	-	-		-
47.466	19.935.720	47.193	19.821.060	47.193	19.821.060	48.678	20.444.760
913	383.460	6.545	2.748.900	6.545	2.748.900	1.300	546.000
2.067	868.140	1.937	813.540	1.937	813.540	1.800	756.000
-	-	-	-	-	-		-

788.255	194.524	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	32.843.511		31.870.500		31.870.500	78.583	37.719.640
A CALLE JUAN VEROES							
1.144	2.251.392	1.499	2.950.032	1.499	2.950.032	1.600	3.148.800
2.082	512.172	1.204	296.184	1.204	296.184	2.000	492.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.663.875	34.167	5.043.049	34.167	5.043.049	35.000	5.166.000
44.045	6.934.445	21.567	3.395.508	21.567	3.395.508	57.000	8.974.080
1.823	3.587.664	490	964.320	490	964.320	3.000	5.904.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	18.135.120	18.694	9.197.448	18.694	9.197.448	41.634	20.483.928
-	-	-	-	-	-		-
47.466	81.736.452	47.193	81.266.346	47.193	81.266.346	48.678	83.823.516
913	1.572.186	6.545	11.270.490	6.545	11.270.490	1.300	2.238.600
2.067	3.559.374	1.937	3.335.514	1.937	3.335.514	1.800	3.099.600
-	-	-	-	-	-		-
788.255	788.255	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	125.645.366		120.877.467		120.877.467	70.392	138.530.524
BARROLA -CALLE VITRUVIO-CALLE VIENA							
1.144	3.754.848	1.499	4.920.033	1.499	4.920.033	1.600	5.251.536

2.082	543.402	1.204	314.244	1.204	314.244	2.000	522.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	6.110.678	34.167	8.410.890	34.167	8.410.890	35.000	8.615.950
44.045	11.565.336	21.567	5.663.063	21.567	5.663.063	57.000	14.967.060
1.823	5.983.469	490	1.608.283	490	1.608.283	3.000	9.846.630
-	-	-	-	-	-		-
36.860	19.240.920	18.694	9.758.268	18.694	9.758.268	41.634	21.732.948
-	-	-	-	-	-		-
47.466	143.404.754	47.193	142.579.964	47.193	142.579.964	48.678	147.066.460
913	2.758.365	6.545	19.773.819	6.545	19.773.819	1.300	3.927.573
2.067	6.244.841	1.937	5.852.084	1.937	5.852.084	1.800	5.438.178
-	-	-	-	-	-		-
1.316.893	1.316.893	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	203.827.937		202.039.223		202.039.223	67.811	222.568.335
ORBERTO CAÑIZA Y ROBERTO L PETTIT							
1.144	2.275.416	1.499	2.981.511	1.499	2.981.511	1.600	3.182.400
2.082	460.122	1.204	266.084	1.204	266.084	2.000	442.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000

-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.703.095	34.167	5.097.033	34.167	5.097.033	35.000	5.221.300
44.045	7.008.440	21.567	3.431.741	21.567	3.431.741	57.000	9.069.840
1.823	3.625.947	490	974.610	490	974.610	3.000	5.967.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	16.292.120	18.694	8.262.748	18.694	8.262.748	41.634	18.402.228
-	-	-	-	-	-		-
47.466	83.919.888	47.193	83.437.224	47.193	83.437.224	48.678	86.062.704
913	1.614.184	6.545	11.571.560	6.545	11.571.560	1.300	2.298.400
2.067	3.654.456	1.937	3.424.616	1.937	3.424.616	1.800	3.182.400
-	-	-	-	-	-		-
802.929	802.929	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	126.261.029		122.605.702		122.605.702	69.899	139.028.272
LLE RAFAEL SOBREMONTE							
1.144	2.985.840	1.499	3.912.390	1.499	3.912.390	1.600	4.176.000
2.082	603.780	1.204	349.160	1.204	349.160	2.000	580.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	4.859.102	34.167	6.688.190	34.167	6.688.190	35.000	6.851.250
44.045	9.196.596	21.567	4.503.190	21.567	4.503.190	57.000	11.901.600
1.823	4.758.030	490	1.278.900	490	1.278.900	3.000	7.830.000
-	-	-	-	-	-		-

36.860	21.378.800	18.694	10.842.520	18.694	10.842.520	41.634	24.147.720
-	-	-	-	-	-		-
47.466	110.121.120	47.193	109.487.760	47.193	109.487.760	48.678	112.932.960
913	2.118.160	6.545	15.184.400	6.545	15.184.400	1.300	3.016.000
2.067	4.795.440	1.937	4.493.840	1.937	4.493.840	1.800	4.176.000
-	-	-	-	-	-		-
1.046.365	1.046.365	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	164.767.664		159.898.925		159.898.925	69.276	180.811.530
LLE SOLDADO PARAGUAYO							
1.144	1.235.520	1.499	1.618.920	1.499	1.618.920	1.600	1.728.000
2.082	249.840	1.204	144.480	1.204	144.480	2.000	240.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.010.663	34.167	2.767.527	34.167	2.767.527	35.000	2.835.000
44.045	3.805.488	21.567	1.863.389	21.567	1.863.389	57.000	4.924.800
1.823	1.968.840	490	529.200	490	529.200	3.000	3.240.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	8.846.400	18.694	4.486.560	18.694	4.486.560	41.634	9.992.160
-	-	-	-	-	-		-
47.466	45.567.360	47.193	45.305.280	47.193	45.305.280	48.678	46.730.880
913	876.480	6.545	6.283.200	6.545	6.283.200	1.300	1.248.000

2.067	1.984.320	1.937	1.859.520	1.937	1.859.520	1.800	1.728.000
-	-	-	-	-	-		-
442.852	442.852	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	69.892.194		68.016.651		68.016.651	72.099	77.866.840
OS GILGUEROS BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS							
1.144	3.346.200	1.499	4.384.575	1.499	4.384.575	1.600	4.680.000
2.082	676.650	1.204	391.300	1.204	391.300	2.000	650.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	5.445.670	34.167	7.495.556	34.167	7.495.556	35.000	7.678.300
44.045	10.306.530	21.567	5.046.678	21.567	5.046.678	57.000	13.338.000
1.823	5.332.275	490	1.433.250	490	1.433.250	3.000	8.775.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	23.959.000	18.694	12.151.100	18.694	12.151.100	41.634	27.062.100
-	-	-	-	-	-		-
47.466	123.411.600	47.193	122.701.800	47.193	122.701.800	48.678	126.562.800
913	2.373.800	6.545	17.017.000	6.545	17.017.000	1.300	3.380.000
2.067	5.374.200	1.937	5.036.200	1.937	5.036.200	1.800	4.680.000
-	-	-	-	-	-		-
1.160.746	1.160.746	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	184.291.102		178.816.034		178.816.034	69.062	202.006.200
N NOMBRE BARRIO SANTA LUCIA							
1.144	4.118.400	1.499	5.396.400	1.499	5.396.400	1.600	5.760.000

2.082	832.800	1.204	481.600	1.204	481.600	2.000	800.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	6.702.210	34.167	9.225.090	34.167	9.225.090	35.000	9.450.000
44.045	12.684.960	21.567	6.211.296	21.567	6.211.296	57.000	16.416.000
1.823	6.562.800	490	1.764.000	490	1.764.000	3.000	10.800.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	29.488.000	18.694	14.955.200	18.694	14.955.200	41.634	33.307.200
-	-	-	-	-	-		-
47.466	151.891.200	47.193	151.017.600	47.193	151.017.600	48.678	155.769.600
913	2.921.600	6.545	20.944.000	6.545	20.944.000	1.300	4.160.000
2.067	6.614.400	1.937	6.198.400	1.937	6.198.400	1.800	5.760.000
-	-	-	-	-	-		-
1.431.650	1.431.650	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	226.152.451		219.352.161		219.352.161	68.729	247.422.800
DA Y GALLARDO LEON BARRIO LOS NOGALES							
1.144	3.788.928	1.499	4.964.688	1.499	4.964.688	1.600	5.299.200
2.082	766.176	1.204	443.072	1.204	443.072	2.000	736.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	6.166.033	34.167	8.487.083	34.167	8.487.083	35.000	8.694.000

44.045	11.670.163	21.567	5.714.392	21.567	5.714.392	57.000	15.102.720
1.823	6.037.776	490	1.622.880	490	1.622.880	3.000	9.936.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	27.128.960	18.694	13.758.784	18.694	13.758.784	41.634	30.642.624
-	-	-	-	-	-		-
47.466	139.739.904	47.193	138.936.192	47.193	138.936.192	48.678	143.308.032
913	2.687.872	6.545	19.268.480	6.545	19.268.480	1.300	3.827.200
2.067	6.085.248	1.937	5.702.528	1.937	5.702.528	1.800	5.299.200
-	-	-	-	-	-		-
1.324.418	1.324.418	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	208.299.909		202.056.674		202.056.674	68.854	228.044.976
12 DE JUNIO BARRIO FLORIDA							
1.144	1.098.240	1.499	1.439.040	1.499	1.439.040	1.600	1.536.000
2.082	249.840	1.204	144.480	1.204	144.480	2.000	240.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	1.787.256	34.167	2.460.024	34.167	2.460.024	35.000	2.520.000
44.045	3.382.656	21.567	1.656.346	21.567	1.656.346	57.000	4.377.600
1.823	1.750.080	490	470.400	490	470.400	3.000	2.880.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	8.846.400	18.694	4.486.560	18.694	4.486.560	41.634	9.992.160
-	-	-	-	-	-		-

47.466	39.871.440	47.193	39.642.120	47.193	39.642.120	48.678	40.889.520
913	766.920	6.545	5.497.800	6.545	5.497.800	1.300	1.092.000
2.067	1.736.280	1.937	1.627.080	1.937	1.627.080	1.800	1.512.000
-	-	-	-	-	-		-
1.324.418	1.324.418	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	63.717.961		60.582.425		60.582.425	21.208	70.239.280
E MANILA BARRIO SAN JUAN							
1.144	203.174	1.499	266.222	1.499	266.222	1.600	284.160
2.082	46.220	1.204	26.729	1.204	26.729	2.000	44.400
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	330.642	34.167	455.104	34.167	455.104	35.000	466.200
44.045	625.879	21.567	306.467	21.567	306.467	57.000	809.970
1.823	323.765	490	87.024	490	87.024	3.000	532.800
-	-	-	-	-	-		-
36.860	1.636.584	18.694	830.014	18.694	830.014	41.634	1.848.550
-	-	-	-	-	-		-
47.466	7.376.216	47.193	7.333.792	47.193	7.333.792	48.678	7.564.561
913	141.880	6.545	1.017.093	6.545	1.017.093	1.300	202.020
2.067	321.212	1.937	301.010	1.937	301.010	1.800	279.720
-	-	-	-	-	-		-
70.247	70.247	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	13.980.252		13.782.030		13.782.030	97.029	17.232.381

NOMBRE BARRIO NUEVA AURORA							
1.144	1.372.800	1.499	1.798.800	1.499	1.798.800	1.600	1.920.000
2.082	312.300	1.204	180.600	1.204	180.600	2.000	300.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.234.070	34.167	3.075.030	34.167	3.075.030	35.000	3.150.000
44.045	4.228.320	21.567	2.070.432	21.567	2.070.432	57.000	5.472.000
1.823	2.187.600	490	588.000	490	588.000	3.000	3.600.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	11.058.000	18.694	5.608.200	18.694	5.608.200	41.634	12.490.200
-	-	-	-	-	-		-
47.466	49.839.300	47.193	49.552.650	47.193	49.552.650	48.678	51.111.900
913	958.650	6.545	6.872.250	6.545	6.872.250	1.300	1.365.000
2.067	2.170.350	1.937	2.033.850	1.937	2.033.850	1.800	1.890.000
-	-	-	-	-	-		-
1.121.240	1.121.240	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	78.387.061		74.938.387		74.938.387	72.083	86.499.100
ROMULO DEL BARRIO REDUCTO							
1.144	2.059.200	1.499	2.698.200	1.499	2.698.200	1.600	2.880.000
2.082	416.400	1.204	240.800	1.204	240.800	2.000	400.000

531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.351.105	34.167	4.612.545	34.167	4.612.545	35.000	4.725.000
44.045	6.342.480	21.567	3.105.648	21.567	3.105.648	57.000	8.208.000
1.823	3.281.400	490	882.000	490	882.000	3.000	5.400.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	14.744.000	18.694	7.477.600	18.694	7.477.600	41.634	16.653.600
-	-	-	-	-	-		-
47.466	75.945.600	47.193	75.508.800	47.193	75.508.800	48.678	77.884.800
913	1.460.800	6.545	10.472.000	6.545	10.472.000	1.300	2.080.000
2.067	3.307.200	1.937	3.099.200	1.937	3.099.200	1.800	2.880.000
-	-	-	-	-	-		-
702.469	702.469	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	114.515.085		111.255.368		111.255.368	70.173	126.311.400
LO SANTO DEL BARRIO LAURELTY							
1.144	1.189.760	1.499	1.558.960	1.499	1.558.960	1.600	1.664.000
2.082	270.660	1.204	156.520	1.204	156.520	2.000	260.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-

24.823	1.936.194	34.167	2.665.026	34.167	2.665.026	35.000	2.730.000
44.045	3.664.544	21.567	1.794.374	21.567	1.794.374	57.000	4.742.400
1.823	1.895.920	490	509.600	490	509.600	3.000	3.120.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	9.583.600	18.694	4.860.440	18.694	4.860.440	41.634	10.824.840
-	-	-	-	-	-		-
47.466	43.194.060	47.193	42.945.630	47.193	42.945.630	48.678	44.296.980
913	830.830	6.545	5.955.950	6.545	5.955.950	1.300	1.183.000
2.067	1.880.970	1.937	1.762.670	1.937	1.762.670	1.800	1.638.000
-	-	-	-	-	-		-
416.515	416.515	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	67.767.484		65.367.745		65.367.745	72.749	75.659.220
LE FRAY LUIS DE BOLAÑOS							
1.144	974.688	1.499	1.277.148	1.499	1.277.148	1.600	1.363.200
2.082	295.644	1.204	170.968	1.204	170.968	2.000	284.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	1.586.190	34.167	2.183.271	34.167	2.183.271	35.000	2.236.500
44.045	3.002.107	21.567	1.470.007	21.567	1.470.007	57.000	3.885.120
1.823	1.553.196	490	417.480	490	417.480	3.000	2.556.000
-	-	-	-	-	-		-

36.860	10.468.240	18.694	5.309.096	18.694	5.309.096	41.634	11.824.056
-	-	-	-	-	-		-
47.466	33.700.860	47.193	33.507.030	47.193	33.507.030	48.678	34.561.380
913	648.230	6.545	4.646.950	6.545	4.646.950	1.300	923.000
2.067	1.467.570	1.937	1.375.270	1.937	1.375.270	1.800	1.278.000
-	-	-	-	-	-		-
341.639	341.639	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	56.942.795		53.515.795		53.515.795	75.248	64.111.256
J ROTELA BARRIO SAN FRANCISCO							
1.144	1.688.544	1.499	2.212.524	1.499	2.212.524	1.600	2.361.600
2.082	341.448	1.204	197.456	1.204	197.456	2.000	328.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.747.906	34.167	3.782.287	34.167	3.782.287	35.000	3.874.500
44.045	5.200.834	21.567	2.546.631	21.567	2.546.631	57.000	6.730.560
1.823	2.690.748	490	723.240	490	723.240	3.000	4.428.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	12.090.080	18.694	6.131.632	18.694	6.131.632	41.634	13.655.952
-	-	-	-	-	-		-

47.466	62.275.392	47.193	61.917.216	47.193	61.917.216	48.678	63.865.536
913	1.197.856	6.545	8.587.040	6.545	8.587.040	1.300	1.705.600
2.067	2.711.904	1.937	2.541.344	1.937	2.541.344	1.800	2.361.600
-	-	-	-	-	-		-
591.097	591.097	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	94.440.240		91.797.945		91.797.945	70.807	104.511.348
DE JUNIO BARRIO ESPIRITU SANTO							
1.144	1.534.104	1.499	2.010.159	1.499	2.010.159	1.600	2.145.600
2.082	310.218	1.204	179.396	1.204	179.396	2.000	298.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.496.697	34.167	3.436.517	34.167	3.436.517	35.000	3.520.300
44.045	4.725.148	21.567	2.313.708	21.567	2.313.708	57.000	6.114.960
1.823	2.444.643	490	657.090	490	657.090	3.000	4.023.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	10.984.280	18.694	5.570.812	18.694	5.570.812	41.634	12.406.932
-	-	-	-	-	-		-
47.466	56.579.472	47.193	56.254.056	47.193	56.254.056	48.678	58.024.176
913	1.088.296	6.545	7.801.640	6.545	7.801.640	1.300	1.549.600
2.067	2.463.864	1.937	2.308.904	1.937	2.308.904	1.800	2.145.600
-	-	-	-	-	-		-

535.036	535.036	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	86.066.189		83.690.857		83.690.857	71.132	95.428.168
ROOSVELT BARRIO REDUCTO							
1.144	3.397.680	1.499	4.452.030	1.499	4.452.030	1.600	4.752.000
2.082	687.060	1.204	397.320	1.204	397.320	2.000	660.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	5.529.323	34.167	7.610.699	34.167	7.610.699	35.000	7.796.250
44.045	10.465.092	21.567	5.124.319	21.567	5.124.319	57.000	13.543.200
1.823	5.414.310	490	1.455.300	490	1.455.300	3.000	8.910.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	24.327.600	18.694	12.338.040	18.694	12.338.040	41.634	27.478.440
-	-	-	-	-	-		-
47.466	125.310.240	47.193	124.589.520	47.193	124.589.520	48.678	128.509.920
913	2.410.320	6.545	17.278.800	6.545	17.278.800	1.300	3.432.000
2.067	5.456.880	1.937	5.113.680	1.937	5.113.680	1.800	4.752.000
-	-	-	-	-	-		-
1.162.629	1.162.629	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	187.065.565		181.518.283		181.518.283	69.035	205.033.810
Y J R BAZANO BARRIO SAN RAMON ÑU PORA							
1.144	1.904.760	1.499	2.495.835	1.499	2.495.835	1.600	2.664.000
2.082	385.170	1.204	222.740	1.204	222.740	2.000	370.000

531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.099.896	34.167	4.266.775	34.167	4.266.775	35.000	4.370.800
44.045	5.866.794	21.567	2.872.724	21.567	2.872.724	57.000	7.592.400
1.823	3.035.295	490	815.850	490	815.850	3.000	4.995.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	13.638.200	18.694	6.916.780	18.694	6.916.780	41.634	15.404.580
-	-	-	-	-	-		-
47.466	70.249.680	47.193	69.845.640	47.193	69.845.640	48.678	72.043.440
913	1.351.240	6.545	9.686.600	6.545	9.686.600	1.300	1.924.000
2.067	3.059.160	1.937	2.866.760	1.937	2.866.760	1.800	2.664.000
-	-	-	-	-	-		-
664.467	664.467	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	106.159.093		103.148.279		103.148.279	70.407	117.228.220
E ARAZA BARRIO TAYUAZAPE							
1.144	514.800	1.499	674.550	1.499	674.550	1.600	720.000
2.082	104.100	1.204	60.200	1.204	60.200	2.000	100.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	837.776	34.167	1.153.136	34.167	1.153.136	35.000	1.181.250

44.045	1.585.620	21.567	776.412	21.567	776.412	57.000	2.052.000
1.823	820.350	490	220.500	490	220.500	3.000	1.350.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	3.686.000	18.694	1.869.400	18.694	1.869.400	41.634	4.163.400
-	-	-	-	-	-		-
47.466	18.986.400	47.193	18.877.200	47.193	18.877.200	48.678	19.471.200
913	365.200	6.545	2.618.000	6.545	2.618.000	1.300	520.000
2.067	826.800	1.937	774.800	1.937	774.800	1.800	720.000
-	-	-	-	-	-		-
183.612	183.612	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	30.815.089		30.182.773		30.182.773	78.840	35.477.850
DE MAYO BARRIO SAN FRANCISCO							
1.144	1.956.240	1.499	2.563.290	1.499	2.563.290	1.600	2.736.000
2.082	395.580	1.204	228.760	1.204	228.760	2.000	380.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.183.550	34.167	4.381.918	34.167	4.381.918	35.000	4.488.750
44.045	6.025.356	21.567	2.950.366	21.567	2.950.366	57.000	7.797.600
1.823	3.117.330	490	837.900	490	837.900	3.000	5.130.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	14.006.800	18.694	7.103.720	18.694	7.103.720	41.634	15.820.920
-	-	-	-	-	-		-

47.466	72.148.320	47.193	71.733.360	47.193	71.733.360	48.678	73.990.560
913	1.387.760	6.545	9.948.400	6.545	9.948.400	1.300	1.976.000
2.067	3.141.840	1.937	2.944.240	1.937	2.944.240	1.800	2.736.000
-	-	-	-	-	-		-
688.923	688.923	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	108.956.130		105.850.528		105.850.528	70.325	120.255.830
E SUR BARRIO LOS LAURELES							
1.144	640.640	1.499	839.440	1.499	839.440	1.600	896.000
2.082	145.740	1.204	84.280	1.204	84.280	2.000	140.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	1.042.566	34.167	1.435.014	34.167	1.435.014	35.000	1.470.000
44.045	1.973.216	21.567	966.202	21.567	966.202	57.000	2.553.600
1.823	1.020.880	490	274.400	490	274.400	3.000	1.680.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	5.160.400	18.694	2.617.160	18.694	2.617.160	41.634	5.828.760
-	-	-	-	-	-		-
47.466	23.258.340	47.193	23.124.570	47.193	23.124.570	48.678	23.852.220
913	447.370	6.545	3.207.050	6.545	3.207.050	1.300	637.000
2.067	1.012.830	1.937	949.130	1.937	949.130	1.800	882.000
-	-	-	-	-	-		-

224.624	224.624	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	37.831.037		36.655.821		36.655.821	77.035	43.139.580
LFINA GIMENEZ BARRIO ÑU PORA							
1.144	2.368.080	1.499	3.102.930	1.499	3.102.930	1.600	3.312.000
2.082	478.860	1.204	276.920	1.204	276.920	2.000	460.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.853.771	34.167	5.304.427	34.167	5.304.427	35.000	5.433.750
44.045	7.293.852	21.567	3.571.495	21.567	3.571.495	57.000	9.439.200
1.823	3.773.610	490	1.014.300	490	1.014.300	3.000	6.210.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	16.955.600	18.694	8.599.240	18.694	8.599.240	41.634	19.151.640
-	-	-	-	-	-		-
47.466	87.337.440	47.193	86.835.120	47.193	86.835.120	48.678	89.567.520
913	1.679.920	6.545	12.042.800	6.545	12.042.800	1.300	2.392.000
2.067	3.803.280	1.937	3.564.080	1.937	3.564.080	1.800	3.312.000
-	-	-	-	-	-		-
828.515	828.515	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	131.277.359		127.469.887		127.469.887	69.796	144.478.110
AY JAZMIN DEL PARAGUAY VILLA DEL AGRONOMO							
1.144	1.976.832	1.499	2.590.272	1.499	2.590.272	1.600	2.764.800

2.082	399.744	1.204	231.168	1.204	231.168	2.000	384.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.217.061	34.167	4.428.043	34.167	4.428.043	35.000	4.536.000
44.045	6.088.781	21.567	2.981.422	21.567	2.981.422	57.000	7.879.680
1.823	3.150.144	490	846.720	490	846.720	3.000	5.184.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	14.154.240	18.694	7.178.496	18.694	7.178.496	41.634	15.987.456
-	-	-	-	-	-		-
47.466	72.907.776	47.193	72.488.448	47.193	72.488.448	48.678	74.769.408
913	1.402.368	6.545	10.053.120	6.545	10.053.120	1.300	1.996.800
2.067	3.174.912	1.937	2.975.232	1.937	2.975.232	1.800	2.764.800
-	-	-	-	-	-		-
690.804	690.804	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	110.067.093		106.931.496		106.931.496	70.293	121.466.944
IETNAN BARRIO LOS LAURELES							
1.144	3.891.888	1.499	5.099.598	1.499	5.099.598	1.600	5.443.200
2.082	786.996	1.204	455.112	1.204	455.112	2.000	756.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-

24.823	6.333.588	34.167	8.717.710	34.167	8.717.710	35.000	8.930.250
44.045	11.987.287	21.567	5.869.675	21.567	5.869.675	57.000	15.513.120
1.823	6.201.846	490	1.666.980	490	1.666.980	3.000	10.206.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	27.866.160	18.694	14.132.664	18.694	14.132.664	41.634	31.475.304
-	-	-	-	-	-		-
47.466	143.537.184	47.193	142.711.632	47.193	142.711.632	48.678	147.202.272
913	2.760.912	6.545	19.792.080	6.545	19.792.080	1.300	3.931.200
2.067	6.250.608	1.937	5.857.488	1.937	5.857.488	1.800	5.443.200
-	-	-	-	-	-		-
1.363.924	1.363.924	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	213.884.825		207.461.514		207.461.514	68.813	234.100.546
CAYA POTY VILLA DEL AGRONOMO							
1.144	1.235.520	1.499	1.618.920	1.499	1.618.920	1.600	1.728.000
2.082	249.840	1.204	144.480	1.204	144.480	2.000	240.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.010.663	34.167	2.767.527	34.167	2.767.527	35.000	2.835.000
44.045	3.805.488	21.567	1.863.389	21.567	1.863.389	57.000	4.924.800
1.823	1.968.840	490	529.200	490	529.200	3.000	3.240.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	8.846.400	18.694	4.486.560	18.694	4.486.560	41.634	9.992.160

-	-	-	-	-	-		-
47.466	45.567.360	47.193	45.305.280	47.193	45.305.280	48.678	46.730.880
913	876.480	6.545	6.283.200	6.545	6.283.200	1.300	1.248.000
2.067	1.984.320	1.937	1.859.520	1.937	1.859.520	1.800	1.728.000
-	-	-	-	-	-		-
431.565	431.565	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	69.880.907		68.016.651		68.016.651	72.099	77.866.840
VADOR DE JEJUI BARRIO REDUCTO							
1.144	1.791.504	1.499	2.347.434	1.499	2.347.434	1.600	2.505.600
2.082	362.268	1.204	209.496	1.204	209.496	2.000	348.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	120.000	120.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.915.461	34.167	4.012.914	34.167	4.012.914	35.000	4.110.750
44.045	5.517.958	21.567	2.701.914	21.567	2.701.914	57.000	7.140.960
1.823	2.854.818	490	767.340	490	767.340	3.000	4.698.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	12.827.280	18.694	6.505.512	18.694	6.505.512	41.634	14.488.632
-	-	-	-	-	-		-
47.466	66.072.672	47.193	65.692.656	47.193	65.692.656	48.678	67.759.776
913	1.270.896	6.545	9.110.640	6.545	9.110.640	1.300	1.809.600
2.067	2.877.264	1.937	2.696.304	1.937	2.696.304	1.800	2.505.600
-	-	-	-	-	-		-
626.088	626.088	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000

	100.020.640		97.202.785		97.202.785	70.605	109.486.918
NOMBRE VILLA DEL AGRONOMO							
1.144	2.213.640	1.499	2.900.565	1.499	2.900.565	1.600	3.096.000
2.082	447.630	1.204	258.860	1.204	258.860	2.000	430.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.602.562	34.167	4.958.657	34.167	4.958.657	35.000	5.079.550
44.045	6.818.166	21.567	3.338.572	21.567	3.338.572	57.000	8.823.600
1.823	3.527.505	490	948.150	490	948.150	3.000	5.805.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	15.849.800	18.694	8.038.420	18.694	8.038.420	41.634	17.902.620
-	-	-	-	-	-		-
47.466	81.641.520	47.193	81.171.960	47.193	81.171.960	48.678	83.726.160
913	1.570.360	6.545	11.257.400	6.545	11.257.400	1.300	2.236.000
2.067	3.555.240	1.937	3.331.640	1.937	3.331.640	1.800	3.096.000
-	-	-	-	-	-		-
776.214	776.214	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	122.907.068		119.362.798		119.362.798	69.972	135.394.930
NES DEL BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS							
1.144	308.880	1.499	404.730	1.499	404.730	1.600	432.000
2.082	62.460	1.204	36.120	1.204	36.120	2.000	60.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000

-	-	-	-	-	-		-
24.823	502.666	34.167	691.882	34.167	691.882	35.000	708.750
44.045	951.372	21.567	465.847	21.567	465.847	57.000	1.231.200
1.823	492.210	490	132.300	490	132.300	3.000	810.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	2.211.600	18.694	1.121.640	18.694	1.121.640	41.634	2.498.040
-	-	-	-	-	-		-
47.466	11.391.840	47.193	11.326.320	47.193	11.326.320	48.678	11.682.720
913	219.120	6.545	1.570.800	6.545	1.570.800	1.300	312.000
2.067	496.080	1.937	464.880	1.937	464.880	1.800	432.000
-	-	-	-	-	-		-
115.210	115.210	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	19.655.869		19.373.094		19.373.094	86.543	23.366.710
SAN JAVIER BARRIO SAN JUAN							
1.144	1.287.000	1.499	1.686.375	1.499	1.686.375	1.600	1.800.000
2.082	260.250	1.204	150.500	1.204	150.500	2.000	250.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	2.094.565	34.167	2.883.011	34.167	2.883.011	35.000	2.953.300
44.045	3.964.050	21.567	1.941.030	21.567	1.941.030	57.000	5.130.000
1.823	2.050.875	490	551.250	490	551.250	3.000	3.375.000
-	-	-	-	-	-		-

36.860	9.215.000	18.694	4.673.500	18.694	4.673.500	41.634	10.408.500
-	-	-	-	-	-		-
47.466	47.466.000	47.193	47.193.000	47.193	47.193.000	48.678	48.678.000
913	913.000	6.545	6.545.000	6.545	6.545.000	1.300	1.300.000
2.067	2.067.000	1.937	1.937.000	1.937	1.937.000	1.800	1.800.000
-	-	-	-	-	-		-
450.377	450.377	412.634	412.634	412.634	412.634	1.000.000	1.000.000
	72.672.548		70.719.511		70.719.511	71.906	80.894.800
PON DEL BARRIO LOS LAURELES							
1.144	2.429.856	1.499	3.183.876	1.499	3.183.876	1.600	3.398.400
2.082	491.352	1.204	284.144	1.204	284.144	2.000	472.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.954.304	34.167	5.442.803	34.167	5.442.803	35.000	5.575.500
44.045	7.484.126	21.567	3.664.665	21.567	3.664.665	57.000	9.685.440
1.823	3.872.052	490	1.040.760	490	1.040.760	3.000	6.372.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	17.397.920	18.694	8.823.568	18.694	8.823.568	41.634	19.651.248
-	-	-	-	-	-		-
47.466	89.615.808	47.193	89.100.384	47.193	89.100.384	48.678	91.904.064

913	1.723.744	6.545	12.356.960	6.545	12.356.960	1.300	2.454.400
2.067	3.902.496	1.937	3.657.056	1.937	3.657.056	1.800	3.398.400
-	-	-	-	-	-		-
846.951	846.951	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	134.623.040		130.712.791		130.712.791	69.732	148.111.452
GO DEL ESTERO DEL BARRIO REDUCTO							
1.144	2.059.200	1.499	2.698.200	1.499	2.698.200	1.600	2.880.000
2.082	416.400	1.204	240.800	1.204	240.800	2.000	400.000
531.631	2.126.524	598.909	2.395.636	598.909	2.395.636	750.000	3.000.000
777.907	777.907	350.575	350.575	350.575	350.575	1.200.000	1.200.000
-	-	-	-	-	-		-
24.823	3.351.105	34.167	4.612.545	34.167	4.612.545	35.000	4.725.000
44.045	6.342.480	21.567	3.105.648	21.567	3.105.648	57.000	8.208.000
1.823	3.281.400	490	882.000	490	882.000	3.000	5.400.000
-	-	-	-	-	-		-
36.860	14.744.000	18.694	7.477.600	18.694	7.477.600	41.634	16.653.600
-	-	-	-	-	-		-
47.466	75.945.600	47.193	75.508.800	47.193	75.508.800	48.678	77.884.800
913	1.460.800	6.545	10.472.000	6.545	10.472.000	1.300	2.080.000
2.067	3.307.200	1.937	3.099.200	1.937	3.099.200	1.800	2.880.000
-	-	-	-	-	-		-
713.004	713.004	412.364	412.364	412.364	412.364	1.000.000	1.000.000
	114.525.620		111.255.368		111.255.368	70.173	126.311.400

Precio Total LOTE 1**	4.010.439.581	Precio Total LOTE 1**	3.892.989.957	Precio Total LOTE 1**	3.892.989.957	Precio Total LOTE 1**	4.424.353.593