CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS – I.D. N° 423.756

LICITACION PUBLICA NACIONAL N.° 1/2023
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO"
ID N.° 423.756

				CONSTRUSACI S.A.		Nancy Viviana Nuñez Carbini		MARIA LUISA ESTECHE SETRINI		OSCAR MOREL OSES		GRUPO RIO PARANA S.A.		GREGORIO VERA JARA	
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL
1	1° Tramo - REPLANTEO	m2	1.430,00	1.092	1.561.560	1.201	1.717.430	1.092	1.561.560	1.100	1.573.000	1.249	1.786.034	1.160	1.658.800
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	1.430,00	40.422	57.802.888	44.465	63.584.950	40.400	57.772.000	45.000	64.350.000	46.232	66.112.053	45.000	64.350.000
3	1° TRAMO -Cordón canaleta de HºC°	ml	455,40	44.123	20.093.705	48.532	22.101.473	44.100	20.083.140	44.500	20.265.300	50.466	22.982.175	46.000	20.948.400
4	1° TRAMO -Enripiado o arena lavada	m2	1.430,00	8.923	12.760.176	9.815	14.035.450	8.900	12.727.000	9.000	12.870.000	10.206	14.594.451	9.000	12.870.000
5	1° TRAMO -Compactación	m2	1.430,00	2.877	4.113.824	3.165	4.525.950	2.800	4.004.000	2.900	4.147.000	3.290	4.705.186	3.057	4.371.510
6	1° TRAMO -Imprevistos	m2	1.430,00	1.997	2.855.424	2.196	3.140.280	1.990	2.845.700	2.000	2.860.000	2.284	3.265.891	2.122	3.034.460
7	1° TRAMO -Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
8	1° TRAMO -Limpieza de obra	m2	1.430,00	2.132	3.049.332	2.344	3.351.920	2.130	3.045.900	2.000	2.860.000	2.437	3.484.402	2.343	3.350.490
9	2° TRAMO - REPLANTEO	m2	687,40	1.092	750.641	1.201	825.567	1.100	756.140	1.100	756.140	1.249	858.545	1.160	797.384
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	687,40	40.422	27.785.808	44.465	30.565.241	40.400	27.770.960	45.000	30.933.000	46.232	31.780.018	45.000	30.933.000
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de HºC°	ml	219,00	44.123	9.662.981	48.532	10.628.508	44.100	9.657.900	44.500	9.745.500	50.466	11.052.034	46.000	10.074.000
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	687,40	8.923	6.133.808	9.815	6.746.831	8.900	6.117.860	9.000	6.186.600	10.206	7.015.543	9.000	6.186.600

13	2° TRAMO - Compactación	m2	687,40	2.877	1.977.512	3.165	2.175.621	2.800	1.924.720	2.900	1.993.460	3.290	2.261.780	3.057	2.101.382
14	2° TRAMO - Imprevistos	m2	687,40	1.997	1.372.600	2.196	1.509.530	1.990	1.367.926	2.000	1.374.800	2.284	1.569.912	2.122	1.458.663
15	2° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	m2	687,40	2.132	1.465.812	2.344	1.611.266	2.130	1.443.540	2.000	1.374.800	2.437	1.674.950	2.343	1.610.578
17	3° TRAMO - REPLANTEO	m2	2.066,40	1.092	2.256.509	1.201	2.481.746	1.092	2.273.040	1.100	2.273.040	1.249	2.580.882	1.160	2.397.024
18	3° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	2.066,40	40.422	83.527.194	44.465	91.882.476	40.400	83.482.560	45.000	92.988.000	46.232	95.534.228	45.000	92.988.000
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de HºCº	ml	658,00	44.123	29.033.066	48.532	31.934.056	44.100	29.017.800	44.500	29.281.000	50.466	33.206.569	46.000	30.268.000
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	2.066,40	8.923	18.438.900	9.815	20.281.716	8.900	18.390.960	9.000	18.597.600	10.206	21.089.492	9.000	18.597.600
21	3° TRAMO - Compactación	m2	2.066,40	2.877	5.944.620	3.165	6.540.156	2.800	5.785.920	2.900	5.992.560	3.290	6.799.159	3.057	6.316.985
22	3° TRAMO - Imprevistos	m2	2.066,40	1.997	4.126.188	2.196	4.537.814	1.990	4.112.136	2.000	4.132.800	2.284	4.719.327	2.122	4.384.901
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	m2	2.066,40	2.132	4.406.391	2.344	4.843.642	2.130	4.339.440	2.000	4.132.800	2.437	5.035.083	2.343	4.841.575
25	4° TRAMO - REPLANTEO	m2	2.090,42	1.092	2.282.739	1.201	2.510.594	1.092	2.299.462	1.100	2.299.462	1.249	2.610.882	1.160	2.424.887
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	2.090,42	40.422	84.498.121	44.465	92.950.525	40.400	84.452.968	45.000	94.068.900	46.232	96.644.726	45.000	94.068.900
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de HºCº	ml	666,00	44.123	29.386.051	48.532	32.322.312	44.100	29.370.600	44.500	29.637.000	50.466	33.610.296	46.000	30.636.000
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	2.090,42	8.923	18.653.236	9.815	20.517.472	8.900	18.604.738	9.000	18.813.780	10.206	21.334.638	9.000	18.813.780
29	4° TRAMO - Compactación	m2	2.090,42	2.877	6.013.720	3.165	6.616.179	2.800	5.853.176	2.900	6.062.218	3.290	6.878.193	3.057	6.390.414
30	4° TRAMO - Imprevistos	m2	2.090,42	1.997	4.174.151	2.196	4.590.562	1.990	3.971.798	2.000	4.180.840	2.284	4.774.185	2.122	4.435.871
32	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	m2	2.090,42	2.132	4.457.612	2.344	4.899.944	2.130	4.389.882	2.000	4.180.840	2.437	5.093.611	2.343	4.897.854
33	5° TRAMO - REPLANTEO	m2	1.536,74	1.092	1.678.120	1.201	1.845.625	1.092	1.690.414	1.100	1.690.414	1.249	1.919.350	1.160	1.782.618
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de	m2	1.536,74	40.422	62.117.490	44.465	68.331.144	40.400	62.084.296	45.000	69.153.300	46.232	71.046.879	45.000	69.153.300

	empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)														
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de HºCº	ml	489,00	44.123	21.576.245	48.532	23.732.148	44.100	21.564.900	44.500	21.760.500	50.466	24.677.830	46.000	22.494.000
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	1.536,74	8.923	13.712.638	9.815	15.083.103	8.900	13.676.986	9.000	13.830.660	10.206	15.683.830	9.000	13.830.660
37	5° TRAMO - Compactación	m2	1.536,74	2.877	4.420.894	3.165	4.863.782	2.800	4.302.972	2.900	4.456.546	3.290	5.056.395	3.057	4.697.814
38	5° TRAMO - Imprevistos	m2	1.536,74	1.997	3.068.562	2.196	3.374.681	1.990	2.919.806	2.000	3.073.480	2.284	3.509.668	2.122	3.260.962
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	m2	1.536,74	2.132	3.276.944	2.344	3.602.119	2.130	3.227.154	2.000	3.073.480	2.437	3.744.490	2.343	3.600.582
41	6° TRAMO - REPLANTEO	m2	1.756,26	1.092	1.917.836	1.201	2.109.268	1.092	1.931.886	1.100	1.931.886	1.249	2.193.525	1.160	2.037.262
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	1.756,26	40.422	70.990.839	44.465	78.092.101	40.400	70.952.904	45.000	79.031.700	46.232	81.195.772	45.000	79.031.700
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de HºCº	ml	559,00	44.123	24.664.869	48.532	27.129.388	44.100	24.651.900	44.500	24.875.500	50.466	28.210.444	46.000	25.714.000
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	1.756,26	8.923	15.671.459	9.815	17.237.692	8.900	15.630.714	9.000	15.806.340	10.206	17.924.231	9.000	15.806.340
45	6° TRAMO - Compactación	m2	1.756,26	2.877	5.052.409	3.165	5.558.563	2.800	4.917.528	2.900	5.093.154	3.290	5.778.693	3.057	5.368.887
46	6° TRAMO - Imprevistos	m2	1.756,26	1.997	3.506.900	2.196	3.856.747	1.990	3.336.894	2.000	3.512.520	2.284	4.011.017	2.122	3.726.784
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	m2	1.756,26	2.132	3.745.049	2.344	4.116.673	2.130	3.668.146	2.000	3.512.520	2.437	4.279.382	2.343	4.114.917
49	7° TRAMO - REPLANTEO	m2	2.066,26	1.092	2.256.356	1.201	2.481.578	1.092	2.272.886	1.100	2.272.886	1.249	2.580.707	1.160	2.396.862
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	2.066,26	40.422	83.521.535	44.465	91.876.251	40.400	83.476.904	45.000	92.981.700	46.232	95.527.756	45.000	92.981.700
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de HºCº	ml	658,00	44.123	29.033.066	48.532	31.934.056	44.100	29.017.800	44.500	29.281.000	50.466	33.206.569	46.000	30.268.000
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	2.066,26	8.923	18.437.651	9.815	20.280.342	8.900	18.389.714	9.000	18.596.340	10.206	21.088.064	9.000	18.596.340
53	7° TRAMO - Compactación	m2	2.066,26	2.877	5.944.217	3.165	6.539.713	2.800	5.785.528	2.900	5.992.154	3.290	6.798.698	3.057	6.316.557
54	7° TRAMO - Imprevistos	m2	2.066,26	1.997	4.125.908	2.196	4.537.507	1.990	3.925.894	2.000	4.132.520	2.284	4.719.007	2.122	4.384.604
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963

56	7° TRAMO - Limpieza de obra	m2	2.066,26	2.132	4.406.093	2.344	4.843.313	2.130	4.339.146	2.000	4.132.520	2.437	5.034.742	2.343	4.841.247
57	8° TRAMO - REPLANTEO	m2	1.886,76	1.092	2.060.342	1.201	2.265.999	1.092	2.075.436	1.100	2.075.436	1.249	2.356.516	1.160	2.188.642
58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	m2	1.886,76	40.422	76.265.858	44.465	83.894.783	40.400	76.225.104	45.000	84.904.200	46.232	87.229.075	45.000	84.904.200
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de HºCº	ml	601,00	44.123	26.518.043	48.532	29.167.732	44.100	26.504.100	44.500	26.744.500	50.466	30.330.012	46.000	27.646.000
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	m2	1.886,76	8.923	16.835.937	9.815	18.518.549	8.900	16.792.164	9.000	16.980.840	10.206	19.256.103	9.000	16.980.840
61	8° TRAMO - Compactación	m2	1.886,76	2.877	5.427.831	3.165	5.971.595	2.800	5.282.928	2.900	5.471.604	3.290	6.208.082	3.057	5.767.825
62	8° TRAMO - Imprevistos	m2	1.886,76	1.997	3.767.482	2.196	4.143.325	1.990	3.584.844	2.000	3.773.520	2.284	4.309.058	2.122	4.003.705
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	un	1,00	862.084	862.084	948.250	948.250	862.000	862.000	900.000	900.000	986.008	986.008	915.963	915.963
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	m2	1.886,76	2.132	4.023.327	2.344	4.422.565	2.130	3.962.196	2.000	3.773.520	2.437	4.597.364	2.343	4.420.679
				TOTAL	**973.505.141**		**1.070.825.557**		**970.529.870**		**1.037.045.180**		**1.113.415.568**		**1.052.851.788**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

Lic. María Eudice González Hermosa
Responsable de UOC