DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	LOTE 1 (Zona Norte)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	**Ejecución de Obras Civiles para construcción del Depósito Regional Yby Yau:**				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	UNI	1	12.500.000	12.500.000	5.696.460	5.696.460	5.453.230	5.453.230		-	14.400.000	14.400.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000		-	16.301.232	16.301.232
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	UNI	4	1.500.000	6.000.000	412.993	1.651.973	395.359	1.581.436		-	360.000	1.440.000	150.000	600.000	400.000	1.600.000		-	1.095.548	4.382.192
3	Limpieza y perfilado del terreno: área de edificio a construir	M2	350	5.500	1.925.000	4.415	1.545.185	4.226	1.479.100		-	3.600	1.260.000	2.500	875.000	3.500	1.225.000		-	46.198	16.169.300
4	Replanteo general de obra: Deposito a construir	M2	280	5.500	1.540.000	3.560	996.881	3.408	954.240		-	3.600	1.008.000	2.000	560.000	2.500	700.000		-	18.093	5.063.240
5	Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir - niveles finales a determinar.	UNI	1	1.200.000	1.200.000	712.058	712.058	681.654	681.654		-	600.000	600.000	500.000	500.000	400.000	400.000		-	3.726.844	3.726.844
6	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº.	ml	15	1.500.000	22.500.000	170.894	2.563.407	163.597	2.453.955		-	300.000	4.500.000	100.000	1.500.000	250.000	3.750.000		-	117.474	1.762.110
	Movimiento de suelo				-		-		-		-		-		-		-		-		-
7	Desmonte, relleno y compactación.	M3	52	70.000	3.640.000	56.965	2.962.159	54.532	2.835.664		-	36.000	1.872.000	50.000	2.600.000	59.000	3.068.000		-	109.555	5.696.860
					49.305.000		18.128.102		15.438.279		0		25.089.000		10.635.000		14.243.000		0		53.101.778
	Estructura de HºAº				-		-		-		-		-		-		-		-		-
8	Excavación para fundación de Deposito	M3	30	35.000	1.050.000	34.464	1.033.907	32.992	989.760		-	36.000	1.080.000	30.000	900.000	33.000	990.000		-	50.158	1.504.740
9	Relleno de fundación - Deposito	M3	17	70.000	1.190.000	31.331	532.619	29.993	509.881		-	36.000	612.000	30.000	510.000	45.000	765.000		-	145.193	2.468.281
10	Fundación de Hº Aº	M3	13	1.350.000	17.550.000	1.851.350	24.067.544	1.772.300	23.039.900		-	2.160.000	28.080.000	1.800.000	23.400.000	1.950.000	25.350.000		-	2.019.505	26.253.565
11	Vigas de fundación	M3	8	1.350.000	10.800.000	1.708.938	13.671.504	1.635.969	13.087.752		-	2.160.000	17.280.000	1.800.000	14.400.000	1.950.000	15.600.000		-	2.112.501	16.900.008
12	Vigas superiores	M3	5	1.350.000	6.750.000	1.993.761	9.968.805	1.908.831	9.543.155		-	2.400.000	12.000.000	1.800.000	9.000.000	2.000.000	10.000.000		-	2.323.091	11.615.455
13	Pilares	M3	5	1.350.000	6.750.000	1.993.761	9.968.805	1.908.831	9.543.155		-	2.400.000	12.000.000	1.800.000	9.000.000	2.000.000	10.000.000		-	2.357.289	11.786.445
14	Dados de Hº protección de base de Pilares en Galería	UNI	6	650.000	3.900.000	85.447	512.681	81.798	490.788		-	96.000	576.000	100.000	600.000	80.000	480.000		-	1.333.137	7.998.822
	Cimentación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos en Galería - Incluye excavación.	M3	3	650.000	1.950.000	793.802	2.381.405	759.908	2.279.724		-	900.000	2.700.000	700.000	2.100.000	780.000	2.340.000		-	1.201.143	3.603.429
16	Excavación para fundación de PBC (cerco perimetral)	M3	56	35.000	1.960.000	31.331	1.754.510	29.993	1.679.608		-	36.000	2.016.000	30.000	1.680.000	33.000	1.848.000		-	50.158	2.808.848
17	Cimiento y muro de Piedra Bruta Colocada (Cerco perimetral)	M3	90	290.000	26.100.000	341.788	30.760.884	327.194	29.447.460		-	420.000	37.800.000	380.000	34.200.000	280.000	25.200.000		-	696.927	62.723.430
	Aislaciones				-		-		-		-		-		-		-		-		-
18	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	23	18.500	425.500	27.770	638.716	26.584	611.432		-	24.000	552.000	30.000	690.000	18.000	414.000		-	59.133	1.360.059
	Mamposterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	De nivelación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
19	De ladrillos comunes de 0.30m.	M2	15	90.000	1.350.000	87.298	1.309.474	83.571	1.253.565		-	144.000	2.160.000	170.000	2.550.000	130.000	1.950.000		-	147.087	2.206.305
20	De ladrillos comunes de 0.15m.	M2	7	55.000	385.000	70.209	491.462	67.211	470.477		-	90.000	630.000	90.000	630.000	95.000	665.000		-	126.087	882.609
	De elevación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
21	De ladrillos comunes, de 0.30m.	M2	138	90.000	12.420.000	152.380	21.028.482	145.874	20.130.612		-	144.000	19.872.000	140.000	19.320.000	140.000	19.320.000		-	107.489	14.833.482
22	De ladrillos comunes, de 0.20m.	M2	140	80.000	11.200.000	124.325	17.405.534	119.017	16.662.380		-	108.000	15.120.000	130.000	18.200.000	110.000	15.400.000		-	102.955	14.413.700
23	De ladrillos comunes, de 0.15m.	M2	40	55.000	2.200.000	87.298	3.491.930	83.571	3.342.840		-	84.000	3.360.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000		-	126.087	5.043.480
24	De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	M2	56	80.000	4.480.000	128.882	7.217.415	123.379	6.909.224		-	144.000	8.064.000	130.000	7.280.000	130.000	7.280.000		-	157.073	8.796.088
	Dintelas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
25	Emvarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	11	24.500	269.500	21.504	236.546	20.586	226.446		-	12.000	132.000	20.000	220.000	18.000	198.000		-	29.699	326.689
	Cubierta				-		-		-		-		-		-		-		-		-
26	***Deposito:*** Techo de chapa acanalada trapezoidal, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificación de cálculos y diseño final de estr. metálica), incluye provision y colocación de tiran. de extractores eolicos	M2	210	180.000	37.800.000	227.858	47.850.264	218.129	45.807.090		-	216.000	45.360.000	200.000	42.000.000	210.000	44.100.000		-	255.804	53.718.840
27	***Galería:*** Estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica)	M2	90	200.000	18.000.000	227.858	20.507.256	218.129	19.631.610		-	216.000	19.440.000	220.000	19.800.000	210.000	18.900.000		-	293.026	26.372.340
28	***Cerramiento superior en oficina y baño:*** con estructura de madera de 3"x4" y machimbre de 1"x4"	M2	16	165.000	2.640.000	166.621	2.665.943	159.507	2.552.112		-	168.000	2.688.000	170.000	2.720.000	180.000	2.880.000		-	369.583	5.913.328
	Contrapisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
29	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	M2	260	9.500	2.470.000	40.730	10.589.719	38.991	10.137.660		-	30.000	7.800.000	45.000	11.700.000	21.000	5.460.000		-	16.895	4.392.700
	Pisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
30	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en Oficina y Baño	M2	14	70.000	980.000	118.771	1.662.797	113.700	1.591.800		-	120.000	1.680.000	70.000	980.000	93.000	1.302.000		-	151.357	2.118.998
31	Piso de HºAº en el interior del deposito - e= 12cm	M2	183	90.000	16.470.000	133.887	24.497.626	128.151	23.451.633		-	120.000	21.960.000	130.000	23.790.000	120.000	21.960.000		-	186.111	34.058.313
32	Piso de HºAº rampa de acceso al predio - e= 12cm	M2	55	90.000	4.950.000	133.887	7.362.675	128.151	7.048.305		-	120.000	6.600.000	130.000	7.150.000	120.000	6.600.000		-	186.111	10.238.105
33	Piso de Baldosas calcáreas de 0.20mx0.20m	M2	63	70.000	4.410.000	43.293	2.727.465	41.445	2.611.035		-	54.000	3.402.000	45.000	2.835.000	70.000	4.410.000		-	106.479	6.708.177
34	Cordones prefabricados de Hº (0.50mx0.40mx0.07m) en guardaobras, veredas y empedrado.	ml.	215	25.000	5.375.000	51.980	11.175.742	49.761	10.698.615		-	36.000	7.740.000	32.000	6.880.000	45.000	9.675.000		-	57.021	12.259.515
35	Empedrado	M2	1200	42.000	50.400.000	63.658	76.389.529	60.940	73.128.000		-	48.000	57.600.000	60.000	72.000.000	53.000	63.600.000		-	92.396	110.875.200
36	Enripiado en área de almacenamiento externo	M2	600	15.000	9.000.000	37.739	22.643.429	36.128	21.678.800		-	30.000	18.000.000	10.000	6.000.000	45.000	27.000.000		-	57.417	34.450.200
	Zócalos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
37	Zócalo cerámico - h=10 cm.	ml.	13	20.000	260.000	22.359	290.662	21.404	278.252		-	24.000	312.000	20.000	260.000	28.000	364.000		-	51.983	675.779
	Revoques				-		-		-		-		-		-		-		-		-
38	De paredes interiores, a dos capas, sin hidrófugo	M2	420	18.500	7.770.000	22.359	9.390.614	21.404	8.989.680		-	24.000	10.080.000	22.000	9.240.000	21.000	8.820.000		-	44.820	18.824.400
39	De paredes exteriores, vigas, pilares de HºAº y remates superiores de fachadas. A dos capas, con hidrófugo	M2	296	18.500	5.476.000	24.068	7.123.993	23.040	6.819.840		-	24.000	7.104.000	25.000	7.400.000	28.000	8.288.000		-	42.444	12.563.424
40	De mochetas	M2	40	24.500	980.000	38.600	1.463.990	35.037	1.401.480		-	30.000	1.200.000	30.000	1.200.000	21.000	840.000		-	49.044	1.961.760
	Revestimientos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
41	Azulejos en SS.HH. y lavadero de 0,20 x 0,30 m. color blanco.	M2	17	70.000	1.190.000	118.202	2.009.426	113.155	1.923.635		-	108.000	1.836.000	70.000	1.190.000	70.000	1.190.000		-	67.053	1.139.901
42	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	ml.	14	90.000	1.260.000	45.572	638.004	43.626	610.764		-	36.000	504.000	45.000	630.000	30.000	420.000		-	77.876	1.090.264
	Carpinterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Carpinteria de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
43	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	4	450.000	1.800.000	455.717	1.822.867	436.258	1.745.032		-	540.000	2.160.000	220.000	880.000	400.000	1.600.000		-	234.289	937.156
	Carpinteria de Hierro (aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
44	Ventanas metálicas tipo balancín.	M2	9	250.000	2.250.000	281.120	2.530.083	269.117	2.422.053		-	360.000	3.240.000	250.000	2.250.000	220.000	1.980.000		-	367.735	3.309.615
45	Portón corredizo de chapas de Fe dobladas, con accesorios	M2	20	550.000	11.000.000	291.944	5.838.872	279.478	5.589.560		-	360.000	7.200.000	300.000	6.000.000	240.000	4.800.000		-	584.732	11.694.640
46	Portón de acceso vehicular de caños de Fe, tejido de alambre, con pilastra de HºAº, incluye pintura previo tratamiento con antióxido (ver detalle en planos).	UNI	2	4.000.000	8.000.000	3.560.288	7.120.575	3.408.269	6.816.538		-	3.600.000	7.200.000	3.500.000	7.000.000	2.900.000	5.800.000		-	2.085.502	4.171.004

Hedy Carolina Alvarez A.
DNCP - ANDE

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G..CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
47	Construcción de cerco sobre muro de PBC: postes de Fe negro de 50mm x 50mm cargado con H° de piedra V - colocados cada 2.50m aprox. con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate. Ver detalle en planos.	ml	280	85.000	23.800.000	152.380	42.666.485	145.874	40.844.720		-	180.000	50.400.000	150.000	42.000.000	140.000	39.200.000		-	245.508	68.742.240
	Pinturas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
48	Enduido Interior en Oficina	M2	36	12.000	432.000	11.820	425.526	11.315	407.340		-	9.000	324.000	10.000	360.000	12.000	432.000		-	41.684	1.500.624
	Pintura al látex				-		-		-		-		-		-		-		-		-
49	Látex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°)	M2	420	12.000	5.040.000	13.529	5.682.219	12.951	5.439.420		-	12.000	5.040.000	11.000	4.620.000	12.000	5.040.000		-	51.055	21.443.100
50	Látex exterior de paredes, vigas, pilares de H°A° y remates superiores de fachadas	M2	296	12.000	3.552.000	15.523	4.594.765	14.860	4.396.560		-	12.000	3.552.000	13.000	3.848.000	12.500	3.700.000		-	52.375	15.503.000
	Pintura acrílica para ladrillos a la vista.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
51	De paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	M2	56	12.000	672.000	18.371	1.028.781	17.587	984.872		-	12.000	672.000	18.000	1.008.000	12.500	700.000		-	33.953	1.901.368
	Pintura sintética sobre superficies de madera				-		-		-		-		-		-		-		-		-
52	De aberturas de madera al barniz sintético brillante.	M2	8	12.000	96.000	18.371	146.969	17.587	140.696		-	12.000	96.000	30.000	240.000	16.000	128.000		-	51.187	409.496
53	De cielorraso de madera machihembrada	M2	16	12.000	192.000	18.371	293.937	17.587	281.392		-	12.000	192.000	18.000	288.000	16.000	256.000		-	59.107	945.712
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				-		-		-		-		-		-		-		-		-
54	De Aberturas metálicas tipo balancin	M2	18	12.000	216.000	22.643	407.582	21.677	390.186		-	14.400	259.200	20.000	360.000	16.000	288.000		-	41.816	752.688
55	De portón corredizo de chapa de hierro	M2	40	12.000	480.000	22.643	905.737	21.677	867.080		-	14.400	576.000	20.000	800.000	16.000	640.000		-	41.816	1.672.640
56	De canaletas y caños de bajada pluvial	ml.	20	12.000	240.000	14.658	293.368	14.042	280.840		-	14.400	288.000	13.000	260.000	16.000	320.000		-	47.227	944.540
	Vidrios y espejos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
57	Vidrios de 4mm en ventanas balancin y puerta de Oficina	M2	20	140.000	2.800.000	152.685	3.053.303	146.147	2.922.940		-	168.000	3.360.000	120.000	2.400.000	120.000	2.400.000		-	244.188	4.883.760
58	Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio.	UNI	1	250.000	250.000	176.590	176.590	169.050	169.050		-	168.000	168.000	200.000	200.000	140.000	140.000		-	232.309	232.309
	Instalación sanitaria.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
59	Inodoros, color blanco. Incluye conexiones flexibles.	UNI	1	650.000	650.000	398.752	398.752	381.726	381.726		-	360.000	360.000	400.000	400.000	350.000	350.000		-	387.534	387.534
60	Lavatorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles.	UNI	1	550.000	550.000	328.259	328.259	314.242	314.242		-	360.000	360.000	300.000	300.000	330.000	330.000		-	387.534	387.534
61	Pileta de lavar con dos bachas. Incluye conexiónes.	UNI	1	1.800.000	1.800.000	262.037	262.037	250.849	250.849		-	360.000	360.000	250.000	250.000	300.000	300.000		-	536.687	536.687
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
62	Jabonera de losa	UNI	1	100.000	100.000	57.178	57.178	54.737	54.737		-	48.000	48.000	60.000	60.000	53.000	53.000		-	102.876	102.876
63	Media Jabonera de losa.	UNI	1	100.000	100.000	50.271	50.271	48.125	48.125		-	48.000	48.000	50.000	50.000	53.000	53.000		-	102.876	102.876
64	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	1	100.000	100.000	61.379	61.379	58.759	58.759		-	48.000	48.000	50.000	50.000	53.000	53.000		-	83.486	83.486
65	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	1	100.000	100.000	49.702	49.702	47.579	47.579		-	48.000	48.000	50.000	50.000	53.000	53.000		-	83.486	83.486
66	Percheros simples de losa.	UNI	1	100.000	100.000	36.030	36.030	34.492	34.492		-	48.000	48.000	30.000	30.000	34.000	34.000		-	102.876	102.876
67	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	1	100.000	100.000	108.233	108.233	103.611	103.611		-	90.000	90.000	70.000	70.000	60.000	60.000		-	172.978	172.978
68	Cisterna plástica alta color blanco.	UNI	1	150.000	150.000	74.766	74.766	71.574	71.574		-	90.000	90.000	70.000	70.000	60.000	60.000		-	98.401	98.401
69	Ducha eléctrica	UNI	1	250.000	250.000	100.400	100.400	96.113	96.113		-	180.000	180.000	100.000	100.000	90.000	90.000		-	199.825	199.825
	Provisión y colocación de Griferías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
70	Griferia para lavatorios	UNI	1	150.000	150.000	213.617	213.617	204.496	204.496		-	144.000	144.000	220.000	220.000	120.000	120.000		-	488.377	488.377
71	Griferia para ducha	UNI	1	150.000	150.000	232.131	232.131	222.219	222.219		-	144.000	144.000	240.000	240.000	120.000	120.000		-	780.083	780.083
72	Griferia para pileta de lavar	UNI	1	150.000	150.000	170.894	170.894	163.597	163.597		-	144.000	144.000	165.000	165.000	260.000	260.000		-	943.756	943.756
	Desagüe cloacal				-		-		-		-		-		-		-		-		-
73	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	ml.	20	35.000	700.000	39.875	797.504	38.173	763.460		-	27.600	552.000	20.000	400.000	23.000	460.000		-	182.151	3.643.020
74	Desagüe cloacal en SS.HH., hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios).	UNI	1	750.000	750.000	498.440	498.440	477.158	477.158		-	480.000	480.000	350.000	350.000	650.000	650.000		-	6.329.102	6.329.102
75	Desagüe cloacal de pileta de lavar	UNI	1	250.000	250.000	256.341	256.341	245.395	245.395		-	360.000	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000		-	488.377	488.377
76	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	3	250.000	750.000	249.220	747.660	238.579	715.737		-	360.000	1.080.000	250.000	750.000	240.000	720.000		-	362.983	1.088.949
77	Cámara Séptica	UNI	1	1.850.000	1.850.000	1.708.938	1.708.938	1.635.969	1.635.969		-	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000		-	692.967	692.967
78	Pozo Absorbente.	UNI	1	3.850.000	3.850.000	2.349.790	2.349.790	2.249.457	2.249.457		-	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000		-	5.741.729	5.741.729
	Instalación de agua corriente				-		-		-		-		-		-		-		-		-
79	Instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde la acometida de la calle al Tanque de Agua elevado y bajada de abastecimiento).	ml	60	25.000	1.500.000	21.077	1.264.614	20.177	1.210.620		-	27.600	1.656.000	20.000	1.200.000	21.000	1.260.000		-	92.396	5.543.760
80	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	15	20.000	300.000	16.377	245.660	15.678	235.170		-	14.400	216.000	15.000	225.000	18.000	270.000		-	83.156	1.247.340
81	Instalación de agua fría en SS.HH. (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	UNI	1	650.000	650.000	509.833	509.833	488.064	488.064		-	480.000	480.000	500.000	500.000	480.000	480.000		-	370.903	370.903
82	Instalación de agua fría para pileta de lavar (con llave de paso)	UNI	1	450.000	450.000	295.077	295.077	282.477	282.477		-	360.000	360.000	300.000	300.000	285.000	285.000		-	278.507	278.507
83	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, llave de paso y accesorios)	UNI	2	250.000	500.000	238.112	476.224	227.945	455.890		-	276.000	552.000	250.000	500.000	180.000	360.000		-	397.301	794.602
	Desagüe pluvial				-		-		-		-		-		-		-		-		-
84	Caños de PVC de 100mm. rígido	ml	10	35.000	350.000	40.872	408.721	39.127	391.270		-	27.600	276.000	40.000	400.000	33.000	330.000		-	53.985	539.850
85	Canaletas y caños de bajada pluvial de chapa nº 26 .	ml	40	65.000	2.600.000	68.358	2.734.301	65.439	2.617.560		-	96.000	3.840.000	70.000	2.800.000	65.000	2.600.000		-	210.530	8.421.200
86	Registros con rejilla para desagüe pluvial	UNI	2	250.000	500.000	263.461	526.923	252.212	504.424		-	240.000	480.000	150.000	300.000	185.000	370.000		-	150.473	300.946
	Instalación eléctrica				-		-		-		-		-		-		-		-		-
87	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3", cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.).- diseño final de la Instalacion Eléctrica.	UNI	1	6.500.000	6.500.000	2.079.208	2.079.208	1.990.429	1.990.429		-	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		-	2.639.876	2.639.876
88	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra con conexión al Tablero Principal. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	UNI	1	4.500.000	4.500.000	170.894	170.894	163.597	163.597		-	120.000	120.000	250.000	250.000	160.000	160.000		-	395.981	395.981
89	Alimentación subterránea y embutida desde la acometida de ANDE al Tablero General	ml	40	45.000	1.800.000	49.844	1.993.761	47.716	1.908.640		-	24.000	960.000	50.000	2.000.000	50.000	2.000.000		-	138.593	5.543.720
90	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	UNI	1	2.500.000	2.500.000	1.068.068	1.068.068	1.022.481	1.022.481		-	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000		-	263.988	263.988
91	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	19	90.000	1.710.000	97.837	1.858.897	93.659	1.779.521		-	72.000	1.368.000	90.000	1.710.000	90.000	1.710.000		-	131.984	2.507.686
92	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	14	90.000	1.260.000	97.837	1.369.714	93.659	1.311.226		-	72.000	1.008.000	90.000	1.260.000	90.000	1.260.000		-	105.595	1.478.330
93	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	1	90.000	90.000	170.894	170.894	163.597	163.597		-	72.000	72.000	150.000	150.000	165.000	165.000		-	211.190	211.190
94	Provisión y colocación de circuito para ducha eléctrica	UNI	1	150.000	150.000	330.964	330.964	316.833	316.833		-	180.000	180.000	300.000	300.000	320.000	320.000		-	329.984	329.984
95	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1-250/400 Watts (colgantes) - Deposito y Galería.	UNI	13	850.000	11.050.000	327.546	4.258.104	313.561	4.076.293		-	408.000	5.304.000	300.000	3.900.000	330.000	4.290.000		-	659.969	8.579.597
96	Provisión e instalación: artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	UNI	3	150.000	450.000	258.341	769.022	245.395	736.185		-	336.000	1.008.000	200.000	600.000	190.000	570.000		-	197.991	593.973
97	Provisión e instalación: artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	UNI	3	120.000	360.000	199.376	598.128	190.863	572.589		-	192.000	576.000	100.000	300.000	180.000	540.000		-	158.393	475.179
98	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio -105 Watts. Sujetas a pilares de H° A° en el exterior.	UNI	5	1.850.000	9.250.000	448.596	2.242.981	429.442	2.147.210		-	408.000	2.040.000	450.000	2.250.000	420.000	2.100.000		-	3.299.844	16.499.220

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DOC. ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
99	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	7	250.000	1.750.000	206.497	1.445.477	197.880	1.383.760		-	240.000	1.680.000	200.000	1.400.000	150.000	1.050.000		-	131.994	923.958
100	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	5	5.000	25.000	8.830	44.148	8.453	42.265		-	12.000	60.000	10.000	50.000	8.500	42.500		-	26.399	131.995
101	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	10	15.000	150.000	13.529	135.291	12.951	129.510		-	14.400	144.000	15.000	150.000	13.000	130.000		-	15.839	158.390
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
102	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la calle.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	1.352.909	1.352.909	1.295.142	1.295.142		-	1.440.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000		-	501.576	501.576
103	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	1	650.000	650.000	170.894	170.894	163.597	163.597		-	144.000	144.000	180.000	180.000	170.000	170.000		-	395.981	395.981
104	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	1	856.000	856.000	170.894	170.894	163.597	163.597		-	144.000	144.000	200.000	200.000	170.000	170.000		-	685.048	685.048
	Sistema de prevención de incendios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
105	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	450.000	450.000	498.440	498.440	477.158	477.158		-	420.000	420.000	500.000	500.000	480.000	480.000		-	257.388	257.388
106	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	4	650.000	2.600.000	344.636	1.378.543	329.920	1.319.680		-	300.000	1.200.000	250.000	1.000.000	230.000	920.000		-	211.190	844.760
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				-		-		-		-		-		-		-		-		-
107	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A*A* tipo Split	UNI	1	350.000	350.000	427.235	427.235	408.992	408.992		-	360.000	360.000	450.000	450.000	350.000	350.000		-	481.777	481.777
108	Provisión e inst. de aparatos de A*A* tipo Split de 12.000 BTU	UNI	1	2.000.000	2.000.000	2.449.478	2.449.478	2.344.889	2.344.889		-	1.920.000	1.920.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		-	5.292.951	5.292.951
109	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	3	5.500	16.500	14.241	42.723	13.633	40.899		-	14.400	43.200	15.000	45.000	15.000	45.000		-	204.590	613.770
	Varios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
110	Construcción de Base para tanque de agua elevado: fundación, pilar de H*A* y base para asiento del tanque.	UNI	1	6.500.000	6.500.000	3.987.522	3.987.522	3.817.261	3.817.261		-	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000		-	11.021.481	11.021.481
111	Provisión de tanques de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de 500 litros (2 un.) salida de 1", con sus accesorios: llave de paso de entrada y salida, conexiones, flotador, etc.	UNI	1	3.500.000	3.500.000	1.132.171	1.132.171	1.083.830	1.083.830		-	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000		-	3.431.836	3.431.836
112	Construcción de caseta para motobomba - costado de Depósito. De mampostería revocada, techo de H°, piso sobre-elevado y puerta de rejas metálicas con pasa candado.	UNI	1	7.500.000	7.500.000	840.228	840.228	804.351	804.351		-	900.000	900.000	800.000	800.000	900.000	900.000		-	27.058.725	27.058.725
113	Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1.0 HP - Caudal: 1.000L/H	UNI	1	6.500.000	6.500.000	2.563.407	2.563.407	2.453.954	2.453.954		-	2.820.000	2.820.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000		-	8.579.596	8.579.596
	Mitigación de Impacto Ambiental				-		-		-		-		-		-		-		-		-
114	Cultivo de árboles y plantas ornamentales	UN	40	250.000	10.000.000	28.482	1.139.292	27.266	1.090.640		-	36.000	1.440.000	30.000	1.200.000	28.000	1.120.000		-	59.397	2.375.880
115	Provisión de tierra abonada.	M2	60	60.000	3.600.000	113.929	6.835.752	109.065	6.543.900		-	72.000	4.320.000	80.000	4.800.000	70.000	4.200.000		-	65.997	3.959.820
	Limpieza final de obra				-		-		-		-		-		-		-		-		-
116	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	1.500.000	1.500.000	1.938.048	1.938.048	1.855.297	1.855.297		-	1.797.600	1.797.600	771.000	771.000	1.000.000	1.000.000		-	5.279.751	5.279.751
					449.248.500		530.875.792		598.208.842		0		519.180.000		489.365.000		484.296.500		0		823.394.207
					498.553.500		547.003.895		523.848.121		0		544.260.000		500.000.000		498.539.500		0		878.495.985
2	**Ejecución de Obras Civiles para Reparación y Mantenimiento: Depósito Reg. P.J. Caballero:**				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina ,Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos para la oficina.	UNI	1	12.500.000	12.500.000	5.772.413	5.772.413	5.502.358	5.502.358		-	51.750.000	51.750.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000		-	18.301.232	18.301.232
2	Provisión de cabina sanitaria	ME	6	650.000	3.900.000	418.500	2.511.000	398.921	2.393.526		-	517.500	3.105.000	200.000	1.200.000	400.000	2.400.000		-	764.244	4.585.464
3	Vallado de obra.	ml	400	160.000	64.000.000	43.092	17.236.800	41.076	16.430.400		-	13.800	5.520.000	5.000	2.000.000	30.000	12.000.000		-	46.990	18.796.000
	Demolición y retiro				-		-		-		-		-		-		-		-		-
4	Demolición de mampostería de elevación	M2	150	7.500	1.125.000	5.458	818.761	5.203	780.456		-	5.750	862.500	5.000	750.000	11.000	1.650.000		-	38.278	5.741.700
5	Demolición de aberturas de madera	M2	10	15.000	150.000	13.885	138.853	13.236	132.357		-	23.000	230.000	10.000	100.000	8.000	80.000		-	46.198	461.980
6	Revoque con humedad	M2	250	3.500	875.000	4.845	1.211.364	4.619	1.154.692		-	3.450	862.500	5.000	1.250.000	5.000	1.250.000		-	27.719	6.929.750
7	Artefactos sanitarios (inodoro,mingitorio,lavatorio,ducha,etc. (Global)	UNI	1	150.000	150.000	142.941	142.941	136.254	136.254		-	115.000	115.000	100.000	100.000	120.000	120.000		-	171.592	171.592
8	Azulejos cerámicos esmaltados	M2	50	3.500	175.000	3.876	193.818	3.695	184.751		-	4.600	230.000	4.000	200.000	6.000	300.000		-	19.799	989.950
9	Piso cerámico esmaltado	M2	30	3.500	105.000	3.876	116.291	3.695	110.850		-	4.600	138.000	4.000	120.000	6.000	180.000		-	23.759	712.770
10	Sistema de cañerías de alimentación de agua. (Global)	UNI	1	150.000	150.000	335.160	335.160	319.480	319.480		-	287.500	287.500	250.000	250.000	150.000	150.000		-	151.793	151.793
11	Sistema de cañerías de desague cloacal. (Global)	UNI	1	15.000	15.000	306.431	306.431	292.096	292.096		-	287.500	287.500	250.000	250.000	150.000	150.000		-	303.586	303.586
12	Retiro de cerco de tejido con postes de H°	ml	250	25.000	6.250.000	9.449	2.362.160	9.007	2.251.649		-	3.450	862.500	5.000	1.250.000	6.000	1.500.000		-	25.079	6.269.750
13	Canaletas y bajadas existentes	ml	140	1.500	210.000	9.206	1.288.891	8.776	1.228.592		-	3.450	483.000	5.000	700.000	6.000	840.000		-	122.754	17.185.560
14	Chapas deterioradas en techo de galpón	M2	400	3.500	1.400.000	14.538	5.814.547	13.856	5.542.522		-	8.050	3.220.000	5.000	2.000.000	17.000	6.800.000		-	154.433	61.773.200
	Movimiento de suelo				-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Relleno y compactación.	M3	360	45.000	16.200.000	57.724	20.780.668	55.024	19.808.490		-	34.500	12.420.000	15.000	5.400.000	65.000	23.400.000		-	72.597	26.134.920
16	Perfilado de terreno	M2	4880	15.000	73.200.000	33.516	163.558.080	31.378	153.122.200		-	9.200	44.896.000	3.500	17.080.000	3.500	17.080.000		-	19.799	96.619.120
17	Tratamiento de superficie con suelocal	M3	180	35.000	6.300.000	33.516	6.032.883	31.948	5.750.643		-	34.500	6.210.000	20.000	3.600.000	45.000	8.100.000		-	97.675	17.581.500
	Estructura de H°A°				-		-		-		-		-		-		-		-		-
18	Excavación para fundaciones	M3	200	35.000	7.000.000	34.952	6.990.480	33.317	6.663.440		-	28.750	5.750.000	15.000	3.000.000	33.000	6.600.000		-	46.198	9.239.600
19	Fundación de H° A°- zapatas	M3	55	1.350.000	74.250.000	1.723.680	94.802.400	1.613.700	88.753.500		-	2.070.000	113.850.000	2.000.000	110.000.000	1.900.000	104.500.000		-	1.908.630	104.974.650
20	Cimiento de P.B.C.	M3	130	290.000	37.700.000	335.160	43.570.800	313.775	40.790.750		-	345.000	44.850.000	100.000	13.000.000	280.000	36.400.000		-	460.558	59.885.540
21	Vigas de fundación	M3	47	1.350.000	63.450.000	1.580.040	74.261.880	1.479.225	69.523.575		-	2.070.000	97.290.000	2.000.000	94.000.000	1.950.000	91.650.000		-	2.040.624	95.909.328
22	Vigas superiores	M3	36	1.350.000	48.600.000	1.580.040	56.881.440	1.479.225	53.252.100		-	2.070.000	74.520.000	2.000.000	72.000.000	2.000.000	72.000.000		-	2.065.102	74.343.672
23	Pilares	M3	35	1.350.000	47.250.000	1.675.800	58.653.000	1.568.875	54.910.625		-	2.070.000	72.450.000	2.000.000	70.000.000	2.000.000	70.000.000		-	2.707.072	94.747.520
24	Losa	M3	5	1.350.000	6.750.000	1.808.768	8.043.840	1.533.504	7.667.520		-	2.070.000	10.350.000	2.000.000	10.000.000	1.950.000	9.750.000		-	2.225.295	11.126.475
25	Piso de H°A° (e: 10cm aprox.)	M2	600	90.000	54.000.000	110.124	66.074.400	103.098	61.858.800		-	115.000	69.000.000	75.000	45.000.000	110.000	66.000.000		-	215.930	129.558.000
26	Fundación de H° Ciclópeo: incluye excavación, en pilares reticulados de Estacionamiento Techado	M3	6	650.000	3.900.000	363.888	2.183.328	346.864	2.081.184		-	402.500	2.415.000	700.000	4.200.000	320.000	1.920.000		-	481.777	2.890.662
27	Dados de H°, protección de base de Pilares: Estacionamiento.	M3	2	1.350.000	2.700.000	813.960	1.627.921	775.880	1.551.761		-	747.500	1.495.000	500.000	1.000.000	780.000	1.560.000		-	976.754	1.953.508
	Aislaciones				-		-		-		-		-		-		-		-		-
28	Horizontal asfáltica en paredes	M2	190	18.500	3.515.000	9.206	1.749.210	8.776	1.667.375		-	11.500	2.185.000	27.000	5.130.000	12.000	2.280.000		-	43.558	8.278.020
	Aislación de losa en oficina y baño				-		-		-		-		-		-		-		-		-
29	Alisada de cemento y arena (1:3)	M2	20	24.500	490.000	20.593	411.864	19.630	392.595		-	23.000	460.000	40.000	800.000	21.000	420.000		-	77.876	1.557.520
30	Membrana asfaltica con terminación de aluminio	M2	30	70.000	2.100.000	64.159	1.924.760	61.157	1.834.713		-	46.000	1.380.000	75.000	2.250.000	38.000	1.140.000		-	79.196	2.375.880
	Mamposterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	De nivelación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
31	De ladrillo común de 0.30m.	M2	10	90.000	900.000	90.972	909.720	86.716	867.160		-	138.000	1.380.000	70.000	700.000	130.000	1.300.000		-	147.087	1.470.870
	De elevación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
32	De ladrillos comunes, de 0.15 m-visto ambas caras.	M2	650	55.000	35.750.000	68.947	44.815.683	64.548	41.956.203		-	80.500	52.325.000	90.000	58.500.000	81.500	52.975.000		-	108.928	70.803.200
33	De ladrillos comunes, de 0.30 m-visto 1 cara.	M2	100	90.000	9.000.000	105.336	10.533.600	100.408	10.040.800		-	138.000	13.800.000	120.000	12.000.000	140.000	14.000.000		-	147.087	14.709.700
	Cubierta				-		-		-		-		-		-		-		-		-
34	Cambio de chapas deterioradas existentes en techo por chapas de Fe G° (incluye retiro de lo existente, mecanismos de sujeción y tapagoteras)	M2	400	120.000	48.000.000	81.396	32.558.400	76.203	30.481.000		-	51.750	20.700.000	25.000	10.000.000	70.000	28.000.000		-	250.788	100.315.200

Dir. Carolina Alegre

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
35	Techo de chapas dobladas trapezoidales de Fe Gª, c/ estruc. metálica reticulada de pilares, vigas y correas, tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Estacionamiento- P.B.)	M2	64	180.000	11.520.000	186.732	11.950.848	174.818	11.188.320		-	195.500	12.512.000	220.000	14.080.000	190.000	12.160.000		-	369.583	23.653.312
36	Cenefa de chapas dobladas trapezoidales de Fe Gª c/ estructura de soporte y pintura sintética final (Estacionamiento)	M2	25	200.000	5.000.000	143.640	3.591.000	136.920	3.423.000		-	138.000	3.450.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000		-	290.386	7.259.650
	Envarillados				-		-		-		-		-		-		-		-		-
37	Sobre aberturas, con doble varilla Ø 12mm.	ml	20	45.000	900.000	16.279	325.584	15.518	310.352		-	9.200	184.000	10.000	200.000	17.000	340.000		-	43.294	865.880
38	Costura de fisuras en paredes, con varilla Ø 12mm.	ml	100	45.000	4.500.000	17.716	1.771.560	16.887	1.688.680		-	9.200	920.000	5.000	500.000	17.000	1.700.000		-	38.938	3.893.800
	Contrapisos y alisadas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
39	Sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	M2	180	9.500	1.710.000	22.504	4.050.648	21.451	3.861.144		-	20.700	3.726.000	20.000	3.600.000	21.000	3.780.000		-	76.820	13.827.600
	Pisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
40	Baldosas cerámicas esmaltadas, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento-baños	M2	40	70.000	2.800.000	81.396	3.255.840	77.588	3.103.520		-	74.750	2.990.000	70.000	2.800.000	87.000	3.480.000		-	97.807	3.912.280
41	Esparcido de piedra triturada 4ta.(10 cm) de espesor, Sobre terreno natural perfilado	M2	2.000	15.000	30.000.000	18.673	37.346.400	17.482	34.963.500		-	14.375	28.750.000	6.000	12.000.000	18.000	36.000.000		-	26.003	52.006.000
42	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado	ml	180	25.000	4.500.000	14.364	2.585.520	13.692	2.464.560		-	46.000	8.280.000	32.000	5.760.000	44.000	7.920.000		-	51.742	9.313.560
	Zócalos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
43	Zócalo cerámico esmaltado, color similar al piso, de 10cm de altura	ml	40	20.000	800.000	16.280	651.181	15.518	620.716		-	13.800	552.000	20.000	800.000	18.000	720.000		-	50.663	2.026.520
	Revoques				-		-		-		-		-		-		-		-		-
44	De paredes interiores, a dos capas, con hidrófugo	M2	450	18.500	8.325.000	17.716	7.972.020	16.887	7.599.060		-	17.250	7.762.500	20.000	9.000.000	21.500	9.675.000		-	53.663	24.148.350
45	De losas, vigas y pilares de HºAº (interior y exterior)	M2	483	18.500	8.935.500	23.461	11.331.780	22.364	10.801.819		-	34.500	16.663.500	20.000	9.660.000	38.000	18.354.000		-	58.283	28.150.689
46	De paredes exteriores con hidrófugo-terminación tipo salpicado o texturado	M2	500	22.500	11.250.000	20.541	10.270.260	19.580	9.789.780		-	18.400	9.200.000	25.000	12.500.000	21.500	10.750.000		-	58.283	29.141.500
	Revestimientos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
47	Azulejos cerámicos esmaltados en baños de 0,20 x 0,30 m. color a definir.	M2	40	70.000	2.800.000	81.396	3.255.840	77.588	3.103.520		-	74.750	2.990.000	70.000	2.800.000	70.000	2.800.000		-	78.932	3.157.280
	Carpinterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Carpintería de madera (Aberturas incluyen marcos de ybyrapytá o curupay, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes correspondientes y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
48	Provisión y colocación de puerta (incluye cambio de cerraduras y visagras en donde sean necesarios)	M2	15	250.000	3.750.000	172.368	2.585.520	164.304	2.464.560		-	230.000	3.450.000	220.000	3.300.000	400.000	6.000.000		-	1.494.170	22.412.550
	Carpintería metálica (Incluyen vidrios y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
49	Provisión y colocación de aberturas vidriadas tipo balancín similar a los existentes	M2	20	250.000	5.000.000	210.672	4.213.440	200.816	4.016.320		-	287.500	5.750.000	220.000	4.400.000	190.000	3.800.000		-	974.575	19.491.500
50	Provisión y colocación de portón metálico en acceso al predio	M2	25	550.000	13.750.000	191.520	4.788.007	182.560	4.564.007		-	402.500	10.062.500	230.000	5.750.000	210.000	5.250.000		-	1.927.863	48.196.575
	Pinturas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
51	Enduido interior en paredes	M2	700	12.000	8.400.000	6.541	4.578.956	6.235	4.364.736		-	7.475	5.232.500	7.000	4.900.000	14.000	9.800.000		-	45.905	32.133.500
52	Enduido con terminación texturado en revoques nuevos y existentes	M2	700	18.500	12.950.000	23.940	16.758.131	22.820	15.974.125		-	23.000	16.100.000	7.000	4.900.000	21.000	14.700.000		-	50.527	35.368.900
	Pinturas en general:				-		-		-		-		-		-		-		-		-
53	Aberturas de madera, al barniz sintético brillante	M2	40	12.000	480.000	7.995	319.800	7.621	304.839		-	9.200	368.000	30.000	1.200.000	14.000	560.000		-	51.187	2.047.480
54	Fachada frontal, laterales y posterior al sintetico, color a definir en obra	M2	850	12.000	10.200.000	17.045	14.488.488	16.248	13.810.684		-	11.500	9.775.000	11.000	9.350.000	14.000	11.900.000		-	51.187	43.508.950
55	Canaletas y bajadas pluviales al sintético, previo antióxido	ml	200	12.000	2.400.000	11.012	2.202.480	10.497	2.099.440		-	11.500	2.300.000	10.000	2.000.000	14.000	2.800.000		-	52.507	10.501.400
56	Portón metálico de acceso al predio al sintético, previo antióxido	M2	120	12.000	1.440.000	11.012	1.321.488	10.497	1.259.664		-	11.500	1.380.000	11.000	1.320.000	14.000	1.680.000		-	60.295	7.235.400
57	Cenefa metálica al sintético, previo antióxido	M2	25	12.000	300.000	11.387	284.671	10.854	271.353		-	11.500	287.500	10.000	250.000	14.000	350.000		-	59.767	1.494.175
58	Piso de Hº con pintura tipo polideportivo	M2	1000	12.000	12.000.000	15.800	15.800.400	15.061	15.061.200		-	11.500	11.500.000	15.000	15.000.000	18.000	18.000.000		-	65.047	65.047.000
59	Latex interior en paredes	M2	850	12.000	10.200.000	15.800	13.430.340	15.061	12.802.020		-	11.500	9.775.000	10.000	8.500.000	14.000	11.900.000		-	47.227	40.142.950
60	Pared de ladrillos con silicona	M2	1000	12.000	12.000.000	14.843	14.842.800	14.148	14.148.400		-	9.200	9.200.000	12.000	12.000.000	12.000	12.000.000		-	60.088	60.088.000
	Vidrios y Espejos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
61	Espejos de 4mm de 0.40 x 0.60 con marcos de aluminio.	M2	3	250.000	750.000	114.912	344.736	109.536	328.608		-	161.000	483.000	120.000	360.000	120.000	360.000		-	244.188	732.564
62	Vidrios incoloros de 6mm en balancines.	M2	30	250.000	7.500.000	90.972	2.729.160	86.716	2.601.480		-	184.000	5.520.000	90.000	2.700.000	110.000	3.300.000		-	250.788	7.523.640
	Herrería				-		-		-		-		-		-		-		-		-
63	Provisión y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,60 m	ml	100	75.000	7.500.000	62.244	6.224.400	59.332	5.933.200		-	92.000	9.200.000	32.500	3.250.000	65.000	6.500.000		-	101.835	10.183.500
64	Provisión y colocación de bajada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,70m	ml	50	75.000	3.750.000	67.032	3.351.600	63.696	3.184.800		-	92.000	4.600.000	32.500	1.625.000	65.000	3.250.000		-	263.988	13.199.400
65	Reparación de portón metálico de acceso al edificio	M2	30	550.000	16.500.000	670.320	20.109.611	638.960	19.168.811		-	575.000	17.250.000	350.000	10.500.000	120.000	3.600.000		-	194.031	5.820.930
66	Provisión y colocación de cenefa de chapa doblada Nº 20, incluye estructura metálica de soporte	M2	25	200.000	5.000.000	143.640	3.591.000	136.920	3.423.000		-	138.000	3.450.000	150.000	3.750.000	110.000	2.750.000		-	270.587	6.764.675
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
67	Inodoros, color beige. Incluye conexiones flexibles.	UNI	2	650.000	1.300.000	335.160	670.320	319.480	638.960		-	345.000	690.000	350.000	700.000	300.000	600.000		-	386.742	773.484
68	Mingitorios, color beige. Incluye conexiones flexibles.	UNI	2	550.000	1.100.000	287.093	574.187	273.662	547.324		-	322.000	644.000	350.000	700.000	400.000	800.000		-	397.301	794.602
69	Lavatorios, color beige. Incluye conexiones flexibles.	UNI	1	550.000	550.000	239.399	239.399	228.199	228.199		-	230.000	230.000	250.000	250.000	260.000	260.000		-	387.006	387.006
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
70	Media jabonera de losa	UNI	1	100.000	100.000	28.942	28.942	27.588	27.588		-	46.000	46.000	50.000	50.000	38.000	38.000		-	102.691	102.691
71	Portarrollos de losa con eje plástico	UNI	2	100.000	200.000	28.942	57.884	27.588	55.176		-	46.000	92.000	50.000	100.000	53.000	106.000		-	85.796	171.592
72	Toalleros de losa con barra plástica	UNI	2	100.000	200.000	28.942	57.884	27.588	55.176		-	46.000	92.000	50.000	100.000	38.000	76.000		-	71.277	142.554
73	Tapas de asiento para inodoros, de plástico ecolchado.	UNI	2	150.000	300.000	38.764	77.527	36.950	73.900		-	46.000	92.000	70.000	140.000	70.000	140.000		-	172.912	345.824
74	Cisterna alta , con accesorios	UNI	2	150.000	300.000	55.541	111.082	52.943	105.885		-	86.250	172.500	70.000	140.000	65.000	130.000		-	96.355	192.710
	Provisión y colocación de Griterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
75	Para baño-global	UNI	1	2.500.000	2.500.000	890.537	890.537	848.874	848.874		-	862.500	862.500	700.000	700.000	750.000	750.000		-	1.016.352	1.016.352
76	Cañilla de patio-global	UNI	1	750.000	750.000	297.998	297.998	284.054	284.054		-	862.500	862.500	300.000	300.000	220.000	220.000		-	275.867	275.867
	Desagüe cloacal				-		-		-		-		-		-		-		-		-
77	Caño de PVC de 100mm, reforzado, incluye accesorios, entre registro y cámara séptica.	ml	70	35.000	2.450.000	16.280	1.139.566	15.518	1.086.253		-	14.950	1.046.500	17.000	1.190.000	21.000	1.470.000		-	241.549	16.908.430
78	Desagüe cloacal en baño, hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios).	UNI	1	1.250.000	1.250.000	294.619	294.619	280.836	280.836		-	287.500	287.500	300.000	300.000	700.000	700.000		-	8.658.792	8.658.792
79	CI 45x45 exterior con caños de ventilación	UNI	4	250.000	1.000.000	107.607	430.427	102.572	410.290		-	92.000	368.000	120.000	480.000	180.000	720.000		-	303.586	1.214.344
80	Rejillas de piso sifonadas	UNI	2	150.000	300.000	27.861	55.723	26.558	53.116		-	23.000	46.000	50.000	100.000	46.000	92.000		-	61.377	122.754
81	Cámara séptica 1,20mx1,00mx1,00m	UNI	1	1.850.000	1.850.000	622.440	622.440	593.320	593.320		-	862.500	862.500	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000		-	752.365	752.365

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
82	Pozo absorbente d:1,5m, p: 3m	UNI	1	3.850.000	3.850.000	670.320	670.320	638.960	638.960		-	2.875.000	2.875.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000		-	5.213.754	5.213.754
	Instalación de agua corriente				-		-		-		-		-		-		-		-		-
83	Instalación de agua fría en baño (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	UNI	1	2.000.000	2.000.000	221.818	221.818	211.440	211.440		-	287.500	287.500	250.000	250.000	650.000	650.000		-	2.164.698	2.164.698
84	Instalación de agua para canillas de patio, incluye caños, accesorios, etc.	UNI	2	850.000	1.700.000	92.064	184.127	87.757	175.513		-	86.250	172.500	150.000	300.000	120.000	240.000		-	884.358	1.768.716
	Desagüe pluvial				-		-		-		-		-		-		-		-		-
85	Registros con rejilla para desagüe pluvial	UNI	10	250.000	2.500.000	94.488	944.864	90.066	900.660		-	115.000	1.150.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000		-	150.473	1.504.730
86	Caños de PVC rígido de 100mm -incluye codos y uniones	ml	80	35.000	2.800.000	16.280	1.302.362	15.518	1.241.432		-	17.250	1.380.000	17.000	1.360.000	21.000	1.680.000		-	47.518	3.801.440
87	Construcción de canal a cielo abierto de Hº L: 0.60, h: 0,30m	ml	70	250.000	17.500.000	83.312	5.831.809	79.414	5.558.976		-	86.250	6.037.500	35.000	2.450.000	80.000	5.600.000		-	191.391	13.397.370
	Instalación eléctrica				-		-		-		-		-		-		-		-		-
88	Cambio de llaves T.M. del tablero general-global	UNI	1	750.000	750.000	1.915.200	1.915.200	1.825.600	1.825.600		-	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000		-	263.988	263.988
89	Cambio de llaves T.M. del tablero seccional-global	UNI	1	650.000	650.000	1.340.980	1.340.980	1.278.244	1.278.244		-	1.380.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000		-	197.991	197.991
90	Bocas de tomas(cajas, ductos, cableado y tomas)	UNI	10	90.000	900.000	47.243	472.432	45.033	450.330		-	69.000	690.000	80.000	800.000	90.000	900.000		-	263.988	2.639.880
91	Bocas de luces(cajas, ductos, cableado y llaves)	UNI	5	90.000	450.000	55.723	278.614	53.116	265.579		-	69.000	345.000	80.000	400.000	90.000	450.000		-	263.988	1.319.940
92	Bocas de iluminación externa(registro, ductos, cableados y llaves)	UNI	2	1.500.000	3.000.000	50.877	101.755	48.497	96.994		-	69.000	138.000	80.000	160.000	90.000	180.000		-	263.988	527.976
93	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 Watts	UNI	10	125.000	1.250.000	99.332	993.318	94.685	946.847		-	115.000	1.150.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000		-	158.393	1.583.930
94	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts	UNI	5	100.000	500.000	77.922	389.611	74.277	371.384		-	86.250	431.250	80.000	400.000	60.000	300.000		-	105.595	527.975
95	Provisión e instalación de luminarias externas(tipo a.p.)	UNI	2	1.850.000	3.700.000	137.291	274.582	130.868	261.736		-	138.000	276.000	150.000	300.000	250.000	500.000		-	263.988	527.976
96	Provisión e instalación de ducha eléctrica	UNI	1	250.000	250.000	94.249	94.249	89.840	89.840		-	86.250	86.250	100.000	100.000	120.000	120.000		-	263.988	263.988
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
97	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..- incluye un par adicional por toma	UNI	2	650.000	1.300.000	71.470	142.941	68.127	136.254		-	138.000	276.000	100.000	200.000	160.000	320.000		-	329.994	659.988
98	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	2	650.000	1.300.000	76.289	152.579	72.720	145.440		-	138.000	276.000	150.000	300.000	160.000	320.000		-	263.988	527.976
	Varios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
99	Separador de granito para mingitorio	M2	2	650.000	1.300.000	666.250	1.332.500	635.081	1.270.161		-	621.000	1.242.000	800.000	1.600.000	550.000	1.100.000		-	316.785	633.570
100	El - (P.Q.S.) - para fuego tipo ABC	UNI	10	650.000	6.500.000	178.071	1.780.705	169.740	1.697.397		-	276.000	2.760.000	250.000	2.500.000	230.000	2.300.000		-	287.746	2.877.460
	Limpieza Final - Global				-		-		-		-		-		-		-		-		-
101	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	1.500.000	1.500.000	815.799	815.799	777.833	777.833		-	1.725.000	1.725.000	645.000	645.000	700.000	700.000		-	3.959.813	3.959.813
					926.820.500		989.726.392		931.772.489		0		970.715.000		750.000.000		899.486.000		0		1.774.298.228
	TOTAL LOTE 1				1.425.374.000		1.536.730.288		1.455.420.610		0		1.514.975.000		1.250.000.000		1.398.025.500		0		2.859.794.213
	LOTE 2 (Zona Sureste)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	**Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Ampliación - Depósito Reg. Cnel. Oviedo:**				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	UNI	1	12.500.000	12.500.000	3.586.440	3.586.440	3.263.260	3.263.260	9.375.000	9.375.000		-	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.380.000	2.380.000		-
2	Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra.	ml	30	125.000	3.750.000	38.303	1.149.095	34.852	1.045.549	56.000	1.680.000		-	20.000	600.000	30.000	900.000	35.700	1.071.000		-
3	Destronque de arboles de mediano porte - incluye desraizamiento - global.	UNI	1	1.500.000	1.500.000	559.485	559.485	509.069	509.069	280.000	280.000		-	200.000	200.000	430.000	430.000	1.071.000	1.071.000		-
4	Replanteo general de obra.	M2	130	55.000	7.150.000	3.586	466.237	3.263	424.224	2.800	364.000		-	5.000	650.000	2.500	325.000	2.975	386.750		-
5	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno	ml	20	450.000	9.000.000	186.495	3.729.898	169.690	3.393.790	120.000	2.400.000		-	25.000	500.000	170.000	3.400.000	214.200	4.284.000		-
	Movimiento de suelo				-		-		-		-		-		-		-		-		-
6	Desmonte, relleno y compactación.	M3	20	70.000	1.400.000	43.037	860.746	39.159	783.182	107.400	2.148.000		-	40.000	800.000	40.000	800.000	35.700	714.000		-
					35.300.000		10.351.900		9.419.074		16.247.000		0		4.750.000		8.355.000		9.906.750		0
	Demolición y Retiro				-		-		-		-		-		-		-		-		-
7	Retiro de empedrado y cordón de Hº- ver plano.	M2	10	15.000	150.000	24.388	243.878	22.190	221.902	12.000	120.000		-	20.000	200.000	19.000	190.000	11.900	119.000		-
	Estructura de HºAº				-		-		-		-		-		-		-		-		-
8	Excavación para fundaciones	M3	50	35.000	1.750.000	34.717	1.735.837	31.588	1.579.418	30.000	1.500.000		-	30.000	1.500.000	33.000	1.650.000	29.750	1.487.500		-
9	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	37	50.000	1.850.000	31.561	1.167.745	28.717	1.062.517	27.600	1.021.200		-	30.000	1.110.000	45.000	1.665.000	17.850	660.450		-
10	Fundación de HºAº	M3	12	1.350.000	16.200.000	1.721.491	20.657.894	1.538.394	18.460.728	1.770.000	21.240.000		-	1.800.000	21.600.000	1.950.000	23.400.000	1.447.040	17.364.480		-
11	Vigas de fundación	M3	6	1.350.000	8.100.000	1.721.491	10.328.947	1.566.365	9.398.189	1.770.000	10.620.000		-	1.800.000	10.800.000	1.950.000	11.700.000	1.457.750	8.746.500		-
12	Vigas superiores (techo P.B.)	M3	4	1.350.000	5.400.000	2.008.406	8.033.626	1.827.426	7.309.702	1.770.000	7.080.000		-	1.800.000	7.200.000	2.000.000	8.000.000	1.880.200	7.520.800		-
13	Vigas cadena superiores (techo P.A.)	M3	2	1.350.000	2.700.000	2.008.406	4.016.813	1.827.426	3.654.851	1.770.000	3.540.000		-	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	2.142.000	4.284.000		-
14	Losas (techo P.B.)	M3	8	1.350.000	10.800.000	1.864.949	14.919.590	1.666.594	13.332.748	1.770.000	14.160.000		-	1.800.000	14.400.000	2.000.000	16.000.000	1.695.750	13.566.000		-
15	Pilares	M3	3	1.350.000	4.050.000	2.008.406	6.025.219	1.827.426	5.482.277	1.770.000	5.310.000		-	1.800.000	5.400.000	2.000.000	6.000.000	1.862.350	5.587.050		-
16	Escalera de HºAº.	UNI	1	15.000.000	15.000.000	3.299.525	3.299.525	3.002.199	3.002.199	2.400.000	2.400.000		-	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	5.712.000	5.712.000		-
	Aislaciones				-		-		-		-		-		-		-		-		-
17	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	26	18.500	481.000	28.548	742.250	25.976	675.364	22.960	596.960		-	25.000	650.000	18.000	468.000	41.650	1.082.900		-
	Mamposterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	De nivelación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
18	De ladrillos comunes de 0.20m.	M2	4	80.000	320.000	123.660	494.642	112.517	450.069	90.750	363.000		-	120.000	480.000	120.000	480.000	130.900	523.600		-
19	De ladrillos comunes de 0.15m.	M2	15	55.000	825.000	81.771	1.226.562	81.843	1.227.638	63.250	948.750		-	80.000	1.200.000	90.000	1.350.000	71.400	1.071.000		-
	De elevación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
20	De ladrillos comunes de 0.20 m.	M2	65	80.000	5.200.000	120.504	7.832.785	109.646	7.125.960	90.750	5.898.750		-	120.000	7.800.000	115.000	7.475.000	97.580	6.342.700		-
21	De ladrillos comunes, de 0.15 m.	M2	375	55.000	20.625.000	87.079	32.654.538	77.817	29.181.411	63.250	23.718.750		-	80.000	30.000.000	79.000	29.625.000	57.830	21.686.250		-
	Dintetes				-		-		-		-		-		-		-		-		-
22	Enrvarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	93	24.500	2.278.500	21.662	2.014.575	19.710	1.833.038	16.576	1.541.568		-	20.000	1.860.000	18.000	1.674.000	17.850	1.660.050		-
	Cubierta				-		-		-		-		-		-		-		-		-
23	Techo de chapa chapa galvaniz. Nº 24, pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	M2	120	180.000	21.600.000	222.359	26.683.114	198.709	23.845.107	220.000	26.400.000		-	200.000	24.000.000	215.000	25.800.000	182.070	21.848.400		-
24	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior.	M2	82	90.000	7.380.000	172.149	14.116.228	156.636	12.844.191	114.000	9.348.000		-	120.000	9.840.000	120.000	9.840.000	98.175	8.050.350		-
25	Cielorraso de placas cementicias - exterior en aleros.	M2	31	90.000	2.790.000	179.322	5.558.982	163.163	5.058.053	280.000	8.680.000		-	150.000	4.650.000	160.000	4.960.000	107.100	3.320.100		-
	Contrapisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
26	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardacabras)	M2	41	9.500	389.500	41.029	1.682.184	37.332	1.530.599	28.000	1.148.000		-	40.000	1.640.000	21.000	861.000	29.750	1.219.750		-
	Pisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
27	Baldosas de granito color a definir, de 0.40mx0.40m	M2	146	115.000	16.790.000	142.884	20.861.030	127.687	18.642.258	117.600	17.169.600		-	140.000	20.440.000	130.000	18.980.000	113.050	16.505.300		-
28	Plancha de granito pulido en escalones de escalera (huellas con terminacion redondeada y contrahuellas)	M2	12	650.000	7.800.000	243.878	2.926.535	221.902	2.662.820	336.000	4.032.000		-	200.000	2.400.000	230.000	2.760.000	357.000	4.284.000		-

UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
29	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra en Baños y Kichenette.	M2	20	70.000	1.400.000	119.844	2.392.873	108.862	2.177.247	72.800	1.456.000	-		100.000	2.000.000	73.000	1.460.000	89.250	1.785.000		-
30	Baldosones prefabricados de Hº. de 0.40mx0.40m en guardaobras.	M2	41	70.000	2.870.000	78.041	3.199.678	71.009	2.911.350	61.264	2.511.824	-		70.000	2.870.000	68.000	2.788.000	59.500	2.439.500		-
31	Cordones prefabricados de Hº (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	ml	34	25.000	850.000	52.362	1.780.309	47.644	1.619.882	72.800	2.475.200	-		35.000	1.190.000	44.000	1.496.000	35.700	1.213.800		-
32	Reparación de Empedrado afectado por las obras.	M2	15	45.000	675.000	64.126	961.883	58.347	875.206	50.400	756.000	-		50.000	750.000	48.000	720.000	29.750	446.250		-
	Zócalos				-		-		-		-	-		-	-		-		-		-
33	De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h=10 cm.	ml.	154	45.000	6.930.000	65.580	10.096.259	59.652	9.186.468	51.520	7.934.080	-		60.000	9.240.000	54.000	8.316.000	28.560	4.398.240		-
34	De Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5 (baños/kichenette) h=10cm.	ml.	27	20.000	540.000	33.517	904.957	33.546	905.750	14.560	393.120	-		30.000	810.000	32.000	864.000	29.750	803.250		-
	Revoques				-		-		-		-	-		-	-		-		-		-
35	De paredes interiores, sin hidrófugo.	M2	447	18.500	8.269.500	22.523	10.067.711	20.493	9.160.493	18.816	8.410.752	-		18.000	8.046.000	21.000	9.387.000	34.510	15.425.970		-
36	De Cielorraso de HºAº sin hidrofugo, incluye vigas.	M2	89	24.500	2.180.500	42.177	3.753.712	38.376	3.415.458	34.160	3.040.240	-		25.000	2.225.000	42.000	3.738.000	38.080	3.389.120		-
37	De pilares y vigas exteriores, con hidrófugo.	M2	41	18.500	758.500	24.244	994.018	22.060	904.445	20.720	849.520	-		20.000	820.000	21.000	861.000	47.600	1.951.600		-
38	De mochetas	ml.	58	18.500	1.073.000	36.889	2.138.379	33.546	1.945.686	11.200	649.600	-		35.000	2.030.000	21.000	1.218.000	23.800	1.380.400		-
	Revestimientos				-		-		-		-	-		-	-		-		-		-
39	Ladrillejos cerámicos en fachada (ver planos)	M2	250	70.000	17.500.000	64.843	16.210.709	57.946	14.486.544	53.200	13.300.000	-		60.000	15.000.000	65.000	16.250.000	80.920	20.230.000		-
40	Azulejos en SSHH y Kitchenette de 0.20mx0.30m color blanco	M2	58	70.000	4.060.000	119.070	6.906.049	108.340	6.283.733	58.240	3.377.920	-		100.000	5.800.000	70.000	4.060.000	83.300	4.831.400		-
41	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	ml.	53	40.000	2.120.000	45.906	2.433.041	41.770	2.213.795	67.200	3.561.600	-		40.000	2.120.000	30.000	1.590.000	32.130	1.702.890		-
	Mamparas				-		-		-		-	-		-	-		-		-		-
42	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC de 35 mm de espesor, perfiles de aluminio, con puerta de 0,60m incluye cerraduras, herrajes y accesorios.	M2	8	350.000	2.800.000	282.611	2.260.892	257.145	2.057.159	212.800	1.702.400	-		250.000	2.000.000	180.000	1.440.000	476.000	3.808.000		-
	Carpinterías				-		-		-		-	-			-		-		-		-
	Carpintería de madera *(aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes)*				-		-		-			-			-		-		-		-
43	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	23	250.000	5.750.000	459.064	10.558.479	417.697	9.607.037	358.400	8.243.200	-		250.000	5.750.000	400.000	9.200.000	595.000	13.685.000		-
44	Provisión y colocación de mueble de 2.40mx0.60m, con pileta de acero inoxidable incluida - Kitchenette.	UNI	1	3.500.000	3.500.000	1.721.491	1.721.491	1.566.365	1.566.365	1.792.000	1.792.000	-		1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	2.856.000	2.856.000		-
	Carpintería de aluminio *(aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación).*				-		-		-		-	-			-		-		-		-
45	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	M2	15	650.000	9.750.000	645.559	9.683.388	587.387	8.810.802	672.000	10.080.000	-		500.000	7.500.000	680.000	10.200.000	595.000	8.925.000		-
46	Ventanas vidriadas rebatibles de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	M2	3	650.000	1.950.000	645.559	1.936.678	587.387	1.762.160	616.000	1.848.000	-		600.000	1.800.000	800.000	2.400.000	1.249.500	3.748.500		-
	Carpintería de Hierro *(aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)*				-		-		-		-	-			-		-		-		-
47	Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm incluido (ver detalle).	M2	2	750.000	1.500.000	504.253	1.008.507	458.814	917.629	504.000	1.008.000	-		500.000	1.000.000	600.000	1.200.000	535.500	1.071.000		-
48	Modulo fijo (cuadrille) con vidrios de 5mm - Escalera	M2	2	550.000	1.300.000	193.668	387.336	176.216	352.432	392.000	784.000	-		200.000	400.000	185.000	370.000	595.000	1.190.000		-
49	Portón batiente para acceso peatonal con pilares de Fe y rejas a los costados	M2	6	650.000	3.900.000	337.125	2.022.752	306.746	1.840.479	336.000	2.016.000	-		300.000	1.800.000	290.000	1.740.000	654.500	3.927.000		-
50	Barandas metálicas con pasamanos metálicos.	M2	4	120.000	480.000	327.801	1.311.202	298.282	1.193.048	280.000	1.120.000	-		300.000	1.200.000	220.000	880.000	178.500	714.000		-
51	Soportes metálicos con pasamanos metálicos, adosados a la pared.	ml.	9	120.000	1.080.000	153.500	1.381.497	139.688	1.257.008	123.200	1.108.800	-		150.000	1.350.000	140.000	1.260.000	35.700	321.300		-
	Pinturas				-		-		-		-	-			-		-		-		-
52	Enduido interior.	M2	447	12.000	5.364.000	11.907	5.322.420	10.834	4.842.808	9.520	4.255.440	-		9.000	4.023.000	12.000	5.364.000	8.330	3.723.510		-
	Pintura al látex				-		-		-		-	-			-		-		-		-
53	Látex interior en paredes revocadas.	M2	447	12.000	5.364.000	13.628	6.091.927	12.400	5.542.973	16.240	7.259.280	-		10.000	4.470.000	12.000	5.364.000	15.470	6.915.090		-
54	Látex interior en cielorraso de HºAº incluye vigas.	M2	89	12.000	1.068.000	13.628	1.212.934	12.400	1.103.635	18.480	1.644.720	-		11.000	979.000	12.000	1.068.000	15.470	1.376.830		-
55	Látex exterior en pilares y vigas revocadas.	M2	41	12.000	492.000	15.637	641.112	14.228	583.340	20.720	849.520	-		11.000	451.000	13.000	533.000	17.850	731.850		-
56	Látex exterior en mochetas	ml.	58	12.000	696.000	7.603	440.989	6.918	401.250	5.600	324.800	-		30.000	1.740.000	6.000	348.000	7.140	414.120		-
	Pintura acrílica para ladrillos a la vista.				-		-		-		-	-			-		-		-		-
57	De paredes revestidas de ladrillos	M2	263	12.000	3.156.000	17.287	4.546.387	15.729	4.138.704	19.600	5.154.800	-		15.000	3.945.000	14.000	3.682.000	11.900	3.129.700		-
	Pintura sintética sobre superficies de madera				-		-		-		-	-			-		-		-		-
58	De aberturas al barniz sintético brillante.	M2	46	12.000	552.000	18.506	851.277	16.838	774.567	20.720	953.120	-		17.000	782.000	16.000	736.000	13.090	602.140		-
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				-		-		-		-	-			-		-		-		-
59	De Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	M2	4	12.000	48.000	21.375	85.501	19.449	77.796	25.200	100.800	-		20.000	80.000	16.000	64.000	14.280	57.120		-
60	De Barandas metálicas c/ pasamanos metálicos.	M2	4	12.000	48.000	17.932	71.729	16.316	65.265	25.200	100.800	-		18.000	72.000	16.000	64.000	14.280	57.120		-
61	De Soportes metálicos c/ pasamanos metálicos	ml.	9	12.000	108.000	17.932	161.390	16.316	146.847	10.640	95.760	-		18.000	162.000	60.000	540.000	9.520	85.680		-
62	De canaletas y caños de bajada pluvial.	ml.	101	12.000	1.212.000	20.514	2.071.958	18.666	1.885.251	10.640	1.074.640	-		10.000	1.010.000	18.000	1.616.000	7.140	721.140		-
	Vidrios y espejos				-		-		-		-	-			-		-		-		-
63	Espejos de 4mm. Adosados a la pared.	M2	1	250.000	250.000	263.962	263.962	240.176	240.176	158.800	158.800	-		200.000	200.000	250.000	250.000	285.600	285.600		-
64	Espejo de 4mm de 0.40x0.60 con marco de aluminio.	UNI	1	250.000	250.000	149.196	149.196	135.752	135.752	134.400	134.400	-		250.000	250.000	130.000	130.000	95.200	95.200		-
	Instalación sanitaria.				-		-		-		-	-			-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-			-			-		-		-		-
65	Inodoros color blanco, incluye conexiones flexibles.	UNI	4	650.000	2.600.000	430.373	1.721.491	391.591	1.566.365	313.600	1.254.400	-		350.000	1.400.000	350.000	1.400.000	333.200	1.332.800		-
66	Lavatorio con pedestal, color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	1	550.000	550.000	335.691	335.691	305.441	305.441	235.200	235.200	-		350.000	350.000	350.000	350.000	392.700	392.700		-
67	Mingitorio color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	1	550.000	550.000	335.691	335.691	305.441	305.441	392.000	392.000	-		300.000	300.000	400.000	400.000	321.300	321.300		-
68	Bachas de losa p/mesada de granito. Incluye conex. flexibles.	UNI	2	2.200.000	4.400.000	294.518	589.037	267.979	535.958	280.000	560.000	-		300.000	600.000	200.000	400.000	154.700	309.400		-
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-		-	-			-		-		-		-
69	Media Jabonera de losa.	UNI	3	100.000	300.000	50.641	151.922	46.077	138.232	56.000	168.000	-		50.000	150.000	45.000	135.000	35.700	107.100		-
70	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	4	100.000	400.000	56.092	224.368	51.037	204.150	56.000	224.000	-		50.000	200.000	53.000	212.000	41.650	166.600		-
71	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	3	100.000	300.000	35.721	107.163	32.502	97.506	56.000	168.000	-		30.000	90.000	42.000	126.000	53.550	160.650		-
72	Percheros simples de losa.	UNI	3	100.000	300.000	44.902	134.707	40.856	122.568	56.000	168.000	-		40.000	120.000	42.000	126.000	17.850	53.550		-
73	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	4	150.000	600.000	80.338	321.345	73.097	292.388	28.000	112.000	-		60.000	240.000	60.000	240.000	41.650	166.600		-
74	Cisterna plástica alta color blanco.	UNI	4	150.000	600.000	60.969	243.878	55.475	221.902	39.200	156.800	-		60.000	240.000	65.000	260.000	65.450	261.800		-
	Provisión y colocación de Griferías				-		-		-		-	-			-		-		-		-
75	Para lavatorios.	UNI	3	350.000	1.050.000	258.224	774.671	234.955	704.864	156.800	470.400	-		250.000	750.000	180.000	540.000	107.100	321.300		-
76	Para mingitorio.	UNI	1	350.000	350.000	258.224	258.224	234.955	234.955	190.400	190.400	-		250.000	250.000	180.000	180.000	238.000	238.000		-
77	Para Pileta en Kitchenette: canilla con pico móvil.	UNI	1	250.000	250.000	179.322	179.322	163.163	163.163	201.600	201.600	-		150.000	150.000	270.000	270.000	142.800	142.800		-
78	Para pileta de patio con pico tipo manguera de 1/2".	UNI	2	200.000	400.000	71.729	143.458	65.265	130.530	145.600	291.200	-		70.000	140.000	70.000	140.000	71.400	142.800		-
	Desagüe cloacal				-		-		-		-	-			-		-		-		-
79	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, c/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	ml.	25	35.000	875.000	40.168	1.004.203	36.549	913.713	33.600	840.000	-		40.000	1.000.000	25.000	625.000	35.700	892.500		-
80	Desagüe de Baño - P.B., hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	1.350.000	1.350.000	731.634	731.634	665.705	665.705	280.000	280.000	-		500.000	500.000	700.000	700.000	535.500	535.500		-
81	Desagüe de Baño - P.A., hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	2.150.000	2.150.000	444.719	444.719	404.644	404.644	313.600	313.600	-		400.000	400.000	700.000	700.000	345.100	345.100		-
82	Desagüe de Baño para la sala de guardia - P.B.- hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	1.200.000	1.200.000	416.027	416.027	378.538	378.538	280.000	280.000	-		400.000	400.000	700.000	700.000	321.300	321.300		-
83	Desagüe para Pileta de Kitchenette con desengrasador.	UNI	1	350.000	350.000	258.224	258.224	234.955	234.955	201.600	201.600	-		250.000	250.000	230.000	230.000	190.400	190.400		-
84	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	7	250.000	1.750.000	251.051	1.757.356	228.428	1.598.997	450.000	3.150.000	-		250.000	1.750.000	190.000	1.330.000	214.200	1.499.400		-
85	Cámara Séptica	UNI	1	1.850.000	1.850.000	1.578.034	1.578.034	1.435.834	1.435.834	2.350.000	2.350.000	-		1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.190.000	1.190.000		-
86	Pozo Absorbente.	UNI	1	3.850.000	3.850.000	2.223.593	2.223.593	2.023.221	2.023.221	1.950.000	1.950.000	-		2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	2.380.000	2.380.000		-
	Instalación de agua corriente				-		-		-		-	-			-		-		-		-
87	Ampliación instalación de agua corriente - Cañeria PVC dn1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua existente - Incluye accesorios).	ml	45	35.000	1.575.000	19.797	890.872	18.013	810.594	18.928	851.760	-		20.000	900.000	20.000	900.000	28.560	1.285.200		-
88	Cañeria PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	20	25.000	500.000	13.198	263.962	12.009	240.176	13.440	268.800	-		15.000	300.000	14.000	280.000	26.180	523.600		-
89	Instalación de agua fría en Baño - P.B. - incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	1.365.000	1.365.000	688.596	688.596	626.546	626.546	313.600	313.600	-		500.000	500.000	700.000	700.000	333.200	333.200		-
90	Instalación de agua fría en Baño para guardia - P.A. - incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	1.750.000	1.750.000	229.532	229.532	208.849	208.849	280.000	280.000	-		200.000	200.000	450.000	450.000	261.800	261.800		-

UOC - ANDE

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
91	Instalación de agua fria en Baño - P.A. - Incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	545.139	545.139	496.016	496.016	280.000	280.000		-	500.000	500.000	700.000	700.000	357.000	357.000		-
92	Instalación de agua fria en pileta de Kitchenette, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	750.000	750.000	121.939	121.939	110.951	110.951	168.000	168.000		-	120.000	120.000	250.000	250.000	154.700	154.700		-
	Desagüe pluvial				-		-		-		-		-		-		-		-		-
93	Canaleta de Desagüe pluvial de chapa de Fe G°N° 24	ml	43	65.000	2.795.000	40.168	1.727.230	36.549	1.571.586	56.000	2.408.000		-	55.000	2.365.000	58.000	2.494.000	71.400	3.070.200		-
94	Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G°N° 24 de 0.15mx0.20m	ml	30	65.000	1.950.000	93.247	2.797.423	84.845	2.545.343	56.000	1.680.000		-	65.000	1.950.000	80.000	2.400.000	83.300	2.499.000		-
95	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios- entre registros pluviales y salida final.	ml	12	35.000	420.000	41.172	494.068	37.462	449.547	31.920	383.040		-	40.000	480.000	30.000	360.000	35.700	428.400		-
96	Registros pluviales con rejillas de piso de 0.40mx0.40m.	UNI	4	250.000	1.000.000	265.397	1.061.588	241.481	965.925	168.000	672.000		-	250.000	1.000.000	190.000	760.000	119.000	476.000		-
	Instalación eléctrica				-		-		-		-		-		-		-		-		-
97	Alimentación desde la acometida (medidor) al Tablero general en el bloque proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	UNI	1	3.500.000	3.500.000	1.506.305	1.506.305	1.370.569	1.370.569	2.500.000	2.500.000		-	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.785.000	1.785.000		-
98	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	UNI	1	1.500.000	1.500.000	172.149	172.149	156.636	156.636	840.000	840.000		-	150.000	150.000	150.000	150.000	833.000	833.000		-
99	Provisión e instalación de Tablero General con barra de fases y neutro, riele, llaves TM y accesorios	UNI	1	2.500.000	2.500.000	932.474	932.474	848.448	848.448	537.600	537.600		-	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.785.000	1.785.000		-
100	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	24	90.000	2.160.000	98.555	2.365.329	89.674	2.152.185	77.280	1.854.720		-	90.000	2.160.000	90.000	2.160.000	92.820	2.227.680		-
101	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	31	90.000	2.790.000	98.555	3.055.217	89.674	2.779.906	77.280	2.395.680		-	90.000	2.790.000	90.000	2.790.000	92.820	2.877.420		-
102	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	11	90.000	990.000	172.149	1.893.640	156.636	1.723.001	268.800	2.956.800		-	150.000	1.650.000	160.000	1.760.000	139.230	1.531.530		-
103	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	UNI	14	125.000	1.750.000	243.878	3.414.291	221.902	3.106.624	235.200	3.292.800		-	200.000	2.800.000	240.000	3.360.000	208.250	2.915.500		-
104	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	UNI	8	120.000	960.000	200.841	1.606.725	182.743	1.461.940	106.400	851.200		-	180.000	1.440.000	180.000	1.440.000	151.130	1.209.040		-
105	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes adosados a la pared de 1x40 watts.	UNI	2	100.000	200.000	157.803	315.607	143.583	287.167	50.400	100.800		-	150.000	300.000	90.000	180.000	101.150	202.300		-
106	Provisión e instalación de ventilador de techo - Circuito electrico y aparato con accesorios - Global	UNI	1	2.500.000	2.500.000	588.176	588.176	535.175	535.175	504.000	504.000		-	450.000	450.000	400.000	400.000	499.800	499.800		-
107	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	10	250.000	2.500.000	308.434	3.084.338	280.840	2.806.404	95.200	952.000		-	300.000	3.000.000	150.000	1.500.000	220.150	2.201.500		-
108	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	6	5.000	30.000	8.894	53.366	8.093	48.557	5.600	33.600		-	10.000	60.000	8.500	51.000	17.850	107.100		-
109	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	20	25.000	500.000	13.628	272.569	12.400	248.008	7.840	156.800		-	10.000	200.000	12.000	240.000	8.330	166.600		-
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)												-		-		-		-		-
110	Ampliación Instalación Telefónica e Informática	UNI	1	1.250.000	1.250.000	1.362.847	1.362.847	1.240.039	1.240.039	2.800.000	2.800.000		-	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	952.000	952.000		-
111	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	6	125.000	750.000	172.149	1.032.895	156.636	939.819	268.800	1.612.800		-	150.000	900.000	160.000	960.000	273.700	1.642.200		-
112	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	11	125.000	1.375.000	172.149	1.893.640	156.636	1.723.001	118.720	1.305.920		-	150.000	1.650.000	160.000	1.760.000	273.700	3.010.700		-
	Sistema de prevención de incendios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
113	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	650.000	650.000	502.102	502.102	456.856	456.856	224.000	224.000		-	500.000	500.000	450.000	450.000	416.500	416.500		-
114	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	3	650.000	1.950.000	347.167	1.041.502	315.884	947.651	201.600	604.800		-	250.000	750.000	280.000	840.000	238.000	714.000		-
115	Carteles señalizadores de salida de emergencia	UNI	2	150.000	300.000	236.705	473.410	215.375	430.750	84.000	168.000		-	200.000	400.000	150.000	300.000	178.500	357.000		-
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				-		-		-		-		-		-		-		-		-
116	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A*A* tipo Split	UNI	6	350.000	2.100.000	358.644	2.151.864	326.326	1.957.956	268.800	1.612.800		-	350.000	2.100.000	340.000	2.040.000	1.011.500	6.069.000		-
117	Provisión e inst. de aparatos de A*A* tipo Split de 12.000 BTU	UNI	4	2.000.000	8.000.000	2.510.508	10.042.032	2.284.282	9.137.128	2.128.000	8.512.000		-	2.500.000	10.000.000	2.500.000	10.000.000	1.904.000	7.616.000		-
118	Provisión e Inst. de aparatos de A*A* tipo Split de 18.000 BTU	UNI	1	3.000.000	3.000.000	3.658.169	3.658.169	3.328.525	3.328.525	2.912.000	2.912.000		-	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.856.000	2.856.000		-
119	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	25	15.000	375.000	14.348	358.644	13.053	326.326	33.600	840.000		-	15.000	375.000	15.000	375.000	11.900	297.500		-
	Varios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
120	Provisión y colocación de separadores de granito natural para mingitorios (0,50 m x 1,00 m). Incluye soporte.	M2	1	750.000	750.000	208.014	208.014	189.269	189.269	784.000	784.000		-	350.000	350.000	300.000	300.000	714.000	714.000		-
121	Provisión y colocación de mesada de granito natural para lavatorios (0,55 m x 1.20 m) color miel o beige, con molduras pecho paloma. Incluye soporte.	M2	2	850.000	1.700.000	760.325	1.520.651	691.811	1.383.622	728.000	1.456.000		-	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	1.309.000	2.618.000		-
122	Provisión y colocación de pollera de granito natural para SS.HH., color miel o beige, de 15 cm. en todos los lados requeridos.	ml	4	150.000	600.000	286.915	1.147.661	261.061	1.044.243	134.400	537.600		-	300.000	1.200.000	60.000	240.000	160.650	642.600		-
123	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para mesada en SS.HH., color miel o beige, de 10 cm. en todos los lados requeridos.	ml	2	65.000	130.000	286.915	573.830	261.061	522.122	134.400	268.800		-	300.000	600.000	60.000	120.000	130.900	261.800		-
					336.513.500		370.983.747		335.603.213		329.116.834		0		331.655.000		344.259.000		342.199.970		0
	Obras exteriores: Muralla perimetral del Predio.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
124	Desmonte de Tejidos de alambre y postes existentes.	UNI	1	800.000	800.000	717.288	717.288	652.652	652.652	1.800.000	1.800.000		-	500.000	500.000	800.000	800.000	2.858.000	2.858.000		-
125	Excavación para fundaciones	M3	80	35.000	2.800.000	34.717	2.777.339	31.588	2.527.069	30.000	2.400.000		-	30.000	2.400.000	33.000	2.640.000	29.750	2.380.000		-
126	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	50	70.000	3.500.000	28.692	1.434.576	26.106	1.305.304	27.600	1.380.000		-	30.000	1.500.000	25.000	1.250.000	17.850	892.500		-
127	Fundacion de zapatas de 1.00mx1.00mx0.40m	M3	32	1.350.000	43.200.000	1.721.491	55.087.718	1.538.394	49.226.608	1.770.000	56.640.000		-	1.700.000	54.400.000	1.950.000	62.400.000	1.309.000	41.888.000		-
128	Vigas de H°A° de fundacion (0,15mx0.30m)	M3	11	1.350.000	14.850.000	1.721.491	18.936.403	1.538.394	16.922.334	1.770.000	19.470.000		-	1.700.000	18.700.000	2.000.000	22.000.000	1.457.750	16.035.250		-
129	Vigas de H°A° a la vista /remate superior (0,15mx0.30m)	M3	11	1.350.000	14.850.000	1.864.949	20.514.437	1.666.594	18.332.529	1.770.000	19.470.000		-	1.700.000	18.700.000	2.000.000	22.000.000	1.880.200	20.682.200		-
130	Pilares de H°A° a la vista de 0.20mx0.30m. Cada 3.00m de eje a eje como maximo / altura= 3.00m.	M3	20	1.350.000	27.000.000	1.864.949	37.298.976	1.666.594	33.331.870	1.770.000	35.400.000		-	1.700.000	34.000.000	2.300.000	46.000.000	1.785.000	35.700.000		-
131	Mampostería de nivelacion: ladrillos comunes de 0.15m. - altura promedio= 0,30	M2	60	55.000	3.300.000	87.079	5.224.726	79.232	4.753.917	69.000	4.140.000		-	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	119.000	7.140.000		-
132	Aislacion asfáltica horizontal en mampostería de nivelacion - revocado en U y pintado con asfalto solido diluido en calor.	M2	90	18.500	1.665.000	28.548	2.569.326	25.976	2.337.799	24.600	2.214.000		-	20.000	1.800.000	15.000	1.350.000	41.650	3.748.500		-
133	Mampostería de 0.15m, a la vista en las dos caras, de ladrillo comun prensado color blanco. Con 2 varillas de 8mm colocadas cada 1.00m de altura - ver detalle en planos.	M2	540	55.000	29.700.000	123.374	66.621.709	110.252	59.535.848	90.000	48.600.000		-	100.000	54.000.000	90.000	48.600.000	101.150	54.621.000		-
134	Pintura acrílica para ladrillos a la vista.	M2	1200	12.000	14.400.000	14.417	17.300.987	12.884	15.460.860	16.800	20.160.000		-	10.000	12.000.000	12.000	14.400.000	9.520	11.424.000		-
	Limpieza final de obra				-		-		-		-		-		-		-		-		-
135	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	1.500.000	1.500.000	2.869.152	2.869.152	2.610.608	2.610.608	1.800.000	1.800.000		-	995.000	995.000	1.300.000	1.300.000	1.904.000	1.904.000		-
					157.565.000		231.352.637		206.999.397		213.474.000		0		203.795.000		227.640.000		199.271.450		0
					529.378.500		612.688.284		552.021.884		558.837.834		0		540.200.000		580.254.000		551.378.170		0
2	**Ejecución de Obras Civiles de Adecuación - Depósito Regional Ciudad del Este:**				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	UNI	1	12.500.000	12.500.000	5.291.378	5.291.378	4.814.564	4.814.564		-		-	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.480.000	2.480.000		-
2	Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra.	ml	40	125.000	5.000.000	40.366	1.614.626	36.728	1.469.130		-		-	40.000	1.600.000	30.000	1.200.000	37.200	1.488.000		-
3	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	UNI	2	1.500.000	3.000.000	438.428	876.857	398.921	797.842		-		-	200.000	400.000	400.000	800.000	322.400	644.800		-
4	Poda de arboles afectados- ver ubicación en planos.	UNI	3	650.000	1.950.000	226.773	680.320	206.338	619.015		-		-	200.000	600.000	200.000	600.000	186.000	558.000		-
5	Replantee general de obra.	M2	130	5.500	715.000	3.780	491.342	3.439	447.067		-		-	3.000	390.000	2.500	325.000	3.100	403.000		-
6	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno	ml	25	350.000	8.750.000	196.537	4.913.423	178.827	4.470.686		-		-	150.000	3.750.000	190.000	4.750.000	223.200	5.580.000		-
	Movimiento de suelo				-		-		-		-		-		-		-		-		-
7	Desmonte, relleno y compactación.	M3	14	70.000	980.000	37.796	529.138	34.390	481.456		-		-	45.000	630.000	40.000	560.000	37.200	520.800		-
					32.895.000		14.397.085		13.099.740		0		0		10.370.000		11.735.000		11.674.600		0
	Adecuación de baños para Oficina				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Demolición y Retiro				-		-		-		-		-		-		-		-		-
8	Demolición de mamposterías, c/revoques y azulejos incluidos	M2	20	7.500	150.000	16.630	332.601	15.131	302.630		-		-	15.000	300.000	14.000	280.000	9.920	198.400		-
9	Demolición de lavatorio y mingitorio de material.	UNI	2	50.000	100.000	83.150	166.300	75.667	151.315		-		-	50.000	100.000	35.000	70.000	37.200	74.400		-
10	Demolición de azulejos c/revoque incluido	M2	55	3.500	192.500	9.071	498.901	8.254	453.945		-		-	10.000	550.000	8.000	440.000	7.440	409.200		-
11	Demolición de pisos	M2	23	3.500	80.500	9.071	208.631	8.254	189.831		-		-	10.000	230.000	8.000	184.000	7.440	171.120		-
12	Retiro de puertas y marcos - Con recuperación	UNI	3	40.000	120.000	75.591	226.773	68.779	206.338		-		-	50.000	150.000	35.000	105.000	49.600	148.800		-
13	Retiro de artefactos sanitarios (inodoros, duchas, etc.) -Global	UNI	1	650.000	650.000	151.182	151.182	137.559	137.559		-		-	100.000	100.000	130.000	130.000	124.000	124.000		-

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
14	Retiro de cañerías, canillas, etc. (agua corriente) - Global	UNI	1	120.000	120.000	226.773	226.773	206.338	206.338		-		-	200.000	200.000	180.000	180.000	124.000	124.000		-
15	Retiro de cañerías, rejillas, etc. (desagüe cloacal) - Global	UNI	1	120.000	120.000	226.773	226.773	206.338	206.338		-		-	200.000	200.000	180.000	180.000	124.000	124.000		-
	Construcción y colocación.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
16	Construcción de mampostería: 0.30m con ladrillos comunes, armada con varillas Ø 8mm c/50cm (cerramiento de hueco dejado por abertura retirada).	M2	2	90.000	180.000	169.324	338.648	154.066	308.132		-		-	160.000	320.000	146.000	292.000	148.800	297.600		-
17	Construcción de Revoques c/ hidrófugo - mampostería de baño a transformar en oficina - Interior del Deposito.	M2	55	18.500	1.017.500	25.550	1.405.239	23.247	1.278.611		-		-	22.000	1.210.000	21.000	1.155.000	37.200	2.046.000		-
18	Provisión y colocación de piso cerámico - baño a transformar en oficina - Interior del Deposito.	M2	23	70.000	1.610.000	126.086	2.899.978	114.724	2.638.656		-		-	120.000	2.760.000	73.000	1.679.000	93.000	2.139.000		-
19	Provisión y colocación de Puerta con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras y herrajes (baño a transformar en oficina - Interior del Deposito.)	M2	2	350.000	700.000	483.783	967.566	440.189	880.377		-		-	450.000	900.000	400.000	800.000	620.000	1.240.000		-
	Pinturas en Oficinas - Deposito				-		-		-		-		-		-		-		-		-
20	Látex interior en paredes revocadas (nuevas y existentes) en el sector de Oficinas - Deposito	M2	175	12.000	2.100.000	14.362	2.513.405	13.088	2.289.918		-		-	13.000	2.275.000	13.000	2.275.000	14.880	2.604.000		-
21	De aberturas de madera con esmalte sintético brillante (nuevas y existentes) en el sector de Oficinas - Deposito.	M2	14	12.000	168.000	19.503	273.035	17.745	248.431		-		-	18.000	252.000	16.000	224.000	13.640	190.960		-
22	De ventanas balancín con pintura sintética, en el sector de Oficinas - Deposito.	M2	6	12.000	72.000	22.526	135.157	20.496	122.978		-		-	22.000	132.000	16.000	96.000	14.880	89.280		-
23	Cielorraso de madera machihembrada al barniz sintético brillante, en el sector de Oficinas - Deposito.	M2	49	12.000	588.000	19.503	955.623	17.745	869.510		-		-	20.000	980.000	14.000	686.000	14.880	729.120		-
	Varios: Inst. eléctrica, telefónica e informática.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
24	Desmonte de artefactos fluorescentes existentes en el interior del Deposito, sacar también el cableado de los mismos.	UNI	1	150.000	150.000	226.773	226.773	206.338	206.338		-		-	150.000	150.000	180.000	180.000	620.000	620.000		-
25	Ampliación instalación eléctrica, telefónica e informática desde la red existente más cercana.	UNI	1	350.000	350.000	529.138	529.138	481.456	481.456		-		-	500.000	500.000	450.000	450.000	992.000	992.000		-
26	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	4	90.000	360.000	103.862	415.449	94.503	378.012		-		-	100.000	400.000	90.000	360.000	111.600	446.400		-
27	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	3	90.000	270.000	103.862	311.587	94.503	283.509		-		-	90.000	270.000	90.000	270.000	111.600	334.800		-
28	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	2	90.000	180.000	181.419	362.837	165.071	330.142		-		-	150.000	300.000	170.000	340.000	148.800	297.600		-
29	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	UNI	4	125.000	500.000	272.128	1.088.512	247.606	990.425		-		-	250.000	1.000.000	210.000	840.000	223.200	892.800		-
30	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	1	450.000	450.000	181.419	181.419	165.071	165.071		-		-	150.000	150.000	170.000	170.000	310.000	310.000		-
31	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	2	350.000	700.000	181.419	362.837	165.071	330.142		-		-	150.000	300.000	170.000	340.000	310.000	620.000		-
32	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A*A* tipo Split	UNI	1	450.000	450.000	453.547	453.547	412.677	412.677		-		-	400.000	400.000	400.000	400.000	1.054.000	1.054.000		-
33	Provisión e Inst.. de aparatos de A*A* tipo Split de 18.000 BTU	UNI	1	3.000.000	3.000.000	2.645.689	2.645.689	2.407.282	2.407.282		-		-	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.976.000	2.976.000		-
34	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	3	15.000	45.000	15.118	45.355	13.756	41.268		-		-	20.000	60.000	14.000	42.000	12.400	37.200		-
					14.423.500		18.149.730		16.514.228		0		0		16.689.000		15.068.000		19.290.680		0
	Construcción de nuevo bloque para Oficinas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Demolición y Retiro				-		-		-		-		-		-		-		-		-
35	Demolición y retiro de techo de tejas, tejuelones y maderamen (con recuperación).	M2	25	25.000	625.000	19.654	491.342	17.883	447.067		-		-	20.000	500.000	25.000	625.000	27.280	682.000		-
36	Demolición de mampostarias, c/revoques incluidos	M2	45	7.000	315.000	16.630	748.352	15.131	680.917		-		-	15.000	675.000	12.000	540.000	9.920	446.400		-
37	Demolición de pisos, guardacabras y caminerc.	M2	20	3.500	70.000	9.071	181.419	8.254	165.071		-		-	10.000	200.000	12.000	240.000	7.440	148.800		-
38	Demolición de viga cadena superior de H*A*	ml	15	15.000	225.000	19.654	294.805	17.883	268.240		-		-	20.000	300.000	20.000	300.000	43.400	651.000		-
39	Retiro de puerta y marco de madera - Con recuperación	UNI	1	25.000	25.000	75.591	75.591	68.779	68.779		-		-	60.000	60.000	35.000	35.000	49.600	49.600		-
40	Retiro de ventanas balancín metálicas - Con recuperación	UNI	4	25.000	100.000	60.473	241.892	55.024	220.094		-		-	60.000	240.000	35.000	140.000	43.400	173.600		-
41	Retiro de tejido existente - costado portería a demoler	ml	5	25.000	125.000	18.142	90.709	16.507	82.535		-		-	15.000	75.000	14.000	70.000	12.400	62.000		-
42	Retiro de empedrado y cordón de H*- ver plano.	M2	6	25.000	150.000	25.701	154.206	23.385	140.310		-		-	20.000	120.000	18.000	108.000	12.400	74.400		-
	Estructura de H*A*				-		-		-		-		-		-		-		-		-
43	Excavación para fundaciones	M3	40	35.000	1.400.000	36.586	1.463.444	33.289	1.331.571		-		-	30.000	1.200.000	33.000	1.320.000	31.000	1.240.000		-
44	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	30	70.000	2.100.000	33.260	997.803	30.263	907.889		-		-	30.000	900.000	33.000	990.000	18.600	558.000		-
45	Fundación de H° A°	M3	7	1.350.000	9.450.000	1.965.369	13.757.584	1.788.266	12.517.865		-		-	1.800.000	12.600.000	1.950.000	13.650.000	1.507.840	10.554.880		-
46	Vigas de fundación	M3	6	1.350.000	8.100.000	2.116.551	12.699.308	1.925.825	11.554.953		-		-	1.800.000	10.800.000	1.950.000	11.700.000	1.519.000	9.114.000		-
47	Vigas superiores (techo P.B.) y Vigas cadena superiores (techo P.A.)	M3	13	1.350.000	17.550.000	2.267.734	29.480.537	2.063.384	26.823.997		-		-	1.800.000	23.400.000	2.100.000	27.300.000	2.058.400	26.759.200		-
48	Losas (techo P.B.)	M3	7	1.350.000	9.450.000	1.965.369	13.757.584	1.788.266	12.517.865		-		-	1.800.000	12.600.000	2.000.000	14.000.000	1.767.000	12.369.000		-
49	Pilares	M3	5	1.350.000	6.750.000	2.267.734	11.338.668	2.063.384	10.316.922		-		-	1.800.000	9.000.000	2.100.000	10.500.000	1.940.800	9.703.000		-
50	Escalera de H*A*.	UNI	1	12.000.000	12.000.000	3.477.192	3.477.192	3.163.858	3.163.858		-		-	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	5.952.000	5.952.000		-
	Alisaciones				-		-		-		-		-		-		-		-		-
51	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	32	18.500	592.000	30.085	962.729	27.374	875.975		-		-	30.000	960.000	19.000	608.000	43.400	1.388.800		-
	Mamposterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	De nivelación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
52	De ladrillos comunes de 0.30m.	M2	6	90.000	540.000	162.067	972.404	147.463	884.779		-		-	150.000	900.000	130.000	780.000	136.400	818.400		-
53	De ladrillos comunes de 0.15m.	M2	13	55.000	715.000	94.791	1.232.286	86.249	1.121.243		-		-	90.000	1.170.000	90.000	1.170.000	74.400	967.200		-
	De elevación				-		-		-		-		-		-		-		-		-
54	De ladrillos comunes, de 0.30 m.	M2	70	90.000	6.300.000	162.067	11.344.715	147.463	10.322.424		-		-	150.000	10.500.000	140.000	9.800.000	136.400	9.548.000		-
55	De ladrillos comunes, de 0.15 m.	M2	230	55.000	12.650.000	94.791	21.801.991	86.249	19.837.378		-		-	90.000	20.700.000	79.000	18.170.000	74.400	17.112.000		-
	Dintales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
56	Enmarilado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	36	24.500	882.000	22.829	821.827	20.771	747.771		-		-	20.000	720.000	18.000	648.000	18.600	669.600		-
	Cubierta				-		-		-		-		-		-		-		-		-
57	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	M2	86	180.000	15.480.000	249.451	21.452.750	226.972	19.519.616		-		-	200.000	17.200.000	220.000	18.920.000	189.720	16.315.920		-
58	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	M2	60	90.000	5.400.000	181.419	10.885.121	165.071	9.904.245		-		-	150.000	9.000.000	140.000	8.400.000	102.300	6.138.000		-
59	Cielorraso de placas cementicias - exterior en aleros.	M2	20	90.000	1.800.000	219.214	4.384.285	199.460	3.989.210		-		-	170.000	3.400.000	160.000	3.200.000	111.600	2.232.000		-
	Contrapisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
60	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardacabras)	M2	150	9.500	1.425.000	43.238	6.485.718	39.342	5.901.279		-		-	40.000	6.000.000	21.000	3.150.000	31.000	4.650.000		-
	Pisos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
61	Baldosas de granito color a definir, dimensiones: 0.40mx0.40m - semi pulidas. Pulido final en obra.	M2	83	70.000	5.810.000	150.578	12.497.933	137.009	11.371.724		-		-	145.000	12.035.000	135.000	11.205.000	117.800	9.777.400		-
62	Plancha de granito pulido en escalones de escalera (huellas con terminación redondeada y contrahuellas)	M2	12	650.000	7.800.000	257.010	3.084.118	233.850	2.806.203		-		-	250.000	3.000.000	240.000	2.880.000	372.000	4.464.000		-
63	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra en Baños y Kitchenette. Incluye carpeta de asiento.	M2	27	70.000	1.890.000	126.088	3.404.322	114.724	3.097.553		-		-	120.000	3.240.000	73.000	1.971.000	93.000	2.511.000		-
64	Baldosones prefabricados de H°, de 0.40mx0.40m en guardacabras.	M2	45	70.000	3.150.000	82.243	3.700.941	74.832	3.367.443		-		-	75.000	3.375.000	70.000	3.150.000	62.000	2.790.000		-
65	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardacabras.	ml	40	25.000	1.000.000	55.182	2.207.261	50.209	2.008.361		-		-	50.000	2.000.000	44.000	1.760.000	37.200	1.488.000		-
66	Reparación de Empedrado afectado por las obras.	M2	15	45.000	675.000	67.578	1.013.677	61.489	922.333		-		-	65.000	975.000	55.000	825.000	31.000	465.000		-
	Zócalos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
67	De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h=10 cm.	ml.	75	45.000	3.375.000	69.090	5.181.771	62.864	4.714.833		-		-	60.000	4.500.000	55.000	4.125.000	29.760	2.232.000		-
68	De Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5 (baños/kitchenette) h=10cm.	ml.	40	20.000	800.000	38.854	1.554.153	35.353	1.414.106		-		-	35.000	1.400.000	26.000	1.040.000	31.000	1.240.000		-
	Revoques				-		-		-		-		-		-		-		-		-
69	De paredes interiores, sin hidrófugo.	M2	380	18.500	7.030.000	23.736	9.019.532	21.597	8.206.768		-		-	19.000	7.220.000	21.000	7.980.000	35.960	13.664.800		-
70	De Cielorraso de H*A* sin hidrófugo, incluye vigas.	M2	116	18.500	2.146.000	44.448	5.155.919	40.442	4.691.311		-		-	40.000	4.640.000	42.000	4.872.000	39.680	4.602.880		-
71	De paredes y vigas exteriores, con hidrófugo.	M2	110	18.500	2.035.000	25.550	2.810.478	23.247	2.557.221		-		-	23.000	2.530.000	22.000	2.420.000	49.600	5.456.000		-
72	De mochetas	ml.	56	24.500	1.372.000	38.854	2.175.815	35.353	1.979.749		-		-	35.000	1.960.000	26.000	1.456.000	24.800	1.388.800		-
	Revestimientos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
73	Ladrillejos cerámicos en fachada (ver planos)	M2	60	70.000	4.200.000	71.358	4.281.481	64.928	3.895.670		-		-	70.000	4.200.000	65.000	3.900.000	84.320	5.059.200		-
74	Azulejos en SSHH y Kitchenette de 0.20mx0.30m color blanco	M2	75	70.000	5.250.000	125.481	9.411.094	114.174	8.563.045		-		-	120.000	9.000.000	73.000	5.475.000	86.800	6.510.000		-

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
UOC - AGE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 I.M CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIÓVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
75	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	ml.	60	65.000	3.900.000	48.378	2.902.699	44.019	2.641.132		-		-	45.000	2.700.000	30.000	1.800.000	33.480	2.008.800		-
	Mamparas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
76	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC de 35 mm de espesor, perfiles de aluminio, con puerta de 0,60m incluye cerraduras, herrajes y accesorios.	M2	12	350.000	4.200.000	297.829	3.573.948	270.991	3.251.894		-		-	250.000	3.000.000	180.000	2.160.000	496.000	5.952.000		-
	Carpinterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Carpintería de madera *(aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes)*				-		-		-		-		-		-		-		-		-
77	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	17	650.000	11.050.000	483.783	8.224.314	440.189	7.483.207		-		-	450.000	7.650.000	400.000	6.800.000	620.000	10.540.000		-
78	Provisión y colocación de mueble de cocina de 2,50mx0.60m, con pileta de acero inoxidable incluida - Kitchenette.	M2	3	850.000	2.550.000	529.138	1.587.414	481.456	1.444.369		-		-	500.000	1.500.000	650.000	1.950.000	3.100.000	9.300.000		-
	Carpintería de aluminio *(aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación).*				-		-		-		-		-		-		-		-		-
79	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce cividrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	M2	12	650.000	7.800.000	680.320	8.163.841	619.015	7.428.184		-		-	650.000	7.800.000	700.000	8.400.000	620.000	7.440.000		-
80	Ventanas vidriadas rebatibles de aluminio color bronce cividrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	M2	3	650.000	1.950.000	680.320	2.040.960	619.015	1.857.046		-		-	650.000	1.950.000	700.000	2.100.000	1.302.000	3.906.000		-
	Carpintería de Hierro *(aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)*				-		-		-		-		-		-		-		-		-
81	Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm incluido (ver detalle).	M2	2	750.000	1.500.000	531.406	1.062.811	483.520	967.039		-		-	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	559.000	1.118.000		-
82	Portón batiente para acceso peatonal con pilares de Fe y rejas a los costados	M2	4	650.000	2.600.000	355.278	1.421.113	323.264	1.293.054		-		-	350.000	1.400.000	240.000	960.000	719.200	2.876.800		-
83	Barandas metálicas con pasamanos metálicos.	M2	8	120.000	960.000	345.451	2.763.811	314.322	2.514.578		-		-	320.000	2.560.000	240.000	1.920.000	188.000	1.488.000		-
84	Soportes metálicos con pasamanos metálicos, adosados a la pared.	ml.	7	120.000	840.000	161.765	1.132.355	147.188	1.030.317		-		-	150.000	1.050.000	140.000	980.000	37.200	260.400		-
	Pinturas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
85	Enduido interior.	M2	496	12.000	5.952.000	12.548	6.223.870	11.417	5.663.027		-		-	11.500	5.704.000	12.000	5.952.000	8.680	4.305.280		-
	Pintura al látex				-		-		-		-		-		-		-		-		-
86	Látex interior en paredes revocadas.	M2	380	12.000	4.560.000	14.362	5.457.679	13.068	4.965.878		-		-	13.000	4.940.000	12.000	4.560.000	16.120	6.125.600		-
87	Látex interior en cielorraso de HºAº incluye vigas.	M2	116	12.000	1.392.000	14.362	1.666.028	13.068	1.515.900		-		-	13.000	1.508.000	12.000	1.392.000	16.120	1.869.920		-
88	Látex exterior en paredes y vigas revocadas- nuevas y existentes (pintura total del exterior del deposito)	M2	1160	12.000	13.920.000	16.479	19.115.482	14.994	17.392.955		-		-	13.000	15.080.000	12.000	13.920.000	17.360	20.137.600		-
89	Látex exterior en mochetas	ml.	56	12.000	672.000	8.013	448.709	7.291	408.275		-		-	7.000	392.000	6.000	336.000	7.440	416.640		-
	Pintura acrílica para ladrillos a la vista.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
90	De paredes revestidas de ladrillejos.	M2	60	70.000	4.200.000	18.217	1.093.048	16.576	994.551		-		-	18.000	1.080.000	12.000	720.000	12.400	744.000		-
	Pintura sintética sobre superficies de madera				-		-		-		-		-		-		-		-		-
91	De aberturas al barniz sintético brillante.	M2	34	12.000	408.000	19.503	663.065	17.745	603.334		-		-	20.000	680.000	16.000	544.000	13.640	463.760		-
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				-		-		-		-		-		-		-		-		-
92	De Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	M2	2	12.000	24.000	22.526	45.052	20.496	40.993		-		-	20.000	40.000	16.000	32.000	14.880	29.760		-
93	De Barandas metálicas c/ pasamanos metálicos.	M2	16	12.000	192.000	18.898	302.364	17.195	275.118		-		-	18.000	288.000	16.000	256.000	14.880	238.080		-
94	De Soportes metálicos c/ pasamanos metálicos	ml.	7	12.000	84.000	18.898	132.284	17.195	120.364		-		-	18.000	126.000	12.000	84.000	9.920	69.440		-
95	De canaletas y caños de bajada pluvial.	ml.	23	12.000	276.000	21.819	497.238	19.671	452.431		-		-	20.000	460.000	16.000	368.000	7.440	171.120		-
	Vidrios y espejos				-		-		-		-		-		-		-		-		-
96	Espejos de 4mm. Adosados a la pared.	M2	2	18.000	36.000	278.175	556.351	253.108	506.217		-		-	250.000	500.000	250.000	500.000	297.600	595.200		-
	Instalación sanitaria.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
97	Inodoros color blanco, incluye conexiones flexibles.	UNI	4	650.000	2.600.000	453.547	1.814.187	412.677	1.650.708		-		-	450.000	1.800.000	350.000	1.400.000	347.200	1.388.800		-
98	Mingitorio color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	3	550.000	1.650.000	353.766	1.061.299	321.888	965.664		-		-	350.000	1.050.000	400.000	1.200.000	334.800	1.004.400		-
99	Bachas de losa p/mesada de granito. Incluye conex. flexibles.	UNI	4	850.000	3.400.000	310.377	1.241.509	282.409	1.129.634		-		-	300.000	1.200.000	190.000	760.000	161.200	644.800		-
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
100	Media Jabonera de losa.	UNI	4	100.000	400.000	53.367	213.469	48.558	194.233		-		-	50.000	200.000	50.000	200.000	37.200	148.800		-
101	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	4	100.000	400.000	59.112	236.449	53.788	215.142		-		-	50.000	200.000	50.000	200.000	43.400	173.600		-
102	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	2	100.000	200.000	37.844	75.289	34.252	68.504		-		-	30.000	60.000	40.000	80.000	55.800	111.600		-
103	Percheros simples de losa.	UNI	2	100.000	200.000	47.320	94.640	43.056	86.112		-		-	40.000	80.000	43.000	86.000	18.600	37.200		-
104	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	4	150.000	600.000	84.662	338.648	77.033	308.132		-		-	60.000	240.000	60.000	240.000	43.400	173.600		-
105	Cisterna plástica alta color blanco.	UNI	4	150.000	600.000	64.252	257.010	58.463	233.850		-		-	60.000	240.000	60.000	240.000	68.200	272.800		-
	Provisión y colocación de Griterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
106	Para lavatorios.	UNI	4	450.000	1.800.000	272.128	1.088.512	247.606	990.425		-		-	250.000	1.000.000	140.000	560.000	111.600	446.400		-
107	Para mingitorio.	UNI	3	450.000	1.350.000	272.128	816.384	247.606	742.818		-		-	250.000	750.000	180.000	540.000	248.000	744.000		-
108	Para Pileta en Kitchenette: canilla con pico móvil.	UNI	1	150.000	150.000	188.978	188.978	171.949	171.949		-		-	180.000	180.000	250.000	250.000	148.800	148.800		-
109	Para pileta de patio con pico tipo manguera de 1/2".	UNI	1	250.000	250.000	75.591	75.591	68.779	68.779		-		-	70.000	70.000	65.000	65.000	74.400	74.400		-
	Desagüe cloacal				-		-		-		-		-		-		-		-		-
110	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, a/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	ml.	20	35.000	700.000	42.331	846.621	38.517	770.330		-		-	40.000	800.000	27.000	540.000	37.200	744.000		-
111	Desagüe de Baño p/caballeros - P.B., hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	1.250.000	1.250.000	1.375.758	1.375.758	1.251.787	1.251.787		-		-	1.300.000	1.300.000	1.270.000	1.270.000	1.860.000	1.860.000		-
112	Desagüe de Baño p/damas - P.B., hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	850.000	850.000	529.138	529.138	481.456	481.456		-		-	500.000	500.000	700.000	700.000	372.000	372.000		-
113	Desagüe para Pileta de Kitchenette con desengrasador.	UNI	1	350.000	350.000	272.128	272.128	247.606	247.606		-		-	250.000	250.000	250.000	250.000	198.400	198.400		-
114	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	3	250.000	750.000	264.569	793.707	240.728	722.185		-		-	250.000	750.000	190.000	570.000	223.200	669.600		-
115	Cámara Séptica	UNI	1	1.850.000	1.850.000	1.663.005	1.663.005	1.513.149	1.513.149		-		-	1.220.000	1.220.000	1.300.000	1.300.000	1.240.000	1.240.000		-
116	Pozo Absorbente.	UNI	1	3.850.000	3.850.000	2.343.325	2.343.325	2.132.164	2.132.164		-		-	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	2.480.000	2.480.000		-
	Instalación de agua corriente				-		-		-		-		-		-		-		-		-
117	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua - incluye accesorios).	ml	30	35.000	1.050.000	20.863	625.894	18.983	569.494		-		-	20.000	600.000	18.000	540.000	29.760	892.800		-
118	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	15	25.000	375.000	13.909	208.631	12.655	189.831		-		-	13.000	195.000	12.000	180.000	27.280	409.200		-
119	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	10	20.000	200.000	12.397	123.969	11.280	112.798		-		-	12.000	120.000	12.000	120.000	24.800	248.000		-
120	Instalación de agua fría en Baño p/caballeros - P.B., incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	876.857	876.857	797.842	797.842		-		-	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	1.860.000	1.860.000		-
121	Instalación de agua fría en Baño p/damas - P.B., incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	408.192	408.192	371.409	371.409		-		-	400.000	400.000	700.000	700.000	372.000	372.000		-
122	Instalación de agua fría en pileta de Kitchenette, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	850.000	850.000	241.892	241.892	220.094	220.094		-		-	250.000	250.000	250.000	250.000	161.200	161.200		-
123	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida y accesorios)	UNI	1	450.000	450.000	128.505	128.505	116.925	116.925		-		-	130.000	130.000	190.000	190.000	161.200	161.200		-
	Desagüe pluvial				-		-		-		-		-		-		-		-		-
124	Canaleta de Desagüe pluvial de chapa de Fe G°N° 24	ml	9	65.000	585.000	45.355	408.192	41.268	371.409		-		-	40.000	360.000	65.000	585.000	74.400	669.600		-
125	Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G°N° 24 de 0.15mx0.20m	ml	14	65.000	910.000	83.150	1.164.103	75.657	1.059.204		-		-	70.000	980.000	65.000	910.000	86.800	1.215.200		-
126	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. Incluye accesorios- entre registros pluviales y canal existente.	ml	15	35.000	525.000	43.389	650.840	39.479	592.191		-		-	40.000	600.000	35.000	525.000	37.200	558.000		-
127	Registros pluviales con rejillas de piso de 0.40mx0.40m.	UNI	2	250.000	500.000	279.687	559.374	254.484	508.968		-		-	250.000	500.000	190.000	380.000	124.000	248.000		-
	Instalación eléctrica				-		-		-		-		-		-		-		-		-
128	Alimentación desde el T.G. existente en el Depósito al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	UNI	1	6.500.000	6.500.000	1.889.778	1.889.778	1.719.487	1.719.487		-		-	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.860.000	1.860.000		-
129	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al T.S.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	181.419	181.419	165.071	165.071		-		-	160.000	160.000	165.000	165.000	868.000	868.000		-
130	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	UNI	1	2.500.000	2.500.000	982.685	982.685	894.133	894.133		-		-	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	1.860.000	1.860.000		-
131	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	21	90.000	1.890.000	103.862	2.181.106	94.503	1.984.563		-		-	90.000	1.890.000	90.000	1.890.000	111.600	2.343.600		-
132	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	20	90.000	1.800.000	103.862	2.077.244	94.503	1.890.060		-		-	90.000	1.800.000	90.000	1.800.000	111.600	2.232.000		-
133	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	5	90.000	450.000	181.419	907.093	165.071	825.354		-		-	160.000	800.000	160.000	800.000	148.800	744.000		-
134	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	UNI	13	150.000	1.950.000	272.128	3.537.664	247.606	3.218.880		-		-	250.000	3.250.000	220.000	2.860.000	223.200	2.901.600		-
135	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	UNI	7	120.000	840.000	166.300	1.164.103	151.315	1.059.204		-		-	150.000	1.050.000	140.000	980.000	173.600	1.215.200		-

Director de Contrataciones Públicas
DOC. ANDIN

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
136	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio -105 Watts. Sujetas a pilares de H° A° del Edificio (exterior)	UNI	2	1.250.000	2.500.000	359.814	719.627	327.390	654.781		-		-	350.000	700.000	320.000	640.000	551.800	1.103.600		-
137	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	8	280.000	2.240.000	370.396	2.963.172	337.019	2.696.156		-		-	350.000	2.800.000	190.000	1.520.000	229.400	1.835.200		-
138	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	6	5.000	30.000	9.373	56.240	8.529	51.172		-		-	10.000	60.000	9.343	56.058	18.600	111.600		-
139	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	20	25.000	500.000	14.362	287.246	13.068	261.362		-		-	14.000	280.000	14.317	286.340	8.680	173.600		-
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
140	Ampliación Instalación Telefónica e Informática desde el sitio mas cercano.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	1.436.231	1.436.231	1.306.810	1.306.810		-		-	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	744.000	744.000		-
141	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	2	850.000	1.700.000	181.419	362.837	165.071	330.142		-		-	150.000	300.000	170.000	340.000	297.600	595.200		-
142	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	4	350.000	1.400.000	181.419	725.675	165.071	660.283		-		-	150.000	600.000	170.000	680.000	297.800	1.190.400		-
	Sistema de prevención de incendios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
143	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	450.000	450.000	529.138	529.138	481.456	481.456		-		-	500.000	500.000	430.000	430.000	434.000	434.000		-
144	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	2	650.000	1.300.000	365.861	731.722	332.893	665.785		-		-	350.000	700.000	330.000	660.000	248.000	496.000		-
145	Carteles señalizadores de salida de emergencia	UNI	2	150.000	300.000	249.451	498.901	226.972	453.945		-		-	200.000	400.000	140.000	280.000	186.000	372.000		-
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				-		-		-		-		-		-		-		-		-
146	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	3	450.000	1.350.000	453.547	1.360.640	412.677	1.238.031		-		-	400.000	1.200.000	42.000	126.000	1.054.000	3.162.000		-
147	Provisión e Inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 12.000 BTU	UNI	2	2.000.000	4.000.000	2.845.689	5.291.378	2.407.282	4.814.564		-		-	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	1.984.000	3.968.000		-
148	Provisión e Inst.. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU	UNI	1	3.000.000	3.000.000	3.855.147	3.855.147	3.507.753	3.507.753		-		-	3.500.000	3.500.000	2.900.000	2.900.000	2.976.000	2.976.000		-
149	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	6	15.000	90.000	15.118	90.709	13.756	82.535		-		-	15.000	90.000	14.000	84.000	12.400	74.400		-
	Varios.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de granito natural				-		-		-		-		-		-		-		-		-
150	De separadores de granito para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte y colocación.	M2	2	750.000	1.500.000	801.266	1.602.532	729.062	1.458.125		-		-	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	744.000	1.488.000		-
151	De mesada para lavatorios en baños, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	M2	2	750.000	1.500.000	786.148	1.572.295	715.307	1.430.613		-		-	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	1.364.000	2.728.000		-
152	De Pollera para lavatorios en baños, color miel o beige, de 15cm, en todos los lados requeridos	M2	1	200.000	200.000	786.148	786.148	715.307	715.307		-		-	700.000	700.000	700.000	700.000	744.000	744.000		-
153	De Zócalo de granito natural para mesada de lavatorios en baños, color miel o beige, de 10cm, en todos los lados requeridos	M2	1	200.000	200.000	786.148	786.148	715.307	715.307		-		-	700.000	700.000	700.000	700.000	744.000	744.000		-
	Caseta para motobomba y Bomba de 1.5 HP				-		-		-		-		-		-		-		-		-
154	Construcción de caseta para motobomba - costado de Depósito. De mampostería revocada, techo de H°, piso sobre-elevado y puerta de rejas metálicas con pasa candado.	UNI	1	7.500.000	7.500.000	574.493	574.493	522.724	522.724		-		-	500.000	500.000	500.000	500.000	3.100.000	3.100.000		-
155	Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1,5 HP.	UNI	1	4.500.000	4.500.000	3.779.556	3.779.556	3.438.974	3.438.974		-		-	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000	4.340.000	4.340.000		-
	Limpieza final de obra				-		-		-		-		-		-		-		-		-
156	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	1.500.000	1.500.000	3.023.845	3.023.845	2.751.179	2.751.179		-		-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.240.000	1.240.000		-
					314.953.800		368.843.865		333.533.570		-		-		322.941.000		309.177.398		345.454.080		0
					362.271.500		401.390.510		363.147.538		0		0		350.000.000		335.980.398		376.419.360		0
3	**Ejecución de obras civiles de Adecuación - Depósito Regional María Auxiliadora:**				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador – Incluyendo contenedores metálicos para residuos.	UNI	1	7.500.000	7.500.000	1.511.822	1.511.822	1.375.590	1.375.590		-		-	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000	2.160.000	2.160.000		-
	Demolición y Retiro.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
2	Desmonte de pilares y tejido existente con porton incluido (rotos y caidos). Sector a realizar muro y cerco nuevo - predio del Deposito.	ml	72	25.000	1.800.000	18.142	1.306.215	16.507	1.188.509		-		-	10.000	720.000	14.000	1.008.000	27.000	1.944.000		-
	Construcción				-		-		-		-		-		-		-		-		-
3	Excavacion para cimiento de PBC	M3	46	35.000	1.610.000	33.260	1.529.964	30.263	1.392.097		-		-	30.000	1.380.000	33.000	1.518.000	40.500	1.863.000		-
4	Cimiento y muro de Piedra Bruta Colocada	M3	73	290.000	21.170.000	423.310	30.901.650	385.185	28.117.051		-		-	350.000	25.550.000	380.000	27.740.000	317.250	23.159.250		-
5	Construcción de cerco sobre muro de PBC: postes de Fe negro de 50mm x 50mm cargado con H° de piedra V - colocados cada 2.50m aprox. con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate. Ver detalle en planos.	ml	259	75.000	19.425.000	143.623	37.198.390	130.681	33.846.382		-		-	137.500	35.612.500	120.000	31.080.000	106.650	27.622.350		-
6	Portón de acceso vehicular de tejido de alambre con pilastra de H°A°. Incluye pintura sintetica, previo tratamiento con antóxido	UNI	1	5.500.000	5.500.000	3.840.029	3.840.029	3.493.998	3.493.998		-		-	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	5.400.000	5.400.000		-
7	Contrapiso sobre terreno natural: e=10cm. / con desmonte y nivelacion de terreno.	M2	25	14.500	362.500	39.307	982.685	35.765	894.133		-		-	34.000	850.000	21.000	525.000	33.750	843.750		-
8	Construccion de vereda - sector acceso vehicular con piso de H° alisado e=10cm	M2	25	70.000	1.750.000	45.959	1.148.985	41.818	1.045.448		-		-	40.000	1.000.000	55.000	1.375.000	60.750	1.518.750		-
	Limpieza Final - Global				-		-		-		-		-		-		-		-		-
9	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	1.500.000	1.500.000	1.511.822	1.511.822	1.375.590	1.375.590		-		-	387.500	387.500	60.000	50.000	810.000	810.000		-
					60.617.500		79.931.562		72.725.798		0		0		70.000.000		67.296.000		65.321.100		0
4	**Ejecución de obras civiles de mantenimiento y ampliación-Depósito Regional Misiones:**				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	UNI	1	1.250.000	1.250.000	2.164.655	2.164.655	2.063.384	2.063.384					3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	2.440.000	2.440.000		
2	Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra.	ml	67	125.000	8.375.000	38.531	2.581.567	36.728	2.460.792					20.000	1.340.000	30.000	2.010.000	36.600	2.452.200		
3	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	UNI	5	1.250.000	6.250.000	418.500	2.092.500	398.921	1.994.605					200.000	1.000.000	400.000	2.000.000	341.600	1.708.000		
4	Desmalezamiento general de especies arbóreas menores y exterminio de termitero existente en el patio (global).	UNI	1	1.500.000	1.500.000	505.086	505.086	481.456	481.456					200.000	200.000	400.000	400.000	1.098.000	1.098.000		
5	Replanteo general de obra: Bloque de Oficinas a construir	M2	63	55.000	3.465.000	3.608	227.289	3.439	216.655					3.000	189.000	2.500	157.500	3.050	192.150		
6	Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir - niveles finales a determinar.	UNI	1	1.200.000	1.200.000	360.776	360.776	343.897	343.897					300.000	300.000	240.000	240.000	610.000	610.000		
	Movimiento de suelo				-		-		-						-		-		-		
7	Desmonte, relleno y compactación.	M3	160	55.000	8.800.000	31.748	5.079.723	30.263	4.842.075					30.000	4.800.000	30.000	4.800.000	36.600	5.856.000		
8	Relleno y compactación de Pozo seco existente- en la actualidad lleno de basura.	UNI	1	4.500.000	4.500.000	1.154.483	1.154.483	1.100.472	1.100.472					500.000	500.000	800.000	800.000	976.000	976.000		
					35.340.000		14.166.078		13.503.338						11.329.000		12.207.500		15.332.350		
	Mantenimiento: Deposito existente.				-		-														
	Demolición y Retiro.				-		-														
9	Demolición de Revoques afectados por la humedad - Interior y exterior del Deposito.	M2	110	3.500	385.000	8.659	952.448	8.254	907.889					10.000	1.100.000	7.000	770.000	7.320	805.200		
	Reparación y Reposición.				-		-		-						-		-		-		
10	Reparación de revoques interiores y exteriores con hidrófugo - (paredes existentes afectados por la humedad)	M2	110	18.500	2.035.000	24.388	2.682.729	23.247	2.557.221					25.000	2.750.000	21.000	2.310.000	35.380	3.891.800		
11	Reposición de azulejos en baño de Encargado de Deposito.	M2	2	70.000	140.000	122.664	245.328	116.925	233.850					120.000	240.000	73.000	146.000	91.500	183.000		
12	Reposición de Vidrios de 3mm en ventanas tipo balancin.	M2	2	150.000	300.000	137.095	274.190	130.681	261.362					150.000	300.000	120.000	240.000	158.600	317.200		
13	Reparación de canal de Desagüe pluvial - lugares afectados por las excavaciones p/cimiento y demoliciones de arboles.	ml	20	250.000	5.000.000	129.879	2.597.586	123.803	2.476.061					130.000	2.600.000	120.000	2.400.000	97.600	1.952.000		
	Construcción y colocación.				-		-		-						-		-		-		
14	Construcción de cimiento de H° Ciclópeo, con excavación, para base de mampostería armada (cerramiento de huecos en paredes exteriores).	M3	3	650.000	1.950.000	756.186	2.268.558	720.809	2.162.427					700.000	2.100.000	740.000	2.220.000	683.200	2.049.600		
15	Construcción de mampostería: 0.15m con ladrillos comunes, armada con varillas Ø 10mm c/50cm como máximo. (cerramiento de huecos - paredes exteriores)	M2	90	80.000	7.200.000	90.916	8.182.395	86.662	7.799.593					110.000	9.900.000	85.000	7.650.000	91.500	8.235.000		
16	Construcción de Aislación horizontal asfáltica en mampostería armada (cerramiento de huecos - paredes exteriores).	M2	10	18.500	185.000	28.429	284.291	27.099	270.991					25.000	250.000	24.000	240.000	42.700	427.000		
17	Construcción de Revoques c/ hidrófugo - mamposterías nuevas (cerramiento de huecos - paredes exteriores).	M2	90	18.500	1.665.000	24.388	2.194.960	23.247	2.092.272					25.000	2.250.000	21.000	1.890.000	35.380	3.184.200		

Carolina Alegre
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
UNA - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
18	Arregio de unión techo - parapeto: Colocación de membrana en techo lindero posterior: ancho membrana=1m.	ml	23	24.500	563.500	84.133	1.935.057	80.197	1.844.528					80.000	1.840.000	65.000	1.495.000	36.600	841.800		
19	Construcción de piso de H° alisado e=10cm - Relleno de costados de canal pluvial existente en lindero (ver plano)	M2	15	90.000	1.350.000	43.293	649.396	41.268	619.015					50.000	750.000	55.000	825.000	54.900	823.500		
20	Colocación de canaleta de desagüe pluvial de chapa N° 24 - desarrollo 0.50m (incluye el desmonte de las canaletas exist.)	ml	64	65.000	4.160.000	93.802	6.003.309	89.413	5.722.453					90.000	5.760.000	85.000	5.440.000	73.200	4.684.800		
21	Colocación de Caño de bajada pluvial de chapa n° 24 de 0.20mx0.20m (incluye el desmonte de las bajadas existentes)	ml	56	65.000	3.640.000	93.802	5.252.896	89.413	5.007.146					90.000	5.040.000	85.000	4.760.000	91.500	5.124.000		
22	Colocación de ladrillejos cerámicos laminados a la vista, en fachada frontal de deposito (ver disposición en planos).	M2	125	85.000	10.625.000	60.033	7.504.137	57.225	7.153.066					80.000	10.000.000	58.000	7.250.000	85.400	10.675.000		
	Pinturas				-		-		-						-		-		-		
	Pintura al látex				-		-		-						-		-		-		
23	Látex interior en paredes revocadas nuevas y existentes en el deposito y oficina de Encargado.	M2	796	12.000	9.552.000	13.709	10.912.746	13.068	10.402.209					14.000	11.144.000	13.000	10.348.000	14.640	11.653.440		
24	Látex exterior - color en paredes revocadas nuevas y existentes en el deposito.	M2	484	12.000	5.808.000	15.730	7.613.235	14.994	7.257.060					15.000	7.260.000	13.000	6.292.000	18.300	8.857.200		
	Pintura acrílica para ladrillo visto				-		-		-						-		-		-		
25	Paredes revestidas de ladrillejos cerámicos laminados a la vista, fachada frontal de Deposito.	M2	140	70.000	9.800.000	17.389	2.434.515	16.576	2.320.920					18.000	2.520.000	13.000	1.820.000	12.200	1.708.000		
	Pintura sintética sobre superficies de madera				-		-		-						-		-		-		
26	De aberturas de madera con esmalte sintético brillante (existentes) en el sector de Oficina y Baño del deposito.	M2	17	12.000	204.000	28.718	488.202	27.374	465.362					25.000	425.000	16.000	272.000	13.420	228.140		
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				-		-		-						-		-		-		
27	De ventanas balancín del Deposito	M2	46	12.000	552.000	32.470	1.493.612	30.951	1.423.735					30.000	1.380.000	16.000	736.000	14.640	673.440		
28	De rejas exteriores del Deposito	M2	46	12.000	552.000	32.470	1.493.612	30.951	1.423.735					30.000	1.380.000	16.000	736.000	14.640	673.440		
29	De Portón corredizo de acceso al Deposito.	M2	36	12.000	432.000	32.470	1.168.914	30.951	1.114.228					30.000	1.080.000	16.000	576.000	14.640	527.040		
30	De canaletas y caños de bajada pluvial nuevas.	ml.	120	12.000	1.440.000	20.638	2.476.365	19.671	2.360.512					20.000	2.400.000	16.000	1.920.000	7.320	878.400		
	Pintura de techo: al barniz sintético brillante				-		-		-						-		-		-		
31	Cielorraso de madera machihembrada - Oficina y Baño	M2	37	12.000	444.000	19.626	726.170	18.708	692.197					20.000	740.000	18.000	666.000	13.420	496.540		
	Instalación eléctrica				-		-		-						-		-		-		
32	Desmonte de artefactos fluorescentes existentes en el interior del Deposito, sacar también el cableado de los mismos.	UNI	1	450.000	450.000	649.396	649.396	619.015	619.015					500.000	500.000	350.000	350.000	366.000	366.000		
33	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.) para la nueva iluminación interior del Deposito.	UNI	15	200.000	3.000.000	99.141	1.487.118	94.503	1.417.545					90.000	1.350.000	90.000	1.350.000	122.000	1.830.000		
34	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1-250/400 Watts.	UNI	15	2.100.000	31.500.000	699.905	10.498.576	667.161	10.007.414					700.000	10.500.000	550.000	8.250.000	585.600	8.784.000		
35	Colocación de llaves Termomagnéticas de 10 Amp. - Tablero General existente (cambiar las llaves inútiles).	UNI	5	150.000	750.000	142.867	714.336	136.183	680.917					150.000	750.000	135.000	675.000	61.000	305.000		
					103.682.500		83.184.076		79.292.424						86.309.000		71.627.000		80.174.740		
	Ampliación: Construcción de bloque para Oficinas.				-		-		-						-		-		-		
36	Retiro de tejido existente - lindero Agencia Deposito.	UNI	1	650.000	650.000	505.086	505.086	481.456	481.456					500.000	500.000	400.000	400.000	610.000	610.000		
	Estructura de H°A°				-		-		-						-		-		-		
37	Encadenado de H°A° sobre cimiento de P.B.C.	ml	55	95.000	5.225.000	104.048	5.722.626	99.180	5.454.901					90.000	4.950.000	115.000	6.325.000	140.300	7.716.500		
38	Encadenado superior de H°A° sobre paredes	ml	55	95.000	5.225.000	104.048	5.722.626	99.180	5.454.901					90.000	4.950.000	115.000	6.325.000	152.500	8.387.500		
	Cimentación				-		-		-						-		-		-		
39	Cimentación de Piedra Bruta colocada - Edificio p/Oficinas y muralla de patio interior.	M3	21	290.000	6.090.000	346.345	7.273.240	330.142	6.932.972					380.000	7.980.000	290.000	6.090.000	292.800	6.148.800		
40	Muro de Piedra Bruta Colocada - Edificio p/Oficinas.	M3	2	290.000	580.000	418.500	837.000	398.921	797.842					400.000	800.000	340.000	680.000	292.800	585.600		
	Aislaciones				-		-		-						-		-		-		
41	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	28	18.500	518.000	16.596	464.879	15.819	442.940					15.000	420.000	15.000	420.000	42.700	1.195.600		
	Mamposterías				-		-		-						-		-		-		
	De nivelación				-		-		-						-		-		-		
42	De ladrillos comunes de 0.15m.	M2	18	55.000	990.000	85.576	1.540.368	81.572	1.468.304					90.000	1.620.000	90.000	1.620.000	73.200	1.317.600		
	De elevación				-		-		-						-		-		-		
43	De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	M2	95	85.000	8.075.000	143.300	13.613.514	136.596	12.976.624					120.000	11.400.000	130.000	12.350.000	103.700	9.851.500		
44	De ladrillos laminados dos caras vista en 0.15 m en muralla de patio interior con pilares intermedios de 0.30mx0.30m y sardinel	M2	12	250.000	3.000.000	149.073	1.788.871	142.098	1.705.181					150.000	1.800.000	140.000	1.680.000	146.400	1.756.800		
45	Pilar de ladrillo cerámico laminado a la vista de 0.30mx0.30m	ml	3	180.000	540.000	72.299	216.898	68.917	206.751					100.000	300.000	65.000	195.000	183.000	549.000		
46	De ladrillos comunes, de 0.15 m.	M2	85	55.000	4.675.000	85.576	7.273.962	81.572	6.933.659					90.000	7.650.000	73.000	6.205.000	73.200	6.222.000		
	Dinteles				-		-		-						-		-		-		
47	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	30	24.500	735.000	21.358	640.738	20.359	610.782					20.000	600.000	18.000	540.000	18.300	549.000		
	Cubierta				-		-		-						-		-		-		
48	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	M2	80	180.000	14.400.000	238.112	19.048.962	226.972	18.157.783					200.000	16.000.000	220.000	17.600.000	189.100	15.128.000		
49	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	M2	54	90.000	4.860.000	173.172	9.351.309	165.071	8.913.821					120.000	6.480.000	150.000	8.100.000	100.650	5.435.100		
50	Cielorraso de placas cementicias - exterior en aleros.	M2	16	90.000	1.440.000	209.250	3.347.999	199.460	3.191.368					150.000	2.400.000	160.000	2.560.000	109.800	1.756.800		
	Contrapisos				-		-		-						-		-		-		
51	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	M2	72	9.500	684.000	33.191	2.389.779	31.639	2.277.976					30.000	2.160.000	21.000	1.512.000	30.500	2.196.000		
	Pisos				-		-		-						-		-		-		
52	Baldosas de granito color a definir, de 0.40mx0.40m.	M2	50	115.000	5.750.000	143.733	7.186.654	137.009	6.850.426					140.000	7.000.000	130.000	6.500.000	115.900	5.795.000		
53	Planchas de granito (elaborado), pulido en fábrica, en galería de acceso (0.40m de ancho).	ml	5	750.000	3.750.000	245.328	1.226.638	233.850	1.169.251					250.000	1.250.000	240.000	1.200.000	366.000	1.830.000		
54	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra en SSHH	M2	7	70.000	490.000	120.355	842.484	114.724	803.069					120.000	840.000	93.000	651.000	91.500	640.500		
55	Baldosones prefabricados de H°, de 0.40mx0.40m, en guardaobras.	M2	9	70.000	630.000	78.505	706.543	74.832	673.489					80.000	720.000	70.000	630.000	61.000	549.000		
56	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	ml	8	25.000	200.000	52.673	421.386	50.209	401.672					45.000	360.000	44.000	352.000	36.600	292.800		
	Zócalos				-		-		-						-		-		-		
57	De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h=10 cm.	ml.	58	45.000	2.610.000	65.950	3.825.089	62.864	3.646.138					60.000	3.480.000	55.000	3.190.000	29.280	1.698.240		
	Revoques				-		-		-						-		-		-		
58	De paredes interiores, sin hidrófugo.	M2	190	18.500	3.515.000	22.657	4.304.777	21.597	4.103.384					20.000	3.800.000	21.000	3.990.000	35.380	6.722.200		
	Revestimientos				-		-		-						-		-		-		
59	Azulejos en SSHH y Kitchenette de 0.20mx0.30m color a definir en obra.	M2	33	70.000	2.310.000	82.257	2.714.477	78.409	2.587.484					80.000	2.640.000	73.000	2.409.000	85.400	2.818.200		
60	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	ml.	30	35.000	1.050.000	60.610	1.818.310	57.775	1.733.243					60.000	1.800.000	30.000	900.000	32.940	988.200		
	Carpinterías				-		-		-						-		-		-		
	Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes)				-		-		-						-		-		-		
61	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	10	750.000	7.500.000	505.086	5.050.861	481.456	4.814.564					350.000	3.500.000	400.000	4.000.000	610.000	6.100.000		
	Carpintería de aluminio (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación).				-		-		-						-		-		-		
62	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	M2	6	650.000	3.900.000	721.552	4.329.310	687.795	4.126.769					700.000	4.200.000	720.000	4.320.000	610.000	3.660.000		
63	Ventanas vidriadas rebatibles de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	M2	3	650.000	1.950.000	721.552	2.164.655	687.795	2.063.384					700.000	2.100.000	720.000	2.160.000	1.281.000	3.843.000		
	Carpintería de Hierro (aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)				-		-		-						-		-		-		
64	Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm incluido (ver detalle).	M2	2	750.000	1.500.000	349.231	698.462	332.893	665.785					350.000	700.000	420.000	840.000	549.000	1.098.000		
65	Rejas en Ventanas corredizas y puerta de chapa doblada.	M2	7	250.000	1.750.000	533.948	3.737.637	508.988	3.562.777					350.000	2.450.000	240.000	1.680.000	195.200	1.366.400		
	Pinturas				-		-		-						-		-		-		
66	Enduido interior.	M2	185	12.000	2.220.000	11.978	2.215.865	11.417	2.112.218					9.000	1.665.000	11.000	2.035.000	8.540	1.579.900		

UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Pintura al látex				-		-		-						-		-		-		
67	Látex interior en paredes revocadas.	M2	185	12.000	2.220.000	13.709	2.536.254	13.068	2.417.599					11.000	2.035.000	13.000	2.405.000	15.860	2.934.100		
	Pintura acrílica para ladrillos a la vista.				-		-		-						-		-		-		
68	De paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	M2	95	12.000	1.140.000	17.389	1.651.992	16.576	1.574.706					15.000	1.425.000	13.000	1.235.000	12.200	1.159.000		
69	De muralla de ladrillos laminados dos caras vistas.	M2	24	12.000	288.000	17.389	417.345	16.576	397.821					15.000	360.000	13.000	312.000	12.200	292.800		
70	Pilar de ladrillo cerámico laminado a la vista de 0.30mx0.30m	M2	4	12.000	48.000	17.389	69.556	16.576	66.303					15.000	60.000	13.000	52.000	12.200	48.800		
	Pintura sintética sobre superficies de madera				-		-		-						-		-		-		
71	De aberturas al barniz sintético brillante.	M2	20	12.000	240.000	27.419	548.379	26.136	522.724					25.000	500.000	28.633	572.660	13.420	268.400		
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				-		-		-						-		-		-		
72	De Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	M2	4	12.000	48.000	32.470	129.879	30.951	123.803					30.000	120.000	16.000	64.000	14.640	58.560		
73	De rejas de hierro.	M2	14	12.000	168.000	32.470	454.578	30.951	433.311					30.000	420.000	16.000	224.000	14.640	204.960		
74	De canaletas y caños de bajada pluvial.	ml.	40	12.000	480.000	20.636	825.455	19.671	786.837					20.000	800.000	16.000	640.000	7.320	292.800		
	Vidrios y espejos				-		-		-						-		-		-		
75	Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio.	UNI	2	250.000	500.000	265.531	531.062	253.108	506.217					250.000	500.000	250.000	500.000	97.600	195.200		
	Instalación sanitaria.				-		-		-						-		-		-		
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-						-		-		-		
76	Inodoros color blanco, incluye conexiones flexibles.	UNI	2	650.000	1.300.000	432.931	865.862	412.877	825.354					400.000	800.000	350.000	700.000	341.800	683.200		
77	Lavatorios con pedestal color blanco. Incluye conexiones flexibles.	UNI	2	550.000	1.100.000	375.928	751.857	358.341	716.682					400.000	800.000	350.000	700.000	402.600	805.200		
78	Mingitorio color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	1	550.000	550.000	337.686	337.686	321.888	321.888					300.000	300.000	400.000	400.000	329.400	329.400		
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-						-		-		-		
79	Media Jabonera de losa.	UNI	2	100.000	200.000	50.942	101.883	48.558	97.117					50.000	100.000	45.000	90.000	36.600	73.200		
80	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	2	100.000	200.000	56.425	112.851	53.786	107.571					50.000	100.000	53.000	106.000	42.700	85.400		
81	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	2	100.000	200.000	35.933	71.867	34.252	68.504					30.000	60.000	35.000	70.000	54.900	109.800		
82	Percheros simples de losa.	UNI	2	100.000	200.000	45.169	90.338	43.056	86.112					45.000	90.000	42.000	84.000	18.300	36.600		
83	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	2	150.000	300.000	80.814	161.628	77.033	154.066					60.000	120.000	50.000	120.000	42.700	85.400		
84	Cisterna plástica alta color blanco.	UNI	2	150.000	300.000	61.332	122.664	58.463	116.925					60.000	120.000	60.000	120.000	67.100	134.200		
	Provisión y colocación de Griterías				-		-		-						-		-		-		
85	Para lavatorios.	UNI	2	250.000	500.000	259.759	519.517	247.606	495.212					250.000	500.000	150.000	300.000	109.800	219.600		
86	Para mingitorio.	UNI	1	350.000	350.000	259.759	259.759	247.606	247.606					250.000	250.000	150.000	150.000	244.000	244.000		
87	Para Pileta en Kitchenette: canilla con pico móvil.	UNI	1	150.000	150.000	180.388	180.388	171.949	171.949					180.000	180.000	150.000	150.000	146.400	146.400		
88	Para pileta de patio con pico tipo manguera de 1/2".	UNI	1	150.000	150.000	72.155	72.155	68.779	68.779					70.000	70.000	230.000	230.000	73.200	73.200		
	Desagüe cloacal				-		-		-						-		-		-		
89	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	ml.	15	35.000	525.000	40.407	606.103	38.517	577.746					40.000	600.000	28.000	420.000	36.600	549.000		
90	Desagüe de Baños, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	2	850.000	1.700.000	447.362	894.724	426.433	852.866					450.000	900.000	700.000	1.400.000	341.600	683.200		
91	Desagüe para Pileta de Kitchenette con desengrasador.	UNI	1	350.000	350.000	259.759	259.759	247.606	247.606					250.000	250.000	220.000	220.000	195.200	195.200		
92	Desagüe para Pileta de lavar de patio.	UNI	1	350.000	350.000	173.172	173.172	165.071	165.071					180.000	180.000	220.000	220.000	195.200	195.200		
93	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	3	250.000	750.000	252.543	757.629	240.728	722.185					250.000	750.000	19.000	57.000	219.600	658.800		
94	Cámara Séptica	UNI	1	1.850.000	1.850.000	1.587.414	1.587.414	1.513.149	1.513.149					1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.220.000	1.220.000		
95	Pozo Absorbente.	UNI	1	3.850.000	3.850.000	2.236.810	2.236.810	2.132.164	2.132.164					2.500.000	2.500.000	1.700.000	1.700.000	2.440.000	2.440.000		
	Instalación de agua corriente				-		-		-						-		-		-		
96	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde la acometida al Deposito /del Tanque de Agua).	ml	45	25.000	1.125.000	19.915	896.167	18.983	854.241					20.000	900.000	18.000	810.000	26.840	1.207.800		
97	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	4	20.000	80.000	13.277	53.106	12.655	50.622					13.000	52.000	15.000	60.000	24.400	97.600		
98	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	2	750.000	1.500.000	404.069	808.138	385.165	770.330					400.000	800.000	700.000	1.400.000	317.200	634.400		
99	Instalación de agua fría en pileta de lavar y de Kitchenette, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	2	650.000	1.300.000	230.897	461.793	220.094	440.189					230.000	460.000	400.000	800.000	195.200	390.400		
	Desagüe pluvial				-		-		-						-		-		-		
100	Canaleta de Desagüe pluvial de chapa de Fe G°N° 24	ml	26	65.000	1.690.000	40.407	1.050.579	38.517	1.001.429					65.000	1.690.000	55.000	1.430.000	73.200	1.903.200		
101	Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G°N° 24 de 0.15 m x 0.20 m (Con caída al empedrado)	ml	16	65.000	1.040.000	93.802	1.500.827	89.413	1.430.613					80.000	1.280.000	75.000	1.200.000	85.400	1.366.400		
	Instalación eléctrica				-		-		-						-		-		-		
102	Alimentación subterránea desde el T.G. existente en el Depósito al T.S. proyectado. - diseño final de Inst. Eléctrica.	UNI	1	3.520.000	3.520.000	1.803.879	1.803.879	1.719.487	1.719.487					1.500.000	1.500.000	180.000	180.000	976.000	976.000		
103	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	UNI	1	1.850.000	1.850.000	173.172	173.172	165.071	165.071					150.000	150.000	180.000	180.000	854.000	854.000		
104	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, riel, llaves TM y accesorios	UNI	1	2.500.000	2.500.000	938.017	938.017	894.133	894.133					1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	1.830.000	1.830.000		
105	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	16	90.000	1.440.000	99.141	1.586.259	94.503	1.512.048					90.000	1.440.000	90.000	1.440.000	103.700	1.659.200		
106	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	14	90.000	1.260.000	99.141	1.387.977	94.503	1.323.042					90.000	1.260.000	90.000	1.260.000	103.700	1.451.800		
107	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	2	90.000	180.000	173.172	346.345	165.071	330.142					180.000	360.000	150.000	300.000	146.400	292.800		
108	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	UNI	14	150.000	2.100.000	259.759	3.636.620	247.606	3.466.486					250.000	3.500.000	220.000	3.080.000	219.600	3.074.400		
109	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	UNI	2	100.000	200.000	158.741	317.483	151.315	302.630					150.000	300.000	130.000	260.000	109.800	219.600		
110	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	4	280.000	1.120.000	353.560	1.414.241	337.019	1.348.076					350.000	1.400.000	369.215	1.476.860	231.800	927.200		
111	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	5	5.000	25.000	8.947	44.736	8.529	42.643					10.000	50.000	8.500	42.500	18.300	91.500		
112	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	10	15.000	150.000	13.709	137.095	13.068	130.681					15.000	150.000	13.000	130.000	8.540	85.400		
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				-		-		-						-		-		-		
113	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la Sala Técnica en el Edificio de la Agencia.	UNI	1	1.895.000	1.895.000	1.370.948	1.370.948	1.306.810	1.306.810					1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	854.000	854.000		
114	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	2	250.000	500.000	173.172	346.345	165.071	330.142					150.000	300.000	170.000	340.000	292.800	585.600		
115	Montante para Switch de computadora con regleta para 24 bocas.	UNI	1	2.500.000	2.500.000	461.793	461.793	440.189	440.189					450.000	450.000	430.000	430.000	2.867.000	2.867.000		
116	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	2	850.000	1.700.000	173.172	346.345	165.071	330.142					150.000	300.000	170.000	340.000	292.800	585.600		
	Sistema de prevención de incendios				-		-		-						-		-		-		
117	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	450.000	450.000	505.086	505.086	481.456	481.456					500.000	500.000	480.000	480.000	427.000	427.000		
118	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	3	650.000	1.950.000	349.231	1.047.693	332.893	998.678					350.000	1.050.000	320.000	960.000	244.000	732.000		
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				-		-		-						-		-		-		
119	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A"A" tipo Split	UNI	2	450.000	900.000	432.931	865.862	412.877	825.354					450.000	900.000	380.000	760.000	1.037.000	2.074.000		
120	Provisión e Inst. de aparatos de A"A" tipo Split de 12.000 BTU	UNI	2	2.000.000	4.000.000	2.525.431	5.050.861	2.407.282	4.814.564					2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	1.952.000	3.904.000		
121	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	6	15.000	90.000	14.431	86.586	13.756	82.535					15.000	90.000	14.000	84.000	12.200	73.200		
	Varios				-		-		-						-		-		-		
122	Provisión y colocación de mueble de 2.30mx0.60m, con pileta de acero inoxidable incluida (una bacha-escurridor) para Kitchenette.	UNI	1	1.850.000	1.850.000	1.529.689	1.529.689	1.458.125	1.458.125					2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	2.808.000	2.808.000		
					153.734.000		**166.477.035**		**158.888.035**						**151.287.000**		**148.124.020**		**154.778.960**		
	Obras Exteriores.				-		-		-						-		-		-		
	Patio interior: entre Oficinas y Deposito.				-		-		-						-		-		-		
123	Construcción de peldaños de mampostería de 0.30(huella) x 0.20(contrahuella) x 1.50m de desarrollo - revestidos de piedra.	UN	4	120.000	480.000	137.818	551.265	131.369	525.475					150.000	600.000	120.000	480.000	122.000	488.000		
124	Construcción de contrapiso de cascotes de e= 0.10m.	M2	35	9.500	332.500	41.417	1.449.597	39.479	1.381.780					40.000	1.400.000	21.000	735.000	30.500	1.067.500		
125	Provisión y colocación de piso de piedra losa rompecabezas.	M2	35	70.000	2.450.000	76.052	2.661.804	72.494	2.537.275					70.000	2.450.000	70.000	2.450.000	73.200	2.562.000		
126	Construcción de murete de 0.30m costado de escalones - altura promedio = 0.50m.	ml	6	90.000	540.000	164.081	984.485	156.405	938.427					150.000	900.000	120.000	720.000	73.200	439.200		
127	Construcción de mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle en planos	UNI	1	750.000	750.000	793.707	793.707	756.574	756.574					800.000	800.000	750.000	750.000	976.000	976.000		
	Muralla lindera - Reparación. (ver ubicación en planos)				-		-		-						-		-		-		

Lic. Carolina Regnet

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE NILDA SILVIA CORONEL		2 E.G. CONSULTORA DEL ING. EMILIO GIMENEZ		3 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		4 QUAZAR CONSTRUCCIONES DEL ARQ. HUGO BLAIRES		5 LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES		6 NORESTE S.A.		7 RF CONSTRUCCIONES DEL ING. RAÚL FLEITAS		8 ING. HUGO GIOVINE G.		9 TIE TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
128	Reparación de Muralla perimetral de ladrillo laminado a la vista.	M2	15	90.000	1.350.000	143.300	2.149.502	136.596	2.048.941					150.000	2.250.000	130.000	1.950.000	103.700	1.555.500		
129	Reposición de Sardineles faltantes en Muralla perimetral.	ml	8	85.000	680.000	70.712	565.696	67.404	539.231					70.000	560.000	65.000	520.000	61.000	488.000		
	Canal de Desagüe Pluvial (salida a la calle - costado de portón de acceso a la Agencia) - ver detalle en planos				-		-		-						-		-		-		
130	Demolición y retiro de canal de mampostería existente.	ml	4	7.500	30.000	41.417	165.668	39.479	157.918					40.000	160.000	35.000	140.000	24.400	97.600		
131	Construcción de nuevo tramo canal en H°A° (costados y fondo) - ver detalles en planos.	ml	3	250.000	750.000	268.215	804.646	255.667	767.001					250.000	750.000	220.000	660.000	305.000	915.000		
	Empedrados (ver ubicación en planos)				-		-		-						-		-		-		
132	Construcción de Empedrado - patio interior de maniobras .	M2	658	42.000	27.636.000	64.507	42.445.417	61.489	40.459.667					60.000	39.480.000	55.000	36.190.000	48.800	32.110.400		
133	Reparación de Empedrado costado de canal y vereda.	M2	10	37.000	370.000	64.507	645.067	61.489	614.889					60.000	600.000	44.000	440.000	30.500	305.000		
134	Provisión y colocación de Cordones prefabricados de H° pre- fabricados de 0.50mx0.40mx0.07m, en empedrados y veredas.	ml	110	25.000	2.750.000	52.673	5.794.059	50.209	5.522.992					45.000	4.950.000	40.000	4.400.000	36.600	4.026.000		
	Muro y Cerco perimetral (ver ubicación y detalle en planos)				-		-		-						-		-		-		
135	Cimentación de Piedra Bruta colocada p/cerco lindero.	M3	6	290.000	1.740.000	346.345	2.078.069	330.142	1.980.849					380.000	2.280.000	280.000	1.680.000	317.200	1.903.200		
136	Muro de Piedra Bruta Colocada p/cerco lindero.	M3	6	290.000	1.740.000	418.500	2.511.000	398.921	2.393.526					400.000	2.400.000	340.000	2.040.000	292.800	1.756.800		
137	Construcción de Cerco perimetral c/ alambre, tejido y postes de H°A° sobre muro de PBC.	ml	17	90.000	1.530.000	144.310	2.453.275	137.559	2.338.502					130.000	2.210.000	120.000	2.040.000	109.800	1.866.600		
	Piso de H°A° (ver ubicación en planos)				-		-		-						-		-		-		
138	Contrapiso de cascotes de espesor= 0.10 m.	M2	130	9.500	1.235.000	41.417	5.384.218	39.479	5.132.325					40.000	5.200.000	21.000	2.730.000	30.500	3.965.000		
139	Piso de H°A° e= 15 cm.	M2	130	90.000	11.700.000	136.229	17.709.762	129.856	16.881.236					120.000	15.600.000	135.000	17.550.000	134.200	17.446.000		
	Vereda en la calle y murete (ver ubicación en planos)				-		-		-						-		-		-		
140	Construcción de Murete de 0,30m de ladrillo laminado a la vista, con base de H° de cascotes, h= 0.30 con sardinel de terminación. - entre Talud de pasto y Vereda.	ml	30	250.000	7.500.000	36.799	1.103.974	35.078	1.052.326					30.000	900.000	35.000	1.050.000	97.600	2.928.000		
141	Contrapiso de cascotes de espesor= 0.10m.	M2	54	9.500	513.000	41.417	2.236.521	39.479	2.131.889					40.000	2.160.000	21.000	1.134.000	30.500	1.647.000		
142	Piso de veranditas calcáreas de 0.15mx0.15m.	M2	54	70.000	3.780.000	60.610	3.272.958	57.775	3.119.837					60.000	3.240.000	65.000	3.510.000	58.580	3.162.240		
	Mitigación de Impacto Ambiental				-		-		-						-		-		-		
143	Cultivo de árboles y plantas ornamentales	UN	20	150.000	3.000.000	21.647	432.931	20.634	412.677					20.000	400.000	20.000	400.000	8.540	170.800		
144	Provisión de tierra abonada.	M2	60	25.000	1.500.000	129.879	7.792.757	123.603	7.416.184					100.000	6.000.000	85.000	5.100.000	46.360	2.781.600		
145	Empastado.	M2	60	15.000	900.000	21.647	1.298.793	20.634	1.238.031					20.000	1.200.000	19.000	1.140.000	18.300	1.098.000		
	Limpieza final de obra				-		-		-						-		-		-		
146	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	1.500.000	1.500.000	2.886.206	2.886.206	2.751.179	2.751.179					735.000	735.000	1.200.000	1.200.000	1.464.000	1.464.000		
					74.758.500		101.730.521		98.971.198						91.075.000		83.874.000		85.219.440		
					367.513.000		365.557.710		348.455.595						340.000.000		315.832.520		335.505.490		
	TOTAL LOTE 2				1.319.780.500		1.459.588.068		1.336.353.815		558.837.834		0		1.300.200.000		1.299.362.918		1.328.624.120		0
	TOTAL GENERAL (LOTE 1 + LOTE 2) =				2.745.154.500		2.998.298.353		2.791.774.224		558.837.834		1.514.975.000		2.550.200.000		2.897.388.418		1.328.624.120		2.650.794.213
																					#¡REF!

error de redondeo

ítems con errores en el texto de la Descripción

error de suma

error de multiplicación

Carolina Alegre

Heidy Carolina Alegre A.
Dirección de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE