ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 7/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ELEUTERIO CABRERA C/ PROF. EMILIA DOMECQ Y ALFONSO CABALLERO VEGA - BARRIO UNIVERSITARIO. IDNº 415.646

		COPCI S.A.					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	TRABAJOS PRELIMINARES	N/A	N/A	1		7.205.076										
1.1	Marcación y replanteo	N/A	N/A	747,52	1.676	1.252.844										
1.2	Desmonte de cañerias/traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	512	6.931	3.548.672										
1.3	Cartel de obra	N/A	N/A	1	2.403.560	2.403.560										
2	MOVIMIENTO DE SUELO	N/A	N/A	1		17.985.121										
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	552,24	2.738	1.512.033										
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	256	64.348	16.473.088										
3	CORDON	N/A	N/A	1		23.385.996										
3.1	Provisión y colocación de cordon escondido prefabricado de hormigon 010*0,50	N/A	N/A	8	74.342	594.736										
3.2	Provisión y colocación de cordón cuneta de hormigón in situ	N/A	N/A	185	123.196	22.791.260										
4	EMPEDRADO	N/A	N/A	1		32.427.520										
4.1	Pavimento tipo empedrado, incluye colchon de arena (arena de no 50%)	N/A	N/A	512	57.200	29.286.400										
4.2	Compactacion manual en el proceso a rodillo segun especificaciones al final	N/A	N/A	512	3.285	1.681.920										
4.3	Ripiado final con ripio basaltico, piedra VI	N/A	N/A	512	2.850	1.459.200										
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES	N/A	N/A	1		3.572.531										
5.1	Relleno lateral de contención de cordon	N/A	N/A	25,6	79.652	2.039.091										
5.2	Limpieza final, rebro de escombro y entrega de obra	N/A	N/A	512	2.995	1.533.440										
6	BADEN	N/A	N/A	1		13.865.386										
6.1	Construcción de baden de Hº de 15cm de espesor, ancho 3m	N/A	N/A	7,4	1.844.816	13.651.638										
6.2	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	4	53.437	213.748										
						98.441.630										

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. Amilcar Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Btta. Misiones

Escaneado con CamScanner