Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

## ANEXO 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2020 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA POSTERIOR CON PORTON Y VEREDA FRONTAL EN EL NUEVO CEMENTERIO, CON ID N° 377.398**

| | | | | | **EMMANUEL INGENIERIA de Cesar A. Presentado con RUC N° 4642862-3** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72153507-001 | Limpieza de terreno, Replanteo y Verificación de niveles | Metros cuadrados | 2.560 | 6.045 | 15.475.200 |
| 2 | 72131601-9979 | Deposito para materiales y Obrador para personal | Unidad Medida Global | 1 | 3.255.000 | 3.255.000 |
| 3 | 72131601-011 | Instalación provisoria de agua | Unidad Medida Global | 1 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| 4 | 72102201-003 | Instalación provisoria de energía eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| 5 | 72131601-002 | Carteles de obra y proyecto | Unidad | 1 | 1.116.000 | 1.116.000 |
| 6 | 72141510-001 | Demolición de mampostería para portón acceso principal | Unidad | 1 | 604.500 | 604.500 |
| 7 | 72131601-003 | Excavación de zanja para zapatas aisladas y vigas cadena | Centimetros cúbicos | 12 | 60.450 | 725.400 |
| 8 | 72131601-004 | Zapata aislada de HºAº ( Tronco ) | Metros cúbicos | 7,8 | 2.325.000 | 18.135.000 |
| 9 | 72131601-004 | Vigas cadena de 13x30 | Metro lineal | 64 | 116.250 | 7.440.000 |
| 10 | 72131601-004 | Pilares de hormigón de 13 x30 | Metro lineal | 67,5 | 139.500 | 9.416.250 |
| 11 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal con pintura asfáltica | Metro lineal | 64 | 32.550 | 2.083.200 |
| 12 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15 , ladrillos huecos, visto una cara | Metros cuadrados | 128 | 125.550 | 16.070.400 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72101607-001 | Revoque filtrado de pilares | Metro lineal | 108 | 51.150 | 5.524.200 |
| 14 | 72131601-012 | Pintura al látex de pilares | Metro lineal | 108 | 32.550 | 3.515.400 |
| 15 | 72131601-012 | Pintura siliconada de mamposteria a la vista | Metros cuadrados | 128 | 41.850 | 5.356.800 |
| 16 | 72152509-001 | Desmonte y nivelación base de vereda | Metros cuadrados | 201 | 23.250 | 4.673.250 |
| 17 | 76111702-002 | Retiro de tierra de desmonte | Metros cuadrados | 5 | 418.500 | 2.092.500 |
| 18 | 72102905-001 | Relleno y nivelación con ripio compactado, área de vereda | Metros cuadrados | 201 | 41.850 | 8.411.850 |
| 19 | 72101703-002 | Vereda de piso de hormigón rodillado | Metros cuadrados | 201 | 167.400 | 33.647.400 |
| 20 | 72101903-001 | Portón Metálico, acceso principal | Unidad | 1 | 3.255.000 | 3.255.000 |
| 21 | 72101703-002 | Cercado perimetral para protección y seguridad | Metro lineal | 40 | 51.150 | 2.046.000 |
| | | **MONTO TOTAL OFERTADO** | | | | **145.633.350** |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas