PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

**ANEXO B-02-08**

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO DE ARAZAPÉ con ID: 389916 | | COPCI S.A. | | | | | MORENO INGENIERIA | | | | | ESTERO GUAZU S.A. CONSTRUCTORA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Marca | Proced. | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Marca | Proced. | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Marca | Proced. | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTES, REPLANTEO, CA | N/A | N/A | 1 | 1,746,000 | 1,746,000 | N/A | N/A | 1 | 1,512,000 | 1,512,000 | N/A | N/A | 1 | 1,566,000 | 1,566,000 |
| 2 | Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,45 de profundidad | N/A | N/A | 53,76 | 346,715 | 18,639,398 | N/A | N/A | 53,76 | 342,636 | 18,420,111 | N/A | N/A | 53,76 | 354,873 | 19,077,972 |
| 3 | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 revocados con hidrófugo | N/A | N/A | 53,76 | 161,990 | 8,708,582 | N/A | N/A | 53,76 | 140,280 | 7,541,453 | N/A | N/A | 53,76 | 145,290 | 7,810,790 |
| 4 | Provisión y colocación de postes de HoAo según diseño, incluye alambres de trinca y de pua más accesorios, tejido de alambre, con refuerzos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas | N/A | N/A | 268,8 | 99,450 | 26,732,160 | N/A | N/A | 268,8 | 98,280 | 26,417,664 | N/A | N/A | 268,8 | 101,790 | 27,361,152 |
| 5 | Provisión y colocacion de un porton metálico tipo rejas, con ceerraduras y tranca del mismo material de 4,00 metros de ancho x 2,00 | N/A | N/A | 1 | 2,868,475 | 2,868,475 | N/A | N/A | 1 | 2,484,040 | 2,484,040 | N/A | N/A | 1 | 2,572,756 | 2,572,756 |
| 6 | Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir | N/A | N/A | 1 | 414,114 | 414,114 | N/A | N/A | 1 | 358,614 | 358,614 | N/A | N/A | 1 | 371,422 | 371,422 |
| 7 | Pintura de porton con base antióxido y pintura sintética final | N/A | N/A | 1 | 138,387 | 138,387 | N/A | N/A | 1 | 119,840 | 119,840 | N/A | N/A | 1 | 124,120 | 124,120 |
| 8 | Postes de hormigon armado de 0,20 x 0,20 con base del mismo material de 2,00 de altura ubicados en las esquinas y en los intermedios de las longitudes de cada lado | N/A | N/A | 0,8 | 1,478,280 | 1,182,624 | N/A | N/A | 0,8 | 1,280,160 | 1,024,128 | N/A | N/A | 0,8 | 1,325,880 | 1,060,704 |
| 9 | Limpieza final y retiro de escombros | N/A | N/A | 1 | 1,209,907 | 1,209,907 | N/A | N/A | 1 | 1,047,755 | 1,047,755 | N/A | N/A | 1 | 1,085,174 | 1,085,174 |
| 10 | PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL: Preparación de obra. Limpieza y preparación de terreno | N/A | N/A | 48,25 | 4,354 | 210,081 | N/A | N/A | 48,25 | 3,771 | 181,951 | N/A | N/A | 48,25 | 3,905 | 188,416 |

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Dpto. Operativa * Contrataciones * MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Replanteo | N/A | N/A | 48,25 | 6,095 | 294,084 | N/A | N/A | 48,25 | 5,278 | 254,664 | N/A | N/A | 48,25 | 5,466 | 263,735 |
| 12 | Excavación y carga de cimiento c PBC | N/A | N/A | 1,25 | 448,932 | 561,165 | N/A | N/A | 1,25 | 388,766 | 485,958 | N/A | N/A | 1,25 | 402,651 | 503,314 |
| 13 | Estructura de HoAo dado de hormigón tipo zapata, incluye excavación | N/A | N/A | 0,64 | 2,034,305 | 1,301,955 | N/A | N/A | 0,64 | 1,761,666 | 1,127,466 | N/A | N/A | 0,64 | 1,824,583 | 1,167,733 |
| 14 | Relleno, nivelación y compactación | N/A | N/A | 4,15 | 83,420 | 346,193 | N/A | N/A | 4,15 | 72,240 | 299,796 | N/A | N/A | 4,15 | 74,820 | 310,503 |
| 15 | Aislacion asfáltica de muros. a) 0,60 horizontal | N/A | N/A | 3,74 | 65,057 | 243,313 | N/A | N/A | 3,74 | 56,338 | 210,704 | N/A | N/A | 3,74 | 58,350 | 218,229 |
| 16 | Muros de elevación. a) De 0,45 vistas a ambas caras con ladrillos prensados a maquina, rendijas 1,5cm. | N/A | N/A | 6 | 337,948 | 2,027,688 | | | 6 | 292,656 | 1,755,936 | | | 6 | 303,108 | 1,818,648 |
| 17 | b) de 0,30 a revocar ambas caras con hormigón armado en su interior | N/A | N/A | 1,3 | 194,539 | 252,901 | | | 1,3 | 168,467 | 219,007 | | | 1,3 | 174,484 | 226,829 |
| 18 | Nivelación de 0,30 para contrapiso de acceso | N/A | N/A | 4,5 | 165,805 | 746,123 | | | 4,5 | 143,584 | 646,128 | | | 4,5 | 148,712 | 669,204 |
| 19 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Techo de plano de losa de hormigón armado apoyados sobre muros | N/A | N/A | 0,72 | 1,916,181 | 1,379,650 | | | 0,72 | 1,659,373 | 1,194,749 | | | 0,72 | 1,718,636 | 1,237,418 |
| 20 | Revoques: De paredes y exterior a una capa | N/A | N/A | 5,2 | 34,157 | 177,616 | | | 5,2 | 29,579 | 153,811 | | | 5,2 | 30,635 | 159,302 |
| 21 | Siliconado de mampostería vista | N/A | N/A | 18 | 21,766 | 391,788 | | | 18 | 18,849 | 339,282 | | | 18 | 19,522 | 351,396 |
| 22 | Servicio de pintura: Pintura de pilar y borde de losa | N/A | N/A | 1 | 800,250 | 800,250 | | | 1 | 693,000 | 693,000 | | | 1 | 717,750 | 717,750 |
| 23 | Contrapiso de Ho de cascotes 10 cms. | N/A | N/A | 48 | 43,217 | 2,074,416 | | | 48 | 37,425 | 1,796,400 | | | 48 | 38,762 | 1,860,576 |
| 24 | Piso de baldosones de hormigón 40x40 rendijas 1cm | N/A | N/A | 48 | 108866 | 5,225,568 | | | 48 | 94,276 | 4,525,248 | | | 48 | 97,643 | 4,686,864 |
| 25 | Iluminación acceso e iluminación de calle con cuatro postes tipo alumbrado publico con fotocelulas hacia calle norte, incluye acometida | N/A | N/A | 1 | 8419600 | 8,419,600 | | | 1 | 7,291,200 | 7,291,200 | | | 1 | 7,551,600 | 7,551,600 |
| 26 | Cruz metálica en alto relieve, artísticamente trabajado con luz difusas led | N/A | N/A | 1 | 4209800 | 4,209,800 | | | 1 | 3,645,600 | 3,645,600 | | | 1 | 3,775,800 | 3,775,800 |
| 27 | Cartel de obra y placa conmemorativa de granito de 0,30 x 0,50 | N/A | N/A | 1 | 3701520 | 3,701,520 | | | 1 | 3,205,440 | 3,205,440 | | | 1 | 3,319,920 | 3,319,920 |
| 28 | Catafalco mortuorio de mamposteria revestido de granito de 0,60 x 0,50 x 1,80 | N/A | N/A | 1 | 5490200 | 5,490,200 | | | 1 | 4,754,400 | 4,754,400 | | | 1 | 4,924,200 | 4,924,200 |
| 29 | Aislación de losa de hormigón armado borde de mamposteria, gárgolas, alisada d eregularizacion 1:3 con piedra VI mas hidrofugos. | N/A | N/A | 6 | 194970 | 1,169,820 | | | 6 | 168,840 | 1,013,040 | | | 6 | 174,870 | 1,049,220 |
| 30 | Instalaciones electricas, 4 artefactos d eadosar, un toma, acometida monofásica, medidor dentro de la mamosteria. | N/A | N/A | 1 | 3687455 | 3,687,455 | | | 1 | 3,193,260 | 3,193,260 | | | 1 | 3,307,305 | 3,307,305 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Limpieza final | N/A | N/A | 1 | 848750 | 848,750 | | | 1 | 735,000 | 735,000 | | | 1 | 761,250 | 761,250 |
| | | | | | | **105,199,583** | | | | | **96,647,644** | | | | | **100,099,303** |

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

**Lic. Enrique Correa Velazquez**
**Responsable UOC**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

**ANEXO B-02-08**

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO DE ARAZAPÉ con ID: 389916 | | NAHIARA CONSTRUCCIONES | | | | | EMPRESA XX | | | | | EMPRESA XX | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Marca | Proced. | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Marca | Proced. | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Marca | Proced. | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES DESMONTES, REPLANTEO, CA | N/A | N/A | 1 | 1,566,000 | 1,566,000 | | | | | | | | | | |
| 2 | Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,45 de profundidad | N/A | N/A | 53,76 | 354,873 | 19,077,972 | | | | | | | | | | |
| 3 | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 revocados con hidrófugo | N/A | N/A | 53,76 | 145,290 | 7,810,790 | | | | | | | | | | |
| 4 | Provisión y colocación de postes de HoAo según diseño, incluye alambres de trinca y de pua más accesorios, tejido de alambre, con refuerzos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas | N/A | N/A | 268,8 | 101,790 | 27,361,152 | | | | | | | | | | |
| 5 | Provisión y colocacion de un porton metálico tipo rejas, con ceerraduras y tranca del mismo material de 4,00 metros de ancho x 2,00 | N/A | N/A | 1 | 2,572,756 | 2,572,756 | | | | | | | | | | |
| 6 | Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir | N/A | N/A | 1 | 371,422 | 371,422 | | | | | | | | | | |
| 7 | Pintura de porton con base antióxido y pintura sintética final | N/A | N/A | 1 | 124,120 | 124,120 | | | | | | | | | | |
| 8 | Postes de hormigon armado de 0,20 x 0,20 con base del mismo material de 2,00 de altura ubicados en las esquinas y en los intermedios de las longitudes de cada lado | N/A | N/A | 0,8 | 1,325,880 | 1,060,704 | | | | | | | | | | |
| 9 | Limpieza final y retiro de escombros | N/A | N/A | 1 | 1,085,174 | 1,085,174 | | | | | | | | | | |
| 10 | PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL: Preparación de obra. Limpieza y preparación de terreno | N/A | N/A | 48,25 | 3,905 | 188,416 | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Replanteo | N/A | N/A | 48,25 | 5,466 | 263,735 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Excavación y carga de cimiento c PBC | N/A | N/A | 1,25 | 402,651 | 503,314 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Estructura de HoAo dado de hormigón tipo zapata, incluye excavación | N/A | N/A | 0,64 | 1,824,583 | 1,167,733 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Relleno, nivelación y compactación | N/A | N/A | 4,15 | 74,820 | 310,503 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aislacion asfáltica de muros. a) 0,60 horizontal | N/A | N/A | 3,74 | 58,350 | 218,229 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Muros de elevación. a) De 0,45 vistas a ambas caras con ladrillos prensados a maquina, rendijas 1,5cm. | N/A | N/A | 6 | 303,100 | 1,818,600 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | b) de 0,30 a revocar ambas caras con hormigón armado en su interior | N/A | N/A | 1,3 | 174,480 | 226,824 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Nivelación de 0,30 para contrapiso de acceso | N/A | N/A | 4,5 | 148,712 | 669,204 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Techo de plano de losa de hormigón armado apoyados sobre muros | N/A | N/A | 0,72 | 1,718,635 | 1,237,417 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Revoques: De paredes y exterior a una capa | N/A | N/A | 5,2 | 30,635 | 159,302 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Siliconado de mampostería vista | N/A | N/A | 18 | 19,520 | 351,360 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Servicio de pintura: Pintura de pilar y borde de losa | N/A | N/A | 1 | 717,750 | 717,750 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Contrapiso de Ho de cascotes 10 cms. | N/A | N/A | 48 | 38,760 | 1,860,480 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Piso de baldosones de hormigón 40x40 rendijas 1cm | N/A | N/A | 48 | 95,000 | 4,560,000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Iluminación acceso e iluminación de calle con cuatro postes tipo alumbrado publico con fotocelulas hacia calle norte, incluye acometida | N/A | N/A | 1 | 7,551,600 | 7,551,600 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Cruz metálica en alto relieve, artísticamente trabajado con luz difusas led | N/A | N/A | 1 | 3,775,800 | 3,775,800 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Cartel de obra y placa conmemorativa de granito de 0,30 x 0,50 | N/A | N/A | 1 | 3,319,900 | 3,319,900 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Catafalco mortuorio de mamposteria revestido de granito de 0,60 x 0,50 x 1,80 | N/A | N/A | 1 | 4,924,200 | 4,924,200 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Aislación de losa de hormigón armado borde de mamposteria, gárgolas, alisada d eregularizacion 1:3 con piedra VI mas hidrofugos. | N/A | N/A | 6 | 174,870 | 1,049,220 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Instalaciones electricas, 4 artefactos d eadosar, un toma, acometida monofásica, medidor dentro de la mamosteria. | N/A | N/A | 1 | 3,269,290 | 3,269,290 | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Limpieza final | N/A | N/A | 1 | 760,250 | 760,250 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **99,933,218** | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

**Lic. Enrique Correa Velazquez**
**Responasble UOC**