Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

		ING. JULIO GOMEZ					MGA CONSTRUCTORA					RGC CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	16.164.000	16.164.000			1	15.475.200	15.475.200			1	15.307.250	15.307.250			1	18.120.000	18.120.000
2	ABERTURAS			1	5.160.000	5.160.000			1	5.274.960	5.274.960			1	4.554.000	4.554.000			1	6.600.000	6.600.000
3	AISLACION			1	129.600	129.600			1	175.770	175.770			1	202.500	202.500			1	225.000	225.000
4	AISLACION			1	626.400	626.400			1	1.019.466	1.019.466			1	756.900	756.900			1	1.475.000	1.475.000
5	CERCADO PERIMETRAL			1	16.800.000	16.800.000			1	8.060.000	8.060.000			1	15.200.000	15.200.000			1	8.500.000	8.500.000
6	CIMIENTO			1	4.795.200	4.795.200			1	4.950.936	4.950.936			1	5.469.300	5.469.300			1	4.980.000	4.980.000
7	COLOCACION DE MUEBLE			1	6.156.000	6.156.000			1	3.710.700	3.710.700			1	5.725.475	5.725.475			1	5.130.000	5.130.000
8	COLOCACION DE PASTO			1	240.000	240.000			1	248.000	248.000			1	235.000	235.000			1	150.000	150.000
9	DEMOLICIONES VARIAS			1	13.220.400	13.220.400			1	12.464.108	12.464.108			1	20.958.900	20.958.900			1	20.208.000	20.208.000
10	DESAGUE CLOACAL			1	3.240.000	3.240.000			1	3.472.000	3.472.000			1	3.761.500	3.761.500			1	7.000.000	7.000.000
11	DESAGUE CLOACAL			1	1.320.000	1.320.000			1	1.165.600	1.165.600			1	3.224.000	3.224.000			1	3.000.000	3.000.000
12	DESAGUE PLUVIAL			1	10.348.800	10.348.800			1	9.511.172	9.511.172			1	10.791.050	10.791.050			1	9.564.000	9.564.000
13	DESAGUE PLUVIAL			1	4.032.000	4.032.000			1	3.571.200	3.571.200			1	3.864.000	3.864.000			1	3.360.000	3.360.000
14	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	1.200.000	1.200.000			1	1.860.000	1.860.000			1	1.695.000	1.695.000			1	2.000.000	2.000.000
15	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	10.116.000	10.116.000			1	13.812.763	13.812.763			1	11.351.555	11.351.555			1	10.580.000	10.580.000
16	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	3.822.000	3.822.000			1	3.658.000	3.658.000			1	5.551.500	5.551.500			1	9.900.000	9.900.000
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	360.000	360.000			1	434.000	434.000			1	514.000	514.000			1	2.000.000	2.000.000
18	INSTALACION ELECTRICA			1	4.200.000	4.200.000			1	3.596.000	3.596.000			1	5.998.500	5.998.500			1	13.000.000	13.000.000
19	INSTALACION ELECTRICA			1	3.756.000	3.756.000			1	3.980.400	3.980.400			1	5.217.000	5.217.000			1	7.570.000	7.570.000
20	LIMPIEZA FINAL			1	5.760.000	5.760.000			1	2.356.000	2.356.000			1	6.081.500	6.081.500			1	6.000.000	6.000.000
21	LIMPIEZA FINAL			1	3.600.000	3.600.000			1	1.612.000	1.612.000			1	2.162.000	2.162.000			1	4.000.000	4.000.000
22	MAMPOSTERIA			1	24.970.800	24.970.800			1	27.135.409	27.135.409			1	22.655.000	22.655.000			1	24.340.000	24.340.000
23	MAMPOSTERIA			1	12.814.800	12.814.800			1	12.154.071	12.154.071			1	11.297.452	11.297.452			1	11.788.000	11.788.000
24	PINTURA DE ABERTURAS			1	2.602.500	2.602.500			1	2.759.344	2.759.344			1	2.842.750	2.842.750			1	2.602.500	2.602.500
25	PINTURA PARED EXTERIOR			1	11.870.400	11.870.400			1	17.699.618	17.699.618			1	13.834.000	13.834.000			1	16.365.000	16.365.000
26	PINTURA PARED EXTERIOR			1	3.657.600	3.657.600			1	4.959.359	4.959.359			1	3.803.500	3.803.500			1	4.572.000	4.572.000
27	PINTURA PARED INTERIOR			1	15.373.500	15.373.500			1	24.423.526	24.423.526			1	17.822.000	17.822.000			1	22.512.000	22.512.000
28	PINTURA PARED INTERIOR			1	3.208.800	3.208.800			1	4.957.690	4.957.690			1	3.629.000	3.629.000			1	4.584.000	4.584.000
29	PISO - CONTRAPISO			1	22.580.400	22.580.400			1	27.444.829	27.444.829			1	25.443.750	25.443.750			1	33.287.500	33.287.500
30	PISO - CONTRAPISO			1	24.757.848	24.757.848			1	27.657.331	27.657.331			1	33.074.735	33.074.735			1	33.144.750	33.144.750
31	REPARACION DE PARED			1	480.000	480.000			1	741.920	741.920			1	1.250.000	1.250.000			1	600.000	600.000
32	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	3.391.200	3.391.200			1	3.094.677	3.094.677			1	4.108.050	4.108.050			1	3.222.000	3.222.000
33	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	2.560.800	2.560.800			1	2.216.526	2.216.526			1	3.123.450	3.123.450			1	2.465.000	2.465.000
34	REVOCUE			1	11.908.800	11.908.800			1	12.274.108	12.274.108			1	14.459.600	14.459.600			1	9.607.000	9.607.000
35	REVOCUE			1	216.000	216.000			1	146.538	146.538			1	171.000	171.000			1	324.000	324.000
36	SEÑALECTICA			1	1.200.000	1.200.000			1	2.031.120	2.031.120			1	1.395.000	1.395.000			1	5.000.000	5.000.000
37	SERVICIO DE PINTURA			1	9.406.680	9.406.680			1	11.943.019	11.943.019			1	8.567.050	8.567.050			1	11.314.200	11.314.200
38	SERVICIO DE PINTURA			1	4.836.000	4.836.000			1	6.426.854	6.426.854			1	5.089.500	5.089.500			1	6.135.000	6.135.000
39	TECHO			1	64.359.600	64.359.600			1	62.818.889	62.818.889			1	60.204.000	60.204.000			1	105.640.000	105.640.000
40	TECHO			1	37.548.000	37.548.000			1	38.368.130	38.368.130			1	28.374.000	28.374.000			1	51.105.000	51.105.000
41	TRABAJOS PRELIMINARES			1	516.000	516.000			1	2.021.200	2.021.200			1	2.197.000	2.197.000			1	550.000	550.000
42	TRABAJOS PRELIMINARES			1	600.000	600.000			1	310.000	310.000			1	418.500	418.500			1	100.000	100.000
43	VIDRIOS			1	16.428.000	16.428.000			1	18.135.000	18.135.000			1	17.969.250	17.969.250			1	19.485.000	19.485.000
44	VIDRIOS			1	6.624.000	6.624.000			1	7.142.400	7.142.400			1	7.040.000	7.040.000			1	7.680.000	7.680.000
45	LIMPIEZA DE OBRA			1	4.607.400	4.607.400			1	4.390.920	4.390.920			1	3.644.652	3.644.652			1	4.167.000	4.167.000
	TOTAL					401.566.326					421.660.753			TOTAL		421.034.169			TOTAL		523.951.950

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

		SERMAT S.A.					CONS. INGENET - SIEC					CONSTRUCTORA ECO S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Proceden	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Proceden	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procede	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	15.151.400	15.151.400			1	19.440.000	19.440.000			1	14.262.581	14.262.581
2	ABERTURAS			1	4.378.000	4.378.000			1	4.712.500	4.712.500			1	4.190.233	4.190.233
3	AISLACION			1	178.200	178.200			1	202.500	202.500			1	184.806	184.806
4	AISLACION			1	873.400	873.400			1	1.174.500	1.174.500			1	695.826	695.826
5	CERCADO PERIMETRAL			1	14.300.000	14.300.000			1	23.750.000	23.750.000			1	13.989.000	13.989.000
6	CIMIENTO			1	4.754.200	4.754.200			1	5.292.500	5.292.500			1	5.032.906	5.032.906
7	COLOCACION DE MUEBLE			1	4.514.400	4.514.400			1	7.481.250	7.481.250			1	5.267.074	5.267.074
8	COLOCACION DE PASTO			1	110.000	110.000			1	450.000	450.000			1	218.170	218.170
9	DEMOLICIONES VARIAS			1	17.576.130	17.576.130			1	16.317.331	16.317.331			1	19.407.833	19.407.833
10	DESAGUE CLOACAL			1	5.170.000	5.170.000			1	5.425.000	5.425.000			1	3.460.725	3.460.725
11	DESAGUE CLOACAL			1	2.420.000	2.420.000			1	3.400.000	3.400.000			1	2.966.105	2.966.105
12	DESAGUE PLUVIAL			1	8.207.320	8.207.320			1	12.605.625	12.605.625			1	9.934.214	9.934.214
13	DESAGUE PLUVIAL			1	2.956.800	2.956.800			1	4.725.000	4.725.000			1	3.557.568	3.557.568
14	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	1.210.000	1.210.000			1	12.187.500	12.187.500			1	1.559.331	1.559.331
15	ESTRUCTURA DE Hº Aº			1	17.270.000	17.270.000			1	12.793.750	12.793.750			1	11.290.424	11.290.424
16	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	5.720.000	5.720.000			1	6.850.000	6.850.000			1	5.109.799	5.109.799
17	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	880.000	880.000			1	1.000.000	1.000.000			1	472.932	472.932
18	INSTALACION ELECTRICA			1	6.490.000	6.490.000			1	3.125.000	3.125.000			1	5.518.620	5.518.620
19	INSTALACION ELECTRICA			1	5.005.000	5.005.000			1	4.143.750	4.143.750			1	4.796.846	4.796.846
20	LIMPIEZA FINAL			1	6.435.000	6.435.000			1	3.750.000	3.750.000			1	5.595.624	5.595.624
21	LIMPIEZA FINAL			1	4.400.000	4.400.000			1	2.500.000	2.500.000			1	1.989.270	1.989.270
22	MAMPOSTERIA			1	27.841.000	27.841.000			1	34.375.000	34.375.000			1	33.014.096	33.014.096
23	MAMPOSTERIA			1	11.488.400	11.488.400			1	13.149.500	13.149.500			1	13.159.569	13.159.569
24	PINTURA DE ABERTURAS			1	2.862.750	2.862.750			1	2.915.625	2.915.625			1	3.335.934	3.335.934
25	PINTURA PARED EXTERIOR			1	17.872.800	17.872.800			1	16.936.250	16.936.250			1	18.052.477	18.052.477
26	PINTURA PARED EXTERIOR			1	5.029.200	5.029.200			1	4.762.500	4.762.500			1	5.073.015	5.073.015
27	PINTURA PARED INTERIOR			1	20.636.000	20.636.000			1	16.884.000	16.884.000			1	19.260.892	19.260.892
28	PINTURA PARED INTERIOR			1	4.202.000	4.202.000			1	3.438.000	3.438.000			1	3.921.994	3.921.994
29	PISO - CONTRAPISO			1	30.366.600	30.366.600			1	32.140.625	32.140.625			1	35.391.638	35.391.638
30	PISO - CONTRAPISO			1	33.367.807	33.367.807			1	30.132.200	30.132.200			1	38.645.321	38.645.321
31	REPARACION DE PARED			1	440.000	440.000			1	375.000	375.000			1	1.155.260	1.155.260
32	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	3.902.800	3.902.800			1	3.691.875	3.691.875			1	3.790.522	3.790.522
33	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	2.711.500	2.711.500			1	2.806.250	2.806.250			1	2.881.233	2.881.233
34	REVOQUE			1	13.437.600	13.437.600			1	11.066.250	11.066.250			1	13.321.027	13.321.027
35	REVOQUE			1	237.600	237.600			1	787.500	787.500			1	161.658	161.658
36	SEÑALECTICA			1	1.430.000	1.430.000			1	1.187.500	1.187.500			1	1.283.400	1.283.400
37	SERVICIO DE PINTURA			1	13.115.850	13.115.850			1	10.929.875	10.929.875			1	10.498.003	10.498.003
38	SERVICIO DE PINTURA			1	6.946.500	6.946.500			1	6.126.250	6.126.250			1	5.915.416	5.915.416
39	TECHO			1	111.434.400	111.434.400			1	87.545.000	87.545.000			1	92.155.521	92.155.521
40	TECHO			1	52.584.400	52.584.400			1	47.962.500	47.962.500			1	43.841.811	43.841.811
41	TRABAJOS PRELIMINARES			1	1.518.000	1.518.000			1	1.962.500	1.962.500			1	2.021.355	2.021.355
42	TRABAJOS PRELIMINARES			1	770.000	770.000			1	81.250	81.250			1	385.020	385.020
43	VIDRIOS			1	9.555.150	9.555.150			1	18.330.500	18.330.500			1	25.007.049	25.007.049
44	VIDRIOS			1	4.215.200	4.215.200			1	7.200.000	7.200.000			1	9.856.512	9.856.512
45				1	4.369.860	4.369.860			1	3.284.982	3.284.982			1	3.642.269	3.642.269
	TOTAL					508.338.267					509.397.138		TOTAL			505.270.879

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2

		ING. JULIO GOMEZ					MGA CONSTRUCTORA					RCG CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	4.925.000	4.925.000			1	6.125.600	6.125.600			1	5.413.000	5.413.000			1	5.550.000	5.550.000
2	ABERTURAS			1	8.175.000	8.175.000			1	8.429.520	8.429.520			1	7.855.000	7.855.000			1	11.550.000	11.550.000
3	AISLACION			1	43.750	43.750			1	68.355	68.355			1	50.750	50.750			1	105.000	105.000
4	CERCADO PERIMETRAL			1	23.800.000	23.800.000			1	10.961.600	10.961.600			1	26.384.000	26.384.000			1	11.560.000	11.560.000
5	CIMIENTO			1	1.968.750	1.968.750			1	3.430.522	3.430.522			1	1.517.500	1.517.500			1	2.375.000	2.375.000
6	DEMOLICIONES VARIAS			1	12.588.750	12.588.750			1	11.026.700	11.026.700			1	13.813.500	13.813.500			1	16.990.000	16.990.000
7	DESAGUE CLOACAL			1	1.875.000	1.875.000			1	2.976.000	2.976.000			1	1.534.500	1.534.500			1	4.000.000	4.000.000
8	DESAGUE CLOACAL			1	1.937.500	1.937.500			1	2.418.000	2.418.000			1	1.845.500	1.845.500			1	8.000.000	8.000.000
9	DESAGUE PLUVIAL			1	3.800.250	3.800.250			1	3.119.964	3.119.964			1	3.671.150	3.671.150			1	3.082.000	3.082.000
10	DESAGUE PLUVIAL			1	10.182.500	10.182.500			1	8.740.760	8.740.760			1	9.124.000	9.124.000			1	8.440.000	8.440.000
11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.500.000	1.500.000			1	1.550.000	1.550.000			1	3.278.500	3.278.500			1	3.500.000	3.500.000
12	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	2.250.000	2.250.000			1	2.306.400	2.306.400			1	4.081.000	4.081.000			1	5.580.000	5.580.000
13	INSTALACION ELECTRICA			1	6.875.000	6.875.000			1	6.572.000	6.572.000			1	8.091.000	8.091.000			1	11.000.000	11.000.000
14	INSTALACION ELECTRICA			1	9.625.000	9.625.000			1	8.866.000	8.866.000			1	9.904.500	9.904.500			1	15.000.000	15.000.000
15	LIMPIEZA FINAL			1	4.875.000	4.875.000			1	1.736.000	1.736.000			1	2.301.500	2.301.500			1	5.000.000	5.000.000
16	LIMPIEZA FINAL			1	3.750.000	3.750.000			1	1.364.000	1.364.000			1	2.790.000	2.790.000			1	4.000.000	4.000.000
17	MAMPOSTERIA			1	19.790.000	19.790.000			1	17.705.984	17.705.984			1	25.119.500	25.119.500			1	25.900.000	25.900.000
18	MAMPOSTERIA			1	3.539.375	3.539.375			1	3.133.844	3.133.844			1	3.333.100	3.333.100			1	5.595.000	5.595.000
19	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.211.250	1.211.250			1	1.266.052	1.266.052			1	1.112.200	1.112.200			1	1.150.000	1.150.000
20	PINTURA DE ABERTURAS			1	3.470.625	3.470.625			1	3.528.269	3.528.269			1	3.961.650	3.961.650			1	3.372.500	3.372.500
21	PINTURA DE CIELORRASO			1	555.625	555.625			1	1.212.215	1.212.215			1	889.000	889.000			1	762.000	762.000
22	PINTURA PARED EXTERIOR			1	5.650.000	5.650.000			1	8.103.568	8.103.568			1	6.316.000	6.316.000			1	7.488.000	7.488.000
23	PINTURA PARED EXTERIOR			1	4.406.915	4.406.915			1	5.727.871	5.727.871			1	4.611.950	4.611.950			1	5.281.200	5.281.200
24	PINTURA PARED INTERIOR			1	9.039.375	9.039.375			1	13.120.917	13.120.917			1	9.585.500	9.585.500			1	12.108.000	12.108.000
25	PINTURA PARED INTERIOR			1	6.288.750	6.288.750			1	9.377.678	9.377.678			1	6.831.000	6.831.000			1	8.616.000	8.616.000
26	PISO - CONTRAPISO			1	10.740.000	10.740.000			1	10.449.055	10.449.055			1	9.929.500	9.929.500			1	13.595.000	13.595.000
27	PISO - CONTRAPISO			1	29.022.500	29.022.500			1	28.626.877	28.626.877			1	26.500.400	26.500.400			1	36.256.000	36.256.000
28	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	1.350.000	1.350.000			1	1.037.322	1.037.322			1	1.377.000	1.377.000			1	1.080.000	1.080.000
29	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	2.975.000	2.975.000			1	2.420.418	2.420.418			1	3.213.000	3.213.000			1	2.520.000	2.520.000
30	REVOQUE			1	4.709.375	4.709.375			1	4.618.804	4.618.804			1	5.060.950	5.060.950			1	5.084.000	5.084.000
31	REVOQUE			1	2.555.000	2.555.000			1	2.916.410	2.916.410			1	4.209.000	4.209.000			1	1.298.000	1.298.000
32	SERVICIO DE PINTURA			1	6.107.500	6.107.500			1	9.300.533	9.300.533			1	7.018.000	7.018.000			1	7.850.000	7.850.000
33	SERVICIO DE PINTURA			1	6.551.750	6.551.750			1	10.085.482	10.085.482			1	6.663.900	6.663.900			1	8.707.400	8.707.400
34	TECHO			1	72.340.250	72.340.250			1	71.722.184	71.722.184			1	56.841.000	56.841.000			1	114.350.000	114.350.000
35	TECHO			1	41.637.500	41.637.500			1	48.994.280	48.994.280			1	35.940.000	35.940.000			1	88.750.000	88.750.000
36	TRABAJOS PRELIMINARES			1	1.350.000	1.350.000			1	781.200	781.200			1	1.881.000	1.881.000			1	720.000	720.000
37	VIDRIOS			1	15.225.000	15.225.000			1	15.661.200	15.661.200			1	15.729.500	15.729.500			1	16.770.000	16.770.000
	TOTAL					346.687.290					349.481.585		TOTAL			337.778.550		TOTAL			482.985.100

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2

		SERMAT S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	5.390.000	5.390.000
2	ABERTURAS			1	8.140.000	8.140.000
3	AISLACION			1	57.750	57.750
4	CERCADO PERIMETRAL			1	17.652.800	17.652.800
5	CIMIENTO			1	1.716.000	1.716.000
6	DEMOLICIONES VARIAS			1	16.247.550	16.247.550
7	DESAGUE CLOACAL			1	2.008.600	2.008.600
8	DESAGUE CLOACAL			1	2.486.000	2.486.000
9	DESAGUE PLUVIAL			1	2.757.590	2.757.590
10	DESAGUE PLUVIAL			1	73.282.000	7.328.200
11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.650.000	1.650.000
12	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.914.000	1.914.000
13	INSTALACION ELECTRICA			1	8.701.000	8.701.000
14	INSTALACION ELECTRICA			1	8.256.600	8.256.600
15	LIMPIEZA FINAL			1	5.500.000	5.500.000
16	LIMPIEZA FINAL			1	4.400.000	4.400.000
17	MAMPOSTERIA			1	32.841.600	32.841.600
18	MAMPOSTERIA			1	3.098.150	3.098.150
19	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.003.200	1.003.200
20	PINTURA DE ABERTURAS			1	2.541.000	2.541.000
21	PINTURA DE CIELORRASO			1	838.200	838.200
22	PINTURA PARED EXTERIOR			1	6.864.000	6.864.000
23	PINTURA PARED EXTERIOR			1	4.841.100	4.841.100
24	PINTURA PARED INTERIOR			1	9.434.150	9.434.150
25	PINTURA PARED INTERIOR			1	6.713.300	6.713.300
26	PISO - CONTRAPISO			1	11.730.400	11.730.400
27	PISO - CONTRAPISO			1	32.081.060	32.081.060
28	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	1.188.000	1.188.000
29	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	2.772.000	2.772.000
30	REVOQUE			1	4.044.150	4.044.150
31	REVOQUE			1	3.025.000	3.025.000
32	SERVICIO DE PINTURA			1	7.154.400	7.154.400
33	SERVICIO DE PINTURA			1	8.010.640	8.010.640
34	TECHO			1	100.650.000	100.650.000
35	TECHO			1	84.612.000	84.612.000
36	TRABAJOS PRELIMINARES			1	1.782.000	1.782.000
37	VIDRIOS			1	8.561.300	8.561.300
	TOTAL					**427.991.740**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

		MGA CONSTRUCTORA					RCG CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					SERMAT S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	9.002.400	9.002.400			1	8.708.400	8.708.400			1	9.130.000	9.130.000			1	8.976.000	8.976.000
2	AISLACION			1	654.935	654.935			1	913.150	913.150			1	1.580.000	1.580.000			1	695.200	695.200
3	AISLACION			1	173.744	173.744			1	2.266.500	2.266.500			1	800.000	800.000			1	1.534.500	1.534.500
4	CIELORRASO			1	21.762.000	21.762.000			1	22.100.000	22.100.000			1	19.500.000	19.500.000			1	25.740.000	25.740.000
5	CIMIENTO			1	4.414.834	4.414.834			1	4.944.500	4.944.500			1	3.875.000	3.875.000			1	4.006.750	4.006.750
6	COLOCACION DE MUEBLE			1	1.147.000	1.147.000			1	2.477.150	2.477.150			1	2.220.000	2.220.000			1	610.500	610.500
7	COLOCACION DE MUEBLE			1	1.736.000	1.736.000			1	3.347.500	3.347.500			1	3.000.000	3.000.000			1	825.000	825.000
8	DEMOLICIONES VARIAS			1	3.514.160	3.514.160			1	6.529.500	6.529.500			1	6.068.000	6.068.000			1	6.515.300	6.515.300
9	DEMOLICIONES VARIAS			1	2.363.626	2.363.626			1	2.408.300	2.408.300			1	3.685.500	3.685.500			1	2.771.615	2.771.615
10	DESAGUE CLOACAL			1	620.000	620.000			1	688.500	688.500			1	4.000.000	4.000.000			1	566.500	566.500
11	DESAGUE CLOACAL			1	2.604.000	2.604.000			1	3.278.000	3.278.000			1	6.000.000	6.000.000			1	2.783.000	2.783.000
12	DESAGUE PLUVIAL			1	4.206.576	4.206.576			1	1.439.800	1.439.800			1	4.112.000	4.112.000			1	3.618.560	3.618.560
13	DESAGUE PLUVIAL			1	3.753.480	3.753.480			1	3.818.000	3.818.000			1	3.320.000	3.320.000			1	2.921.600	2.921.600
14	DESAGUE PLUVIAL			1	2.925.780	2.925.780			1	3.289.000	3.289.000			1	2.860.000	2.860.000			1	2.516.800	2.516.800
15	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	2.083.200	2.083.200			1	4.081.000	4.081.000			1	6.300.000	6.300.000			1	1.848.000	1.848.000
16	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.674.000	1.674.000			1	2.268.500	2.268.500			1	5.600.000	5.600.000			1	1.619.200	1.619.200
17	INTALACION ELECTRICA			1	6.578.200	6.578.200			1	16.804.000	16.804.000			1	16.000.000	16.000.000			1	14.180.100	14.180.100
18	INTALACION ELECTRICA			1	5.580.000	5.580.000			1	5.859.000	5.859.000			1	2.000.000	2.000.000			1	5.566.000	5.566.000
19	LIMPIEZA FINAL			1	1.178.000	1.178.000			1	2.943.000	2.943.000			1	4.000.000	4.000.000			1	4.620.000	4.620.000
20	LIMPIEZA FINAL			1	1.240.000	1.240.000			1	2.276.000	2.276.000			1	4.000.000	4.000.000			1	3.520.000	3.520.000
21	MAMPOSTERIA			1	14.452.732	14.452.732			1	13.941.900	13.941.900			1	17.463.000	17.463.000			1	14.183.950	14.183.950
22	MAMPOSTERIA			1	30.204.422	30.204.422			1	25.476.000	25.476.000			1	24.335.000	24.335.000			1	32.351.000	32.351.000
23	PINTURA DE ABERTURAS			1	4.652.196	4.652.196			1	3.830.550	3.830.550			1	4.092.500	4.092.500			1	4.433.000	4.433.000
24	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	14.109.104	14.109.104			1	8.615.450	8.615.450			1	13.113.000	13.113.000			1	16.272.300	16.272.300
25	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	8.725.438	8.725.438			1	6.649.300	6.649.300			1	7.999.200	7.999.200			1	8.799.120	8.799.120
26	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	19.544.013	19.544.013			1	16.505.300	16.505.300			1	17.998.284	17.998.284			1	20.815.784	20.815.784
27	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	10.333.467	10.333.467			1	7.692.000	7.692.000			1	9.588.000	9.588.000			1	8.789.000	8.789.000
28	PISO - CONTRAPISO			1	65.917.416	65.917.416			1	61.255.750	61.255.750			1	86.136.500	86.136.500			1	83.370.100	83.370.100
29	PISO - CONTRAPISO			1	2.800.242	2.800.242			1	2.674.500	2.674.500			1	2.925.000	2.925.000			1	3.702.600	3.702.600
30	REPARACION DE PARED			1	872.953	872.953			1	1.105.650	1.105.650			1	1.701.000	1.701.000			1	1.122.660	1.122.660
31	REPARACION DE PARED			1	296.768	296.768			1	500.000	500.000			1	240.000	240.000			1	132.000	132.000
32	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	1.394.622	1.394.622			1	1.851.300	1.851.300			1	1.452.000	1.452.000			1	1.597.200	1.597.200
33	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	230.516	230.516			1	306.000	306.000			1	230.516	230.516			1	230.516	230.516
34	REVOQUE			1	12.998.609	12.998.609			1	12.824.750	12.824.750			1	11.147.000	11.147.000			1	12.761.100	12.761.100
35	REVOQUE			1	8.512.581	8.512.581			1	9.103.500	9.103.500			1	7.924.000	7.924.000			1	8.939.700	8.939.700
36	SERVICIO DE PINTURA			1	8.304.033	8.304.033			1	4.514.650	4.514.650			1	6.737.600	6.737.600			1	7.854.550	7.854.550
37	SERVICIO DE PINTURA			1	7.556.409	7.556.409			1	6.222.250	6.222.250			1	6.639.000	6.639.000			1	7.796.250	7.796.250
38	TECHO			1	18.254.456	18.254.456			1	12.144.000	12.144.000			1	25.300.000	25.300.000			1	23.377.200	23.377.200
39	TECHO			1	22.208.140	22.208.140			1	16.650.000	16.650.000			1	46.250.000	46.250.000			1	30.525.000	30.525.000
40	TRABAJOS PRELIMINARES			1	183.520	183.520			1	259.000	259.000			1	185.000	185.000			1	284.900	284.900
41	VIDRIOS			1	5.691.600	5.691.600			1	5.610.000	5.610.000			1	6.120.000	6.120.000			1	3.029.400	3.029.400
42	VIDRIOS			1	5.580.000	5.580.000			1	5.500.000	5.500.000			1	6.000.000	6.000.000			1	2.970.000	2.970.000
	TOTAL					340.035.172					323.671.650			TOTAL		411.627.100			TOTAL		388.771.955

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3						
		CONSTRUCTORA ECO S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	8.277.676	8.277.676
2	AISLACION			1	868.722	868.722
3	AISLACION			1	2.153.055	2.153.055
4	CIELORRASO			1	21.018.400	21.018.400
5	CIMIENTO			1	4.698.484	4.698.484
6	COLOCACION DE MUEBLE			1	2.353.644	2.353.644
7	COLOCACION DE MUEBLE			1	3.180.600	3.180.600
8	DEMOLICIONES VARIAS			1	5.812.834	5.812.834
9	DEMOLICIONES VARIAS			1	2.278.679	2.278.679
10	DESAGUE CLOACAL			1	654.600	654.600
11	DESAGUE CLOACAL			1	3.101.085	3.101.085
12	DESAGUE PLUVIAL			1	4.496.285	4.496.285
13	DESAGUE PLUVIAL			1	3.929.839	3.629.839
14	DESAGUE PLUVIAL			1	3.126.910	3.126.910
15	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	3.878.350	3.878.350
16	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	2.266.953	2.266.953
17	INTALACION ELECTRICA			1	15.946.800	15.946.800
18	INTALACION ELECTRICA			1	5.499.787	5.499.787
19	LIMPIEZA FINAL			1	2.825.050	2.825.050
20	LIMPIEZA FINAL			1	4.000.000	4.000.000
21	MAMPOSTERIA			1	17.040.724	17.040.724
22	MAMPOSTERIA			1	37.051.680	37.051.680
23	PINTURA DE ABERTURAS			1	4.896.043	4.896.043
24	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	14.705.530	14.705.530
25	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	7.993.045	7.993.045
26	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	14.871.817	14.871.817
27	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	8.346.605	8.346.605
28	PISO - CONTRAPISO			1	79.642.282	79.642.282
29	PISO - CONTRAPISO			1	3.412.485	3.412.485
30	REPARACION DE PARED			1	1.048.950	1.048.950
31	REPARACION DE PARED			1	477.088	477.088
32	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	1.764.147	1.764.147
33	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	230.516	230.516
34	REVOQUE			1	12.218.424	12.218.424
35	REVOQUE			1	8.687.406	8.687.406
36	SERVICIO DE PINTURA			1	6.105.511	6.105.511
37	SERVICIO DE PINTURA			1	6.781.587	6.781.587
38	TECHO			1	25.785.760	25.785.760
39	TECHO			1	25.620.280	25.620.280
40	TRABAJOS PRELIMINARES			1	244.200	244.200
41	VIDRIOS			1	8.110.530	8.110.530
42	VIDRIOS			1	7.553.920	7.553.920
	TOTAL					392.656.283

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 4

		ING. JULIO GOMEZ					MGA CONSTRUCTORA					RGC CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	8.745.100	8.745.100			1	8.729.600	8.729.600			1	9.858.000	9.858.000			1	7.600.000	7.600.000
2	ABERTURAS			1	1.508.000	1.508.000			1	1.078.800	1.078.800			1	1.339.000	1.339.000			1	1.200.000	1.200.000
3	AISLACION			1	15.500	15.500			1	9.312	9.312			1	14.500	14.500			1	25.000	25.000
4	AISLACION			1	163.800	163.800			1	97.776	97.776			1	152.250	152.250			1	262.500	262.500
5	CIMIENTO			1	2.024.750	2.024.750			1	2.893.726	2.893.726			1	2.056.000	2.056.000			1	2.125.000	2.125.000
6	COLOCACION DE MUEBLE			1	3.672.000	3.672.000			1	1.488.000	1.488.000			1	3.891.000	3.891.000			1	3.600.000	3.600.000
7	DEMOLICIONES VARIAS			1	7.243.600	7.243.600			1	4.529.906	4.529.906			1	5.704.150	5.704.150			1	6.948.000	6.948.000
8	DESAGUE CLOACAL			1	1.212.000	1.212.000			1	1.891.000	1.891.000			1	1.749.500	1.749.500			1	6.000.000	6.000.000
9	DESAGUE PLUVIAL			1	6.032.000	6.032.000			1	4.746.720	4.746.720			1	5.336.000	5.336.000			1	4.640.000	4.640.000
10	DESAGUE PLUVIAL			1	556.400	556.400			1	437.844	437.844			1	492.200	492.200			1	428.000	428.000
11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	885.000	885.000			1	1.178.000	1.178.000			1	1.140.500	1.140.500			1	3.600.000	3.600.000
12	INSTALACION ELECTRICA			1	4.368.000	4.368.000			1	2.331.200	2.331.200			1	8.091.000	8.091.000			1	16.000.000	16.000.000
13	LIMPIEZA FINAL			1	3.640.000	3.640.000			1	1.488.000	1.488.000			1	4.185.000	4.185.000			1	5.000.000	5.000.000
14	LIMPIEZA FINAL			1	1.170.000	1.170.000			1	558.000	558.000			1	976.500	976.500			1	2.000.000	2.000.000
15	MAMPOSTERIA			1	3.757.000	3.757.000			1	2.640.999	2.640.999			1	2.495.000	2.495.000			1	4.050.000	4.050.000
16	MAMPOSTERIA			1	3.788.200	3.788.200			1	3.237.800	3.237.800			1	3.355.950	3.355.950			1	3.707.000	3.707.000
17	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.494.950	1.494.950			1	1.528.374	1.528.374			1	1.374.230	1.374.230			1	1.441.500	1.441.500
18	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	3.567.200	3.567.200			1	4.436.019	4.436.019			1	3.601.500	3.601.500			1	4.116.000	4.116.000
19	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	1.257.750	1.257.750			1	1.359.270	1.359.270			1	954.750	954.750			1	1.206.000	1.206.000
20	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	11.060.140	11.060.140			1	15.718.768	15.718.768			1	11.546.300	11.546.300			1	14.584.800	14.584.800
21	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	5.297.450	5.297.450			1	6.475.176	6.475.176			1	2.650.900	2.650.900			1	3.683.250	3.683.250
22	PISO - CONTRAPISO			1	11.389.300	11.389.300			1	10.697.486	10.697.486			1	12.915.600	12.915.600			1	13.041.000	13.041.000
23	PISO - CONTRAPISO			1	3.403.400	3.403.400			1	3.758.803	3.758.803			1	3.268.300	3.268.300			1	4.475.000	4.475.000
24	REPARACION DE PARED			1	97.500	97.500			1	76.980	76.980			1	97.500	97.500			1	150.000	150.000
25	REPARACION DE PARED			1	204.750	204.750			1	161.658	161.658			1	204.750	204.750			1	315.000	315.000
26	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	1.170.000	1.170.000			1	1.037.322	1.037.322			1	1.377.000	1.377.000			1	1.080.000	1.080.000
27	REVOCUE			1	1.123.200	1.123.200			1	991.936	991.936			1	1.941.500	1.941.500			1	378.000	378.000
28	REVOCUE			1	3.526.900	3.526.900			1	2.785.987	2.785.987			1	2.915.200	2.915.200			1	2.661.000	2.661.000
29	SERVICIO DE PINTURA			1	2.472.750	2.472.750			1	2.472.750	2.472.750			1	2.472.750	2.472.750			1	2.472.750	2.472.750
30	TECHO			1	66.746.680	66.746.680			1	42.325.129	42.325.129			1	38.868.000	38.868.000			1	50.354.000	50.354.000
31	TECHO			1	9.386.000	9.386.000			1	6.596.800	6.596.800			1	4.560.000	4.560.000			1	9.500.000	9.500.000
32	VIDRIOS			1	11.115.000	11.115.000			1	10.602.000	10.602.000			1	10.450.000	10.450.000			1	11.400.000	11.400.000
	TOTAL					182.094.320					148.361.141			TOTAL		150.034.830			TOTAL		188.043.800

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 4						
		SERMAT S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	8.305.000	8.305.000
2	ABERTURAS			1	1.210.000	1.210.000
3	AISLACION			1	16.500	16.500
4	AISLACION			1	115.500	115.500
5	CIMIENTO			1	1.823.250	1.823.250
6	COLOCACION DE MUEBLE			1	1.188.000	1.188.000
7	DEMOLICIONES VARIAS			1	9.097.550	9.097.550
8	DESAGUE CLOACAL			1	1.578.500	1.578.500
9	DESAGUE PLUVIAL			1	4.466.000	4.466.000
10	DESAGUE PLUVIAL			1	411.950	411.950
11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	1.133.000	1.133.000
12	INSTALACION ELECTRICA			1	8.690.000	8.690.000
13	LIMPIEZA FINAL			1	5.500.000	5.500.000
14	LIMPIEZA FINAL			1	2.200.000	2.200.000
15	MAMPOSTERIA			1	3.872.000	3.872.000
16	MAMPOSTERIA			1	3.205.400	3.205.400
17	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.585.650	1.585.650
18	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	4.527.600	4.527.600
19	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	13.369.400	1.326.500
20	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	13.369.400	13.369.400
21	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	4.570.550	4.570.550
22	PISO - CONTRAPISO			1	13.954.600	13.954.500
23	PISO - CONTRAPISO			1	4.431.240	4.431.240
24	REPARACION DE PARED			1	82.500	82.500
25	REPARACION DE PARED			1	173.250	173.250
26	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	1.188.000	1.188.000
27	REVOQUE			1	2.059.200	2.059.200
28	REVOQUE			1	2.843.280	2.843.280
29	SERVICIO DE PINTURA			1	2.472.750	2.472.750
30	TECHO			1	71.548.400	71.548.400
31	TECHO			1	8.778.000	8.778.000
32	VIDRIOS			1	5.538.500	5.538.500
	TOTAL					191.262.170

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

		ING. JULIO GOMEZ					MGA CONSTRUCTORA					RGC CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	9.638.000	9.638.000			1	9.064.400	9.064.400			1	8.061.900	8.061.900			1	10.250.000	10.250.000
2	AISLACION			1	156.000	156.000			1	93.120	93.120			1	145.000	145.000			1	250.000	250.000
3	CIMIENTO			1	7.072.000	7.072.000			1	4.427.420	4.427.420			1	2.836.000	2.836.000			1	3.250.000	3.250.000
4	COLOCACION DE MUEBLES			1	2.600.000	2.600.000			1	1.736.000	1.736.000			1	2.678.000	2.678.000			1	2.400.000	2.400.000
5	COLOCACION DE MUEBLES			1	3.575.000	3.575.000			1	2.387.000	2.387.000			1	3.682.250	3.682.250			1	3.300.000	3.300.000
6	DEMOLICIONES VARIAS			1	5.617.200	5.617.200			1	2.993.980	2.993.980			1	3.232.000	3.232.000			1	5.055.000	5.055.000
7	DESAGUE CLOACAL			1	2.405.000	2.405.000			1	3.658.000	3.658.000			1	1.882.500	1.882.500			1	4.200.000	4.200.000
8	DESAGUE PLUVIAL			1	2.288.000	2.288.000			1	1.800.480	1.800.480			1	2.024.000	2.024.000			1	1.760.000	1.760.000
9	DESAGUE PLUVIAL			1	4.940.000	4.940.000			1	3.887.400	3.887.400			1	4.370.000	4.370.000			1	3.800.000	3.800.000
10	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	11.128.000	11.128.000			1	9.548.000	9.548.000			1	10.479.000	10.479.000			1	12.400.000	12.400.000
11	LIMPIEZA FINAL			1	2.080.000	2.080.000			1	682.000	682.000			1	1.255.500	1.255.500			1	2.000.000	2.000.000
12	LIMPIEZA FINAL			1	2.600.000	2.600.000			1	1.240.000	1.240.000			1	1.436.700	1.436.700			1	2.000.000	2.000.000
13	MAMPOSTERIA			1	2.990.000	2.990.000			1	5.060.458	5.060.458			1	2.680.000	2.680.000			1	5.530.000	5.530.000
14	MAMPOSTERIA			1	7.199.400	7.199.400			1	8.847.253	8.847.253			1	5.252.700	5.252.700			1	8.790.000	8.790.000
15	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.045.200	1.045.200			1	1.065.568	1.065.568			1	713.300	713.300			1	1.005.000	1.005.000
16	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	2.048.800	2.048.800			1	2.669.747	2.669.747			1	2.187.500	2.187.500			1	2.585.000	2.585.000
17	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	2.356.510	2.356.510			1	2.845.642	2.845.642			1	2.053.900	2.053.900			1	2.594.400	2.594.400
18	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	5.086.900	5.086.900			1	7.360.369	7.360.369			1	5.310.500	5.310.500			1	6.708.000	6.708.000
19	PISO - CONTRAPISO			1	7.309.900	7.309.900			1	7.992.756	7.992.756			1	8.725.500	8.725.500			1	9.995.000	9.995.000
20	REPARACION DE MURO/MURALLA			1	2.236.000	2.236.000			1	2.117.920	2.117.920			1	1.386.900	1.386.900			1	1.500.000	1.500.000
21	REPARACION DE PARED			1	436.800	436.800			1	667.728	667.728			1	1.125.000	1.125.000			1	570.000	570.000
22	REPARACION DE PARED			1	195.000	195.000			1	153.960	153.960			1	195.000	195.000			1	300.000	300.000
23	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	650.000	650.000			1	576.290	576.290			1	765.000	765.000			1	600.000	600.000
24	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	585.000	585.000			1	518.661	518.661			1	688.500	688.500			1	540.000	540.000
25	REVOQUE			1	4.178.200	4.178.200			1	3.866.698	3.866.698			1	3.995.900	3.995.900			1	3.666.000	3.666.000
26	SERVICIO DE PINTURA			1	2.877.000	2.877.000			1	2.781.650	2.781.650			1	2.399.000	2.399.000			1	2.693.000	2.693.000
27	SERVICIO DE PINTURA			1	3.607.500	3.607.500			1	3.397.521	3.397.521			1	2.437.500	2.437.500			1	3.195.000	3.195.000
28	TECHO			1	45.643.000	45.643.000			1	39.875.337	39.875.337			1	27.570.000	27.570.000			1	59.550.000	59.550.000
29	TECHO			1	49.894.000	49.894.000			1	36.436.760	36.436.760			1	24.240.000	24.240.000			1	50.500.000	50.500.000
30	VIDRIOS			1	468.000	468.000			1	4.017.600	4.017.600			1	3.960.000	3.960.000			1	4.320.000	4.320.000
	TOTAL					192.909.410					171.769.718		TOTAL			137.769.050		TOTAL			215.306.400

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5						
		SERMAT S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	8.030.000	8.030.000
2	AISLACION			1	132.000	132.000
3	CIMIENTO			1	2.970.000	2.970.000
4	COLOCACION DE MUEBLES			1	792.000	792.000
5	COLOCACION DE MUEBLES			1	907.500	907.500
6	DEMOLICIONES VARIAS			1	6.028.000	6.028.000
7	DESAGUE CLOACAL			1	1.963.500	1.963.500
8	DESAGUE PLUVIAL			1	1.694.000	1.694.000
9	DESAGUE PLUVIAL			1	3.657.500	3.657.500
10	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE			1	11.374.000	11.374.000
11	LIMPIEZA FINAL			1	2.200.000	2.200.000
12	LIMPIEZA FINAL			1	2.090.000	2.090.000
13	MAMPOSTERIA			1	2.134.000	2.134.000
14	MAMPOSTERIA			1	4.969.800	4.969.800
15	PINTURA DE ABERTURAS			1	884.400	884.400
16	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	2.167.000	2.167.000
17	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	2.378.200	2.378.200
18	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	5.226.650	5.226.650
19	PISO - CONTRAPISO			1	8.971.600	8.971.500
20	REPARACION DE MURO/MURALLA			1	1.056.000	1.056.000
21	REPARACION DE PARED			1	336.600	336.500
22	REPARACION DE PARED			1	198.000	198.000
23	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	660.000	660.000
24	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	594.000	594.000
25	REVOQUE			1	3.924.360	3.924.360
26	SERVICIO DE PINTURA			1	2.534.400	2.534.400
27	SERVICIO DE PINTURA			1	2.970.000	2.970.000
28	TECHO			1	47.146.000	47.146.000
29	TECHO			1	44.440.000	44.440.000
30	VIDRIOS			1	22.968.000	22.968.000
	TOTAL					195.397.510

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 6

		ING. JULIO GOMEZ					MGA CONSTRUCTORA					RGC CONSTRUCCIONES					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	6.675.500	6.675.500			1	5.989.200	5.989.200			1	5.393.500	5.393.500			1	4.025.000	4.025.000
2	ABERTURAS			1	9.776.000	9.776.000			1	9.597.600	9.597.600			1	7.771.300	7.771.300			1	7.800.000	7.800.000
3	AISLACION			1	1.040.000	1.040.000			1	434.000	434.000			1	1.116.000	1.116.000			1	25.000	25.000
4	COLOCACION DE MUEBLES			1	1.300.000	1.300.000			1	868.000	868.000			1	1.339.000	1.339.000			1	1.200.000	1.200.000
5	DEMOLICIONES VARIAS			1	2.911.600	2.911.600			1	2.971.040	2.971.040			1	3.576.250	3.576.250			1	3.822.500	3.822.500
6	DEMOLICIONES VARIAS			1	1.378.000	1.378.000			1	1.643.000	1.643.000			1	1.038.000	1.038.000			1	1.390.000	1.390.000
7	DESAGUE PLUVIAL			1	13.283.400	13.283.400			1	9.932.400	9.932.400			1	11.359.000	11.359.000			1	9.940.000	9.940.000
8	DESAGUE PLUVIAL			1	2.620.800	2.620.800			1	2.083.200	2.083.200			1	2.208.000	2.208.000			1	1.920.000	1.920.000
9	INSTALACION ELECTRICA			1	8.710.000	8.710.000			1	8.928.000	8.928.000			1	8.091.000	8.091.000			1	6.500.000	6.500.000
10	INSTALACION ELECTRICA			1	16.380.000	16.380.000			1	16.492.000	16.492.000			1	15.624.000	15.624.000			1	3.500.000	3.500.000
11	LIMPIEZA FINAL			1	1.410.000	1.410.000			1	620.000	620.000			1	1.646.000	1.646.000			1	2.000.000	2.000.000
12	LIMPIEZA FINAL			1	1.150.000	1.150.000			1	620.000	620.000			1	1.227.500	1.227.500			1	1.500.000	1.500.000
13	MAMPOSTERIA			1	29.406.000	29.406.000			1	14.743.324	14.743.324			1	21.483.500	21.483.500			1	19.760.000	19.760.000
14	MAMPOSTERIA			1	46.800.000	46.800.000			1	24.071.760	24.071.760			1	36.000.000	36.000.000			1	32.400.000	32.400.000
15	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.352.000	1.352.000			1	1.352.627	1.352.627			1	1.820.500	1.820.500			1	1.370.000	1.370.000
16	PINTURA DE ABERTURAS			1	455.000	455.000			1	620.000	620.000			1	1.255.500	1.255.500			1	15.000	15.000
17	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	4.470.700	4.470.700			1	6.104.376	6.104.376			1	4.619.000	4.619.000			1	5.664.000	5.664.000
18	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	3.567.200	3.567.200			1	5.069.736	5.069.736			1	3.724.000	3.724.000			1	4.704.000	4.704.000
19	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	1.137.500	1.137.500			1	1.616.625	1.616.625			1	1.187.500	1.187.500			1	1.500.000	1.500.000
20	PISO CONTRA PISO			1	2.324.400	2.324.400			1	2.089.725	2.089.725			1	1.773.000	1.773.000			1	2.430.000	2.430.000
21	PISO CONTRA PISO			1	2.314.000	2.314.000			1	1.542.483	1.542.483			1	2.183.000	2.183.000			1	2.290.000	2.290.000
22	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE			1	1.755.000	1.755.000			1	558.000	558.000			1	1.674.000	1.674.000			1	1.500.000	1.500.000
23	REPARACION DE MURO DE CONTENCION			1	2.600.000	2.600.000			1	2.848.280	2.848.280			1	2.900.000	2.900.000			1	2.500.000	2.500.000
24	REPARACION DE PARED			1	325.000	325.000			1	153.960	153.960			1	625.000	625.000			1	300.000	300.000
25	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	546.000	546.000			1	403.403	403.403			1	535.500	535.500			1	420.000	420.000
26	REVOQUE			1	16.110.900	16.110.900			1	13.744.566	13.744.566			1	14.944.500	14.944.500			1	13.122.000	13.122.000
27	SERVICIO DE PINTURA			1	846.300	846.300			1	1.158.966	1.158.966			1	1.348.500	1.348.500			1	1.116.000	1.116.000
28	SERVICIO DE PINTURA			1	1.960.400	1.960.400			1	2.589.728	2.589.728			1	3.355.000	3.355.000			1	2.478.000	2.478.000
29	TECHO			1	16.872.700	16.872.700			1	22.686.632	22.686.632			1	16.749.400	16.749.400			1	33.484.500	33.484.500
30	VIDRIO			1	7.020.000	7.020.000			1	6.696.000	6.696.000			1	6.600.000	6.600.000			1	7.200.000	7.200.000
	TOTAL					206.498.400					168.228.631		TOTAL			183.167.450		TOTAL			175.876.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 6						
		SERMAT S.A.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	ABERTURAS			1	6.198.500	6.198.500
2	ABERTURAS			1	10.274.000	10.274.000
3	AISLACION			1	770.000	770.000
4	COLOCACION DE MUEBLES			1	550.000	550.000
5	DEMOLICIONES VARIAS			1	4.314.200	4.314.200
6	DEMOLICIONES VARIAS			1	1.149.500	1.149.500
7	DESAGUE PLUVIAL			1	11.792.000	11.792.000
8	DESAGUE PLUVIAL			1	2.112.000	2.112.000
9	INSTALACION ELECTRICA			1	12.650.000	12.650.000
10	INSTALACION ELECTRICA			1	23.100.000	23.100.000
11	LIMPIEZA FINAL			1	2.200.000	2.200.000
12	LIMPIEZA FINAL			1	2.200.000	2.200.000
13	MAMPOSTERIA			1	27.621.000	27.621.000
14	MAMPOSTERIA			1	45.540.000	45.540.000
15	PINTURA DE ABERTURAS			1	1.171.500	1.171.500
16	PINTURA DE ABERTURAS			1	16.500	16.500
17	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	6.230.400	6.230.400
18	PINTURA DE PARED EXTERIOR			1	5.174.400	5.174.400
19	PINTURA DE PARED INTERIOR			1	1.375.000	1.375.000
20	PISO CONTRA PISO			1	2.442.000	2.442.000
21	PISO CONTRA PISO			1	2.695.000	2.695.000
22	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE			1	1.320.000	1.320.000
23	REPARACION DE MURO DE CONTENCION			1	2.200.000	2.200.000
24	REPARACION DE PARED			1	198.000	198.000
25	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	577.500	577.500
26	REVOQUE			1	15.296.600	15.296.600
27	SERVICIO DE PINTURA			1	1.534.500	1.534.500
28	SERVICIO DE PINTURA			1	3.201.000	3.201.000
29	TECHO			1	25.943.060	25.943.060
30	VIDRIO			1	4.345.000	4.345.000
	TOTAL					224.191.660

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Lic. EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
Director
Unidad Operativa de Contratación