1	224	80111613-9999	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.361	30.000	-13	-100	-100
1	225	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
1	226	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
1	227	80111613-9999	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	2.800	3.000	7	-100	-100
1	228	80111613-9999	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.500	7	-100	-100
1	229	72102508-001	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.919	15.000	8	-100	-100
1	230	80111613-9999	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.061	20.000	-5	-100	-100
1	231	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a	tros cuadra	EVE	1	63.113	69.000	9	-100	-100
1	232	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	-100	-100
1	233	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	64.437	70.000	9	-100	-100
1	234	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
1	235	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	-100	-100
1	236	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
1	237	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	74.718	80.000	7	-100	-100
1	238	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	-100	-100
1	239	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	94.872	95.000	0	-100	-100
1	240	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.908	30.000	0	-100	-100
1	241	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	139.384	125.000	-10	-100	-100
1	242	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	41.108	40.000	-3	-100	-100
1	243	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.132	78.000	10	-100	-100
1	244	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
1	245	72102508-001	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.273	155.000	9	-100	-100
1	246	80111613-9999	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.541	50.000	5	-100	-100
1	247	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.585	110.000	7	-100	-100
1	248	80111613-9999	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.761	38.000	9	-100	-100
1	249	72102508-001	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manc	tros cuadra	EVE	1	210.945	230.000	9	-100	-100
1	250	80111613-9999	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manc	tros cuadra	EVE	1	38.261	40.000	5	-100	-100
1	251	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	59.073	64.000	8	-100	-100
1	252	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
1	253	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	-100	-100
1	254	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
1	255	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4	Metro linea	EVE	1	19.132	20.000	5	-100	-100
1	256	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
1	257	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.219	20.000	-10	-100	-100
1	258	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
1	259	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	9.443	10.000	6	-100	-100
1	260	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.609	11.500	8	-100	-100
1	261	72101607-004	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	52.183	50.000	-4	-100	-100
1	262	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
1	263	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.471	60.000	4	-100	-100
1	264	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.207	20.000	-1	-100	-100
1	265	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	40.701	40.000	-2	-100	-100
1	266	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
1	267	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	72.476	70.000	-3	-100	-100
1	268	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
1	269	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.231	25.000	-1	-100	-100
1	270	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
1	271	72131601-005	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	25.967	28.000	8	-100	-100
1	272	80111613-9999	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	29.485	30.000	2	-100	-100
1	273	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	35.963	35.000	-3	-100	-100
1	274	80111613-9999	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	44.185	36.000	-19	-100	-100
1	275	72131601-999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pi	Metro linea	EVE	1	43.152	40.000	-7	-100	-100
1	276	80111613-9999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pi	Metro linea	EVE	1	18.985	18.000	-5	-100	-100
1	277	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Man	Unidad	EVE	1	34.265	37.000	8	-100	-100
1	278	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con	Unidad	EVE	1	62.470	55.000	-12	-100	-100
1	279	80111613-9999	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)	Unidad	EVE	1	57.430	55.000	-4	-100	-100
1	280	80111613-9999	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion	Unidad	EVE	1	78.430	65.000	-17	-100	-100
1	281	80111613-9999	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	10.465	10.000	-4	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Bugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Arq. Silvia Ruiz Diaz

1	282	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	36.430	40.000	10	-100	-100
1	283	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	50.080	50.000	-0	-100	-100
1	284	80111613-9999	Demolicion de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.927	30.000	-6	-100	-100
1	285	72102602-008	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	749.872	600.000	-20	-100	-100
1	286	80111613-9999	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	70.517	60.000	-15	-100	-100
1	287	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales component	Unidad	EVE	1	295.184	320.000	8	-100	-100
1	288	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	88.736	90.000	1	-100	-100
1	289	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	585.198	640.000	9	-100	-100
1	290	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	93.407	100.000	7	-100	-100
1	291	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) I	tros cuadra	EVE	1	643.526	650.000	1	-100	-100
1	292	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)M	tros cuadra	EVE	1	65.407	70.000	7	-100	-100
1	293	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.106.848	950.000	-14	-100	-100
1	294	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.607	100.000	-10	-100	-100
1	295	72102602-001	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Material	tros cuadra	EVE	1	521.376	500.000	-4	-100	-100
1	296	80111613-9999	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	97.607	100.000	2	-100	-100
1	297	72102602-001	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	100.755	100.000	-1	-100	-100
1	298	80111613-9999	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	96.893	100.000	3	-100	-100
1	299	72102602-001	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	175.538	150.000	-15	-100	-100
1	300	80111613-9999	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	67.709	60.000	-11	-100	-100
1	301	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.097.853	1.000.000	-9	-100	-100
1	302	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	107.417	100.000	-7	-100	-100
1	303	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.126.553	1.100.000	-2	-100	-100
1	304	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	-100	-100
1	305	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.141.953	1.150.000	1	-100	-100
1	306	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	-100	-100
1	307	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	658.420	650.000	-1	-100	-100
1	308	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	133.000	120.000	-10	-100	-100
1	309	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	1.183.253	1.100.000	-7	-100	-100
1	310	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	127.017	110.000	-13	-100	-100
1	311	72131601-010	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	8.361	9.000	8	-100	-100
1	312	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.461	10.000	-4	-100	-100
1	313	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales com	Unidad	EVE	1	97.815	100.000	2	-100	-100
1	314	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	-100	-100
1	315	72101505-001	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	108.315	100.000	-8	-100	-100
1	316	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	-100	-100
1	317	72101505-001	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	16.800	18.000	7	-100	-100
1	318	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
1	319	72101505-001	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	65.092	60.000	-8	-100	-100
1	320	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.365	55.000	-6	-100	-100
1	321	72102602-001	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	664.642	730.000	10	-100	-100
1	322	80111613-9999	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	112.979	124.000	10	-100	-100
1	323	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidra	tros cuadra	EVE	1	706.922	770.000	9	-100	-100
1	324	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidra	tros cuadra	EVE	1	144.758	150.000	4	-100	-100
1	325	72102602-001	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	219.046	240.000	10	-100	-100
1	326	80111613-9999	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	49.027	50.000	2	-100	-100
1	327	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.270	170.000	5	-100	-100
1	328	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	37.351	40.000	7	-100	-100
1	329	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Mate	tros cuadra	EVE	1	325.840	350.000	7	-100	-100
1	330	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano	tros cuadra	EVE	1	44.351	45.000	1	-100	-100
1	331	72102602-001	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	910.043	900.000	-1	-100	-100
1	332	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	-100	-100
1	333	72102602-008	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	253.630	250.000	-1	-100	-100
1	334	80111613-9999	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	34.013	35.000	3	-100	-100
1	335	72102602-001	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesor	tros cuadra	EVE	1	756.934	700.000	-8	-100	-100
1	336	80111613-9999	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesor	tros cuadra	EVE	1	92.017	75.000	-18	-100	-100
1	337	72102602-001	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	773.471	650.000	-16	-100	-100
1	338	80111613-9999	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	105.110	85.000	-19	-100	-100
1	339	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos hasta	tros cuadra	EVE	1	332.326	360.000	8	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.R. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

1	340	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	-100	-100
1	341	72102602-001	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	194.018	200.000	3	-100	-100
1	342	80111613-9999	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	179.709	170.000	-5	-100	-100
1	343	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) M	tros cuadra	EVE	1	320.380	350.000	9	-100	-100
1	344	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)M	tros cuadra	EVE	1	58.351	64.000	10	-100	-100
1	345	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	613.480	670.000	9	-100	-100
1	346	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	-100	-100
1	347	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	791.420	800.000	1	-100	-100
1	348	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	-100	-100
1	349	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	530.047	450.000	-15	-100	-100
1	350	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	71.017	60.000	-16	-100	-100
1	351	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	553.497	450.000	-19	-100	-100
1	352	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	64.017	60.000	-6	-100	-100
1	353	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	480.806	460.000	-4	-100	-100
1	354	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	29.189	30.000	3	-100	-100
1	355	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	488.334	392.000	-20	-100	-100
1	356	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	162.017	130.000	-20	-100	-100
1	357	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	474.334	380.000	-20	-100	-100
1	358	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	141.017	120.000	-15	-100	-100
1	359	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	528.664	423.000	-20	-100	-100
1	360	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	-100	-100
1	361	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	535.664	429.000	-20	-100	-100
1	362	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	-100	-100
1	363	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	267.713	215.000	-20	-100	-100
1	364	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	-100	-100
1	365	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	241.813	194.000	-20	-100	-100
1	366	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	-100	-100
1	367	72153002-001	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.000	45.000	7	-100	-100
1	368	80111613-9999	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	60.000	7	-100	-100
1	369	72153002-001	Provision y colocacion de ploteados.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	126.000	125.000	-1	-100	-100
1	370	80111613-9999	Provision y colocacion de ploteados.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	50.000	-11	-100	-100
1	371	80111613-9999	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.487	50.000	-5	-100	-100
1	372	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	182.000	200.000	10	-100	-100
1	373	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	28.000	30.500	9	-100	-100
1	374	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	717.674	750.000	5	-100	-100
1	375	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	189.331	150.000	-21	-100	-100
1	376	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales compor	Metro linea	EVE	1	49.876	50.000	0	-100	-100
1	377	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	24.633	25.000	1	-100	-100
1	378	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	910.000	1.000.000	10	-100	-100
1	379	80111613-9999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	630.000	505.000	-20	-100	-100
1	380	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Mate	Metro linea	EVE	1	630.000	600.000	-5	-100	-100
1	381	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano	Metro linea	EVE	1	490.000	400.000	-18	-100	-100
1	382	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	-100	-100
1	383	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	-100	-100
1	384	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) M	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	-100	-100
1	385	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)M	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	-100	-100
1	386	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraj	Metro linea	EVE	1	868.000	695.000	-20	-100	-100
1	387	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraj	Metro linea	EVE	1	532.000	426.000	-20	-100	-100
1	388	72102602-002	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Ma	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	-100	-100
1	389	80111613-9999	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Ma	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	-100	-100
1	390	72102602-002	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	-100	-100
1	391	80111613-9999	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	-100	-100
1	392	80111613-9999	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	41.987	40.000	-5	-100	-100
1	393	80111613-9999	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	33.587	35.000	4	-100	-100
1	394	72102602-007	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales compc	tros cuadra	EVE	1	81.026	80.000	-1	-100	-100
1	395	80111613-9999	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
1	396	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales compc	tros cuadra	EVE	1	119.526	130.000	9	-100	-100
1	397	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100

Lic, Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

1	398	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	133.819	145.000	8	-100	-100
1	399	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.328	50.000	-4	-100	-100
1	400	72102602-007	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a)	Unidad	EVE	1	394.743	430.000	9	-100	-100
1	401	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)I	Unidad	EVE	1	72.365	70.000	-3	-100	-100
1	402	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales co	tros cuadra	EVE	1	140.526	154.000	10	-100	-100
1	403	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
1	404	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	158.319	174.000	10	-100	-100
1	405	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	55.828	60.000	7	-100	-100
1	406	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales cor	tros cuadra	EVE	1	151.847	165.000	9	-100	-100
1	407	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.717	55.000	2	-100	-100
1	408	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	184.370	200.000	8	-100	-100
1	409	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	64.231	60.000	-7	-100	-100
1	410	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	147.819	160.000	8	-100	-100
1	411	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	-100	-100
1	412	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	159.579	165.000	3	-100	-100
1	413	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	-100	-100
1	414	80111613-9999	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Ma	tros cuadra	EVE	1	34.987	38.000	9	-100	-100
1	415	72101601-002	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	113.276	124.000	9	-100	-100
1	416	80111613-9999	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	-100	-100
1	417	72102602-007	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	780.664	850.000	9	-100	-100
1	418	80111613-9999	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obr	tros cuadra	EVE	1	85.017	90.000	6	-100	-100
1	419	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) M	tros cuadra	EVE	1	106.276	116.000	9	-100	-100
1	420	80111613-9999	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)M	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	-100	-100
1	421	72101601-002	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	52.415	57.000	9	-100	-100
1	422	80111613-9999	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	56.027	60.000	7	-100	-100
1	423	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.000	20.000	-5	-100	-100
1	424	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	28.000	23.000	-18	-100	-100
1	425	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) I	tros cuadra	EVE	1	103.457	113.500	10	-100	-100
1	426	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)M	tros cuadra	EVE	1	44.379	48.500	9	-100	-100
1	427	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	110.457	120.000	9	-100	-100
1	428	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.879	50.000	4	-100	-100
1	429	72102602-007	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	3.926.728	3.142.000	-20	-100	-100
1	430	80111613-9999	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	630.000	505.000	-20	-100	-100
1	431	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	55.915	60.000	7	-100	-100
1	432	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obi	tros cuadra	EVE	1	35.027	38.000	8	-100	-100
1	433	72131701-019	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	298.933	250.000	-16	-100	-100
1	434	80111613-9999	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	100.351	100.000	-0	-100	-100
1	435	80111613-9999	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y re	tros cuadra	EVE	1	7.431	8.000	8	-100	-100
1	436	80111613-9999	Demolicion de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.431	5.500	-26	-100	-100
1	437	72102508-002	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamient	tros cuadra	EVE	1	106.258	116.000	9	-100	-100
1	438	80111613-9999	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamient	tros cuadra	EVE	1	37.741	75.000	99	-100	-100
1	439	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillejos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	93.448	100.000	7	-100	-100
1	440	80111613-9999	Provision y colocacion de Ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.241	37.000	8	-100	-100
1	441	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	88.688	97.000	9	-100	-100
1	442	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.141	35.000	9	-100	-100
1	443	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido :	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	-100	-100
1	444	80111613-9999	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido :	tros cuadra	EVE	1	30.800	33.800	10	-100	-100
1	445	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	332.999	300.000	-10	-100	-100
1	446	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	295.353	300.000	2	-100	-100
1	447	72102802-005	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	310.347	300.000	-3	-100	-100
1	448	80111613-9999	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	265.603	250.000	-6	-100	-100
1	449	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	337.304	350.000	4	-100	-100
1	450	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	366.403	300.000	-18	-100	-100
1	451	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.a)	Unidad	EVE	1	261.263	250.000	-4	-100	-100
1	452	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.b)	Unidad	EVE	1	217.839	200.000	-8	-100	-100
1	453	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales	Unidad	EVE	1	269.873	220.000	-18	-100	-100
1	454	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	198.939	200.000	1	-100	-100
1	455	72101510-003	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	399.652	400.000	0	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

1	456	80111613-9999	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.143.577	950,000	-17	-100	-100
1	457	72101510-003	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras,"	Unidad	EVE	1	13.720.000	10.977,000	-20	-100	-100
1	458	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10,000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras,"	Unidad	EVE	1	5.880.000	4.705.000	-20	-100	-100
1	459	72101510-003	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	1.397.200	1.200.000	-14	-100	-100
1	460	80111613-9999	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	2.102.800	1.700.000	-19	-100	-100
1	461	72101510-003	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	24.920	27.000	8	-100	-100
1	462	80111613-9999	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	39.200	40.000	2	-100	-100
1	463	72101510-003	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio	Metro linea	EVE	1	14.773	16.000	8	-100	-100
1	464	80111613-9999	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio	Metro linea	EVE	1	24.439	25.000	2	-100	-100
1	465	72101510-003	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo si	Metro linea	EVE	1	11.343	12.400	9	-100	-100
1	466	80111613-9999	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo si	Metro linea	EVE	1	20.939	23.000	10	-100	-100
1	467	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	413.572	331.000	-20	-100	-100
1	468	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	23.981	20.000	-17	-100	-100
1	469	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	80.604	65.000	-19	-100	-100
1	470	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	25.336	22.000	-13	-100	-100
1	471	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	94.833	90.000	-5	-100	-100
1	472	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	26.386	25.000	-5	-100	-100
1	473	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	119.273	100,000	-16	-100	-100
1	474	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	30.124	30.000	-0	-100	-100
1	475	72101510-003	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	188.089	151.000	-20	-100	-100
1	476	80111613-9999	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	102.969	83.000	-19	-100	-100
1	477	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	99.451	80.000	-20	-100	-100
1	478	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	63.979	52.000	-19	-100	-100
1	479	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	28.420	23.000	-19	-100	-100
1	480	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	81.200	65.000	-20	-100	-100
1	481	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	92.120	74.000	-20	-100	-100
1	482	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	137.200	110.000	-20	-100	-100
1	483	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	115.780	100.000	-14	-100	-100
1	484	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	175.000	141.000	-19	-100	-100
1	485	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.420	130.000	-19	-100	-100
1	486	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	243.600	195.000	-20	-100	-100
1	487	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	65.253	53.000	-19	-100	-100
1	488	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	18.689	15.000	-20	-100	-100
1	489	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	83.367	80.000	-4	-100	-100
1	490	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	21.027	20.000	-5	-100	-100
1	491	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales	Unidad	EVE	1	310.330	300.000	-3	-100	-100
1	492	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	63.564	60.000	-6	-100	-100
1	493	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materi	Unidad	EVE	1	599.536	480.000	-20	-100	-100
1	494	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano c	Unidad	EVE	1	91.138	73.000	-20	-100	-100
1	495	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales	Unidad	EVE	1	590.800	473.000	-20	-100	-100
1	496	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de o	Unidad	EVE	1	42.000	40.000	-5	-100	-100
1	497	72101510-003	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	249.208	200.000	-20	-100	-100
1	498	80111613-9999	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.120.689	1.000.000	-11	-100	-100
1	499	72101510-003	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	165.208	140.000	-15	-100	-100
1	500	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	882.689	710.000	-20	-100	-100
1	501	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Ma	Metro linea	EVE	1	53.546	50.000	-7	-100	-100
1	502	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Mai	Metro linea	EVE	1	19.571	20.000	2	-100	-100
1	503	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	26.363	28.000	6	-100	-100
1	504	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	15.064	16.000	6	-100	-100
1	505	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	33.098	36.000	9	-100	-100
1	506	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	10.721	11.000	3	-100	-100
1	507	72101510-004	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	-100	-100
1	508	80111613-9999	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	210.000	169.000	-20	-100	-100
1	509	72101510-004	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	700.000	600.000	-14	-100	-100
1	510	80111613-9999	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	1.680.000	1.350.000	-20	-100	-100
1	511	72101510-004	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	798.000	650.000	-19	-100	-100
1	512	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	100.000	-16	-100	-100
1	513	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.408.000	1.950.000	-19	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abdg. Silvia Ruiz Diaz

1	514	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	630.000	510.000	-19	-100	-100
1	515	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	476.000	450.000	-5	-100	-100
1	516	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	-100	-100
1	517	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	238.000	200.000	-16	-100	-100
1	518	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	364.000	300.000	-18	-100	-100
1	519	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	280.000	230.000	-18	-100	-100
1	520	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	392.000	320.000	-18	-100	-100
1	521	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/c	ad Medida C	EVE	1	112.700	120.000	6	-100	-100
1	522	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/c	ad Medida C	EVE	1	229.600	200.000	-13	-100	-100
1	523	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	154.700	125.000	-19	-100	-100
1	524	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	257.600	210.000	-18	-100	-100
1	525	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	235.200	230.000	-2	-100	-100
1	526	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	567.000	460.000	-19	-100	-100
1	527	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	228.200	230.000	1	-100	-100
1	528	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	644.000	516.000	-20	-100	-100
1	529	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye re	ad Medida C	EVE	1	665.000	550.000	-17	-100	-100
1	530	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye re	ad Medida C	EVE	1	1.050.000	841.000	-20	-100	-100
1	531	72101510-004	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	231.719	200.000	-14	-100	-100
1	532	80111613-9999	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	182.587	150.000	-18	-100	-100
1	533	72101510-004	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	347.254	300.000	-14	-100	-100
1	534	80111613-9999	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	141.286	140.000	-1	-100	-100
1	535	72101510-004	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	475.020	385.000	-19	-100	-100
1	536	80111613-9999	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	323.400	260.000	-20	-100	-100
1	537	72101510-009	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	738	800	8	-100	-100
1	538	80111613-9999	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	8.779	9.500	8	-100	-100
1	539	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyenc	Metro linea	EVE	1	30.302	33.300	10	-100	-100
1	540	80111613-9999	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyenc	Metro linea	EVE	1	10.182	11.000	8	-100	-100
1	541	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.000	15.000	7	-100	-100
1	542	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.503	17.000	10	-100	-100
1	543	72101510-009	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.000	165.000	7	-100	-100
1	544	80111613-9999	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	90.000	7	-100	-100
1	545	72101510-009	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.400	24.000	7	-100	-100
1	546	80111613-9999	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.800	45.000	0	-100	-100
1	547	72101510-009	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	92.400	100.000	8	-100	-100
1	548	80111613-9999	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	42.000	45.000	7	-100	-100
1	549	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.000	7.500	7	-100	-100
1	550	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	162.743	175.000	8	-100	-100
1	551	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.433	120.000	2	-100	-100
1	552	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	246.770	200.000	-19	-100	-100
1	553	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	127.054	120.000	-6	-100	-100
1	554	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	510.636	410.000	-20	-100	-100
1	555	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	180.038	150.000	-17	-100	-100
1	556	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.076	14.300	9	-100	-100
1	557	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	119.713	120.000	0	-100	-100
1	558	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	67.689	60.000	-11	-100	-100
1	559	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	169.747	169.000	-0	-100	-100
1	560	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	81.227	80.000	-2	-100	-100
1	561	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	63.067	69.000	9	-100	-100
1	562	80111613-9999	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	175.027	190.000	9	-100	-100
1	563	80111613-9999	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.287	45.000	9	-100	-100
1	564	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	354.752	390.000	10	-100	-100
1	565	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	111.954	100.000	-11	-100	-100
1	566	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Ma	Unidad	EVE	1	462.165	400.000	-13	-100	-100
1	567	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Ma	Unidad	EVE	1	126.405	105.000	-17	-100	-100
1	568	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materia	Unidad	EVE	1	604.290	485.000	-20	-100	-100
1	569	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano d	Unidad	EVE	1	145.108	120.000	-17	-100	-100
1	570	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a)	Unidad	EVE	1	6.391.322	5.200.000	-19	-100	-100
1	571	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)	Unidad	EVE	1	448.000	360.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sustastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

1	572	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	54.443	52.000	-4	-100	-100
1	573	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	87.096	80.000	-8	-100	-100
1	574	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	37.800	35.000	-7	-100	-100
1	575	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	28.000	25.000	-11	-100	-100
1	576	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	629.550	504.000	-20	-100	-100
1	577	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.854	22.500	-16	-100	-100
1	578	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	823.200	700.000	-15	-100	-100
1	579	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	266.000	150.000	-44	-100	-100
1	580	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	175.902	170.000	-3	-100	-100
1	581	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	48.604	45.000	-7	-100	-100
1	582	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.706	65.000	4	-100	-100
1	583	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	23.017	25.000	9	-100	-100
1	584	72101510-9998	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.139.600	1.000.000	-12	-100	-100
1	585	80111613-9999	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	148.400	150.000	1	-100	-100
1	586	72101510-9998	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales cc	Unidad	EVE	1	9.199.400	7.400.000	-20	-100	-100
1	587	80111613-9999	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	-100	-100
1	588	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	90.342	99.000	10	-100	-100
1	589	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
1	590	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	51.272	56.000	9	-100	-100
1	591	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	22.400	24.000	7	-100	-100
1	592	72101510-9998	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	6.958.000	5.570.000	-20	-100	-100
1	593	80111613-9999	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	350.000	281.000	-20	-100	-100
1	594	80111613-9999	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	91.000	100.000	10	-100	-100
1	595	80111613-9999	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	130.000	9	-100	-100
1	596	80111613-9999	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	109.837	90.000	-18	-100	-100
1	597	80111613-9999	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	134.337	109.000	-19	-100	-100
1	598	80111613-9999	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	40.040	44.000	10	-100	-100
1	599	80111613-9999	Remocion de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	8.750	9.600	10	-100	-100
1	600	80111613-9999	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	218.400	240.000	10	-100	-100
1	601	80111613-9999	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	364.000	292.000	-20	-100	-100
1	602	80111613-9999	Remocion de columna de H°A°.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	819.000	656.000	-20	-100	-100
1	603	80111613-9999	Remocion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	455.000	365.000	-20	-100	-100
1	604	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	9.300	10.000	8	-100	-100
1	605	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	3.985	4.350	9	-100	-100
1	606	72102201-002	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales compc	Metro linea	EVE	1	11.211	12.300	10	-100	-100
1	607	80111613-9999	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.804	5.250	9	-100	-100
1	608	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	34.300	37.700	10	-100	-100
1	609	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	14.700	16.000	9	-100	-100
1	610	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	22.050	24.000	9	-100	-100
1	611	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	9.450	10.000	6	-100	-100
1	612	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	27.440	30.000	9	-100	-100
1	613	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	11.760	12.500	6	-100	-100
1	614	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Mai	Metro linea	EVE	1	45.080	49.000	9	-100	-100
1	615	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mar	Metro linea	EVE	1	19.320	20.000	4	-100	-100
1	616	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	45.937	50.000	9	-100	-100
1	617	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	19.687	20.000	2	-100	-100
1	618	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	62.352	68.000	9	-100	-100
1	619	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	26.722	25.000	-6	-100	-100
1	620	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	75.950	70.000	-8	-100	-100
1	621	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	32.550	30.000	-8	-100	-100
1	622	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	102.900	100.000	-3	-100	-100
1	623	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	44.100	40.000	-9	-100	-100
1	624	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	66.150	70.000	6	-100	-100
1	625	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	28.350	30.000	6	-100	-100
1	626	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	97.387	100.000	3	-100	-100
1	627	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	41.737	40.000	-4	-100	-100
1	628	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	150.871	160.000	6	-100	-100
1	629	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	64.659	60.000	-7	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abog.

1	630	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	172.212	189.000	10	-100	-100
1	631	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	73.805	70.000	-5	-100	-100
1	632	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) M	Metro linea	EVE	1	220.463	240.000	9	-100	-100
1	633	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)M	Metro linea	EVE	1	94.484	100.000	6	-100	-100
1	634	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) M	Metro linea	EVE	1	250.757	275.000	10	-100	-100
1	635	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)M	Metro linea	EVE	1	107.467	110.000	2	-100	-100
1	636	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	980.000	850.000	-13	-100	-100
1	637	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	420.000	400.000	-5	-100	-100
1	638	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.225.000	1.200.000	-2	-100	-100
1	639	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	525.000	500.000	-5	-100	-100
1	640	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.261.750	1.300.000	3	-100	-100
1	641	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	540.750	550.000	2	-100	-100
1	642	72102201-011	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	245.000	250.000	2	-100	-100
1	643	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	-100	-100
1	644	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	23.059	25.000	8	-100	-100
1	645	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	9.882	10.500	6	-100	-100
1	646	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	48.794	53.000	9	-100	-100
1	647	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	20.911	23.000	10	-100	-100
1	648	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	67.375	74.000	10	-100	-100
1	649	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	28.875	30.000	4	-100	-100
1	650	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	99.754	100.000	0	-100	-100
1	651	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	42.751	45.000	5	-100	-100
1	652	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	144.550	158.000	9	-100	-100
1	653	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	61.950	68.000	10	-100	-100
1	654	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	191.100	210.000	10	-100	-100
1	655	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	81.900	85.000	4	-100	-100
1	656	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	257.250	280.000	9	-100	-100
1	657	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	110.250	110.000	-0	-100	-100
1	658	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	353.167	385.000	9	-100	-100
1	659	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	151.357	165.000	9	-100	-100
1	660	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	28.052	25.000	-11	-100	-100
1	661	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.022	12.000	-0	-100	-100
1	662	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.747	30.000	-2	-100	-100
1	663	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.177	14.000	6	-100	-100
1	664	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.770	38.000	6	-100	-100
1	665	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.330	16.000	4	-100	-100
1	666	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	29.155	24.000	-18	-100	-100
1	667	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.495	10.000	-20	-100	-100
1	668	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	32.952	27.000	-18	-100	-100
1	669	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.122	11.500	-19	-100	-100
1	670	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	39.812	40.000	0	-100	-100
1	671	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.062	17.000	-0	-100	-100
1	672	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.502	25.000	-18	-100	-100
1	673	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.072	11.000	-16	-100	-100
1	674	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.402	35.000	-1	-100	-100
1	675	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.172	15.000	-1	-100	-100
1	676	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	44.345	48.000	8	-100	-100
1	677	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.005	20.000	5	-100	-100
1	678	72102201-002	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	1.489.943	1.200.000	-19	-100	-100
1	679	80111613-9999	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	638.547	512.000	-20	-100	-100
1	680	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	274.964	300.000	9	-100	-100
1	681	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	186.122	150.000	-19	-100	-100
1	682	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	294.981	320.000	8	-100	-100
1	683	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	194.781	200.000	3	-100	-100
1	684	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	350.350	300.000	-14	-100	-100
1	685	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	150.150	150.000	-0	-100	-100
1	686	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	831.642	750.000	-10	-100	-100
1	687	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	454.347	400.000	-12	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Abog. Silvia Ruiz Diaz

1	688	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	-100	-100
1	689	80111613-9999	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	-100	-100
1	690	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	-100	-100
1	691	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	-100	-100
1	692	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	25.719	28.000	9	-100	-100
1	693	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	44.322	42.000	-5	-100	-100
1	694	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	26.451	29.000	10	-100	-100
1	695	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	46.816	50.000	7	-100	-100
1	696	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	339.572	350.000	3	-100	-100
1	697	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.177	100.000	-10	-100	-100
1	698	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	-100	-100
1	699	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	-100	-100
1	700	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	-100	-100
1	701	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	-100	-100
1	702	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	53.044	58.000	9	-100	-100
1	703	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	80.607	88.000	9	-100	-100
1	704	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	-100	-100
1	705	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	-100	-100
1	706	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	63.008	69.000	10	-100	-100
1	707	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	83.495	90.000	8	-100	-100
1	708	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	-100	-100
1	709	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	-100	-100
1	710	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	107.302	118.000	10	-100	-100
1	711	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	110.404	120.000	9	-100	-100
1	712	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	275.625	300.000	9	-100	-100
1	713	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	118.125	129.000	9	-100	-100
1	714	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.242	172.000	9	-100	-100
1	715	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	129.041	140.000	8	-100	-100
1	716	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	336.875	370.000	10	-100	-100
1	717	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	144.375	158.000	9	-100	-100
1	718	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	639.450	700.000	9	-100	-100
1	719	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	274.050	300.000	9	-100	-100
1	720	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.175.234	1.200.000	2	-100	-100
1	721	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	503.671	500.000	-1	-100	-100
1	722	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.232.172	1.250.000	1	-100	-100
1	723	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	998.415	800.000	-20	-100	-100
1	724	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales component	Unidad	EVE	1	4.557.311	3.646.000	-20	-100	-100
1	725	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.953.133	1.563.000	-20	-100	-100
1	726	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	2.465.544	1.973.000	-20	-100	-100
1	727	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.107.252	886.000	-20	-100	-100
1	728	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	5.963.113	4.771.000	-20	-100	-100
1	729	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	2.555.049	2.045.000	-20	-100	-100
1	730	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	340.000	-20	-100	-100
1	731	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	-100	-100
1	732	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	400.000	-6	-100	-100
1	733	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	-100	-100
1	734	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	496.125	420.000	-15	-100	-100
1	735	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	212.625	171.000	-20	-100	-100
1	736	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	37.804	40.000	6	-100	-100
1	737	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	29.459	30.000	2	-100	-100
1	738	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	57.016	60.000	5	-100	-100
1	739	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	54.926	50.000	-9	-100	-100
1	740	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	94.495	100.000	6	-100	-100
1	741	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	65.458	65.000	-1	-100	-100
1	742	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	75.665	80.000	6	-100	-100
1	743	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	62.919	65.000	3	-100	-100
1	744	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	78.996	80.000	1	-100	-100
1	745	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	61.581	60.000	-3	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

1	746	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	117.988	129.000	9	-100	-100
1	747	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	57.551	55.000	-4	-100	-100
1	748	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.738	170.000	10	-100	-100
1	749	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	73.301	75.000	2	-100	-100
1	750	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	200.676	200.000	-0	-100	-100
1	751	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	92.989	90.000	-3	-100	-100
1	752	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	163.926	160.000	-2	-100	-100
1	753	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	77.239	75.000	-3	-100	-100
1	754	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	185.363	185.000	-0	-100	-100
1	755	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	86.426	85.000	-2	-100	-100
1	756	72102201-002	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a)	Unidad	EVE	1	42.875	45.000	5	-100	-100
1	757	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)I	Unidad	EVE	1	18.375	40.000	118	-100	-100
1	758	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales component	Unidad	EVE	1	90.455	90.000	-1	-100	-100
1	759	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	60.961	60.000	-2	-100	-100
1	760	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	51.274	50.000	-2	-100	-100
1	761	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	33.763	35.000	4	-100	-100
1	762	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales component	Unidad	EVE	1	45.761	45.000	-2	-100	-100
1	763	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.400	30.000	-4	-100	-100
1	764	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.069	170.000	8	-100	-100
1	765	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	75.657	80.000	6	-100	-100
1	766	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	81.119	85.000	5	-100	-100
1	767	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	43.107	45.000	4	-100	-100
1	768	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	56.006	60.000	7	-100	-100
1	769	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	32.344	35.000	8	-100	-100
1	770	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Mater	Unidad	EVE	1	2.318.939	2.000.000	-14	-100	-100
1	771	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano	Unidad	EVE	1	556.281	500.000	-10	-100	-100
1	772	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	656.600	720.000	10	-100	-100
1	773	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	281.400	300.000	7	-100	-100
1	774	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	630.875	690.000	9	-100	-100
1	775	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	270.375	290.000	7	-100	-100
1	776	72102201-002	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Toc	Unidad	EVE	1	49.187	50.000	2	-100	-100
1	777	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Toc	Unidad	EVE	1	46.593	50.000	7	-100	-100
1	778	72102201-002	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales c	Unidad	EVE	1	11.097	12.000	8	-100	-100
1	779	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obr	Unidad	EVE	1	8.534	9.000	5	-100	-100
1	780	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	Unidad	EVE	1	398.125	400.000	0	-100	-100
1	781	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	Unidad	EVE	1	170.625	180.000	5	-100	-100
1	782	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	Unidad	EVE	1	477.750	500.000	5	-100	-100
1	783	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	Unidad	EVE	1	204.750	200.000	-2	-100	-100
1	784	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	Unidad	EVE	1	520.625	550.000	6	-100	-100
1	785	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	Unidad	EVE	1	223.125	220.000	-1	-100	-100
1	786	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	Unidad	EVE	1	698.250	700.000	0	-100	-100
1	787	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	Unidad	EVE	1	299.250	300.000	0	-100	-100
1	788	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materia	Unidad	EVE	1	191.100	200.000	5	-100	-100
1	789	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano d	Unidad	EVE	1	81.900	90.000	10	-100	-100
1	790	72131601-001	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.837	150.000	-3	-100	-100
1	791	80111613-9999	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	60.514	60.000	-1	-100	-100
1	792	72101511-002	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo spl	Unidad	EVE	1	373.381	400.000	7	-100	-100
1	793	80111613-9999	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo spl	Unidad	EVE	1	228.301	200.000	-12	-100	-100
1	794	72101511-001	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.a)	Unidad	EVE	1	277.831	300.000	8	-100	-100
1	795	80111613-9999	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.b)	Unidad	EVE	1	187.351	200.000	7	-100	-100
1	796	72102201-002	Provision y Colocacion de un extractor para baño.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	348.228	380.000	9	-100	-100
1	797	80111613-9999	Provision y Colocacion de un extractor para baño.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	167.657	150.000	-11	-100	-100
1	798	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	438.511	450.000	3	-100	-100
1	799	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	206.350	200.000	-3	-100	-100
1	800	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	499.148	500.000	0	-100	-100
1	801	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	232.337	220.000	-5	-100	-100
1	802	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	134.912	130.000	-4	-100	-100
1	803	80111613-9999	Provision y colocacion de ducha electrica.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.105	100.000	-15	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

1	804	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
1	805	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
1	806	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
1	807	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
1	808	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
1	809	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
1	810	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Ma	Unidad	EVE	1	73.901	80.000	8	-100	-100
1	811	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mar	Unidad	EVE	1	52.950	58.000	10	-100	-100
1	812	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrient	Unidad	EVE	1	71.268	78.200	10	-100	-100
1	813	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrient	Unidad	EVE	1	41.876	46.000	10	-100	-100
1	814	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Ma	Unidad	EVE	1	83.846	90.000	7	-100	-100
1	815	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mar	Unidad	EVE	1	44.501	48.000	8	-100	-100
1	816	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterrupt	Unidad	EVE	1	71.268	78.000	9	-100	-100
1	817	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterrupt	Unidad	EVE	1	41.876	46.000	10	-100	-100
1	818	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable	Unidad	EVE	1	101.950	110.000	8	-100	-100
1	819	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable	Unidad	EVE	1	54.398	55.000	1	-100	-100
1	820	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computado	Unidad	EVE	1	87.250	95.000	9	-100	-100
1	821	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computado	Unidad	EVE	1	48.098	52.000	8	-100	-100
1	822	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	39.231	43.000	10	-100	-100
1	823	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	42.326	46.000	9	-100	-100
1	824	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	61.796	60.000	-3	-100	-100
1	825	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	35.051	35.000	-0	-100	-100
1	826	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	71.596	75.000	5	-100	-100
1	827	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	39.251	40.000	2	-100	-100
1	828	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.720	65.000	4	-100	-100
1	829	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.880	25.000	-7	-100	-100
1	830	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	47.764	50.000	5	-100	-100
1	831	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.366	45.000	-5	-100	-100
1	832	72102201-002	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) M	Unidad	EVE	1	179.634	170.000	-5	-100	-100
1	833	80111613-9999	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)M	Unidad	EVE	1	76.986	70.000	-9	-100	-100
1	834	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componer	Unidad	EVE	1	152.455	160.000	5	-100	-100
1	835	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	86.343	90.000	4	-100	-100
1	836	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.946	20.000	-9	-100	-100
1	837	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	5.667	6.000	6	-100	-100
1	838	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.665	24.000	6	-100	-100
1	839	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	6.420	7.000	9	-100	-100
1	840	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.797	28.000	9	-100	-100
1	841	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	6.879	7.000	2	-100	-100
1	842	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	38.445	40.000	4	-100	-100
1	843	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.687	12.000	3	-100	-100
1	844	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	36.682	40.000	9	-100	-100
1	845	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.399	13.000	5	-100	-100
1	846	72101606-001	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales compo	Metro linea	EVE	1	11.025	12.000	9	-100	-100
1	847	80111613-9999	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.725	5.000	6	-100	-100
1	848	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales comp	Metro linea	EVE	1	11.637	12.500	7	-100	-100
1	849	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.987	5.000	0	-100	-100
1	850	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	13.475	14.500	8	-100	-100
1	851	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	5.775	6.000	4	-100	-100
1	852	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	17.762	19.000	7	-100	-100
1	853	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.612	7.000	-8	-100	-100
1	854	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales compone	Metro linea	EVE	1	101.675	100.000	-2	-100	-100
1	855	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	43.575	45.000	3	-100	-100
1	856	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales compo	Metro linea	EVE	1	183.750	200.000	9	-100	-100
1	857	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	78.750	80.000	2	-100	-100
1	858	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	246.225	240.000	-3	-100	-100
1	859	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	105.525	100.000	-5	-100	-100
1	860	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	72.275	70.000	-3	-100	-100
1	861	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	30.975	30.000	-3	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

1	862	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	34.300	35.000	2	-100	-100
1	863	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.700	15.000	2	-100	-100
1	864	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.725	25.000	-3	-100	-100
1	865	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.025	10.000	-9	-100	-100
1	866	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	24.500	24.000	-2	-100	-100
1	867	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.500	10.000	-5	-100	-100
1	868	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Mate	Unidad	EVE	1	177.625	170.000	-4	-100	-100
1	869	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano	Unidad	EVE	1	76.125	65.000	-15	-100	-100
1	870	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	493.567	450.000	-9	-100	-100
1	871	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	331.411	300.000	-9	-100	-100
1	872	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Ma	Unidad	EVE	1	1.071.081	900.000	-16	-100	-100
1	873	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	509.638	500.000	-2	-100	-100
1	874	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	1.043,374	1.000.000	-4	-100	-100
1	875	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	472.390	500,000	6	-100	-100
1	876	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	931.000	1.020,000	10	-100	-100
1	877	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	399.000	400.000	0	-100	-100
1	878	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	499,080	400.000	-20	-100	-100
1	879	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra,.b)Mar	Unidad	EVE	1	333.773	300.000	-10	-100	-100
1	880	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	730.482	700.000	-4	-100	-100
1	881	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	479.702	400.000	-17	-100	-100
1	882	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	1.015,147	950,000	-6	-100	-100
1	883	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	532.992	500.000	-6	-100	-100
1	884	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	820.750	950.000	16	-100	-100
1	885	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	351.750	380.000	8	-100	-100
1	886	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar defir	Unidad	EVE	1	1.764.000	1,325,000	-25	-100	-100
1	887	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar defir	Unidad	EVE	1	756.000	570.000	-25	-100	-100
1	888	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitiv	Unidad	EVE	1	2.450.000	1.840.000	-25	-100	-100
1	889	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitiv	Unidad	EVE	1	1.050,000	790,000	-25	-100	-100
1	890	72131601-005	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.157.404	870.000	-25	-100	-100
1	891	80111613-9999	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	586.548	440.000	-25	-100	-100
1	892	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales compon	Unidad	EVE	1	379.750	305.000	-20	-100	-100
1	893	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	162.750	132.000	-19	-100	-100
1	894	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	196.000	157.000	-20	-100	-100
1	895	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	67.500	-20	-100	-100
1	896	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	580.811	465.000	-20	-100	-100
1	897	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	426.391	342.000	-20	-100	-100
1	898	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	719.860	576.000	-20	-100	-100
1	899	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	436.091	350.000	-20	-100	-100
1	900	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.317.700	1.855.000	-20	-100	-100
1	901	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	993.300	795.000	-20	-100	-100
1	902	72102201-002	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	164.933	180.000	9	-100	-100
1	903	80111613-9999	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	53.225	50.000	-6	-100	-100
1	904	72102201-011	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Mat	Unidad	EVE	1	1.764.107	1.324.000	-25	-100	-100
1	905	80111613-9999	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mar	Unidad	EVE	1	756.046	568.000	-25	-100	-100
1	906	72102201-002	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	306.696	300.000	-2	-100	-100
1	907	80111613-9999	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	75.768	70.000	-8	-100	-100
1	908	72102201-002	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	499.408	400.000	-20	-100	-100
1	909	80111613-9999	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	214.032	172.000	-20	-100	-100
1	910	72102201-002	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	317.353	254.000	-20	-100	-100
1	911	80111613-9999	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	136.008	110.000	-19	-100	-100
1	912	72102201-002	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.576.746	1.183.000	-25	-100	-100
1	913	80111613-9999	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	694.165	521.000	-25	-100	-100
1	914	72102201-002	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	243.251	250.000	3	-100	-100
1	915	80111613-9999	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	99.974	100.000	0	-100	-100
1	916	72102201-002	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales	Unidad	EVE	1	683.150	515.000	-25	-100	-100
1	917	80111613-9999	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de o	Unidad	EVE	1	318.009	240,000	-25	-100	-100
1	918	72101509-001	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.744.000	2.200.000	-20	-100	-100
1	919	80111613-9999	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.176.000	945.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

1	920	72101509-001	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	328.300	263.000	-20	-100	-100
1	921	80111613-9999	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	140.700	113.000	-20	-100	-100
1	922	72101509-001	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	343.000	275.000	-20	-100	-100
1	923	80111613-9999	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	147.000	118.000	-20	-100	-100
1	924	72101509-001	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	245.000	200.000	-18	-100	-100
1	925	80111613-9999	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	85.000	-19	-100	-100
1	926	72101509-001	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	183.750	200.000	9	-100	-100
1	927	80111613-9999	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	78.750	80.000	2	-100	-100
1	928	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	377.300	400.000	6	-100	-100
1	929	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	161.700	175.000	8	-100	-100
1	930	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	377.300	310.000	-18	-100	-100
1	931	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	161.700	130.000	-20	-100	-100
1	932	72102402-001	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.329	22.300	10	-100	-100
1	933	80111613-9999	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.076	14.300	9	-100	-100
1	934	72102401-001	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	16.213	17.800	10	-100	-100
1	935	80111613-9999	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	17.751	19.500	10	-100	-100
1	936	72102401-002	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	4.901	5.300	8	-100	-100
1	937	80111613-9999	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	14.011	15.400	10	-100	-100
1	938	72102401-002	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	5.531	6.000	8	-100	-100
1	939	80111613-9999	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.911	13.000	9	-100	-100
1	940	72102401-002	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	66.739	73.400	10	-100	-100
1	941	80111613-9999	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.492	23.600	10	-100	-100
1	942	72102401-002	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	19.740	21.700	10	-100	-100
1	943	80111613-9999	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	26.600	29.200	10	-100	-100
1	944	72102401-001	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	10.571	11.600	10	-100	-100
1	945	80111613-9999	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	22.861	25.000	9	-100	-100
1	946	72131601-012	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	14.097	15.500	10	-100	-100
1	947	80111613-9999	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.338	17.900	10	-100	-100
1	948	80111613-9999	Pintura A la Cal	tros cuadra	EVE	1	15.540	17.000	9	-100	-100
1	949	72131601-012	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	6.714	7.300	9	-100	-100
1	950	80111613-9999	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.173	6.000	-27	-100	-100
1	951	72102402-002	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	24.257	18.000	-26	-100	-100
1	952	80111613-9999	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.543	14.800	9	-100	-100
1	953	72131601-012	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	12.342	13.500	9	-100	-100
1	954	80111613-9999	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.005	7.700	10	-100	-100
1	955	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.466	14.800	10	-100	-100
1	956	80111613-9999	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.173	8.900	9	-100	-100
1	957	72131601-012	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Ma	tros cuadra	EVE	1	17.704	19.400	10	-100	-100
1	958	80111613-9999	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Ma	tros cuadra	EVE	1	22.184	16.500	-26	-100	-100
1	959	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	15.087	16.500	9	-100	-100
1	960	80111613-9999	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.543	14.800	9	-100	-100
1	961	72131601-012	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	12.880	14.000	9	-100	-100
1	962	80111613-9999	Pintura A soplete.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	-100	-100
1	963	72131601-012	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	19.120	21.000	10	-100	-100
1	964	80111613-9999	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.728	15.000	9	-100	-100
1	965	72131601-012	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	13.568	14.900	10	-100	-100
1	966	80111613-9999	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.746	11.800	10	-100	-100
1	967	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	13.568	14.900	10	-100	-100
1	968	80111613-9999	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.746	11.800	10	-100	-100
1	969	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	5.740	6.300	10	-100	-100
1	970	80111613-9999	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.600	13.800	10	-100	-100
1	971	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	18.019	19.800	10	-100	-100
1	972	80111613-9999	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	10.976	12.000	9	-100	-100
1	973	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	6.160	6.700	9	-100	-100
1	974	80111613-9999	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	16.800	18.400	10	-100	-100
1	975	72102402-002	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	6.720	7.300	9	-100	-100
1	976	80111613-9999	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	18.900	20.700	10	-100	-100
1	977	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	511.541	500.000	-2	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sagastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

1	978	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	861.058	690,000	-20	-100		-100		
							Precio Total	226.471.300		-		-		
							PRECIO OFERTA	226.471.300						
							DIFERENCIA	-		-		-		

LOTE NRO: 2

: 5,000.000.000 Máximo: 8,000,000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	dad de Mec	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA in	% Variación	Precio unitario (IVA in	% Variación	Precio unitario (IVA in	% Variación
2	1	72153505-001	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	tros cuadra	EVE	1	4.985	5.400	8	-100		-100	
2	2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y li	Unidad	EVE	1	89.088	72.000	-19	-100		-100	
2	3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y li	Unidad	EVE	1	247.693	200.000	-19	-100		-100	
2	4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con	Unidad	EVE	1	480.793	361.000	-25	-100		-100	
2	5	70111503-001	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVE	1	258.800	200.000	-23	-100		-100	
2	6	70111503-001	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	Unidad	EVE	1	366.895	280.000	-24	-100		-100	
2	7	70111503-001	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	Unidad	EVE	1	584.688	440.000	-25	-100		-100	
2	8	72103002-002	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	letros cúbic	EVE	1	28.092	22.500	-20	-100		-100	
2	9	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de	letros cúbic	EVE	1	25.402	21.000	-17	-100		-100	
2	10	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado,	letros cúbic	EVE	1	58.288	47.000	-19	-100		-100	
2	11	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	letros cúbic	EVE	1	58.288	47.000	-19	-100		-100	
2	12	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas c	letros cúbic	EVE	1	27.924	22.500	-19	-100		-100	
2	13	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion	letros cúbic	EVE	1	111.052	89.000	-20	-100		-100	
2	14	72102802-004	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobran	tros cuadra	EVE	1	866.021	650.000	-25	-100		-100	
2	15	80111613-9999	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobran	tros cuadra	EVE	1	799.495	600.000	-25	-100		-100	
2	16	72102802-004	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector af	letros cúbic	EVE	1	936.721	705.000	-25	-100		-100	
2	17	80111613-9999	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector af	letros cúbic	EVE	1	478.720	360.000	-25	-100		-100	
2	18	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	872.903	660.000	-24	-100		-100	
2	19	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	362.751	275.000	-24	-100		-100	
2	20	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	891.696	670.000	-25	-100		-100	
2	21	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	368.001	280.000	-24	-100		-100	
2	22	72102802-004	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	letros cúbic	EVE	1	1.574.337	1.260.000	-20	-100		-100	
2	23	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	letros cúbic	EVE	1	842.951	675.000	-20	-100		-100	
2	24	72102802-004	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	letros cúbic	EVE	1	1.600.272	1.281.000	-20	-100		-100	
2	25	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.b)Mano de obra	letros cúbic	EVE	1	842.951	675.000	-20	-100		-100	
2	26	72141510-001	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	tros cuadra	EVE	1	38.449	35.000	-9	-100		-100	
2	27	72141510-001	Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	7.270	7.900	9	-100		-100	
2	28	72141510-001	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	15.699	17.200	10	-100		-100	
2	29	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	20.949	23.000	10	-100		-100	
2	30	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	15.349	16.800	9	-100		-100	
2	31	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	24.449	26.800	10	-100		-100	
2	32	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	17.449	19.000	9	-100		-100	
2	33	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	32.149	28.000	-13	-100		-100	
2	34	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	30.049	25.000	-17	-100		-100	
2	35	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro linea	EVE	1	12.059	10.000	-17	-100		-100	
2	36	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro linea	EVE	1	13.844	12.000	-13	-100		-100	
2	37	72141510-001	Demolicion de columnas de hormigon armado	letros cúbic	EVE	1	16.399	13.500	-18	-100		-100	
2	38	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	236.908	190.000	-20	-100		-100	
2	39	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	57.660	46.200	-20	-100		-100	
2	40	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	131.633	106.000	-19	-100		-100	
2	41	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.418	40.000	-12	-100		-100	
2	42	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	191.061	155.000	-19	-100		-100	
2	43	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	55.350	45.000	-19	-100		-100	
2	44	72131601-005	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	40.649	33.000	-19	-100		-100	
2	45	80111613-9999	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	27.647	22.200	-20	-100		-100	
2	46	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	tros cuadra	EVE	1	53.053	43.000	-19	-100		-100	
2	47	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.955	29.000	-19	-100		-100	
2	48	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	24.147	19.500	-19	-100		-100	
2	49	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	58.931	64.500	9	-100		-100	
2	50	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	31.497	34.500	10	-100		-100	
2	51	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	85.500	85.000		-100		-100	

Ele. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Elena Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

2	52	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.036	45.000	-0	-100	-100
2	53	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	49.975	50.000	0	-100	-100
2	54	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	18.197	20.000	10	-100	-100
2	55	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	-100	-100
2	56	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	26.247	28.500	9	-100	-100
2	57	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	-100	-100
2	58	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.185	32.000	10	-100	-100
2	59	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales compone	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	-100	-100
2	60	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.185	37.000	8	-100	-100
2	61	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	84.375	85.000	1	-100	-100
2	62	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	61.320	60.000	-2	-100	-100
2	63	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	91.485	90.000	-2	-100	-100
2	64	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	54.346	59.500	9	-100	-100
2	65	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	100.000	-6	-100	-100
2	66	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.036	40.000	-11	-100	-100
2	67	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	105.000	-1	-100	-100
2	68	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	50.426	50.000	-1	-100	-100
2	69	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	105.000	-1	-100	-100
2	70	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.926	54.000	0	-100	-100
2	71	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	-100	-100
2	72	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.367	35.000	8	-100	-100
2	73	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	-100	-100
2	74	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	35.867	39.000	9	-100	-100
2	75	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales compo	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	-100	-100
2	76	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.367	40.000	2	-100	-100
2	77	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	-100	-100
2	78	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.418	45.000	-1	-100	-100
2	79	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	-100	-100
2	80	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	48.918	50.000	2	-100	-100
2	81	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	-100	-100
2	82	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.418	55.000	5	-100	-100
2	83	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	67.757	70.000	3	-100	-100
2	84	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	38.527	40.000	4	-100	-100
2	85	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.252	140.000	-2	-100	-100
2	86	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.227	45.000	-3	-100	-100
2	87	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.473	60.000	4	-100	-100
2	88	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	54.444	50.000	-8	-100	-100
2	89	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	53.252	55.000	3	-100	-100
2	90	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.994	45.000	0	-100	-100
2	91	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	84.587	80.000	-5	-100	-100
2	92	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	68.934	60.000	-13	-100	-100
2	93	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	80.320	80.000	-0	-100	-100
2	94	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.694	50.000	-5	-100	-100
2	95	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	69.177	70.000	1	-100	-100
2	96	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.994	45.000	0	-100	-100
2	97	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	104.208	100.000	-4	-100	-100
2	98	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.694	50.000	-5	-100	-100
2	99	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a)	Metro linea	EVE	1	267.301	250.000	-6	-100	-100
2	100	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b	Metro linea	EVE	1	124.744	100.000	-20	-100	-100
2	101	72131601-005	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incl	tros cuadra	EVE	1	190.888	175.000	-8	-100	-100
2	102	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incl	tros cuadra	EVE	1	123.985	100.000	-19	-100	-100
2	103	72101703-006	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a	tros cuadra	EVE	1	66.391	70.000	5	-100	-100
2	104	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b	tros cuadra	EVE	1	35.873	39.000	9	-100	-100
2	105	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	18.802	17.000	-10	-100	-100
2	106	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.047	11.000	-16	-100	-100
2	107	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	24.191	20.000	-17	-100	-100
2	108	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.847	13.000	-18	-100	-100
2	109	72131601-006	Aislacion horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	52.290	42.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Silvia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

2	110	80111613-9999	Aislacion horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	50.512	41.000	-19	-100	-100
2	111	72131601-006	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfal	tros cuadra	EVE	1	53.512	58.000	8	-100	-100
2	112	80111613-9999	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfal	tros cuadra	EVE	1	50.512	50.000	-1	-100	-100
2	113	72131601-006	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	42.122	46.000	9	-100	-100
2	114	80111613-9999	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.047	35.000	3	-100	-100
2	115	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.554	112.000	9	-100	-100
2	116	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	36.641	40.000	9	-100	-100
2	117	72131601-006	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizad	tros cuadra	EVE	1	66.209	65.000	-2	-100	-100
2	118	80111613-9999	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizad	tros cuadra	EVE	1	35.731	35.000	-2	-100	-100
2	119	72131601-006	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en ga	tros cuadra	EVE	1	70.262	70.000	-0	-100	-100
2	120	80111613-9999	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en ga	tros cuadra	EVE	1	38.433	40.000	4	-100	-100
2	121	72131601-006	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revoca	Metro linea	EVE	1	83.108	70.000	-16	-100	-100
2	122	80111613-9999	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revoca	Metro linea	EVE	1	61.141	50.000	-18	-100	-100
2	123	72131601-006	AISLACION Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	16.438	15.000	-9	-100	-100
2	124	80111613-9999	AISLACION Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.847	13.000	-18	-100	-100
2	125	72131601-006	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento c	tros cuadra	EVE	1	100.501	110.000	9	-100	-100
2	126	80111613-9999	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento c	tros cuadra	EVE	1	73.041	80.000	10	-100	-100
2	127	72131601-006	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.540	20.000	-3	-100	-100
2	128	80111613-9999	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.815	11.000	-7	-100	-100
2	129	72131601-006	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a)	tros cuadra	EVE	1	70.645	70.000	-1	-100	-100
2	130	80111613-9999	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b	tros cuadra	EVE	1	15.847	17.000	7	-100	-100
2	131	72131601-006	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	77.724	70.000	-10	-100	-100
2	132	80111613-9999	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	37.341	35.000	-6	-100	-100
2	133	72131601-006	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con mur	tros cuadra	EVE	1	56.962	50.000	-12	-100	-100
2	134	80111613-9999	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con mur	tros cuadra	EVE	1	30.547	30.000	-2	-100	-100
2	135	72131601-006	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	26.764	25.000	-7	-100	-100
2	136	80111613-9999	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	20.047	20.000	-0	-100	-100
2	137	72131601-006	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	22.458	22.000	-2	-100	-100
2	138	80111613-9999	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obr	tros cuadra	EVE	1	11.647	12.000	3	-100	-100
2	139	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	69.534	70.000	1	-100	-100
2	140	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.541	37.000	7	-100	-100
2	141	72141510-001	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	290.000	250.000	-14	-100	-100
2	142	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	43.641	48.000	10	-100	-100
2	143	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	22.472	24.500	9	-100	-100
2	144	80111613-9999	Demolicion de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	20.372	22.000	8	-100	-100
2	145	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	30.858	33.500	9	-100	-100
2	146	80111613-9999	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	18.647	20.000	7	-100	-100
2	147	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuev	tros cuadra	EVE	1	393.719	350.000	-11	-100	-100
2	148	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuev	tros cuadra	EVE	1	154.854	150.000	-3	-100	-100
2	149	72101601-001	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aisla	tros cuadra	EVE	1	487.141	390.000	-20	-100	-100
2	150	80111613-9999	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aisla	tros cuadra	EVE	1	62.541	60.000	-4	-100	-100
2	151	72101601-001	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	190.920	190.000	-0	-100	-100
2	152	80111613-9999	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	62.541	60.000	-4	-100	-100
2	153	72101601-001	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	249.510	230.000	-8	-100	-100
2	154	80111613-9999	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
2	155	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion	tros cuadra	EVE	1	86.187	94.500	10	-100	-100
2	156	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
2	157	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion t	tros cuadra	EVE	1	89.197	94.500	6	-100	-100
2	158	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion t	tros cuadra	EVE	1	51.341	45.000	-12	-100	-100
2	159	72101601-001	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s,	tros cuadra	EVE	1	194.700	190.000	-2	-100	-100
2	160	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s,	tros cuadra	EVE	1	51.341	45.000	-12	-100	-100
2	161	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	443.455	360.000	-19	-100	-100
2	162	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
2	163	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	440.655	350.000	-21	-100	-100
2	164	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
2	165	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	100.397	110.000	10	-100	-100
2	166	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
2	167	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(	tros cuadra	EVE	1	162.627	170.000	5	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

2	168	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(	tros cuadra	EVE	1	51.341	55.000	7	-100	-100
2	169	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	82.425	80.000	-3	-100	-100
2	170	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
2	171	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvali	tros cuadra	EVE	1	282.200	240.000	-15	-100	-100
2	172	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvali	tros cuadra	EVE	1	51.341	50.000	-3	-100	-100
2	173	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galva	tros cuadra	EVE	1	226.200	248.800	10	-100	-100
2	174	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galva	tros cuadra	EVE	1	51.341	50.000	-3	-100	-100
2	175	72101511-003	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	452.000	370.000	-18	-100	-100
2	176	80111613-9999	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	122.393	100.000	-18	-100	-100
2	177	72101601-001	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de	tros cuadra	EVE	1	479.020	385.000	-20	-100	-100
2	178	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de	tros cuadra	EVE	1	62.193	50.000	-20	-100	-100
2	179	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	126.857	139.000	10	-100	-100
2	180	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	51.341	56.000	9	-100	-100
2	181	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante t	tros cuadra	EVE	1	103.425	113.000	9	-100	-100
2	182	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante t	tros cuadra	EVE	1	42.830	47.000	10	-100	-100
2	183	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.168	35.000	-0	-100	-100
2	184	80111613-9999	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	19.504	20.000	3	-100	-100
2	185	72131601-009	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	29.368	30.000	2	-100	-100
2	186	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	14.549	15.000	3	-100	-100
2	187	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	22.746	20.000	-12	-100	-100
2	188	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	15.949	15.000	-6	-100	-100
2	189	72131601-009	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	78.260	70.000	-11	-100	-100
2	190	80111613-9999	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
2	191	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	33.896	27.500	-19	-100	-100
2	192	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.549	17.500	-19	-100	-100
2	193	72131601-009	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectadc	tros cuadra	EVE	1	38.282	38.000	-1	-100	-100
2	194	80111613-9999	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectadc	tros cuadra	EVE	1	20.904	20.000	-4	-100	-100
2	195	80111613-9999	Demolicion de revoques.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.800	10	-100	-100
2	196	72101607-001	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	10.162	11.000	8	-100	-100
2	197	80111613-9999	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.161	17.700	10	-100	-100
2	198	72101607-001	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	5.587	6.000	7	-100	-100
2	199	80111613-9999	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.871	9.700	9	-100	-100
2	200	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	21.645	23.500	9	-100	-100
2	201	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.511	18.000	9	-100	-100
2	202	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.935	23.000	10	-100	-100
2	203	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	23.161	25.000	8	-100	-100
2	204	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.042	38.000	8	-100	-100
2	205	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	15.992	17.000	6	-100	-100
2	206	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	34.307	37.500	9	-100	-100
2	207	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	22.642	24.000	6	-100	-100
2	208	72101607-001	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales component	tros cuadra	EVE	1	14.995	16.000	7	-100	-100
2	209	80111613-9999	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	23.161	25.000	8	-100	-100
2	210	72101607-001	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	1.400	1.500	7	-100	-100
2	211	80111613-9999	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.200	12.300	10	-100	-100
2	212	72101607-001	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	19.747	21.500	9	-100	-100
2	213	80111613-9999	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.892	20.000	-4	-100	-100
2	214	72101607-001	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	19.397	21.000	8	-100	-100
2	215	80111613-9999	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.742	19.500	10	-100	-100
2	216	72101607-001	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	7.645	8.000	5	-100	-100
2	217	80111613-9999	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.120	20.000	5	-100	-100
2	218	72101607-001	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	17.160	18.500	8	-100	-100
2	219	80111613-9999	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	43.052	45.000	5	-100	-100
2	220	80111613-9999	Demolicion de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.770	12.500	6	-100	-100
2	221	80111613-9999	Demolicion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
2	222	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
2	223	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.870	15.000	8	-100	-100
2	224	80111613-9999	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.361	30.000	-13	-100	-100
2	225	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

2	226	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
2	227	80111613-9999	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	2.800	3.000	7	-100	-100
2	228	80111613-9999	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.500	7	-100	-100
2	229	72102508-001	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.919	15.000	8	-100	-100
2	230	80111613-9999	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.061	20.000	-5	-100	-100
2	231	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a	tros cuadra	EVE	1	63.113	69.000	9	-100	-100
2	232	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	-100	-100
2	233	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	64.437	70.000	9	-100	-100
2	234	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
2	235	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	-100	-100
2	236	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
2	237	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	74.718	80.000	7	-100	-100
2	238	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	-100	-100
2	239	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	94.872	95.000	0	-100	-100
2	240	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.908	30.000	0	-100	-100
2	241	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	139.384	125.000	-10	-100	-100
2	242	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	41.108	40.000	-3	-100	-100
2	243	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.132	78.000	10	-100	-100
2	244	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
2	245	72102508-001	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.273	155.000	9	-100	-100
2	246	80111613-9999	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.541	50.000	5	-100	-100
2	247	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.585	110.000	7	-100	-100
2	248	80111613-9999	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.761	38.000	9	-100	-100
2	249	72102508-001	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manch	tros cuadra	EVE	1	210.945	230.000	9	-100	-100
2	250	80111613-9999	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manch	tros cuadra	EVE	1	38.261	40.000	5	-100	-100
2	251	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	59.073	64.000	8	-100	-100
2	252	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
2	253	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	-100	-100
2	254	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
2	255	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4	Metro linea	EVE	1	19.132	20.000	5	-100	-100
2	256	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
2	257	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.219	20.000	-10	-100	-100
2	258	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
2	259	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	9.443	10.000	6	-100	-100
2	260	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.609	11.500	8	-100	-100
2	261	72101607-004	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	52.183	50.000	-4	-100	-100
2	262	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
2	263	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.471	60.000	4	-100	-100
2	264	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.207	20.000	-1	-100	-100
2	265	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	40.701	40.000	-2	-100	-100
2	266	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
2	267	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	72.476	70.000	-3	-100	-100
2	268	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
2	269	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.231	25.000	-1	-100	-100
2	270	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
2	271	72131601-005	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	25.967	28.000	8	-100	-100
2	272	80111613-9999	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	29.485	30.000	2	-100	-100
2	273	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	35.963	35.000	-3	-100	-100
2	274	80111613-9999	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	44.185	36.000	-19	-100	-100
2	275	72131601-999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de p	Metro linea	EVE	1	43.152	40.000	-7	-100	-100
2	276	80111613-9999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de p	Metro linea	EVE	1	18.985	18.000	-5	-100	-100
2	277	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Man	Unidad	EVE	1	34.265	37.000	8	-100	-100
2	278	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con	Unidad	EVE	1	62.470	55.000	-12	-100	-100
2	279	80111613-9999	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)	Unidad	EVE	1	57.430	55.000	-4	-100	-100
2	280	80111613-9999	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion	Unidad	EVE	1	78.430	65.000	-17	-100	-100
2	281	80111613-9999	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	10.465	10.000	-4	-100	-100
2	282	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	36.430	40.000	10	-100	-100
2	283	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	50.080	50.000	-0	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	284	80111613-9999	Demolicion de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.927	30.000	-6	-100	-100	
2	285	72102602-008	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	749.872	600.000	-20	-100	-100	
2	286	80111613-9999	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	70.517	60.000	-15	-100	-100	
2	287	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales component	Unidad	EVE	1	295.184	320.000	8	-100	-100	
2	288	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	88.736	90.000	1	-100	-100	
2	289	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	585.198	640.000	9	-100	-100	
2	290	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	93.407	100.000	7	-100	-100	
2	291	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) I	tros cuadra	EVE	1	643.526	650.000	1	-100	-100	
2	292	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)M	tros cuadra	EVE	1	65.407	70.000	7	-100	-100	
2	293	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.106.848	950.000	-14	-100	-100	
2	294	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.607	100.000	-10	-100	-100	
2	295	72102602-001	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Material	tros cuadra	EVE	1	521.376	500.000	-4	-100	-100	
2	296	80111613-9999	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	97.607	100.000	2	-100	-100	
2	297	72102602-001	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	100.755	100.000	-1	-100	-100	
2	298	80111613-9999	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	96.893	100.000	3	-100	-100	
2	299	72102602-001	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	175.538	150.000	-15	-100	-100	
2	300	80111613-9999	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	67.709	60.000	-11	-100	-100	
2	301	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.097.853	1.000.000	-9	-100	-100	
2	302	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	107.417	100.000	-7	-100	-100	
2	303	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.126.553	1.100.000	-2	-100	-100	
2	304	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	-100	-100	
2	305	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.141.953	1.150.000	1	-100	-100	
2	306	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	-100	-100	
2	307	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	658.420	650.000	-1	-100	-100	
2	308	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	133.000	120.000	-10	-100	-100	
2	309	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	1.183.253	1.100.000	-7	-100	-100	
2	310	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	127.017	110.000	-13	-100	-100	
2	311	72131601-010	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	8.361	9.000	8	-100	-100	
2	312	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.461	10.000	-4	-100	-100	
2	313	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales com	Unidad	EVE	1	97.815	100.000	2	-100	-100	
2	314	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	-100	-100	
2	315	72101505-001	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	108.315	100.000	-8	-100	-100	
2	316	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	-100	-100	
2	317	72101505-001	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	16.800	18.000	7	-100	-100	
2	318	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100	
2	319	72101505-001	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	65.092	60.000	-8	-100	-100	
2	320	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.365	55.000	-6	-100	-100	
2	321	72102602-001	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	664.642	730.000	10	-100	-100	
2	322	80111613-9999	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	112.979	124.000	10	-100	-100	
2	323	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidra	tros cuadra	EVE	1	706.922	770.000	9	-100	-100	
2	324	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidra	tros cuadra	EVE	1	144.758	150.000	4	-100	-100	
2	325	72102602-001	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	219.046	240.000	10	-100	-100	
2	326	80111613-9999	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	49.027	50.000	2	-100	-100	
2	327	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.270	170.000	5	-100	-100	
2	328	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	37.351	40.000	7	-100	-100	
2	329	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Mate	tros cuadra	EVE	1	325.840	350.000	7	-100	-100	
2	330	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano	tros cuadra	EVE	1	44.351	45.000	1	-100	-100	
2	331	72102602-001	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	910.043	900.000	-1	-100	-100	
2	332	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	-100	-100	
2	333	72102602-008	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	253.630	250.000	-1	-100	-100	
2	334	80111613-9999	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	34.013	35.000	3	-100	-100	
2	335	72102602-001	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y acceso	tros cuadra	EVE	1	756.934	700.000	-8	-100	-100	
2	336	80111613-9999	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y acceso	tros cuadra	EVE	1	92.017	75.000	-18	-100	-100	
2	337	72102602-001	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	773.471	650.000	-16	-100	-100	
2	338	80111613-9999	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	105.110	85.000	-19	-100	-100	
2	339	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	332.326	360.000	8	-100	-100	
2	340	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	-100	-100	
2	341	72102602-001	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	194.018	200.000	3	-100	-100	

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

2	342	80111613-9999	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	179.709	170.000	-5	-100	-100
2	343	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Correditza.a) M	tros cuadra	EVE	1	320.380	350.000	9	-100	-100
2	344	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Correditza.b)M	tros cuadra	EVE	1	58.351	64.000	10	-100	-100
2	345	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	613.480	670.000	9	-100	-100
2	346	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	-100	-100
2	347	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	791.420	800.000	1	-100	-100
2	348	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	-100	-100
2	349	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	530.047	450.000	-15	-100	-100
2	350	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	71.017	60.000	-16	-100	-100
2	351	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	553.497	450.000	-19	-100	-100
2	352	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	64.017	60.000	-6	-100	-100
2	353	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	480.806	460.000	-4	-100	-100
2	354	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	29.189	30.000	3	-100	-100
2	355	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	488.334	392.000	-20	-100	-100
2	356	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	162.017	130.000	-20	-100	-100
2	357	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	474.334	380.000	-20	-100	-100
2	358	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	141.017	120.000	-15	-100	-100
2	359	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	528.664	423.000	-20	-100	-100
2	360	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	-100	-100
2	361	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	535.664	429.000	-20	-100	-100
2	362	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	-100	-100
2	363	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	267.713	215.000	-20	-100	-100
2	364	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	-100	-100
2	365	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	241.813	194.000	-20	-100	-100
2	366	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	-100	-100
2	367	72153002-001	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.000	45.000	7	-100	-100
2	368	80111613-9999	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	60.000	7	-100	-100
2	369	72153002-001	Provision y colocacion de ploteados.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	126.000	125.000	-1	-100	-100
2	370	80111613-9999	Provision y colocacion de ploteados.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	50.000	-11	-100	-100
2	371	80111613-9999	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.487	50.000	-5	-100	-100
2	372	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	182.000	200.000	10	-100	-100
2	373	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	28.000	30.500	9	-100	-100
2	374	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	717.674	750.000	5	-100	-100
2	375	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	189.331	150.000	-21	-100	-100
2	376	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales compor	Metro linea	EVE	1	49.876	50.000	0	-100	-100
2	377	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	24.633	25.000	1	-100	-100
2	378	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	910.000	1.000.000	10	-100	-100
2	379	80111613-9999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	630.000	505.000	-20	-100	-100
2	380	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Mate	Metro linea	EVE	1	630.000	600.000	-5	-100	-100
2	381	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano	Metro linea	EVE	1	490.000	400.000	-18	-100	-100
2	382	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	-100	-100
2	383	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	-100	-100
2	384	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) M	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	-100	-100
2	385	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)M	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	-100	-100
2	386	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraj	Metro linea	EVE	1	868.000	695.000	-20	-100	-100
2	387	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraj	Metro linea	EVE	1	532.000	426.000	-20	-100	-100
2	388	72102602-002	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Ma	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	-100	-100
2	389	80111613-9999	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Ma	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	-100	-100
2	390	72102602-002	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	-100	-100
2	391	80111613-9999	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	-100	-100
2	392	80111613-9999	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	41.987	40.000	-5	-100	-100
2	393	80111613-9999	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	33.587	35.000	4	-100	-100
2	394	72102602-007	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales compc	tros cuadra	EVE	1	81.026	80.000	-1	-100	-100
2	395	80111613-9999	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
2	396	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales comp	tros cuadra	EVE	1	119.526	130.000	9	-100	-100
2	397	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
2	398	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	133.819	145.000	8	-100	-100
2	399	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.328	50.000	-4	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	400	72102602-007	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a)	Unidad	EVE	1	394.743	430.000	9	-100	-100
2	401	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)I	Unidad	EVE	1	72.365	70.000	-3	-100	-100
2	402	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales co	tros cuadra	EVE	1	140.526	154.000	10	-100	-100
2	403	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
2	404	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	158.319	174.000	10	-100	-100
2	405	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	55.828	60.000	7	-100	-100
2	406	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales co	tros cuadra	EVE	1	151.847	165.000	9	-100	-100
2	407	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.717	55.000	2	-100	-100
2	408	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	184.370	200.000	8	-100	-100
2	409	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	64.231	60.000	-7	-100	-100
2	410	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	147.819	160.000	8	-100	-100
2	411	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	-100	-100
2	412	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	159.579	165.000	3	-100	-100
2	413	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	-100	-100
2	414	80111613-9999	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mai	tros cuadra	EVE	1	34.987	38.000	9	-100	-100
2	415	72101601-002	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	113.276	124.000	9	-100	-100
2	416	80111613-9999	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	-100	-100
2	417	72102602-007	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	780.664	850.000	9	-100	-100
2	418	80111613-9999	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obr	tros cuadra	EVE	1	85.017	90.000	6	-100	-100
2	419	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) M	tros cuadra	EVE	1	106.276	116.000	9	-100	-100
2	420	80111613-9999	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mo	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	-100	-100
2	421	72101601-002	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	52.415	57.000	9	-100	-100
2	422	80111613-9999	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	56.027	60.000	7	-100	-100
2	423	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.000	20.000	-5	-100	-100
2	424	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	28.000	23.000	-18	-100	-100
2	425	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) I	tros cuadra	EVE	1	103.457	113.500	10	-100	-100
2	426	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)M	tros cuadra	EVE	1	44.379	48.500	9	-100	-100
2	427	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	110.457	120.000	9	-100	-100
2	428	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.879	50.000	4	-100	-100
2	429	72102602-007	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	3.926.728	3.142.000	-20	-100	-100
2	430	80111613-9999	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	630.000	505.000	-20	-100	-100
2	431	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	55.915	60.000	7	-100	-100
2	432	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obi	tros cuadra	EVE	1	35.027	38.000	8	-100	-100
2	433	72131701-019	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	298.933	250.000	-16	-100	-100
2	434	80111613-9999	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	100.351	100.000	-0	-100	-100
2	435	80111613-9999	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y re	tros cuadra	EVE	1	7.431	8.000	8	-100	-100
2	436	80111613-9999	Demolicion de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.431	5.500	-26	-100	-100
2	437	72102508-002	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratament	tros cuadra	EVE	1	106.258	116.000	9	-100	-100
2	438	80111613-9999	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratament	tros cuadra	EVE	1	37.741	75.000	99	-100	-100
2	439	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillejos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	93.448	100.000	7	-100	-100
2	440	80111613-9999	Provision y colocacion de Ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.241	37.000	8	-100	-100
2	441	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	88.688	97.000	9	-100	-100
2	442	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.141	35.000	9	-100	-100
2	443	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido :	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	-100	-100
2	444	80111613-9999	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido :	tros cuadra	EVE	1	30.800	33.800	10	-100	-100
2	445	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	332.999	300.000	-10	-100	-100
2	446	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	295.353	300.000	2	-100	-100
2	447	72102802-005	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	310.347	300.000	-3	-100	-100
2	448	80111613-9999	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	265.603	250.000	-6	-100	-100
2	449	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	337.304	350.000	4	-100	-100
2	450	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	366.403	300.000	-18	-100	-100
2	451	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.a)	Unidad	EVE	1	261.263	250.000	-4	-100	-100
2	452	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.b)	Unidad	EVE	1	217.839	200.000	-8	-100	-100
2	453	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales	Unidad	EVE	1	269.873	220.000	-18	-100	-100
2	454	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	198.939	200.000	1	-100	-100
2	455	72101510-003	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	399.652	400.000	0	-100	-100
2	456	80111613-9999	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.143.577	950.000	-17	-100	-100
2	457	72101510-003	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras."	Unidad	EVE	1	13.720.000	10.977.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	458	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras."	Unidad	EVE	1	5.880.000	4.705.000	-20	-100	-100
2	459	72101510-003	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	1.397.200	1.200.000	-14	-100	-100
2	460	80111613-9999	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	2.102.800	1.700.000	-19	-100	-100
2	461	72101510-003	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	24.920	27.000	8	-100	-100
2	462	80111613-9999	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	39.200	40.000	2	-100	-100
2	463	72101510-003	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio	Metro linea	EVE	1	14.773	16.000	8	-100	-100
2	464	80111613-9999	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio	Metro linea	EVE	1	24.439	25.000	2	-100	-100
2	465	72101510-003	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo s	Metro linea	EVE	1	11.343	12.400	9	-100	-100
2	466	80111613-9999	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo s	Metro linea	EVE	1	20.939	23.000	10	-100	-100
2	467	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	413.572	331.000	-20	-100	-100
2	468	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	23.981	20.000	-17	-100	-100
2	469	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	80.604	65.000	-19	-100	-100
2	470	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	25.336	22.000	-13	-100	-100
2	471	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	94.833	90.000	-5	-100	-100
2	472	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	26.386	25.000	-5	-100	-100
2	473	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	119.273	100.000	-16	-100	-100
2	474	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	30.124	30.000	-0	-100	-100
2	475	72101510-003	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	188.089	151.000	-20	-100	-100
2	476	80111613-9999	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	102.969	83.000	-19	-100	-100
2	477	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	99.451	80.000	-20	-100	-100
2	478	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	63.979	52.000	-19	-100	-100
2	479	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	28.420	23.000	-19	-100	-100
2	480	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	81.200	65.000	-20	-100	-100
2	481	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	92.120	74.000	-20	-100	-100
2	482	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	137.200	110.000	-20	-100	-100
2	483	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	115.780	100.000	-14	-100	-100
2	484	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	175.000	141.000	-19	-100	-100
2	485	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.420	130.000	-19	-100	-100
2	486	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	243.600	195.000	-20	-100	-100
2	487	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	65.253	53.000	-19	-100	-100
2	488	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	18.689	15.000	-20	-100	-100
2	489	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	83.367	80.000	-4	-100	-100
2	490	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	21.027	20.000	-5	-100	-100
2	491	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales	Unidad	EVE	1	310.330	300.000	-3	-100	-100
2	492	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	63.564	60.000	-6	-100	-100
2	493	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materi	Unidad	EVE	1	599.536	480.000	-20	-100	-100
2	494	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano c	Unidad	EVE	1	91.138	73.000	-20	-100	-100
2	495	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales	Unidad	EVE	1	590.800	473.000	-20	-100	-100
2	496	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de o	Unidad	EVE	1	42.000	40.000	-5	-100	-100
2	497	72101510-003	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	249.208	200.000	-20	-100	-100
2	498	80111613-9999	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.120.689	1.000.000	-11	-100	-100
2	499	72101510-003	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	165.208	140.000	-15	-100	-100
2	500	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	882.689	710.000	-20	-100	-100
2	501	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Ma	Metro linea	EVE	1	53.546	50.000	-7	-100	-100
2	502	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Mar	Metro linea	EVE	1	19.571	20.000	2	-100	-100
2	503	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	26.363	28.000	6	-100	-100
2	504	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	15.064	16.000	6	-100	-100
2	505	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	33.098	36.000	9	-100	-100
2	506	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	10.721	11.000	3	-100	-100
2	507	72101510-004	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	-100	-100
2	508	80111613-9999	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	210.000	169.000	-20	-100	-100
2	509	72101510-004	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	700.000	600.000	-14	-100	-100
2	510	80111613-9999	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	1.680.000	1.350.000	-20	-100	-100
2	511	72101510-004	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	798.000	650.000	-19	-100	-100
2	512	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	100.000	-16	-100	-100
2	513	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.408.000	1.950.000	-19	-100	-100
2	514	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	630.000	510.000	-19	-100	-100
2	515	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	476.000	450.000	-5	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MSC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Mgtr. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	516	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	-100	-100
2	517	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	238.000	200.000	-16	-100	-100
2	518	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	364.000	300.000	-18	-100	-100
2	519	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	280.000	230.000	-18	-100	-100
2	520	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	392.000	320.000	-18	-100	-100
2	521	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	112.700	120.000	6	-100	-100
2	522	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	229.600	200.000	-13	-100	-100
2	523	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	154.700	125.000	-19	-100	-100
2	524	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	257.600	210.000	-18	-100	-100
2	525	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	235.200	230.000	-2	-100	-100
2	526	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	567.000	460.000	-19	-100	-100
2	527	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	228.200	230.000	1	-100	-100
2	528	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	644.000	516.000	-20	-100	-100
2	529	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye re	ad Medida C	EVE	1	665.000	550.000	-17	-100	-100
2	530	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye re	ad Medida C	EVE	1	1.050.000	841.000	-20	-100	-100
2	531	72101510-004	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	231.719	200.000	-14	-100	-100
2	532	80111613-9999	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	182.587	150.000	-18	-100	-100
2	533	72101510-004	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	347.254	300.000	-14	-100	-100
2	534	80111613-9999	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	141.286	140.000	-1	-100	-100
2	535	72101510-004	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	475.020	385.000	-19	-100	-100
2	536	80111613-9999	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	323.400	260.000	-20	-100	-100
2	537	72101510-009	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	738	800	8	-100	-100
2	538	80111613-9999	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	8.779	9.500	8	-100	-100
2	539	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyenc	Metro linea	EVE	1	30.302	33.300	10	-100	-100
2	540	80111613-9999	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyenc	Metro linea	EVE	1	10.182	11.000	8	-100	-100
2	541	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.000	15.000	7	-100	-100
2	542	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.503	17.000	10	-100	-100
2	543	72101510-009	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.000	165.000	7	-100	-100
2	544	80111613-9999	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	90.000	7	-100	-100
2	545	72101510-009	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.400	24.000	7	-100	-100
2	546	80111613-9999	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.800	45.000	0	-100	-100
2	547	72101510-009	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	92.400	100.000	8	-100	-100
2	548	80111613-9999	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	42.000	45.000	7	-100	-100
2	549	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.000	7.500	7	-100	-100
2	550	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	162.743	175.000	8	-100	-100
2	551	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.433	120.000	2	-100	-100
2	552	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	246.770	200.000	-19	-100	-100
2	553	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	127.054	120.000	-6	-100	-100
2	554	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	510.636	410.000	-20	-100	-100
2	555	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	180.038	150.000	-17	-100	-100
2	556	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.076	14.300	9	-100	-100
2	557	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	119.713	120.000	0	-100	-100
2	558	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	67.689	60.000	-11	-100	-100
2	559	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	169.747	169.000	-0	-100	-100
2	560	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	81.227	80.000	-2	-100	-100
2	561	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	63.067	69.000	9	-100	-100
2	562	80111613-9999	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	175.027	190.000	9	-100	-100
2	563	80111613-9999	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.287	45.000	9	-100	-100
2	564	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	354.752	390.000	10	-100	-100
2	565	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	111.954	100.000	-11	-100	-100
2	566	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Ma	Unidad	EVE	1	462.165	400.000	-13	-100	-100
2	567	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Ma	Unidad	EVE	1	126.405	105.000	-17	-100	-100
2	568	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materia	Unidad	EVE	1	604.290	485.000	-20	-100	-100
2	569	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano d	Unidad	EVE	1	145.108	120.000	-17	-100	-100
2	570	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a)	Unidad	EVE	1	6.391.322	5.200.000	-19	-100	-100
2	571	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)	Unidad	EVE	1	448.000	360.000	-20	-100	-100
2	572	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	54.443	52.000	-4	-100	-100
2	573	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	87.096	80.000	-8	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Silvia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	574	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	37.800	35.000	-7	-100	-100
2	575	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	28.000	25.000	-11	-100	-100
2	576	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	629.550	504.000	-20	-100	-100
2	577	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.854	22.500	-16	-100	-100
2	578	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	823.200	700.000	-15	-100	-100
2	579	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	266.000	150.000	-44	-100	-100
2	580	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	175.902	170.000	-3	-100	-100
2	581	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	48.604	45.000	-7	-100	-100
2	582	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.706	65.000	4	-100	-100
2	583	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	23.017	25.000	9	-100	-100
2	584	72101510-9998	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.139.600	1.000.000	-12	-100	-100
2	585	80111613-9999	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	148.400	150.000	1	-100	-100
2	586	72101510-9998	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales cc	Unidad	EVE	1	9.199.400	7.400.000	-20	-100	-100
2	587	80111613-9999	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	-100	-100
2	588	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	90.342	99.000	10	-100	-100
2	589	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
2	590	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	51.272	56.000	9	-100	-100
2	591	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	22.400	24.000	7	-100	-100
2	592	72101510-9998	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	6.958.000	5.570.000	-20	-100	-100
2	593	80111613-9999	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	350.000	281.000	-20	-100	-100
2	594	80111613-9999	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	91.000	100.000	10	-100	-100
2	595	80111613-9999	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	130.000	9	-100	-100
2	596	80111613-9999	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	109.837	90.000	-18	-100	-100
2	597	80111613-9999	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	134.337	109.000	-19	-100	-100
2	598	80111613-9999	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	40.040	44.000	10	-100	-100
2	599	80111613-9999	Remocion de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	8.750	9.600	10	-100	-100
2	600	80111613-9999	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	218.400	240.000	10	-100	-100
2	601	80111613-9999	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	364.000	292.000	-20	-100	-100
2	602	80111613-9999	Remocion de columna de H°A°.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	819.000	656.000	-20	-100	-100
2	603	80111613-9999	Remocion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	455.000	365.000	-20	-100	-100
2	604	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	9.300	10.000	8	-100	-100
2	605	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	3.985	4.350	9	-100	-100
2	606	72102201-002	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales comp	Metro linea	EVE	1	11.211	12.300	10	-100	-100
2	607	80111613-9999	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.804	5.250	9	-100	-100
2	608	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	34.300	37.700	10	-100	-100
2	609	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	14.700	16.000	9	-100	-100
2	610	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	22.050	24.000	9	-100	-100
2	611	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	9.450	10.000	6	-100	-100
2	612	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	27.440	30.000	9	-100	-100
2	613	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	11.760	12.500	6	-100	-100
2	614	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Mat	Metro linea	EVE	1	45.080	49.000	9	-100	-100
2	615	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mar	Metro linea	EVE	1	19.320	20.000	4	-100	-100
2	616	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	45.937	50.000	9	-100	-100
2	617	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	19.687	20.000	2	-100	-100
2	618	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	62.352	68.000	9	-100	-100
2	619	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	26.722	25.000	-6	-100	-100
2	620	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	75.950	70.000	-8	-100	-100
2	621	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	32.550	30.000	-8	-100	-100
2	622	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	102.900	100.000	-3	-100	-100
2	623	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	44.100	40.000	-9	-100	-100
2	624	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	66.150	70.000	6	-100	-100
2	625	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	28.350	30.000	6	-100	-100
2	626	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	97.387	100.000	3	-100	-100
2	627	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	41.737	40.000	-4	-100	-100
2	628	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	150.871	160.000	6	-100	-100
2	629	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	64.659	60.000	-7	-100	-100
2	630	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	172.212	189.000	10	-100	-100
2	631	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	73.805	70.000	-5	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	632	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) M	Metro linea	EVE	1	220.463	240.000	9	-100	-100
2	633	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)M	Metro linea	EVE	1	94.484	100.000	6	-100	-100
2	634	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) M	Metro linea	EVE	1	250.757	275.000	10	-100	-100
2	635	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)M	Metro linea	EVE	1	107.467	110.000	2	-100	-100
2	636	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	980.000	850.000	-13	-100	-100
2	637	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	420.000	400.000	-5	-100	-100
2	638	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.225.000	1.200.000	-2	-100	-100
2	639	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	525.000	500.000	-5	-100	-100
2	640	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.261.750	1.300.000	3	-100	-100
2	641	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	540.750	550.000	2	-100	-100
2	642	72102201-011	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	245.000	250.000	2	-100	-100
2	643	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	-100	-100
2	644	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	23.059	25.000	8	-100	-100
2	645	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	9.882	10.500	6	-100	-100
2	646	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	48.794	53.000	9	-100	-100
2	647	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	20.911	23.000	10	-100	-100
2	648	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	67.375	74.000	10	-100	-100
2	649	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	28.875	30.000	4	-100	-100
2	650	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	99.754	100.000	0	-100	-100
2	651	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	42.751	45.000	5	-100	-100
2	652	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	144.550	158.000	9	-100	-100
2	653	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	61.950	68.000	10	-100	-100
2	654	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	191.100	210.000	10	-100	-100
2	655	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	81.900	85.000	4	-100	-100
2	656	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	257.250	280.000	9	-100	-100
2	657	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	110.250	110.000	-0	-100	-100
2	658	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	353.167	385.000	9	-100	-100
2	659	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	151.357	165.000	9	-100	-100
2	660	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	28.052	25.000	-11	-100	-100
2	661	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.022	12.000	-0	-100	-100
2	662	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.747	30.000	-2	-100	-100
2	663	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.177	14.000	6	-100	-100
2	664	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.770	38.000	6	-100	-100
2	665	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.330	16.000	4	-100	-100
2	666	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	29.155	24.000	-18	-100	-100
2	667	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.495	10.000	-20	-100	-100
2	668	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	32.952	27.000	-18	-100	-100
2	669	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.122	11.500	-19	-100	-100
2	670	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	39.812	40.000	0	-100	-100
2	671	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.062	17.000	-0	-100	-100
2	672	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.502	25.000	-18	-100	-100
2	673	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.072	11.000	-16	-100	-100
2	674	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.402	35.000	-1	-100	-100
2	675	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.172	15.000	-1	-100	-100
2	676	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	44.345	48.000	8	-100	-100
2	677	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.005	20.000	5	-100	-100
2	678	72102201-002	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	1.489.943	1.200.000	-19	-100	-100
2	679	80111613-9999	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	638.547	512.000	-20	-100	-100
2	680	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	274.964	300.000	9	-100	-100
2	681	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	186.122	150.000	-19	-100	-100
2	682	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	294.981	320.000	8	-100	-100
2	683	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	194.781	200.000	3	-100	-100
2	684	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	350.350	300.000	-14	-100	-100
2	685	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	150.150	150.000	-0	-100	-100
2	686	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	831.642	750.000	-10	-100	-100
2	687	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	454.347	400.000	-12	-100	-100
2	688	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	-100	-100
2	689	80111613-9999	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	-100	-100

Lic. Harmógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	690	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	-100	-100
2	691	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	-100	-100
2	692	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	25.719	28.000	9	-100	-100
2	693	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	44.322	42.000	-5	-100	-100
2	694	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	26.451	29.000	10	-100	-100
2	695	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	46.816	50.000	7	-100	-100
2	696	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	339.572	350.000	3	-100	-100
2	697	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.177	100.000	-10	-100	-100
2	698	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	-100	-100
2	699	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	-100	-100
2	700	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	-100	-100
2	701	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	-100	-100
2	702	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	53.044	58.000	9	-100	-100
2	703	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	80.607	88.000	9	-100	-100
2	704	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	-100	-100
2	705	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	-100	-100
2	706	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	63.008	69.000	10	-100	-100
2	707	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	83.495	90.000	8	-100	-100
2	708	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	-100	-100
2	709	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	-100	-100
2	710	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	107.302	118.000	10	-100	-100
2	711	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	110.404	120.000	9	-100	-100
2	712	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	275.625	300.000	9	-100	-100
2	713	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	118.125	129.000	9	-100	-100
2	714	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.242	172.000	9	-100	-100
2	715	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	129.041	140.000	8	-100	-100
2	716	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	336.875	370.000	10	-100	-100
2	717	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	144.375	158.000	9	-100	-100
2	718	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	639.450	700.000	9	-100	-100
2	719	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	274.050	300.000	9	-100	-100
2	720	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.175.234	1.200.000	2	-100	-100
2	721	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	503.671	500.000	-1	-100	-100
2	722	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.232.172	1.250.000	1	-100	-100
2	723	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	998.415	800.000	-20	-100	-100
2	724	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales component	Unidad	EVE	1	4.557.311	3.646.000	-20	-100	-100
2	725	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.953.133	1.563.000	-20	-100	-100
2	726	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	2.465.544	1.973.000	-20	-100	-100
2	727	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.107.252	886.000	-20	-100	-100
2	728	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	5.963.113	4.771.000	-20	-100	-100
2	729	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	2.555.049	2.045.000	-20	-100	-100
2	730	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	340.000	-20	-100	-100
2	731	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	-100	-100
2	732	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	400.000	-6	-100	-100
2	733	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	-100	-100
2	734	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	496.125	420.000	-15	-100	-100
2	735	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	212.625	171.000	-20	-100	-100
2	736	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	37.804	40.000	6	-100	-100
2	737	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	29.459	30.000	2	-100	-100
2	738	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	57.016	60.000	5	-100	-100
2	739	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	54.926	50.000	-9	-100	-100
2	740	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	94.495	100.000	6	-100	-100
2	741	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	65.458	65.000	-1	-100	-100
2	742	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	75.665	80.000	6	-100	-100
2	743	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	62.919	65.000	3	-100	-100
2	744	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	78.996	80.000	1	-100	-100
2	745	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	61.581	60.000	-3	-100	-100
2	746	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	117.988	129.000	9	-100	-100
2	747	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	57.551	55.000	-4	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	748	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.738	170.000	10	-100	-100
2	749	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	73.301	75.000	2	-100	-100
2	750	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	200.676	200.000	-0	-100	-100
2	751	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	92.989	90.000	-3	-100	-100
2	752	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	163.926	160.000	-2	-100	-100
2	753	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	77.239	75.000	-3	-100	-100
2	754	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	185.363	185.000	-0	-100	-100
2	755	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	86.426	85.000	-2	-100	-100
2	756	72102201-002	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a)	Unidad	EVE	1	42.875	45.000	5	-100	-100
2	757	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)I	Unidad	EVE	1	18.375	40.000	118	-100	-100
2	758	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales component	Unidad	EVE	1	90.455	90.000	-1	-100	-100
2	759	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	60.961	60.000	-2	-100	-100
2	760	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	51.274	50.000	-2	-100	-100
2	761	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	33.763	35.000	4	-100	-100
2	762	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales component	Unidad	EVE	1	45.761	45.000	-2	-100	-100
2	763	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.400	30.000	-4	-100	-100
2	764	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.069	170.000	8	-100	-100
2	765	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	75.657	80.000	6	-100	-100
2	766	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	81.119	85.000	5	-100	-100
2	767	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	43.107	45.000	4	-100	-100
2	768	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	56.006	60.000	7	-100	-100
2	769	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	32.344	35.000	8	-100	-100
2	770	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Mater	Unidad	EVE	1	2.318.939	2.000.000	-14	-100	-100
2	771	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano	Unidad	EVE	1	556.281	500.000	-10	-100	-100
2	772	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	656.600	720.000	10	-100	-100
2	773	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	281.400	300.000	7	-100	-100
2	774	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	630.875	690.000	9	-100	-100
2	775	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	270.375	290.000	7	-100	-100
2	776	72102201-002	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Toc	Unidad	EVE	1	49.187	50.000	2	-100	-100
2	777	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Toc	Unidad	EVE	1	46.593	50.000	7	-100	-100
2	778	72102201-002	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales c	Unidad	EVE	1	11.097	12.000	8	-100	-100
2	779	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obr	Unidad	EVE	1	8.534	9.000	5	-100	-100
2	780	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	Unidad	EVE	1	398.125	400.000	0	-100	-100
2	781	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	Unidad	EVE	1	170.625	180.000	5	-100	-100
2	782	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	Unidad	EVE	1	477.750	500.000	5	-100	-100
2	783	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	Unidad	EVE	1	204.750	200.000	-2	-100	-100
2	784	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	Unidad	EVE	1	520.625	550.000	6	-100	-100
2	785	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	Unidad	EVE	1	223.125	220.000	-1	-100	-100
2	786	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	Unidad	EVE	1	698.250	700.000	0	-100	-100
2	787	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	Unidad	EVE	1	299.250	300.000	0	-100	-100
2	788	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materia	Unidad	EVE	1	191.100	200.000	5	-100	-100
2	789	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano d	Unidad	EVE	1	81.900	90.000	10	-100	-100
2	790	72131601-001	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.837	150.000	-3	-100	-100
2	791	80111613-9999	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	60.514	60.000	-1	-100	-100
2	792	72101511-002	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo spl	Unidad	EVE	1	373.381	400.000	7	-100	-100
2	793	80111613-9999	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo spl	Unidad	EVE	1	228.301	200.000	-12	-100	-100
2	794	72101511-001	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.a)	Unidad	EVE	1	277.831	300.000	8	-100	-100
2	795	80111613-9999	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.b)	Unidad	EVE	1	187.351	200.000	7	-100	-100
2	796	72102201-002	Provision y Colocacion de un extractor para baño.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	348.228	380.000	9	-100	-100
2	797	80111613-9999	Provision y Colocacion de un extractor para baño.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	167.657	150.000	-11	-100	-100
2	798	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	438.511	450.000	3	-100	-100
2	799	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	206.350	200.000	-3	-100	-100
2	800	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	499.148	500.000	0	-100	-100
2	801	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	232.337	220.000	-5	-100	-100
2	802	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	134.912	130.000	-4	-100	-100
2	803	80111613-9999	Provision y colocacion de ducha electrica.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.105	100.000	-15	-100	-100
2	804	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
2	805	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Bugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	806	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
2	807	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
2	808	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
2	809	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
2	810	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Mat	Unidad	EVE	1	73.901	80.000	8	-100	-100
2	811	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mar	Unidad	EVE	1	52.950	58.000	10	-100	-100
2	812	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrient	Unidad	EVE	1	71.268	78.200	10	-100	-100
2	813	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrient	Unidad	EVE	1	41.876	46.000	10	-100	-100
2	814	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Mat	Unidad	EVE	1	83.846	90.000	7	-100	-100
2	815	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mar	Unidad	EVE	1	44.501	48.000	8	-100	-100
2	816	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterrupt	Unidad	EVE	1	71.268	78.000	9	-100	-100
2	817	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterrupt	Unidad	EVE	1	41.876	46.000	10	-100	-100
2	818	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable	Unidad	EVE	1	101.950	110.000	8	-100	-100
2	819	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable	Unidad	EVE	1	54.398	55.000	1	-100	-100
2	820	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computado	Unidad	EVE	1	87.250	95.000	9	-100	-100
2	821	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computado	Unidad	EVE	1	48.098	52.000	8	-100	-100
2	822	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	39.231	43.000	10	-100	-100
2	823	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	42.326	46.000	9	-100	-100
2	824	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	61.796	60.000	-3	-100	-100
2	825	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	35.051	35.000	-0	-100	-100
2	826	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	71.596	75.000	5	-100	-100
2	827	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	39.251	40.000	2	-100	-100
2	828	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.720	65.000	4	-100	-100
2	829	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.880	25.000	-7	-100	-100
2	830	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	47.764	50.000	5	-100	-100
2	831	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.366	45.000	-5	-100	-100
2	832	72102201-002	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) M	Unidad	EVE	1	179.634	170.000	-5	-100	-100
2	833	80111613-9999	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mo	Unidad	EVE	1	76.986	70.000	-9	-100	-100
2	834	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componei	Unidad	EVE	1	152.455	160.000	5	-100	-100
2	835	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	86.343	90.000	4	-100	-100
2	836	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.946	20.000	-9	-100	-100
2	837	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	5.667	6.000	6	-100	-100
2	838	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.665	24.000	6	-100	-100
2	839	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	6.420	7.000	9	-100	-100
2	840	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.797	28.000	9	-100	-100
2	841	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	6.879	7.000	2	-100	-100
2	842	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	38.445	40.000	4	-100	-100
2	843	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.687	12.000	3	-100	-100
2	844	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	36.682	40.000	9	-100	-100
2	845	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.399	13.000	5	-100	-100
2	846	72101606-001	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales compo	Metro linea	EVE	1	11.025	12.000	9	-100	-100
2	847	80111613-9999	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.725	5.000	6	-100	-100
2	848	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales comp	Metro linea	EVE	1	11.637	12.500	7	-100	-100
2	849	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.987	5.000	0	-100	-100
2	850	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	13.475	14.500	8	-100	-100
2	851	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	5.775	6.000	4	-100	-100
2	852	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	17.762	19.000	7	-100	-100
2	853	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.612	7.000	-8	-100	-100
2	854	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	101.675	100.000	-2	-100	-100
2	855	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	43.575	45.000	3	-100	-100
2	856	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales compo	Metro linea	EVE	1	183.750	200.000	9	-100	-100
2	857	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	78.750	80.000	2	-100	-100
2	858	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	246.225	240.000	-3	-100	-100
2	859	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	105.525	100.000	-5	-100	-100
2	860	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	72.275	70.000	-3	-100	-100
2	861	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	30.975	30.000	-3	-100	-100
2	862	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	34.300	35.000	2	-100	-100
2	863	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.700	15.000	2	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

C. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	864	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.725	25.000	-3	-100	-100
2	865	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.025	10.000	-9	-100	-100
2	866	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	24.500	24.000	-2	-100	-100
2	867	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.500	10.000	-5	-100	-100
2	868	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Mate	Unidad	EVE	1	177.625	170.000	-4	-100	-100
2	869	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano	Unidad	EVE	1	76.125	65.000	-15	-100	-100
2	870	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	493.567	450.000	-9	-100	-100
2	871	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	331.411	300.000	-9	-100	-100
2	872	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Ma	Unidad	EVE	1	1.071.081	900.000	-16	-100	-100
2	873	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	509.638	500.000	-2	-100	-100
2	874	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	1.043.374	1.000.000	-4	-100	-100
2	875	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	472.390	500.000	6	-100	-100
2	876	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	931.000	1.020.000	10	-100	-100
2	877	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	399.000	400.000	0	-100	-100
2	878	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	499.080	400.000	-20	-100	-100
2	879	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	333.773	300.000	-10	-100	-100
2	880	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	730.482	700.000	-4	-100	-100
2	881	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	479.702	400.000	-17	-100	-100
2	882	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	1.015.147	950.000	-6	-100	-100
2	883	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	532.992	500.000	-6	-100	-100
2	884	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	820.750	950.000	16	-100	-100
2	885	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	351.750	380.000	8	-100	-100
2	886	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar defir	Unidad	EVE	1	1.764.000	1.325.000	-25	-100	-100
2	887	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar defir	Unidad	EVE	1	756.000	570.000	-25	-100	-100
2	888	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitiv	Unidad	EVE	1	2.450.000	1.840.000	-25	-100	-100
2	889	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitiv	Unidad	EVE	1	1.050.000	790.000	-25	-100	-100
2	890	72131601-005	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.157.404	870.000	-25	-100	-100
2	891	80111613-9999	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	586.548	440.000	-25	-100	-100
2	892	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales compon	Unidad	EVE	1	379.750	305.000	-20	-100	-100
2	893	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	162.750	132.000	-19	-100	-100
2	894	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	196.000	157.000	-20	-100	-100
2	895	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	67.500	-20	-100	-100
2	896	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	580.811	465.000	-20	-100	-100
2	897	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	426.391	342.000	-20	-100	-100
2	898	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	719.860	576.000	-20	-100	-100
2	899	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	436.091	350.000	-20	-100	-100
2	900	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.317.700	1.855.000	-20	-100	-100
2	901	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	993.300	795.000	-20	-100	-100
2	902	72102201-002	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	164.933	180.000	9	-100	-100
2	903	80111613-9999	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	53.225	50.000	-6	-100	-100
2	904	72102201-011	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Mat	Unidad	EVE	1	1.764.107	1.324.000	-25	-100	-100
2	905	80111613-9999	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mar	Unidad	EVE	1	756.046	568.000	-25	-100	-100
2	906	72102201-002	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	306.696	300.000	-2	-100	-100
2	907	80111613-9999	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	75.768	70.000	-8	-100	-100
2	908	72102201-002	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	499.408	400.000	-20	-100	-100
2	909	80111613-9999	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	214.032	172.000	-20	-100	-100
2	910	72102201-002	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	317.353	254.000	-20	-100	-100
2	911	80111613-9999	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	136.008	110.000	-19	-100	-100
2	912	72102201-002	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.576.746	1.183.000	-25	-100	-100
2	913	80111613-9999	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	694.165	521.000	-25	-100	-100
2	914	72102201-002	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	243.251	250.000	3	-100	-100
2	915	80111613-9999	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	99.974	100.000	0	-100	-100
2	916	72102201-002	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales	Unidad	EVE	1	683.150	515.000	-25	-100	-100
2	917	80111613-9999	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de o	Unidad	EVE	1	318.009	240.000	-25	-100	-100
2	918	72101509-001	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.744.000	2.200.000	-20	-100	-100
2	919	80111613-9999	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.176.000	945.000	-20	-100	-100
2	920	72101509-001	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	328.300	263.000	-20	-100	-100
2	921	80111613-9999	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	140.700	113.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sueastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

2	922	72101509-001	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	343.000	275.000	-20	-100	-100
2	923	80111613-9999	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	147.000	118.000	-20	-100	-100
2	924	72101509-001	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	245.000	200.000	-18	-100	-100
2	925	80111613-9999	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	85.000	-19	-100	-100
2	926	72101509-001	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	183.750	200.000	9	-100	-100
2	927	80111613-9999	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	78.750	80.000	2	-100	-100
2	928	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	377.300	400.000	6	-100	-100
2	929	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	161.700	175.000	8	-100	-100
2	930	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	377.300	310.000	-18	-100	-100
2	931	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	161.700	130.000	-20	-100	-100
2	932	72102402-001	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.329	22.300	10	-100	-100
2	933	80111613-9999	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.076	14.300	9	-100	-100
2	934	72102401-001	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	16.213	17.800	10	-100	-100
2	935	80111613-9999	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	17.751	19.500	10	-100	-100
2	936	72102401-002	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	4.901	5.300	8	-100	-100
2	937	80111613-9999	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	14.011	15.400	10	-100	-100
2	938	72102401-002	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	5.531	6.000	8	-100	-100
2	939	80111613-9999	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.911	13.000	9	-100	-100
2	940	72102401-002	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	66.739	73.400	10	-100	-100
2	941	80111613-9999	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.492	23.600	10	-100	-100
2	942	72102401-002	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	19.740	21.700	10	-100	-100
2	943	80111613-9999	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	26.600	29.200	10	-100	-100
2	944	72102401-001	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	10.571	11.600	10	-100	-100
2	945	80111613-9999	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	22.861	25.000	9	-100	-100
2	946	72131601-012	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	14.097	15.500	10	-100	-100
2	947	80111613-9999	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.338	17.900	10	-100	-100
2	948	80111613-9999	Pintura A la Cal	tros cuadra	EVE	1	15.540	17.000	9	-100	-100
2	949	72131601-012	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	6.714	7.300	9	-100	-100
2	950	80111613-9999	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.173	6.000	-27	-100	-100
2	951	72102402-002	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	24.257	18.000	-26	-100	-100
2	952	80111613-9999	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.543	14.800	9	-100	-100
2	953	72131601-012	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	12.342	13.500	9	-100	-100
2	954	80111613-9999	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.005	7.700	10	-100	-100
2	955	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.466	14.800	10	-100	-100
2	956	80111613-9999	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.173	8.900	9	-100	-100
2	957	72131601-012	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Ma	tros cuadra	EVE	1	17.704	19.400	10	-100	-100
2	958	80111613-9999	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Ma	tros cuadra	EVE	1	22.184	16.500	-26	-100	-100
2	959	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	15.087	16.500	9	-100	-100
2	960	80111613-9999	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.543	14.800	9	-100	-100
2	961	72131601-012	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	12.880	14.000	9	-100	-100
2	962	80111613-9999	Pintura A soplete.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	-100	-100
2	963	72131601-012	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	19.120	21.000	10	-100	-100
2	964	80111613-9999	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.728	15.000	9	-100	-100
2	965	72131601-012	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	13.568	14.900	10	-100	-100
2	966	80111613-9999	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.746	11.800	10	-100	-100
2	967	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	13.568	14.900	10	-100	-100
2	968	80111613-9999	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.746	11.800	10	-100	-100
2	969	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	5.740	6.300	10	-100	-100
2	970	80111613-9999	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.600	13.800	10	-100	-100
2	971	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	18.019	19.800	10	-100	-100
2	972	80111613-9999	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	10.976	12.000	9	-100	-100
2	973	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	6.160	6.700	9	-100	-100
2	974	80111613-9999	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	16.800	18.400	10	-100	-100
2	975	72102402-002	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	6.720	7.300	9	-100	-100
2	976	80111613-9999	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	18.900	20.700	10	-100	-100
2	977	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	511.541	500.000	-2	-100	-100
2	978	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	861.058	690.000	-20	-100	-100
							Precio Total	226.471.300			

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MSC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

PRECIO OFERTA 226.471.300
DIFERENCIA - - -

LOTE NRO: 3

2.500.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	dad de Mec	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA in	% Variación	Precio unitario (IVA in	% Variación	Precio unitario (IVA in	% Variación
3	1	72153505-001	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	tros cuadra	EVE	1	4.985	5.400	8	-100		-100	
3	2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y li	Unidad	EVE	1	89.088	72.000	-19	-100		-100	
3	3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y li	Unidad	EVE	1	247.693	200.000	-19	-100		-100	
3	4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con	Unidad	EVE	1	480.793	361.000	-25	-100		-100	
3	5	70111503-001	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVE	1	258.800	200.000	-23	-100		-100	
3	6	70111503-001	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	Unidad	EVE	1	366.895	280.000	-24	-100		-100	
3	7	70111503-001	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	Unidad	EVE	1	584.688	440.000	-25	-100		-100	
3	8	72103002-002	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	letros cúbic	EVE	1	28.092	22.500	-20	-100		-100	
3	9	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de	letros cúbic	EVE	1	25.402	21.000	-17	-100		-100	
3	10	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado,	letros cúbic	EVE	1	58.288	47.000	-19	-100		-100	
3	11	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	letros cúbic	EVE	1	58.288	47.000	-19	-100		-100	
3	12	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas c	letros cúbic	EVE	1	27.924	22.500	-19	-100		-100	
3	13	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion	letros cúbic	EVE	1	111.052	89.000	-20	-100		-100	
3	14	72102802-004	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobran	tros cuadra	EVE	1	866.021	650.000	-25	-100		-100	
3	15	80111613-9999	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobran	tros cuadra	EVE	1	799.495	600.000	-25	-100		-100	
3	16	72102802-004	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector af	letros cúbic	EVE	1	936.721	705.000	-25	-100		-100	
3	17	80111613-9999	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector af	letros cúbic	EVE	1	478.720	360.000	-25	-100		-100	
3	18	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	872.903	660.000	-24	-100		-100	
3	19	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	362.751	275.000	-24	-100		-100	
3	20	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	891.696	670.000	-25	-100		-100	
3	21	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	368.001	280.000	-24	-100		-100	
3	22	72102802-004	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	letros cúbic	EVE	1	1.574.337	1.260.000	-20	-100		-100	
3	23	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	letros cúbic	EVE	1	842.951	675.000	-20	-100		-100	
3	24	72102802-004	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	letros cúbic	EVE	1	1.600.272	1.281.000	-20	-100		-100	
3	25	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.b)Mano de obra	letros cúbic	EVE	1	842.951	675.000	-20	-100		-100	
3	26	72141510-001	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	tros cuadra	EVE	1	38.449	35.000	-9	-100		-100	
3	27	72141510-001	Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	7.270	7.900	9	-100		-100	
3	28	72141510-001	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	15.699	17.200	10	-100		-100	
3	29	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	20.949	23.000	10	-100		-100	
3	30	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	15.349	16.800	9	-100		-100	
3	31	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	24.449	26.800	10	-100		-100	
3	32	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	17.449	19.000	9	-100		-100	
3	33	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	32.149	28.000	-13	-100		-100	
3	34	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	30.049	25.000	-17	-100		-100	
3	35	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro linea	EVE	1	12.059	10.000	-17	-100		-100	
3	36	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro linea	EVE	1	13.844	12.000	-13	-100		-100	
3	37	72141510-001	Demolicion de columnas de hormigon armado	letros cúbic	EVE	1	16.399	13.500	-18	-100		-100	
3	38	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	236.908	190.000	-20	-100		-100	
3	39	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	57.660	46.200	-20	-100		-100	
3	40	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	131.633	106.000	-19	-100		-100	
3	41	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.418	40.000	-12	-100		-100	
3	42	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	191.061	155.000	-19	-100		-100	
3	43	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	55.350	45.000	-19	-100		-100	
3	44	72131601-005	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	40.649	33.000	-19	-100		-100	
3	45	80111613-9999	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	27.647	22.200	-20	-100		-100	
3	46	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	tros cuadra	EVE	1	53.053	43.000	-19	-100		-100	
3	47	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.955	29.000	-19	-100		-100	
3	48	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	24.147	19.500	-19	-100		-100	
3	49	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	58.931	64.500	9	-100		-100	
3	50	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	31.497	34.500	10	-100		-100	
3	51	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	85.500	85.000	-1	-100		-100	
3	52	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.036	45.000	-0	-100		-100	
3	53	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	49.975	50.000	0	-100		-100	

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Ing. Leticia Segovi
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	54	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada, 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	18.197	20.000	10	-100	-100
3	55	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	-100	-100
3	56	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	26.247	28.500	9	-100	-100
3	57	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	-100	-100
3	58	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.185	32.000	10	-100	-100
3	59	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales compone	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	-100	-100
3	60	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.185	37.000	8	-100	-100
3	61	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	84.375	85.000	1	-100	-100
3	62	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	61.320	60.000	-2	-100	-100
3	63	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	91.485	90.000	-2	-100	-100
3	64	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	54.346	59.500	9	-100	-100
3	65	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	100.000	-6	-100	-100
3	66	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.036	40.000	-11	-100	-100
3	67	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	105.000	-1	-100	-100
3	68	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	50.426	50.000	-1	-100	-100
3	69	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	105.000	-1	-100	-100
3	70	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.926	54.000	0	-100	-100
3	71	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	-100	-100
3	72	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.367	35.000	8	-100	-100
3	73	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	-100	-100
3	74	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	35.867	39.000	9	-100	-100
3	75	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales compo	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	-100	-100
3	76	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.367	40.000	2	-100	-100
3	77	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	-100	-100
3	78	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.418	45.000	-1	-100	-100
3	79	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	-100	-100
3	80	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	48.918	50.000	2	-100	-100
3	81	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	-100	-100
3	82	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.418	55.000	5	-100	-100
3	83	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	67.757	70.000	3	-100	-100
3	84	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	38.527	40.000	4	-100	-100
3	85	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.252	140.000	-2	-100	-100
3	86	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.227	45.000	-3	-100	-100
3	87	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.473	60.000	4	-100	-100
3	88	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	54.444	50.000	-8	-100	-100
3	89	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	53.252	55.000	3	-100	-100
3	90	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.994	45.000	0	-100	-100
3	91	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	84.587	80.000	-5	-100	-100
3	92	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	68.934	60.000	-13	-100	-100
3	93	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	80.320	80.000	-0	-100	-100
3	94	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.694	50.000	-5	-100	-100
3	95	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	69.177	70.000	1	-100	-100
3	96	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.994	45.000	0	-100	-100
3	97	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	104.208	100.000	-4	-100	-100
3	98	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.694	50.000	-5	-100	-100
3	99	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a	Metro linea	EVE	1	267.301	250.000	-6	-100	-100
3	100	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b	Metro linea	EVE	1	124.744	100.000	-20	-100	-100
3	101	72131601-005	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incl	tros cuadra	EVE	1	190.888	175.000	-8	-100	-100
3	102	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incl	tros cuadra	EVE	1	123.985	100.000	-19	-100	-100
3	103	72101703-006	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a	tros cuadra	EVE	1	66.391	70.000	5	-100	-100
3	104	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b	tros cuadra	EVE	1	35.873	39.000	9	-100	-100
3	105	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	18.802	17.000	-10	-100	-100
3	106	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.047	11.000	-16	-100	-100
3	107	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	24.191	20.000	-17	-100	-100
3	108	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.847	13.000	-18	-100	-100
3	109	72131601-006	Aislacion horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	52.290	42.000	-20	-100	-100
3	110	80111613-9999	Aislacion horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	50.512	41.000	-19	-100	-100
3	111	72131601-006	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfal	tros cuadra	EVE	1	53.512	58.000	8	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

C. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	112	80111613-9999	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfal	tros cuadra	EVE	1	50.512	50,000	-1	-100	-100
3	113	72131601-006	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	42.122	46.000	9	-100	-100
3	114	80111613-9999	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.047	35,000	3	-100	-100
3	115	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.554	112.000	9	-100	-100
3	116	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	36.641	40.000	9	-100	-100
3	117	72131601-006	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizad	tros cuadra	EVE	1	66.209	65,000	-2	-100	-100
3	118	80111613-9999	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizad	tros cuadra	EVE	1	35.731	35.000	-2	-100	-100
3	119	72131601-006	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en ga	tros cuadra	EVE	1	70.262	70,000	-0	-100	-100
3	120	80111613-9999	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en ga	tros cuadra	EVE	1	38.433	40.000	4	-100	-100
3	121	72131601-006	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revoca	Metro linea	EVE	1	83.108	70.000	-16	-100	-100
3	122	80111613-9999	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revoca	Metro linea	EVE	1	61.141	50,000	-18	-100	-100
3	123	72131601-006	AISLACION Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	16.438	15.000	-9	-100	-100
3	124	80111613-9999	AISLACION Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.847	13.000	-18	-100	-100
3	125	72131601-006	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento c	tros cuadra	EVE	1	100.501	110.000	9	-100	-100
3	126	80111613-9999	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento c	tros cuadra	EVE	1	73.041	80.000	10	-100	-100
3	127	72131601-006	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.540	20.000	-3	-100	-100
3	128	80111613-9999	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.815	11.000	-7	-100	-100
3	129	72131601-006	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a)	tros cuadra	EVE	1	70.645	70.000	-1	-100	-100
3	130	80111613-9999	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)	tros cuadra	EVE	1	15.847	17.000	7	-100	-100
3	131	72131601-006	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	77.724	70.000	-10	-100	-100
3	132	80111613-9999	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	37.341	35.000	-6	-100	-100
3	133	72131601-006	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con mur	tros cuadra	EVE	1	56.962	50.000	-12	-100	-100
3	134	80111613-9999	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con mur	tros cuadra	EVE	1	30.547	30.000	-2	-100	-100
3	135	72131601-006	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	26.764	25.000	-7	-100	-100
3	136	80111613-9999	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	20.047	20.000	-0	-100	-100
3	137	72131601-006	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	22.458	22.000	-2	-100	-100
3	138	80111613-9999	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obi	tros cuadra	EVE	1	11.647	12.000	3	-100	-100
3	139	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	69.534	70.000	1	-100	-100
3	140	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.541	37.000	7	-100	-100
3	141	72141510-001	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	290.000	250.000	-14	-100	-100
3	142	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	43.641	48.000	10	-100	-100
3	143	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	22.472	24.500	9	-100	-100
3	144	80111613-9999	Demolicion de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	20.372	22.000	8	-100	-100
3	145	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	30.858	33.500	9	-100	-100
3	146	80111613-9999	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	18.647	20,000	7	-100	-100
3	147	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuev	tros cuadra	EVE	1	393.719	350.000	-11	-100	-100
3	148	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuev	tros cuadra	EVE	1	154.854	150.000	-3	-100	-100
3	149	72101601-001	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aisla	tros cuadra	EVE	1	487.141	390.000	-20	-100	-100
3	150	80111613-9999	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aisla	tros cuadra	EVE	1	62.541	60.000	-4	-100	-100
3	151	72101601-001	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	190.920	190.000	-0	-100	-100
3	152	80111613-9999	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	62.541	60.000	-4	-100	-100
3	153	72101601-001	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	249.510	230.000	-8	-100	-100
3	154	80111613-9999	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
3	155	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacio	tros cuadra	EVE	1	86.187	94.500	10	-100	-100
3	156	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacio	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
3	157	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion t	tros cuadra	EVE	1	89.197	94.500	6	-100	-100
3	158	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion t	tros cuadra	EVE	1	51.341	45.000	-12	-100	-100
3	159	72101601-001	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s,	tros cuadra	EVE	1	194.700	190.000	-2	-100	-100
3	160	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s,	tros cuadra	EVE	1	51.341	45.000	-12	-100	-100
3	161	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	443.455	360.000	-19	-100	-100
3	162	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
3	163	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	440.655	350.000	-21	-100	-100
3	164	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
3	165	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	100.397	110.000	10	-100	-100
3	166	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	-100	-100
3	167	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(	tros cuadra	EVE	1	162.627	170.000	5	-100	-100
3	168	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(	tros cuadra	EVE	1	51.341	55.000	7	-100	-100
3	169	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente. Materiales	tros cuadra	EVE	1	82.425	80.000	-3	-100	-100

Lic. Hermogenes Ibarra Calvo
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	170	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
3	171	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvali	tros cuadra	EVE	1	282.200	240.000	-15	-100	-100
3	172	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvali	tros cuadra	EVE	1	51.341	50.000	-3	-100	-100
3	173	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galva	tros cuadra	EVE	1	226.200	248.800	10	-100	-100
3	174	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galva	tros cuadra	EVE	1	51.341	50.000	-3	-100	-100
3	175	72101511-003	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	452.000	370.000	-18	-100	-100
3	176	80111613-9999	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	122.393	100.000	-18	-100	-100
3	177	72101601-001	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de	tros cuadra	EVE	1	479.020	385.000	-20	-100	-100
3	178	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de	tros cuadra	EVE	1	62.193	50.000	-20	-100	-100
3	179	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	126.857	139.000	10	-100	-100
3	180	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	51.341	56.000	9	-100	-100
3	181	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante t	tros cuadra	EVE	1	103.425	113.000	9	-100	-100
3	182	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante t	tros cuadra	EVE	1	42.830	47.000	10	-100	-100
3	183	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.168	35.000	-0	-100	-100
3	184	80111613-9999	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	19.504	20.000	3	-100	-100
3	185	72131601-009	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	29.368	30.000	2	-100	-100
3	186	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	14.549	15.000	3	-100	-100
3	187	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	22.746	20.000	-12	-100	-100
3	188	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	15.949	15.000	-6	-100	-100
3	189	72131601-009	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	78.260	70.000	-11	-100	-100
3	190	80111613-9999	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
3	191	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	33.896	27.500	-19	-100	-100
3	192	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.549	17.500	-19	-100	-100
3	193	72131601-009	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectadc	tros cuadra	EVE	1	38.282	38.000	-1	-100	-100
3	194	80111613-9999	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectadc	tros cuadra	EVE	1	20.904	20.000	-4	-100	-100
3	195	80111613-9999	Demolicion de revoques.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.800	10	-100	-100
3	196	72101607-001	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	10.162	11.000	8	-100	-100
3	197	80111613-9999	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.161	17.700	10	-100	-100
3	198	72101607-001	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	5.587	6.000	7	-100	-100
3	199	80111613-9999	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.871	9.700	9	-100	-100
3	200	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	21.645	23.500	9	-100	-100
3	201	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.511	18.000	9	-100	-100
3	202	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.935	23.000	10	-100	-100
3	203	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	23.161	25.000	8	-100	-100
3	204	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.042	38.000	8	-100	-100
3	205	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	15.992	17.000	6	-100	-100
3	206	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	34.307	37.500	9	-100	-100
3	207	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	22.642	24.000	6	-100	-100
3	208	72101607-001	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales component	tros cuadra	EVE	1	14.995	16.000	7	-100	-100
3	209	80111613-9999	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	23.161	25.000	8	-100	-100
3	210	72101607-001	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	1.400	1.500	7	-100	-100
3	211	80111613-9999	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.200	12.300	10	-100	-100
3	212	72101607-001	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	19.747	21.500	9	-100	-100
3	213	80111613-9999	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.892	20.000	-4	-100	-100
3	214	72101607-001	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	19.397	21.000	8	-100	-100
3	215	80111613-9999	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.742	19.500	10	-100	-100
3	216	72101607-001	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	7.645	8.000	5	-100	-100
3	217	80111613-9999	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.120	20.000	5	-100	-100
3	218	72101607-001	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	17.160	18.500	8	-100	-100
3	219	80111613-9999	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	43.052	45.000	5	-100	-100
3	220	80111613-9999	Demolicion de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.770	12.500	6	-100	-100
3	221	80111613-9999	Demolicion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
3	222	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
3	223	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.870	15.000	8	-100	-100
3	224	80111613-9999	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.361	30.000	-13	-100	-100
3	225	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
3	226	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	-100	-100
3	227	80111613-9999	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	2.800	3.000	7	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovi...
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	228	80111613-9999	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.500	7	-100	-100
3	229	72102508-001	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.919	15.000	8	-100	-100
3	230	80111613-9999	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.061	20.000	-5	-100	-100
3	231	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4,a	tros cuadra	EVE	1	63.113	69.000	9	-100	-100
3	232	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4,t	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	-100	-100
3	233	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	64.437	70.000	9	-100	-100
3	234	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
3	235	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	-100	-100
3	236	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
3	237	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	74.718	80.000	7	-100	-100
3	238	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	-100	-100
3	239	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	94.872	95.000	0	-100	-100
3	240	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.908	30.000	0	-100	-100
3	241	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	139.384	125.000	-10	-100	-100
3	242	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	41.108	40.000	-3	-100	-100
3	243	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.132	78.000	10	-100	-100
3	244	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
3	245	72102508-001	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.273	155.000	9	-100	-100
3	246	80111613-9999	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.541	50.000	5	-100	-100
3	247	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.585	110.000	7	-100	-100
3	248	80111613-9999	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.761	38.000	9	-100	-100
3	249	72102508-001	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manch	tros cuadra	EVE	1	210.945	230.000	9	-100	-100
3	250	80111613-9999	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manch	tros cuadra	EVE	1	38.261	40.000	5	-100	-100
3	251	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	59.073	64.000	8	-100	-100
3	252	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
3	253	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	-100	-100
3	254	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	-100	-100
3	255	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4	Metro linea	EVE	1	19.132	20.000	5	-100	-100
3	256	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
3	257	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.219	20.000	-10	-100	-100
3	258	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
3	259	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	9.443	10.000	6	-100	-100
3	260	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.609	11.500	8	-100	-100
3	261	72101607-004	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	52.183	50.000	-4	-100	-100
3	262	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
3	263	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.471	60.000	4	-100	-100
3	264	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.207	20.000	-1	-100	-100
3	265	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	40.701	40.000	-2	-100	-100
3	266	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
3	267	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	72.476	70.000	-3	-100	-100
3	268	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
3	269	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.231	25.000	-1	-100	-100
3	270	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	-100	-100
3	271	72131601-005	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	25.967	28.000	8	-100	-100
3	272	80111613-9999	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	29.485	30.000	2	-100	-100
3	273	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	35.963	35.000	-3	-100	-100
3	274	80111613-9999	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	44.185	36.000	-19	-100	-100
3	275	72131601-999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de p	Metro linea	EVE	1	43.152	40.000	-7	-100	-100
3	276	80111613-9999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de p	Metro linea	EVE	1	18.985	18.000	-5	-100	-100
3	277	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Man	Unidad	EVE	1	34.265	37.000	8	-100	-100
3	278	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con	Unidad	EVE	1	62.470	55.000	-12	-100	-100
3	279	80111613-9999	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)	Unidad	EVE	1	57.430	55.000	-4	-100	-100
3	280	80111613-9999	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion	Unidad	EVE	1	78.430	65.000	-17	-100	-100
3	281	80111613-9999	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	10.465	10.000	-4	-100	-100
3	282	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	36.430	40.000	10	-100	-100
3	283	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	50.080	50.000	-0	-100	-100
3	284	80111613-9999	Demolicion de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.927	30.000	-6	-100	-100
3	285	72102602-008	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	749.872	600.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos / DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	286	80111613-9999	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	70.517	60.000	-15	-100	-100
3	287	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	295.184	320.000	8	-100	-100
3	288	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	88.736	90.000	1	-100	-100
3	289	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	585.198	640.000	9	-100	-100
3	290	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	93.407	100.000	7	-100	-100
3	291	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) I	tros cuadra	EVE	1	643.526	650.000	1	-100	-100
3	292	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)M	tros cuadra	EVE	1	65.407	70.000	7	-100	-100
3	293	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.106.848	950.000	-14	-100	-100
3	294	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.607	100.000	-10	-100	-100
3	295	72102602-001	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Material	tros cuadra	EVE	1	521.376	500.000	-4	-100	-100
3	296	80111613-9999	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	97.607	100.000	2	-100	-100
3	297	72102602-001	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	100.755	100.000	-1	-100	-100
3	298	80111613-9999	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	96.893	100.000	3	-100	-100
3	299	72102602-001	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	175.538	150.000	-15	-100	-100
3	300	80111613-9999	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	67.709	60.000	-11	-100	-100
3	301	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.097.853	1.000.000	-9	-100	-100
3	302	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	107.417	100.000	-7	-100	-100
3	303	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.126.553	1.100.000	-2	-100	-100
3	304	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	-100	-100
3	305	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.141.953	1.150.000	1	-100	-100
3	306	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	-100	-100
3	307	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	658.420	650.000	-1	-100	-100
3	308	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	133.000	120.000	-10	-100	-100
3	309	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	1.183.253	1.100.000	-7	-100	-100
3	310	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	127.017	110.000	-13	-100	-100
3	311	72131601-010	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	8.361	9.000	8	-100	-100
3	312	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.461	10.000	-4	-100	-100
3	313	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales com	Unidad	EVE	1	97.815	100.000	2	-100	-100
3	314	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	-100	-100
3	315	72101505-001	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	108.315	100.000	-8	-100	-100
3	316	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	-100	-100
3	317	72101505-001	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	16.800	18.000	7	-100	-100
3	318	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
3	319	72101505-001	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	65.092	60.000	-8	-100	-100
3	320	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.365	55.000	-6	-100	-100
3	321	72102602-001	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	664.642	730.000	10	-100	-100
3	322	80111613-9999	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	112.979	124.000	10	-100	-100
3	323	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidrai	tros cuadra	EVE	1	706.922	770.000	9	-100	-100
3	324	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidrai	tros cuadra	EVE	1	144.758	150.000	4	-100	-100
3	325	72102602-001	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	219.046	240.000	10	-100	-100
3	326	80111613-9999	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	49.027	50.000	2	-100	-100
3	327	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.270	170.000	5	-100	-100
3	328	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	37.351	40.000	7	-100	-100
3	329	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Mate	tros cuadra	EVE	1	325.840	350.000	7	-100	-100
3	330	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano	tros cuadra	EVE	1	44.351	45.000	1	-100	-100
3	331	72102602-001	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	910.043	900.000	-1	-100	-100
3	332	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	-100	-100
3	333	72102602-008	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	253.630	250.000	-1	-100	-100
3	334	80111613-9999	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	34.013	35.000	3	-100	-100
3	335	72102602-001	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesor	tros cuadra	EVE	1	756.934	700.000	-8	-100	-100
3	336	80111613-9999	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesor	tros cuadra	EVE	1	92.017	75.000	-18	-100	-100
3	337	72102602-001	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	773.471	650.000	-16	-100	-100
3	338	80111613-9999	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	105.110	85.000	-19	-100	-100
3	339	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	332.326	360.000	8	-100	-100
3	340	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	-100	-100
3	341	72102602-001	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	194.018	200.000	3	-100	-100
3	342	80111613-9999	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	179.709	170.000	-5	-100	-100
3	343	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) M	tros cuadra	EVE	1	288.180	350.000	9	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	344	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)M	tros cuadra	EVE	1	58.351	64.000	10	-100	-100
3	345	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	613.480	670.000	9	-100	-100
3	346	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	-100	-100
3	347	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	791.420	800.000	1	-100	-100
3	348	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	-100	-100
3	349	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	530.047	450.000	-15	-100	-100
3	350	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	71.017	60.000	-16	-100	-100
3	351	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	553.497	450.000	-19	-100	-100
3	352	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	64.017	60.000	-6	-100	-100
3	353	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	480.806	460.000	-4	-100	-100
3	354	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	29.189	30.000	3	-100	-100
3	355	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	488.334	392.000	-20	-100	-100
3	356	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	162.017	130.000	-20	-100	-100
3	357	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	474.334	380.000	-20	-100	-100
3	358	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	141.017	120.000	-15	-100	-100
3	359	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	528.664	423.000	-20	-100	-100
3	360	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	-100	-100
3	361	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	535.664	429.000	-20	-100	-100
3	362	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	-100	-100
3	363	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	267.713	215.000	-20	-100	-100
3	364	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	-100	-100
3	365	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	241.813	194.000	-20	-100	-100
3	366	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	-100	-100
3	367	72153002-001	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.000	45.000	7	-100	-100
3	368	80111613-9999	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	60.000	7	-100	-100
3	369	72153002-001	Provision y colocacion de ploteados.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	126.000	125.000	-1	-100	-100
3	370	80111613-9999	Provision y colocacion de ploteados.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	50.000	-11	-100	-100
3	371	80111613-9999	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.487	50.000	-5	-100	-100
3	372	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	182.000	200.000	10	-100	-100
3	373	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	28.000	30.500	9	-100	-100
3	374	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	717.674	750.000	5	-100	-100
3	375	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	189.331	150.000	-21	-100	-100
3	376	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales compor	Metro linea	EVE	1	49.876	50.000	0	-100	-100
3	377	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	24.633	25.000	1	-100	-100
3	378	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	910.000	1.000.000	10	-100	-100
3	379	80111613-9999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	630.000	505.000	-20	-100	-100
3	380	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Mate	Metro linea	EVE	1	630.000	600.000	-5	-100	-100
3	381	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano	Metro linea	EVE	1	490.000	400.000	-18	-100	-100
3	382	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	-100	-100
3	383	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	-100	-100
3	384	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) M	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	-100	-100
3	385	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)M	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	-100	-100
3	386	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herra	Metro linea	EVE	1	868.000	695.000	-20	-100	-100
3	387	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herra	Metro linea	EVE	1	532.000	426.000	-20	-100	-100
3	388	72102602-002	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Ma	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	-100	-100
3	389	80111613-9999	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Ma	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	-100	-100
3	390	72102602-002	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraje	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	-100	-100
3	391	80111613-9999	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraje	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	-100	-100
3	392	80111613-9999	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	41.987	40.000	-5	-100	-100
3	393	80111613-9999	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	33.587	35.000	4	-100	-100
3	394	72102602-007	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales compc	tros cuadra	EVE	1	81.026	80.000	-1	-100	-100
3	395	80111613-9999	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
3	396	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales compo	tros cuadra	EVE	1	119.526	130.000	9	-100	-100
3	397	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
3	398	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	133.819	145.000	8	-100	-100
3	399	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.328	50.000	-4	-100	-100
3	400	72102602-007	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a)	Unidad	EVE	1	394.743	430.000	9	-100	-100
3	401	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)	Unidad	EVE	1	72.365	70.000	-3	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Silvia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	402	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales co	tros cuadra	EVE	1	140.526	154.000	10	-100	-100
3	403	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	-100	-100
3	404	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	158.319	174.000	10	-100	-100
3	405	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	55.828	60.000	7	-100	-100
3	406	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales cor	tros cuadra	EVE	1	151.847	165.000	9	-100	-100
3	407	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.717	55.000	2	-100	-100
3	408	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	184.370	200.000	8	-100	-100
3	409	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	64.231	60.000	-7	-100	-100
3	410	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	147.819	160.000	8	-100	-100
3	411	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	-100	-100
3	412	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	159.579	165.000	3	-100	-100
3	413	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	-100	-100
3	414	80111613-9999	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mai	tros cuadra	EVE	1	34.987	38.000	9	-100	-100
3	415	72101601-002	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	113.276	124.000	9	-100	-100
3	416	80111613-9999	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	-100	-100
3	417	72102602-007	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	780.664	850.000	9	-100	-100
3	418	80111613-9999	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obr	tros cuadra	EVE	1	85.017	90.000	6	-100	-100
3	419	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) M	tros cuadra	EVE	1	106.276	116.000	9	-100	-100
3	420	80111613-9999	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)M	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	-100	-100
3	421	72101601-002	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	52.415	57.000	9	-100	-100
3	422	80111613-9999	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	56.027	60.000	7	-100	-100
3	423	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.000	20.000	-5	-100	-100
3	424	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	28.000	23.000	-18	-100	-100
3	425	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) I	tros cuadra	EVE	1	103.457	113.500	10	-100	-100
3	426	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)M	tros cuadra	EVE	1	44.379	48.500	9	-100	-100
3	427	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	110.457	120.000	9	-100	-100
3	428	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.879	50.000	4	-100	-100
3	429	72102602-007	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	3.926.728	3.142.000	-20	-100	-100
3	430	80111613-9999	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	630.000	505.000	-20	-100	-100
3	431	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	55.915	60.000	7	-100	-100
3	432	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obi	tros cuadra	EVE	1	35.027	38.000	8	-100	-100
3	433	72131701-019	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	298.933	250.000	-16	-100	-100
3	434	80111613-9999	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	100.351	100.000	-0	-100	-100
3	435	80111613-9999	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y re	tros cuadra	EVE	1	7.431	8.000	8	-100	-100
3	436	80111613-9999	Demolicion de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.431	5.500	-26	-100	-100
3	437	72102508-002	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamient	tros cuadra	EVE	1	106.258	116.000	9	-100	-100
3	438	80111613-9999	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamient	tros cuadra	EVE	1	37.741	75.000	99	-100	-100
3	439	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillejos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	93.448	100.000	7	-100	-100
3	440	80111613-9999	Provision y colocacion de Ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.241	37.000	8	-100	-100
3	441	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	88.688	97.000	9	-100	-100
3	442	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.141	35.000	9	-100	-100
3	443	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	-100	-100
3	444	80111613-9999	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido	tros cuadra	EVE	1	30.800	33.800	10	-100	-100
3	445	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	332.999	300.000	-10	-100	-100
3	446	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	295.353	300.000	2	-100	-100
3	447	72102802-005	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	310.347	300.000	-3	-100	-100
3	448	80111613-9999	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	265.603	250.000	-6	-100	-100
3	449	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	337.304	350.000	4	-100	-100
3	450	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	366.403	300.000	-18	-100	-100
3	451	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.a)	Unidad	EVE	1	261.263	250.000	-4	-100	-100
3	452	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.b)	Unidad	EVE	1	217.839	200.000	-8	-100	-100
3	453	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales	Unidad	EVE	1	269.873	220.000	-18	-100	-100
3	454	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	198.939	200.000	1	-100	-100
3	455	72101510-003	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	399.652	400.000	0	-100	-100
3	456	80111613-9999	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.143.577	950.000	-17	-100	-100
3	457	72101510-003	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.	Unidad	EVE	1	13.720.000	10.977.000	-20	-100	-100
3	458	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.	Unidad	EVE	1	5.880.000	4.705.000	-20	-100	-100
3	459	72101510-003	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	1.397.200	1.200.000	-14	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Silvia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	460	80111613-9999	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	2.102.800	1.700.000	-19	-100	-100
3	461	72101510-003	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	24.920	27.000	8	-100	-100
3	462	80111613-9999	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	39.200	40.000	2	-100	-100
3	463	72101510-003	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio:	Metro linea	EVE	1	14.773	16.000	8	-100	-100
3	464	80111613-9999	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio:	Metro linea	EVE	1	24.439	25.000	2	-100	-100
3	465	72101510-003	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo s	Metro linea	EVE	1	11.343	12.400	9	-100	-100
3	466	80111613-9999	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo s	Metro linea	EVE	1	20.939	23.000	10	-100	-100
3	467	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	413.572	331.000	-20	-100	-100
3	468	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	23.981	20.000	-17	-100	-100
3	469	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	80.604	65.000	-19	-100	-100
3	470	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	25.336	22.000	-13	-100	-100
3	471	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	94.833	90.000	-5	-100	-100
3	472	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	26.386	25.000	-5	-100	-100
3	473	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	119.273	100.000	-16	-100	-100
3	474	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	30.124	30.000	-0	-100	-100
3	475	72101510-003	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	188.089	151.000	-20	-100	-100
3	476	80111613-9999	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	102.969	83.000	-19	-100	-100
3	477	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	99.451	80.000	-20	-100	-100
3	478	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	63.979	52.000	-19	-100	-100
3	479	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	28.420	23.000	-19	-100	-100
3	480	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	81.200	65.000	-20	-100	-100
3	481	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	92.120	74.000	-20	-100	-100
3	482	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	137.200	110.000	-20	-100	-100
3	483	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	115.780	100.000	-14	-100	-100
3	484	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	175.000	141.000	-19	-100	-100
3	485	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.420	130.000	-19	-100	-100
3	486	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	243.600	195.000	-20	-100	-100
3	487	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	65.253	53.000	-19	-100	-100
3	488	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	18.689	15.000	-20	-100	-100
3	489	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	83.367	80.000	-4	-100	-100
3	490	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	21.027	20.000	-5	-100	-100
3	491	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales	Unidad	EVE	1	310.330	300.000	-3	-100	-100
3	492	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	63.564	60.000	-6	-100	-100
3	493	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materi	Unidad	EVE	1	599.536	480.000	-20	-100	-100
3	494	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano c	Unidad	EVE	1	91.138	73.000	-20	-100	-100
3	495	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales	Unidad	EVE	1	590.800	473.000	-20	-100	-100
3	496	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de o	Unidad	EVE	1	42.000	40.000	-5	-100	-100
3	497	72101510-003	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	249.208	200.000	-20	-100	-100
3	498	80111613-9999	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.120.689	1.000.000	-11	-100	-100
3	499	72101510-003	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	165.208	140.000	-15	-100	-100
3	500	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	882.689	710.000	-20	-100	-100
3	501	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Ma	Metro linea	EVE	1	53.546	50.000	-7	-100	-100
3	502	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Ma	Metro linea	EVE	1	19.571	20.000	2	-100	-100
3	503	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	26.363	28.000	6	-100	-100
3	504	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	15.064	16.000	6	-100	-100
3	505	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	33.098	36.000	9	-100	-100
3	506	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	10.721	11.000	3	-100	-100
3	507	72101510-004	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	-100	-100
3	508	80111613-9999	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	210.000	169.000	-20	-100	-100
3	509	72101510-004	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	700.000	600.000	-14	-100	-100
3	510	80111613-9999	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	1.680.000	1.350.000	-20	-100	-100
3	511	72101510-004	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	798.000	650.000	-19	-100	-100
3	512	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	100.000	-16	-100	-100
3	513	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.408.000	1.950.000	-19	-100	-100
3	514	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	630.000	510.000	-19	-100	-100
3	515	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	476.000	450.000	-5	-100	-100
3	516	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	-100	-100
3	517	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	238.000	200.000	-16	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
S.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	518	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	364.000	300.000	-18	-100	-100
3	519	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	280.000	230.000	-18	-100	-100
3	520	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	392.000	320.000	-18	-100	-100
3	521	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/c	ad Medida C	EVE	1	112.700	120.000	6	-100	-100
3	522	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/c	ad Medida C	EVE	1	229.600	200.000	-13	-100	-100
3	523	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	154.700	125.000	-19	-100	-100
3	524	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o	ad Medida C	EVE	1	257.600	210.000	-18	-100	-100
3	525	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	235.200	230.000	-2	-100	-100
3	526	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	567.000	460.000	-19	-100	-100
3	527	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	228.200	230.000	1	-100	-100
3	528	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	644.000	516.000	-20	-100	-100
3	529	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye rea	ad Medida C	EVE	1	665.000	550.000	-17	-100	-100
3	530	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye rea	ad Medida C	EVE	1	1.050.000	841.000	-20	-100	-100
3	531	72101510-004	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	231.719	200.000	-14	-100	-100
3	532	80111613-9999	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	182.587	150.000	-18	-100	-100
3	533	72101510-004	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	347.254	300.000	-14	-100	-100
3	534	80111613-9999	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	141.286	140.000	-1	-100	-100
3	535	72101510-004	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	475.020	385.000	-19	-100	-100
3	536	80111613-9999	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	323.400	260.000	-20	-100	-100
3	537	72101510-009	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	738	800	8	-100	-100
3	538	80111613-9999	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	8.779	9.500	8	-100	-100
3	539	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyend	Metro linea	EVE	1	30.302	33.300	10	-100	-100
3	540	80111613-9999	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyend	Metro linea	EVE	1	10.182	11.000	8	-100	-100
3	541	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.000	15.000	7	-100	-100
3	542	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.503	17.000	10	-100	-100
3	543	72101510-009	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.000	165.000	7	-100	-100
3	544	80111613-9999	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	90.000	7	-100	-100
3	545	72101510-009	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.400	24.000	7	-100	-100
3	546	80111613-9999	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.800	45.000	0	-100	-100
3	547	72101510-009	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	92.400	100.000	8	-100	-100
3	548	80111613-9999	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	42.000	45.000	7	-100	-100
3	549	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.000	7.500	7	-100	-100
3	550	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	162.743	175.000	8	-100	-100
3	551	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.433	120.000	2	-100	-100
3	552	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	246.770	200.000	-19	-100	-100
3	553	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	127.054	120.000	-6	-100	-100
3	554	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	510.636	410.000	-20	-100	-100
3	555	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	180.038	150.000	-17	-100	-100
3	556	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.076	14.300	9	-100	-100
3	557	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	119.713	120.000	0	-100	-100
3	558	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	67.689	60.000	-11	-100	-100
3	559	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	169.747	169.000	-0	-100	-100
3	560	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	81.227	80.000	-2	-100	-100
3	561	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	63.067	69.000	9	-100	-100
3	562	80111613-9999	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	175.027	190.000	9	-100	-100
3	563	80111613-9999	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.287	45.000	9	-100	-100
3	564	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	354.752	390.000	10	-100	-100
3	565	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	111.954	100.000	-11	-100	-100
3	566	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Ma	Unidad	EVE	1	462.165	400.000	-13	-100	-100
3	567	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Ma	Unidad	EVE	1	126.405	105.000	-17	-100	-100
3	568	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materia	Unidad	EVE	1	604.290	485.000	-20	-100	-100
3	569	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano d	Unidad	EVE	1	145.108	120.000	-17	-100	-100
3	570	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a)	Unidad	EVE	1	6.391.322	5.200.000	-19	-100	-100
3	571	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b'	Unidad	EVE	1	448.000	360.000	-20	-100	-100
3	572	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	54.443	52.000	-4	-100	-100
3	573	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	87.096	80.000	-8	-100	-100
3	574	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	37.800	35.000	-7	-100	-100
3	575	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	28.000	25.000	-11	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.G.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	576	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	629.550	504.000	-20	-100	-100
3	577	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.854	22.500	-16	-100	-100
3	578	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	823.200	700.000	-15	-100	-100
3	579	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	266.000	150.000	-44	-100	-100
3	580	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	175.902	170.000	-3	-100	-100
3	581	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	48.604	45.000	-7	-100	-100
3	582	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.706	65.000	4	-100	-100
3	583	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	23.017	25.000	9	-100	-100
3	584	72101510-9998	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.139.600	1,000.000	-12	-100	-100
3	585	80111613-9999	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	148.400	150.000	1	-100	-100
3	586	72101510-9998	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales cc	Unidad	EVE	1	9.199.400	7.400.000	-20	-100	-100
3	587	80111613-9999	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	-100	-100
3	588	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	90.342	99.000	10	-100	-100
3	589	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	-100	-100
3	590	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	51.272	56.000	9	-100	-100
3	591	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	22.400	24.000	7	-100	-100
3	592	72101510-9998	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	6.958.000	5.570.000	-20	-100	-100
3	593	80111613-9999	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	350.000	281.000	-20	-100	-100
3	594	80111613-9999	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	91.000	100.000	10	-100	-100
3	595	80111613-9999	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	130.000	9	-100	-100
3	596	80111613-9999	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	109.837	90.000	-18	-100	-100
3	597	80111613-9999	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	134.337	109.000	-19	-100	-100
3	598	80111613-9999	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	40.040	44.000	10	-100	-100
3	599	80111613-9999	Remocion de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	8.750	9.600	10	-100	-100
3	600	80111613-9999	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	218.400	240.000	10	-100	-100
3	601	80111613-9999	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	364.000	292.000	-20	-100	-100
3	602	80111613-9999	Remocion de columna de H°A°.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	819.000	656.000	-20	-100	-100
3	603	80111613-9999	Remocion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	455.000	365.000	-20	-100	-100
3	604	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	9.300	10.000	8	-100	-100
3	605	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	3.985	4.350	9	-100	-100
3	606	72102201-002	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales compc	Metro linea	EVE	1	11.211	12.300	10	-100	-100
3	607	80111613-9999	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.804	5.250	9	-100	-100
3	608	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	34.300	37.700	10	-100	-100
3	609	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	14.700	16.000	9	-100	-100
3	610	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	22.050	24.000	9	-100	-100
3	611	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	9.450	10.000	6	-100	-100
3	612	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	27.440	30.000	9	-100	-100
3	613	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	11.760	12.500	6	-100	-100
3	614	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Mat	Metro linea	EVE	1	45.080	49.000	9	-100	-100
3	615	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mar	Metro linea	EVE	1	19.320	20.000	4	-100	-100
3	616	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	45.937	50.000	9	-100	-100
3	617	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	19.687	20.000	2	-100	-100
3	618	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	62.352	68.000	9	-100	-100
3	619	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	26.722	25.000	-6	-100	-100
3	620	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	75.950	70.000	-8	-100	-100
3	621	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	32.550	30.000	-8	-100	-100
3	622	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	102.900	100.000	-3	-100	-100
3	623	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	44.100	40.000	-9	-100	-100
3	624	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	66.150	70.000	6	-100	-100
3	625	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	28.350	30.000	6	-100	-100
3	626	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	97.387	100.000	3	-100	-100
3	627	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	41.737	40.000	-4	-100	-100
3	628	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	150.871	160.000	6	-100	-100
3	629	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	64.659	60.000	-7	-100	-100
3	630	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	172.212	189.000	10	-100	-100
3	631	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	73.805	70.000	-5	-100	-100
3	632	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) M	Metro linea	EVE	1	220.463	240.000	9	-100	-100
3	633	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)M	Metro linea	EVE	1	94.484	100.000	6	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Ing. Tetlcia Segovia
D.G.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	634	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) M	Metro linea	EVE	1	250.757	275.000	10	-100	-100
3	635	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)M	Metro linea	EVE	1	107.467	110.000	2	-100	-100
3	636	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	980.000	850.000	-13	-100	-100
3	637	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	420.000	400.000	-5	-100	-100
3	638	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.225.000	1.200.000	-2	-100	-100
3	639	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	525.000	500.000	-5	-100	-100
3	640	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.261.750	1.300.000	3	-100	-100
3	641	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	540.750	550.000	2	-100	-100
3	642	72102201-011	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	245.000	250.000	2	-100	-100
3	643	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	-100	-100
3	644	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	23.059	25.000	8	-100	-100
3	645	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	9.882	10.500	6	-100	-100
3	646	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	48.794	53.000	9	-100	-100
3	647	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	20.911	23.000	10	-100	-100
3	648	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	67.375	74.000	10	-100	-100
3	649	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	28.875	30.000	4	-100	-100
3	650	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	99.754	100.000	0	-100	-100
3	651	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	42.751	45.000	5	-100	-100
3	652	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	144.550	158.000	9	-100	-100
3	653	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	61.950	68.000	10	-100	-100
3	654	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	191.100	210.000	10	-100	-100
3	655	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	81.900	85.000	4	-100	-100
3	656	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	257.250	280.000	9	-100	-100
3	657	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	110.250	110.000	-0	-100	-100
3	658	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	353.167	385.000	9	-100	-100
3	659	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	151.357	165.000	9	-100	-100
3	660	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	28.052	25.000	-11	-100	-100
3	661	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.022	12.000	-0	-100	-100
3	662	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.747	30.000	-2	-100	-100
3	663	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.177	14.000	6	-100	-100
3	664	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.770	38.000	6	-100	-100
3	665	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.330	16.000	4	-100	-100
3	666	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	29.155	24.000	-18	-100	-100
3	667	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.495	10.000	-20	-100	-100
3	668	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	32.952	27.000	-18	-100	-100
3	669	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.122	11.500	-19	-100	-100
3	670	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	39.812	40.000	0	-100	-100
3	671	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.062	17.000	-0	-100	-100
3	672	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.502	25.000	-18	-100	-100
3	673	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.072	11.000	-16	-100	-100
3	674	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.402	35.000	-1	-100	-100
3	675	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.172	15.000	-1	-100	-100
3	676	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	44.345	48.000	8	-100	-100
3	677	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.005	20.000	5	-100	-100
3	678	72102201-002	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	1.489.943	1.200.000	-19	-100	-100
3	679	80111613-9999	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	638.547	512.000	-20	-100	-100
3	680	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	274.964	300.000	9	-100	-100
3	681	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	186.122	150.000	-19	-100	-100
3	682	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	294.981	320.000	8	-100	-100
3	683	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	194.781	200.000	3	-100	-100
3	684	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	350.350	300.000	-14	-100	-100
3	685	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	150.150	150.000	-0	-100	-100
3	686	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	831.642	750.000	-10	-100	-100
3	687	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	454.347	400.000	-12	-100	-100
3	688	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	-100	-100
3	689	80111613-9999	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	-100	-100
3	690	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	-100	-100
3	691	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Ing. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	692	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	25.719	28.000	9	-100	-100
3	693	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	44.322	42.000	-5	-100	-100
3	694	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	26.451	29.000	10	-100	-100
3	695	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	46.816	50.000	7	-100	-100
3	696	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	339.572	350.000	3	-100	-100
3	697	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.177	100.000	-10	-100	-100
3	698	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	-100	-100
3	699	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	-100	-100
3	700	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	-100	-100
3	701	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	-100	-100
3	702	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	53.044	58.000	9	-100	-100
3	703	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	80.607	88.000	9	-100	-100
3	704	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	-100	-100
3	705	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	-100	-100
3	706	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	63.008	69.000	10	-100	-100
3	707	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	83.495	90.000	8	-100	-100
3	708	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	-100	-100
3	709	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	-100	-100
3	710	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	107.302	118.000	10	-100	-100
3	711	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	110.404	120.000	9	-100	-100
3	712	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	275.625	300.000	9	-100	-100
3	713	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	118.125	129.000	9	-100	-100
3	714	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.242	172.000	9	-100	-100
3	715	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	129.041	140.000	8	-100	-100
3	716	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	336.875	370.000	10	-100	-100
3	717	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	144.375	158.000	9	-100	-100
3	718	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	639.450	700.000	9	-100	-100
3	719	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	274.050	300.000	9	-100	-100
3	720	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.175.234	1.200.000	2	-100	-100
3	721	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	503.671	500.000	-1	-100	-100
3	722	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.232.172	1.250.000	1	-100	-100
3	723	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	998.415	800.000	-20	-100	-100
3	724	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales component	Unidad	EVE	1	4.557.311	3.646.000	-20	-100	-100
3	725	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.953.133	1.563.000	-20	-100	-100
3	726	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	2.465.544	1.973.000	-20	-100	-100
3	727	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.107.252	886.000	-20	-100	-100
3	728	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	5.963.113	4.771.000	-20	-100	-100
3	729	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	2.555.049	2.045.000	-20	-100	-100
3	730	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	340.000	-20	-100	-100
3	731	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	-100	-100
3	732	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	400.000	-6	-100	-100
3	733	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	-100	-100
3	734	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	496.125	420.000	-15	-100	-100
3	735	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	212.625	171.000	-20	-100	-100
3	736	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	37.804	40.000	6	-100	-100
3	737	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	29.459	30.000	2	-100	-100
3	738	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	57.016	60.000	5	-100	-100
3	739	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	54.926	50.000	-9	-100	-100
3	740	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	94.495	100.000	6	-100	-100
3	741	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	65.458	65.000	-1	-100	-100
3	742	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	75.665	80.000	6	-100	-100
3	743	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	62.919	65.000	3	-100	-100
3	744	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	78.996	80.000	1	-100	-100
3	745	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	61.581	60.000	-3	-100	-100
3	746	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	117.988	129.000	9	-100	-100
3	747	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	57.551	55.000	-4	-100	-100
3	748	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.738	170.000	10	-100	-100
3	749	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	73.301	75.000	2	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MSC. Arq. Cynthia Sogastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Ic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	750	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	200.676	200.000	-0	-100	-100
3	751	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	92.989	90.000	-3	-100	-100
3	752	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	163.926	160.000	-2	-100	-100
3	753	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	77.239	75.000	-3	-100	-100
3	754	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	185.363	185.000	-0	-100	-100
3	755	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	86.426	85.000	-2	-100	-100
3	756	72102201-002	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a)	Unidad	EVE	1	42.875	45.000	5	-100	-100
3	757	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)I	Unidad	EVE	1	18.375	40.000	118	-100	-100
3	758	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales component	Unidad	EVE	1	90.455	90.000	-1	-100	-100
3	759	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	60.961	60.000	-2	-100	-100
3	760	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	51.274	50.000	-2	-100	-100
3	761	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	33.763	35.000	4	-100	-100
3	762	72102201-002	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales component	Unidad	EVE	1	45.761	45.000	-2	-100	-100
3	763	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.400	30.000	-4	-100	-100
3	764	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.069	170.000	8	-100	-100
3	765	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	75.657	80.000	6	-100	-100
3	766	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	81.119	85.000	5	-100	-100
3	767	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	43.107	45.000	4	-100	-100
3	768	72102201-002	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	56.006	60.000	7	-100	-100
3	769	80111613-9999	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	32.344	35.000	8	-100	-100
3	770	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Mate	Unidad	EVE	1	2.318.939	2.000.000	-14	-100	-100
3	771	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano	Unidad	EVE	1	556.281	500.000	-10	-100	-100
3	772	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	656.600	720.000	10	-100	-100
3	773	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	281.400	300.000	7	-100	-100
3	774	72102201-002	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	630.875	690.000	9	-100	-100
3	775	80111613-9999	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, La	Unidad	EVE	1	270.375	290.000	7	-100	-100
3	776	72102201-002	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Toc	Unidad	EVE	1	49.187	50.000	2	-100	-100
3	777	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Toc	Unidad	EVE	1	46.593	50.000	7	-100	-100
3	778	72102201-002	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales c	Unidad	EVE	1	11.097	12.000	8	-100	-100
3	779	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obr	Unidad	EVE	1	8.534	9.000	5	-100	-100
3	780	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	Unidad	EVE	1	398.125	400.000	0	-100	-100
3	781	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	Unidad	EVE	1	170.625	180.000	5	-100	-100
3	782	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	Unidad	EVE	1	477.750	500.000	5	-100	-100
3	783	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	Unidad	EVE	1	204.750	200.000	-2	-100	-100
3	784	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	Unidad	EVE	1	520.625	550.000	6	-100	-100
3	785	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	Unidad	EVE	1	223.125	220.000	-1	-100	-100
3	786	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	Unidad	EVE	1	698.250	700.000	0	-100	-100
3	787	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	Unidad	EVE	1	299.250	300.000	0	-100	-100
3	788	72101511-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materia	Unidad	EVE	1	191.100	200.000	5	-100	-100
3	789	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano d	Unidad	EVE	1	81.900	90.000	10	-100	-100
3	790	72131601-001	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.837	150.000	-3	-100	-100
3	791	80111613-9999	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	60.514	60.000	-1	-100	-100
3	792	72101511-002	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo spl	Unidad	EVE	1	373.381	400.000	7	-100	-100
3	793	80111613-9999	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo spl	Unidad	EVE	1	228.301	200.000	-12	-100	-100
3	794	72101511-001	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.a)	Unidad	EVE	1	277.831	300.000	8	-100	-100
3	795	80111613-9999	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.b)	Unidad	EVE	1	187.351	200.000	7	-100	-100
3	796	72102201-002	Provision y Colocacion de un extractor para baño.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	348.228	380.000	9	-100	-100
3	797	80111613-9999	Provision y Colocacion de un extractor para baño.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	167.657	150.000	-11	-100	-100
3	798	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	438.511	450.000	3	-100	-100
3	799	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	206.350	200.000	-3	-100	-100
3	800	72102201-003	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	499.148	500.000	0	-100	-100
3	801	80111613-9999	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	232.337	220.000	-5	-100	-100
3	802	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	134.912	130.000	-4	-100	-100
3	803	80111613-9999	Provision y colocacion de ducha electrica.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.105	100.000	-15	-100	-100
3	804	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
3	805	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
3	806	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
3	807	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100

Lic. Hermogenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.R.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	808	72102201-002	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	429.525	400.000	-7	-100	-100
3	809	80111613-9999	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de	Unidad	EVE	1	243.368	200.000	-18	-100	-100
3	810	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Ma	Unidad	EVE	1	73.901	80.000	8	-100	-100
3	811	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mar	Unidad	EVE	1	52.950	58.000	10	-100	-100
3	812	72102201-002	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrient	Unidad	EVE	1	71.268	78.200	10	-100	-100
3	813	80111613-9999	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrient	Unidad	EVE	1	41.876	46.000	10	-100	-100
3	814	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Ma	Unidad	EVE	1	83.846	90.000	7	-100	-100
3	815	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mar	Unidad	EVE	1	44.501	48.000	8	-100	-100
3	816	72102201-002	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterrupt	Unidad	EVE	1	71.268	78.000	9	-100	-100
3	817	80111613-9999	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterrupt	Unidad	EVE	1	41.876	46.000	10	-100	-100
3	818	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable	Unidad	EVE	1	101.950	110.000	8	-100	-100
3	819	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable	Unidad	EVE	1	54.398	55.000	1	-100	-100
3	820	72102201-002	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computado	Unidad	EVE	1	87.250	95.000	9	-100	-100
3	821	80111613-9999	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computado	Unidad	EVE	1	48.098	52.000	8	-100	-100
3	822	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	39.231	43.000	10	-100	-100
3	823	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	42.326	46.000	9	-100	-100
3	824	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	61.796	60.000	-3	-100	-100
3	825	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	35.051	35.000	-0	-100	-100
3	826	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	71.596	75.000	5	-100	-100
3	827	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	39.251	40.000	2	-100	-100
3	828	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.720	65.000	4	-100	-100
3	829	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.880	25.000	-7	-100	-100
3	830	72102201-002	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	47.764	50.000	5	-100	-100
3	831	80111613-9999	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.366	45.000	-5	-100	-100
3	832	72102201-002	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) M	Unidad	EVE	1	179.634	170.000	-5	-100	-100
3	833	80111613-9999	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)M	Unidad	EVE	1	76.986	70.000	-9	-100	-100
3	834	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componei	Unidad	EVE	1	152.455	160.000	5	-100	-100
3	835	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	86.343	90.000	4	-100	-100
3	836	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.946	20.000	-9	-100	-100
3	837	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	5.667	6.000	6	-100	-100
3	838	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.665	24.000	6	-100	-100
3	839	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	6.420	7.000	9	-100	-100
3	840	72101606-001	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.797	28.000	9	-100	-100
3	841	80111613-9999	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	6.879	7.000	2	-100	-100
3	842	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	38.445	40.000	4	-100	-100
3	843	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.687	12.000	3	-100	-100
3	844	72101606-001	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	36.682	40.000	9	-100	-100
3	845	80111613-9999	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.399	13.000	5	-100	-100
3	846	72101606-001	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales compo	Metro linea	EVE	1	11.025	12.000	9	-100	-100
3	847	80111613-9999	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.725	5.000	6	-100	-100
3	848	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales comp	Metro linea	EVE	1	11.637	12.500	7	-100	-100
3	849	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.987	5.000	0	-100	-100
3	850	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	13.475	14.500	8	-100	-100
3	851	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	5.775	6.000	4	-100	-100
3	852	72101606-001	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	17.762	19.000	7	-100	-100
3	853	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.612	7.000	-8	-100	-100
3	854	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	101.675	100.000	-2	-100	-100
3	855	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	43.575	45.000	3	-100	-100
3	856	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales compor	Metro linea	EVE	1	183.750	200.000	9	-100	-100
3	857	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	78.750	80.000	2	-100	-100
3	858	72102201-002	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	246.225	240.000	-3	-100	-100
3	859	80111613-9999	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	105.525	100.000	-5	-100	-100
3	860	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	72.275	70.000	-3	-100	-100
3	861	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	30.975	30.000	-3	-100	-100
3	862	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	34.300	35.000	2	-100	-100
3	863	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.700	15.000	2	-100	-100
3	864	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.725	25.000	-3	-100	-100
3	865	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.025	10.000	-9	-100	-100

Lic. Hermégenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	866	72102201-002	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	24.500	24.000	-2	-100	-100
3	867	80111613-9999	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.500	10.000	-5	-100	-100
3	868	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Mate	Unidad	EVE	1	177.625	170.000	-4	-100	-100
3	869	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano	Unidad	EVE	1	76.125	65.000	-15	-100	-100
3	870	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	493.567	450.000	-9	-100	-100
3	871	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	331.411	300.000	-9	-100	-100
3	872	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Ma	Unidad	EVE	1	1.071.081	900.000	-16	-100	-100
3	873	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	509.638	500.000	-2	-100	-100
3	874	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	1.043.374	1.000.000	-4	-100	-100
3	875	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	472.390	500.000	6	-100	-100
3	876	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) M	Unidad	EVE	1	931.000	1.020.000	10	-100	-100
3	877	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Ma	Unidad	EVE	1	399.000	400.000	0	-100	-100
3	878	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	499.080	400.000	-20	-100	-100
3	879	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	333.773	300.000	-10	-100	-100
3	880	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	730.482	700.000	-4	-100	-100
3	881	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	479.702	400.000	-17	-100	-100
3	882	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	1.015.147	950.000	-6	-100	-100
3	883	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	532.992	500.000	-6	-100	-100
3	884	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Mat	Unidad	EVE	1	820.750	950.000	16	-100	-100
3	885	80111613-9999	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mar	Unidad	EVE	1	351.750	380.000	8	-100	-100
3	886	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar defir	Unidad	EVE	1	1.764.000	1.325.000	-25	-100	-100
3	887	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar defir	Unidad	EVE	1	756.000	570.000	-25	-100	-100
3	888	72102201-002	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitiv	Unidad	EVE	1	2.450.000	1.840.000	-25	-100	-100
3	889	80111613-9999	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitiv	Unidad	EVE	1	1.050.000	790.000	-25	-100	-100
3	890	72131601-005	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.157.404	870.000	-25	-100	-100
3	891	80111613-9999	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	586.548	440.000	-25	-100	-100
3	892	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales compon	Unidad	EVE	1	379.750	305.000	-20	-100	-100
3	893	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	162.750	132.000	-19	-100	-100
3	894	72102201-002	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales com	Unidad	EVE	1	196.000	157.000	-20	-100	-100
3	895	80111613-9999	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	67.500	-20	-100	-100
3	896	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	580.811	465.000	-20	-100	-100
3	897	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	426.391	342.000	-20	-100	-100
3	898	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	719.860	576.000	-20	-100	-100
3	899	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	436.091	350.000	-20	-100	-100
3	900	72102201-002	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.317.700	1.855.000	-20	-100	-100
3	901	80111613-9999	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	993.300	795.000	-20	-100	-100
3	902	72102201-002	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	164.933	180.000	9	-100	-100
3	903	80111613-9999	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	53.225	50.000	-6	-100	-100
3	904	72102201-011	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Mat	Unidad	EVE	1	1.764.107	1.324.000	-25	-100	-100
3	905	80111613-9999	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mar	Unidad	EVE	1	756.046	568.000	-25	-100	-100
3	906	72102201-002	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	306.696	300.000	-2	-100	-100
3	907	80111613-9999	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	75.768	70.000	-8	-100	-100
3	908	72102201-002	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	499.408	400.000	-20	-100	-100
3	909	80111613-9999	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	214.032	172.000	-20	-100	-100
3	910	72102201-002	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	317.353	254.000	-20	-100	-100
3	911	80111613-9999	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	136.008	110.000	-19	-100	-100
3	912	72102201-002	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.576.746	1.183.000	-25	-100	-100
3	913	80111613-9999	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	694.165	521.000	-25	-100	-100
3	914	72102201-002	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	243.251	250.000	3	-100	-100
3	915	80111613-9999	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	99.974	100.000	0	-100	-100
3	916	72102201-002	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales	Unidad	EVE	1	683.150	515.000	-25	-100	-100
3	917	80111613-9999	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de o	Unidad	EVE	1	318.009	240.000	-25	-100	-100
3	918	72101509-001	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.744.000	2.200.000	-20	-100	-100
3	919	80111613-9999	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.176.000	945.000	-20	-100	-100
3	920	72101509-001	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	328.300	263.000	-20	-100	-100
3	921	80111613-9999	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	140.700	113.000	-20	-100	-100
3	922	72101509-001	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	343.000	275.000	-20	-100	-100
3	923	80111613-9999	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	147.000	118.000	-20	-100	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

3	924	72101509-001	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componenti	Unidad	EVE	1	245.000	200.000	-18	-100	-100
3	925	80111613-9999	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	85.000	-19	-100	-100
3	926	72101509-001	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	183.750	200.000	9	-100	-100
3	927	80111613-9999	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	78.750	80.000	2	-100	-100
3	928	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	377.300	400.000	6	-100	-100
3	929	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	161.700	175.000	8	-100	-100
3	930	72101509-001	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	377.300	310.000	-18	-100	-100
3	931	80111613-9999	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	161.700	130.000	-20	-100	-100
3	932	72102402-001	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.329	22.300	10	-100	-100
3	933	80111613-9999	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.076	14.300	9	-100	-100
3	934	72102401-001	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	16.213	17.800	10	-100	-100
3	935	80111613-9999	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	17.751	19.500	10	-100	-100
3	936	72102401-002	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	4.901	5.300	8	-100	-100
3	937	80111613-9999	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	14.011	15.400	10	-100	-100
3	938	72102401-002	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	5.531	6.000	8	-100	-100
3	939	80111613-9999	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.911	13.000	9	-100	-100
3	940	72102401-002	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	66.739	73.400	10	-100	-100
3	941	80111613-9999	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.492	23.600	10	-100	-100
3	942	72102401-002	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	19.740	21.700	10	-100	-100
3	943	80111613-9999	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	26.600	29.200	10	-100	-100
3	944	72102401-001	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	10.571	11.600	10	-100	-100
3	945	80111613-9999	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	22.861	25.000	9	-100	-100
3	946	72131601-012	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	14.097	15.500	10	-100	-100
3	947	80111613-9999	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.338	17.900	10	-100	-100
3	948	80111613-9999	Pintura A la Cal	tros cuadra	EVE	1	15.540	17.000	9	-100	-100
3	949	72131601-012	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	6.714	7.300	9	-100	-100
3	950	80111613-9999	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.173	6.000	-27	-100	-100
3	951	72102402-002	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	24.257	18.000	-26	-100	-100
3	952	80111613-9999	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.543	14.800	9	-100	-100
3	953	72131601-012	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	12.342	13.500	9	-100	-100
3	954	80111613-9999	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.005	7.700	10	-100	-100
3	955	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.466	14.800	10	-100	-100
3	956	80111613-9999	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.173	8.900	9	-100	-100
3	957	72131601-012	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Ma	tros cuadra	EVE	1	17.704	19.400	10	-100	-100
3	958	80111613-9999	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Ma	tros cuadra	EVE	1	22.184	16.500	-26	-100	-100
3	959	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	15.087	16.500	9	-100	-100
3	960	80111613-9999	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.543	14.800	9	-100	-100
3	961	72131601-012	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	12.880	14.000	9	-100	-100
3	962	80111613-9999	Pintura A soplete.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	-100	-100
3	963	72131601-012	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	19.120	21.000	10	-100	-100
3	964	80111613-9999	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.728	15.000	9	-100	-100
3	965	72131601-012	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	13.568	14.900	10	-100	-100
3	966	80111613-9999	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.746	11.800	10	-100	-100
3	967	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	13.568	14.900	10	-100	-100
3	968	80111613-9999	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.746	11.800	10	-100	-100
3	969	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	5.740	6.300	10	-100	-100
3	970	80111613-9999	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.600	13.800	10	-100	-100
3	971	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	18.019	19.800	10	-100	-100
3	972	80111613-9999	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	10.976	12.000	9	-100	-100
3	973	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	6.160	6.700	9	-100	-100
3	974	80111613-9999	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	16.800	18.400	10	-100	-100
3	975	72102402-002	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	6.720	7.300	9	-100	-100
3	976	80111613-9999	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	18.900	20.700	10	-100	-100
3	977	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	511.541	500.000	-2	-100	-100
3	978	80111613-9999	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	861.058	690.000	-20	-100	-100
							Precio Total	226.471.300			
							PRECIO OFERTA	226.471.300			
							DIFERENCIA				

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

LOTE NRO: 4

: 5.000.000.000 Máximo: 8.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	dad de Mec	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA in	% Variación	Precio unitario (IVA in	% Variación	Precio unitario (IVA in	% Variación
4	1	72153505-001	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	tros cuadra	EVE	1	4.985	5.400	8	3.589	-28		-100
4	2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y li	Unidad	EVE	1	89.088	72.000	-19	64.143	-28		-100
4	3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y li	Unidad	EVE	1	247.693	200.000	-19	178.339	-28		-100
4	4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con	Unidad	EVE	1	480.793	361.000	-25	346.171	-28		-100
4	5	70111503-001	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVE	1	258.800	200.000	-23	186.336	-28		-100
4	6	70111503-001	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	Unidad	EVE	1	366.895	280.000	-24	264.164	-28		-100
4	7	70111503-001	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	Unidad	EVE	1	584.688	440.000	-25	420.975	-28		-100
4	8	72103002-002	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	letros cúbic	EVE	1	28.092	22.500	-20	20.226	-28		-100
4	9	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de	letros cúbic	EVE	1	25.402	21.000	-17	18.289	-28		-100
4	10	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado,	letros cúbic	EVE	1	58.288	47.000	-19	41.967	-28		-100
4	11	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	letros cúbic	EVE	1	58.288	47.000	-19	41.967	-28		-100
4	12	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas c	letros cúbic	EVE	1	27.924	22.500	-19	20.105	-28		-100
4	13	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion	letros cúbic	EVE	1	111.052	89.000	-20	79.957	-28		-100
4	14	72102802-004	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobran	tros cuadra	EVE	1	866.021	650.000	-25	623.535	-28		-100
4	15	80111613-9999	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobran	tros cuadra	EVE	1	799.495	600.000	-25	575.636	-28		-100
4	16	72102802-004	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector af	letros cúbic	EVE	1	936.721	705.000	-25	674.439	-28		-100
4	17	80111613-9999	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector af	letros cúbic	EVE	1	478.720	360.000	-25	344.678	-28		-100
4	18	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	872.903	660.000	-24	628.490	-28		-100
4	19	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	362.751	275.000	-24	261.181	-28		-100
4	20	72102802-004	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	891.696	670.000	-25	642.021	-28		-100
4	21	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	368.001	280.000	-24	264.961	-28		-100
4	22	72102802-004	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	letros cúbic	EVE	1	1.574.337	1.260.000	-20	1.133.523	-28		-100
4	23	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	letros cúbic	EVE	1	842.951	675.000	-20	606.925	-28		-100
4	24	72102802-004	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	letros cúbic	EVE	1	1.600.272	1.281.000	-20	1.152.196	-28		-100
4	25	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.b)Mano de obra	letros cúbic	EVE	1	842.951	675.000	-20	606.925	-28		-100
4	26	72141510-001	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	tros cuadra	EVE	1	38.449	35.000	-9	27.683	-28		-100
4	27	72141510-001	Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	7.270	7.900	9	5.234	-28		-100
4	28	72141510-001	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	15.699	17.200	10	11.303	-28		-100
4	29	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	20.949	23.000	10	15.083	-28		-100
4	30	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	15.349	16.800	9	11.051	-28		-100
4	31	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	24.449	26.800	10	17.603	-28		-100
4	32	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	17.449	19.000	9	12.563	-28		-100
4	33	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	tros cuadra	EVE	1	32.149	28.000	-13	23.147	-28		-100
4	34	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	tros cuadra	EVE	1	30.049	25.000	-17	21.635	-28		-100
4	35	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro linea	EVE	1	12.059	10.000	-17	8.682	-28		-100
4	36	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro linea	EVE	1	13.844	12.000	-13	9.968	-28		-100
4	37	72141510-001	Demolicion de columnas de hormigon armado	letros cúbic	EVE	1	16.399	13.500	-18	11.807	-28		-100
4	38	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	236.908	190.000	-20	170.574	-28		-100
4	39	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	57.660	46.200	-20	41.515	-28		-100
4	40	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	131.633	106.000	-19	94.776	-28		-100
4	41	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.418	40.000	-12	32.701	-28		-100
4	42	72131601-005	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	191.061	155.000	-19	137.564	-28		-100
4	43	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	55.350	45.000	-19	39.852	-28		-100
4	44	72131601-005	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	40.649	33.000	-19	29.267	-28		-100
4	45	80111613-9999	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	27.647	22.200	-20	19.906	-28		-100
4	46	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	tros cuadra	EVE	1	53.053	43.000	-19	38.198	-28		-100
4	47	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.955	29.000	-19	25.888	-28		-100
4	48	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	24.147	19.500	-19	17.386	-28		-100
4	49	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	58.931	64.500	9	42.430	-28		-100
4	50	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	31.497	34.500	10	22.678	-28		-100
4	51	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	85.500	85.000	-1	61.560	-28		-100
4	52	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.036	45.000	-0	32.426	-28		-100
4	53	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales compon	Metro linea	EVE	1	49.975	50.000	0	35.982	-28		-100
4	54	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	18.197	20.000	10	13.102	-28		-100
4	55	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	30.912	-28		-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

IC. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

4	56	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	26.247	28.500	9	18.898	-28		-100
4	57	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	30.912	-28		-100
4	58	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.185	32.000	10	21.013	-28		-100
4	59	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales compone	tros cuadra	EVE	1	42.933	47.000	9	30.912	-28		-100
4	60	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.185	37.000	8	24.613	-28		-100
4	61	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	84.375	85.000	1	60.750	-28		-100
4	62	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	61.320	60.000	-2	44.150	-28		-100
4	63	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	91.485	90.000	-2	65.869	-28		-100
4	64	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	54.346	59.500	9	39.129	-28		-100
4	65	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	100.000	-6	76.310	-28		-100
4	66	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.036	40.000	-11	32.426	-28		-100
4	67	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	105.000	-1	76.310	-28		-100
4	68	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	50.426	50.000	-1	36.307	-28		-100
4	69	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	105.986	105.000	-1	76.310	-28		-100
4	70	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.926	54.000	0	38.827	-28		-100
4	71	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	39.658	-28		-100
4	72	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.367	35.000	8	23.304	-28		-100
4	73	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	39.658	-28		-100
4	74	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	35.867	39.000	9	25.824	-28		-100
4	75	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales compo	tros cuadra	EVE	1	55.081	60.000	9	39.658	-28		-100
4	76	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.367	40.000	2	28.344	-28		-100
4	77	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	92.928	-28		-100
4	78	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	45.418	45.000	-1	32.701	-28		-100
4	79	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	92.928	-28		-100
4	80	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	48.918	50.000	2	35.221	-28		-100
4	81	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	129.066	140.000	8	92.928	-28		-100
4	82	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.418	55.000	5	37.741	-28		-100
4	83	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	67.757	70.000	3	48.785	-28		-100
4	84	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	38.527	40.000	4	27.739	-28		-100
4	85	72131601-005	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.252	140.000	-2	102.421	-28		-100
4	86	80111613-9999	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.227	45.000	-3	33.283	-28		-100
4	87	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.473	60.000	4	41.381	-28		-100
4	88	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	54.444	50.000	-8	39.200	-28		-100
4	89	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	53.252	55.000	3	38.341	-28		-100
4	90	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.994	45.000	0	32.396	-28		-100
4	91	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	84.587	80.000	-5	60.903	-28		-100
4	92	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	68.934	60.000	-13	49.632	-28		-100
4	93	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	80.320	80.000	-0	57.830	-28		-100
4	94	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.694	50.000	-5	37.940	-28		-100
4	95	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	69.177	70.000	1	49.807	-28		-100
4	96	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.994	45.000	0	32.396	-28		-100
4	97	72131601-005	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	104.208	100.000	-4	75.030	-28		-100
4	98	80111613-9999	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.694	50.000	-5	37.940	-28		-100
4	99	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a)	Metro linea	EVE	1	267.301	250.000	-6	192.457	-28		-100
4	100	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b	Metro linea	EVE	1	124.744	100.000	-20	89.816	-28		-100
4	101	72131601-005	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incl	tros cuadra	EVE	1	190.888	175.000	-8	137.439	-28		-100
4	102	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incl	tros cuadra	EVE	1	123.985	100.000	-19	89.269	-28		-100
4	103	72101703-006	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a	tros cuadra	EVE	1	66.391	70.000	5	47.802	-28		-100
4	104	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b	tros cuadra	EVE	1	35.873	39.000	9	25.829	-28		-100
4	105	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	18.802	17.000	-10	18.802	-		-100
4	106	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.047	11.000	-16	13.047	-		-100
4	107	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales com	Metro linea	EVE	1	24.191	20.000	-17	24.191	-		-100
4	108	80111613-9999	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.847	13.000	-18	15.847	-		-100
4	109	72131601-006	Aislacion horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	52.290	42.000	-20	52.290	-		-100
4	110	80111613-9999	Aislacion horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	50.512	41.000	-19	50.512	-		-100
4	111	72131601-006	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfal	tros cuadra	EVE	1	53.512	58.000	8	53.512	-		-100
4	112	80111613-9999	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfal	tros cuadra	EVE	1	50.512	50.000	-1	50.512	-		-100
4	113	72131601-006	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	42.122	46.000	9	42.122	-		-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	114	80111613-9999	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.047	35.000	3	34.047	-	-100
4	115	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.554	112.000	9	102.554	-	-100
4	116	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	36.641	40.000	9	36.641	-	-100
4	117	72131601-006	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizad	tros cuadra	EVE	1	66.209	65.000	-2	66.209	-	-100
4	118	80111613-9999	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizad	tros cuadra	EVE	1	35.731	35.000	-2	35.731	-	-100
4	119	72131601-006	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en ga	tros cuadra	EVE	1	70.262	70.000	-0	70.262	-	-100
4	120	80111613-9999	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en ga	tros cuadra	EVE	1	38.433	40.000	4	38.433	-	-100
4	121	72131601-006	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revoc	Metro linea	EVE	1	83.108	70.000	-16	83.108	-	-100
4	122	80111613-9999	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revoc	Metro linea	EVE	1	61.141	50.000	-18	61.141	-	-100
4	123	72131601-006	AISLACION Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	16.438	15.000	-9	16.438	-	-100
4	124	80111613-9999	AISLACION Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.847	13.000	-18	15.847	-	-100
4	125	72131601-006	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento c	tros cuadra	EVE	1	100.501	110.000	9	100.501	-	-100
4	126	80111613-9999	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento c	tros cuadra	EVE	1	73.041	80.000	10	73.041	-	-100
4	127	72131601-006	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.540	20.000	-3	20.540	-	-100
4	128	80111613-9999	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.815	11.000	-7	11.815	-	-100
4	129	72131601-006	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a)	tros cuadra	EVE	1	70.645	70.000	-1	70.645	-	-100
4	130	80111613-9999	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)	tros cuadra	EVE	1	15.847	17.000	7	15.847	-	-100
4	131	72131601-006	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	77.724	70.000	-10	77.724	-	-100
4	132	80111613-9999	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	37.341	35.000	-6	37.341	-	-100
4	133	72131601-006	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con mur	tros cuadra	EVE	1	56.962	50.000	-12	56.962	-	-100
4	134	80111613-9999	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con mur	tros cuadra	EVE	1	30.547	30.000	-2	30.547	-	-100
4	135	72131601-006	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	26.764	25.000	-7	26.764	-	-100
4	136	80111613-9999	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	20.047	20.000	-0	20.047	-	-100
4	137	72131601-006	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	22.458	22.000	-2	22.458	-	-100
4	138	80111613-9999	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obr	tros cuadra	EVE	1	11.647	12.000	3	11.647	-	-100
4	139	72131601-006	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	69.534	70.000	1	69.534	-	-100
4	140	80111613-9999	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.541	37.000	7	34.541	-	-100
4	141	72141510-001	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	290.000	250.000	-14	290.000	-	-100
4	142	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	43.641	48.000	10	43.641	-	-100
4	143	80111613-9999	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderame	tros cuadra	EVE	1	22.472	24.500	9	22.472	-	-100
4	144	80111613-9999	Demolicion de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	20.372	22.000	8	20.372	-	-100
4	145	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	30.858	33.500	9	30.858	-	-100
4	146	80111613-9999	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	18.647	20.000	7	18.647	-	-100
4	147	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuev	tros cuadra	EVE	1	393.719	350.000	-11	393.719	-	-100
4	148	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuev	tros cuadra	EVE	1	154.854	150.000	-3	154.854	-	-100
4	149	72101601-001	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aisla	tros cuadra	EVE	1	487.141	390.000	-20	487.141	-	-100
4	150	80111613-9999	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aisla	tros cuadra	EVE	1	62.541	60.000	-4	62.541	-	-100
4	151	72101601-001	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	190.920	190.000	-0	190.920	-	-100
4	152	80111613-9999	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	62.541	60.000	-4	62.541	-	-100
4	153	72101601-001	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	249.510	230.000	-8	249.510	-	-100
4	154	80111613-9999	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	43.641	-	-100
4	155	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacio	tros cuadra	EVE	1	86.187	94.500	10	86.187	-	-100
4	156	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacio	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	43.641	-	-100
4	157	72101601-001	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion t	tros cuadra	EVE	1	89.197	94.500	6	89.197	-	-100
4	158	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion t	tros cuadra	EVE	1	51.341	45.000	-12	51.341	-	-100
4	159	72101601-001	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s,	tros cuadra	EVE	1	194.700	190.000	-2	194.700	-	-100
4	160	80111613-9999	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s,	tros cuadra	EVE	1	51.341	45.000	-12	51.341	-	-100
4	161	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	443.455	360.000	-19	443.455	-	-100
4	162	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	43.641	-	-100
4	163	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	440.655	350.000	-21	440.655	-	-100
4	164	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	43.641	-	-100
4	165	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	100.397	110.000	10	100.397	-	-100
4	166	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	43.641	45.000	3	43.641	-	-100
4	167	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(	tros cuadra	EVE	1	162.627	170.000	5	162.627	-	-100
4	168	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(	tros cuadra	EVE	1	51.341	55.000	7	51.341	-	-100
4	169	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	82.425	80.000	-3	82.425	-	-100
4	170	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	28.037	-	-100
4	171	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Salvat	tros cuadra	EVE	1	282.200	240.000	-15	282.200	-	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.R. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	172	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvali	tros cuadra	EVE	1	51.341	50.000	-3	51.341	-	-100
4	173	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galva	tros cuadra	EVE	1	226.200	248.800	10	226.200	-	-100
4	174	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galva	tros cuadra	EVE	1	51.341	50.000	-3	51.341	-	-100
4	175	72101511-003	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	452.000	370.000	-18	452.000	-	-100
4	176	80111613-9999	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	122.393	100.000	-18	122.393	-	-100
4	177	72101601-001	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de	tros cuadra	EVE	1	479.020	385.000	-20	479.020	-	-100
4	178	80111613-9999	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de	tros cuadra	EVE	1	62.193	50.000	-20	62.193	-	-100
4	179	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	126.857	139.000	10	126.857	-	-100
4	180	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacusti	tros cuadra	EVE	1	51.341	56.000	9	51.341	-	-100
4	181	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante t	tros cuadra	EVE	1	103.425	113.000	9	103.425	-	-100
4	182	80111613-9999	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante t	tros cuadra	EVE	1	42.830	47.000	10	42.830	-	-100
4	183	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.168	35.000	-0	25.321	-28	-100
4	184	80111613-9999	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	19.504	20.000	3	14.043	-28	-100
4	185	72131601-009	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	29.368	30.000	2	21.145	-28	-100
4	186	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	14.549	15.000	3	10.475	-28	-100
4	187	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	22.746	20.000	-12	16.377	-28	-100
4	188	80111613-9999	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	15.949	15.000	-6	11.483	-28	-100
4	189	72131601-009	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	78.260	70.000	-11	56.347	-28	-100
4	190	80111613-9999	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	25.200	25.000	-1	18.144	-28	-100
4	191	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	33.896	27.500	-19	24.405	-28	-100
4	192	72131601-009	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.549	17.500	-19	15.515	-28	-100
4	193	72131601-009	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectadc	tros cuadra	EVE	1	38.282	38.000	-1	27.563	-28	-100
4	194	80111613-9999	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectadc	tros cuadra	EVE	1	20.904	20.000	-4	15.051	-28	-100
4	195	80111613-9999	Demolicion de revoques.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.800	10	12.600	-	-100
4	196	72101607-001	Azotada impermeable 1,4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	10.162	11.000	8	10.162	-	-100
4	197	80111613-9999	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.161	17.700	10	16.161	-	-100
4	198	72101607-001	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	5.587	6.000	7	5.587	-	-100
4	199	80111613-9999	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	8.871	9.700	9	8.871	-	-100
4	200	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	21.645	23.500	9	21.645	-	-100
4	201	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	16.511	18.000	9	16.511	-	-100
4	202	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	20.935	23.000	10	20.935	-	-100
4	203	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	23.161	25.000	8	23.161	-	-100
4	204	72101607-001	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	35.042	38.000	8	35.042	-	-100
4	205	80111613-9999	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	15.992	17.000	6	15.992	-	-100
4	206	72101607-001	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	34.307	37.500	9	34.307	-	-100
4	207	80111613-9999	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	22.642	24.000	6	22.642	-	-100
4	208	72101607-001	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales component	tros cuadra	EVE	1	14.995	16.000	7	14.995	-	-100
4	209	80111613-9999	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	23.161	25.000	8	23.161	-	-100
4	210	72101607-001	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	1.400	1.500	7	1.400	-	-100
4	211	80111613-9999	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	11.200	12.300	10	11.200	-	-100
4	212	72101607-001	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	19.747	21.500	9	19.747	-	-100
4	213	80111613-9999	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.892	20.000	-4	20.892	-	-100
4	214	72101607-001	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	19.397	21.000	8	19.397	-	-100
4	215	80111613-9999	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.742	19.500	10	17.742	-	-100
4	216	72101607-001	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	7.645	8.000	5	7.645	-	-100
4	217	80111613-9999	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.120	20.000	5	19.120	-	-100
4	218	72101607-001	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	17.160	18.500	8	17.160	-	-100
4	219	80111613-9999	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	43.052	45.000	5	43.052	-	-100
4	220	80111613-9999	Demolicion de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.770	12.500	6	8.474	-28	-100
4	221	80111613-9999	Demolicion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	7.970	-28	-100
4	222	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	7.970	-28	-100
4	223	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	13.870	15.000	8	9.986	-28	-100
4	224	80111613-9999	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.361	30.000	-13	24.740	-28	-100
4	225	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	7.970	-28	-100
4	226	80111613-9999	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	11.070	12.000	8	7.970	-28	-100
4	227	80111613-9999	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	2.800	3.000	7	2.016	-28	-100
4	228	80111613-9999	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	12.600	13.500	7	9.072	-28	-100
4	229	72102508-001	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	13.919	15.000	8	10.022	-28	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Peiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	230	80111613-9999	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	21.061	20.000	-5	21.061	-	-100
4	231	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a	tros cuadra	EVE	1	63.113	69.000	9	63.113	-	-100
4	232	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	34.337	-	-100
4	233	72102508-001	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	64.437	70.000	9	64.437	-	-100
4	234	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	28.037	-	-100
4	235	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	71.689	-	-100
4	236	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	28.037	-	-100
4	237	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	74.718	80.000	7	74.718	-	-100
4	238	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.337	37.500	9	34.337	-	-100
4	239	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	94.872	95.000	0	94.872	-	-100
4	240	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	29.908	30.000	0	29.908	-	-100
4	241	72102508-001	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales compor	tros cuadra	EVE	1	139.384	125.000	-10	139.384	-	-100
4	242	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	41.108	40.000	-3	41.108	-	-100
4	243	72102508-001	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	71.132	78.000	10	71.132	-	-100
4	244	80111613-9999	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	28.037	-	-100
4	245	72102508-001	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	142.273	155.000	9	142.273	-	-100
4	246	80111613-9999	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.541	50.000	5	47.541	-	-100
4	247	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	102.585	110.000	7	102.585	-	-100
4	248	80111613-9999	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.761	38.000	9	34.761	-	-100
4	249	72102508-001	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manch	tros cuadra	EVE	1	210.945	230.000	9	210.945	-	-100
4	250	80111613-9999	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manch	tros cuadra	EVE	1	38.261	40.000	5	38.261	-	-100
4	251	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	59.073	64.000	8	59.073	-	-100
4	252	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	28.037	-	-100
4	253	72102508-001	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	71.689	78.000	9	71.689	-	-100
4	254	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cem	tros cuadra	EVE	1	28.037	30.000	7	28.037	-	-100
4	255	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:	Metro linea	EVE	1	19.132	20.000	5	19.132	-	-100
4	256	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	13.409	-	-100
4	257	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.219	20.000	-10	22.219	-	-100
4	258	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	13.409	-	-100
4	259	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	9.443	10.000	6	9.443	-	-100
4	260	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.609	11.500	8	10.609	-	-100
4	261	72101607-004	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	52.183	50.000	-4	52.183	-	-100
4	262	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	13.409	-	-100
4	263	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	57.471	60.000	4	57.471	-	-100
4	264	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	20.207	20.000	-1	20.207	-	-100
4	265	72101607-004	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	40.701	40.000	-2	40.701	-	-100
4	266	80111613-9999	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	13.409	-	-100
4	267	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	72.476	70.000	-3	72.476	-	-100
4	268	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de ba	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	13.409	-	-100
4	269	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	25.231	25.000	-1	25.231	-	-100
4	270	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.409	14.000	4	13.409	-	-100
4	271	72131601-005	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	25.967	28.000	8	18.696	-28	-100
4	272	80111613-9999	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura d	Metro linea	EVE	1	29.485	30.000	2	21.229	-28	-100
4	273	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	35.963	35.000	-3	25.893	-28	-100
4	274	80111613-9999	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye r	Metro linea	EVE	1	44.185	36.000	-19	31.813	-28	-100
4	275	72131601-999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de p	Metro linea	EVE	1	43.152	40.000	-7	31.069	-28	-100
4	276	80111613-9999	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de p	Metro linea	EVE	1	18.985	18.000	-5	13.669	-28	-100
4	277	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Man	Unidad	EVE	1	34.265	37.000	8	24.671	-28	-100
4	278	80111613-9999	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con	Unidad	EVE	1	62.470	55.000	-12	44.978	-28	-100
4	279	80111613-9999	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)	Unidad	EVE	1	57.430	55.000	-4	41.350	-28	-100
4	280	80111613-9999	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion	Unidad	EVE	1	78.430	65.000	-17	56.470	-28	-100
4	281	80111613-9999	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	10.465	10.000	-4	7.535	-28	-100
4	282	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	36.430	40.000	10	26.230	-28	-100
4	283	80111613-9999	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	50.080	50.000	-0	36.058	-28	-100
4	284	80111613-9999	Demolicion de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	31.927	30.000	-6	22.987	-28	-100
4	285	72102602-008	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	749.872	600.000	-20	539.908	-28	-100
4	286	80111613-9999	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Unidad	EVE	1	70.517	60.000	-15	50.772	-28	-100
4	287	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10.a) Materiales component	Unidad	EVE	1	295.184	320.000	8	212.532	-28	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
C.C.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	288	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	88.736	90.000	1	63.890	-28		-100
4	289	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	585.198	640.000	9	421.343	-28		-100
4	290	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	93.407	100.000	7	67.253	-28		-100
4	291	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) I	tros cuadra	EVE	1	643.526	650.000	1	463.339	-28		-100
4	292	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)M	tros cuadra	EVE	1	65.407	70.000	7	47.093	-28		-100
4	293	72102602-001	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.106.848	950.000	-14	796.931	-28		-100
4	294	80111613-9999	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.607	100.000	-10	80.357	-28		-100
4	295	72102602-001	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Material	tros cuadra	EVE	1	521.376	500.000	-4	375.391	-28		-100
4	296	80111613-9999	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	97.607	100.000	2	70.277	-28		-100
4	297	72102602-001	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	100.755	100.000	-1	72.544	-28		-100
4	298	80111613-9999	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de plac	Unidad	EVE	1	96.893	100.000	3	69.763	-28		-100
4	299	72102602-001	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	175.538	150.000	-15	126.387	-28		-100
4	300	80111613-9999	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas	Unidad	EVE	1	67.709	60.000	-11	48.750	-28		-100
4	301	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.097.853	1.000.000	-9	790.454	-28		-100
4	302	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	107.417	100.000	-7	77.340	-28		-100
4	303	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.126.553	1.100.000	-2	811.118	-28		-100
4	304	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	78.852	-28		-100
4	305	72102602-001	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materia	Unidad	EVE	1	1.141.953	1.150.000	1	822.206	-28		-100
4	306	80111613-9999	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano d	Unidad	EVE	1	109.517	100.000	-9	78.852	-28		-100
4	307	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	658.420	650.000	-1	474.062	-28		-100
4	308	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20	Unidad	EVE	1	133.000	120.000	-10	95.760	-28		-100
4	309	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	1.183.253	1.100.000	-7	851.942	-28		-100
4	310	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforza	Unidad	EVE	1	127.017	110.000	-13	91.452	-28		-100
4	311	72131601-010	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	8.361	9.000	8	6.020	-28		-100
4	312	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	10.461	10.000	-4	7.532	-28		-100
4	313	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales com	Unidad	EVE	1	97.815	100.000	2	70.427	-28		-100
4	314	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	42.043	-28		-100
4	315	72101505-001	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	108.315	100.000	-8	77.987	-28		-100
4	316	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.393	60.000	3	42.043	-28		-100
4	317	72101505-001	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	16.800	18.000	7	12.096	-28		-100
4	318	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	18.144	-28		-100
4	319	72101505-001	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	65.092	60.000	-8	46.866	-28		-100
4	320	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	58.365	55.000	-6	42.023	-28		-100
4	321	72102602-001	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	664.642	730.000	10	478.542	-28		-100
4	322	80111613-9999	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulic	tros cuadra	EVE	1	112.979	124.000	10	81.345	-28		-100
4	323	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidra	tros cuadra	EVE	1	706.922	770.000	9	508.984	-28		-100
4	324	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidra	tros cuadra	EVE	1	144.758	150.000	4	104.226	-28		-100
4	325	72102602-001	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	219.046	240.000	10	157.713	-28		-100
4	326	80111613-9999	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	49.027	50.000	2	35.299	-28		-100
4	327	72101505-001	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.270	170.000	5	116.114	-28		-100
4	328	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	37.351	40.000	7	26.893	-28		-100
4	329	72102602-001	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Mate	tros cuadra	EVE	1	325.840	350.000	7	234.605	-28		-100
4	330	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano	tros cuadra	EVE	1	44.351	45.000	1	31.933	-28		-100
4	331	72102602-001	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiale	tros cuadra	EVE	1	910.043	900.000	-1	655.231	-28		-100
4	332	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	66.252	-28		-100
4	333	72102602-008	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	253.630	250.000	-1	182.614	-28		-100
4	334	80111613-9999	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura	Metro linea	EVE	1	34.013	35.000	3	24.489	-28		-100
4	335	72102602-001	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y acceso	tros cuadra	EVE	1	756.934	700.000	-8	544.992	-28		-100
4	336	80111613-9999	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y acceso	tros cuadra	EVE	1	92.017	75.000	-18	66.252	-28		-100
4	337	72102602-001	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	773.471	650.000	-16	556.899	-28		-100
4	338	80111613-9999	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	105.110	85.000	-19	75.679	-28		-100
4	339	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	332.326	360.000	8	239.275	-28		-100
4	340	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta	tros cuadra	EVE	1	92.017	100.000	9	66.252	-28		-100
4	341	72102602-001	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	194.018	200.000	3	139.693	-28		-100
4	342	80111613-9999	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zona	tros cuadra	EVE	1	179.709	170.000	-5	129.390	-28		-100
4	343	72102602-001	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) M	tros cuadra	EVE	1	320.380	350.000	9	230.674	-28		-100
4	344	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Ma	tros cuadra	EVE	1	58.351	64.000	10	42.013	-28		-100
4	345	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	613.480	670.000	9	441.706	-28		-100

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	346	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	70.560	-28		-100
4	347	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	791.420	800.000	1	569.822	-28		-100
4	348	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de	Unidad	EVE	1	98.000	100.000	2	70.560	-28		-100
4	349	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	530.047	450.000	-15	381.634	-28		-100
4	350	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planch	tros cuadra	EVE	1	71.017	60.000	-16	51.132	-28		-100
4	351	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	553.497	450.000	-19	398.518	-28		-100
4	352	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antio	tros cuadra	EVE	1	64.017	60.000	-6	46.092	-28		-100
4	353	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	480.806	460.000	-4	346.180	-28		-100
4	354	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x3	Metro linea	EVE	1	29.189	30.000	3	21.016	-28		-100
4	355	73121602-008	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	488.334	392.000	-20	351.600	-28		-100
4	356	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	162.017	130.000	-20	116.652	-28		-100
4	357	73121602-008	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	474.334	380.000	-20	341.520	-28		-100
4	358	80111613-9999	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	141.017	120.000	-15	101.532	-28		-100
4	359	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	528.664	423.000	-20	380.638	-28		-100
4	360	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	46.092	-28		-100
4	361	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	535.664	429.000	-20	385.678	-28		-100
4	362	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	64.017	52.000	-19	46.092	-28		-100
4	363	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	267.713	215.000	-20	192.753	-28		-100
4	364	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	28.586	-28		-100
4	365	72153002-001	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	241.813	194.000	-20	174.105	-28		-100
4	366	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	39.703	32.000	-19	28.586	-28		-100
4	367	72153002-001	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	42.000	45.000	7	30.240	-28		-100
4	368	80111613-9999	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	60.000	7	40.320	-28		-100
4	369	72153002-001	Provision y colocacion de ploteados.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	126.000	125.000	-1	90.720	-28		-100
4	370	80111613-9999	Provision y colocacion de ploteados.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	56.000	50.000	-11	40.320	-28		-100
4	371	80111613-9999	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	52.487	50.000	-5	37.791	-28		-100
4	372	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	182.000	200.000	10	131.040	-28		-100
4	373	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa	Metro linea	EVE	1	28.000	30.500	9	20.160	-28		-100
4	374	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	717.674	750.000	5	516.725	-28		-100
4	375	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	189.331	150.000	-21	136.318	-28		-100
4	376	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales compor	Metro linea	EVE	1	49.876	50.000	0	35.911	-28		-100
4	377	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	24.633	25.000	1	17.736	-28		-100
4	378	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	910.000	1.000.000	10	655.200	-28		-100
4	379	80111613-9999	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	630.000	505.000	-20	453.600	-28		-100
4	380	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Mate	Metro linea	EVE	1	630.000	600.000	-5	453.600	-28		-100
4	381	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano	Metro linea	EVE	1	490.000	400.000	-18	352.800	-28		-100
4	382	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	544.320	-28		-100
4	383	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	362.880	-28		-100
4	384	72102602-002	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) M	Metro linea	EVE	1	756.000	605.000	-20	544.320	-28		-100
4	385	80111613-9999	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)M	Metro linea	EVE	1	504.000	405.000	-20	362.880	-28		-100
4	386	72102602-002	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraj	Metro linea	EVE	1	868.000	695.000	-20	624.960	-28		-100
4	387	80111613-9999	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herraj	Metro linea	EVE	1	532.000	426.000	-20	383.040	-28		-100
4	388	72102602-002	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Ma	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	151.200	-28		-100
4	389	80111613-9999	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Ma	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	201.600	-28		-100
4	390	72102602-002	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes	Metro linea	EVE	1	210.000	200.000	-5	151.200	-28		-100
4	391	80111613-9999	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes	Metro linea	EVE	1	280.000	225.000	-20	201.600	-28		-100
4	392	80111613-9999	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	41.987	40.000	-5	30.231	-28		-100
4	393	80111613-9999	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	33.587	35.000	4	24.183	-28		-100
4	394	72102602-007	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales compc	tros cuadra	EVE	1	81.026	80.000	-1	58.339	-28		-100
4	395	80111613-9999	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	33.636	-28		-100
4	396	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales comp	tros cuadra	EVE	1	119.526	130.000	9	86.059	-28		-100
4	397	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	33.636	-28		-100
4	398	72102602-007	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales com	tros cuadra	EVE	1	133.819	145.000	8	96.350	-28		-100
4	399	80111613-9999	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	52.328	50.000	-4	37.676	-28		-100
4	400	72102602-007	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a)	Unidad	EVE	1	394.743	430.000	9	284.215	-28		-100
4	401	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)I	Unidad	EVE	1	72.365	70.000	-3	52.103	-28		-100
4	402	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales co	tros cuadra	EVE	1	140.526	154.000	10	101.179	-28		-100
4	403	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	46.717	50.000	7	33.636	-28		-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

4	404	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	158.319	174.000	10	113.990	-28		-100
4	405	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	55.828	60.000	7	40.196	-28		-100
4	406	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales cor	tros cuadra	EVE	1	151.847	165.000	9	109.330	-28		-100
4	407	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.717	55.000	2	38.676	-28		-100
4	408	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	184.370	200.000	8	132.746	-28		-100
4	409	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de ob	tros cuadra	EVE	1	64.231	60.000	-7	46.246	-28		-100
4	410	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales	tros cuadra	EVE	1	147.819	160.000	8	106.430	-28		-100
4	411	80111613-9999	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de ol	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	37.676	-28		-100
4	412	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	159.579	165.000	3	114.897	-28		-100
4	413	80111613-9999	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (pl	tros cuadra	EVE	1	52.328	55.000	5	37.676	-28		-100
4	414	80111613-9999	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Ma	tros cuadra	EVE	1	34.987	38.000	9	25.191	-28		-100
4	415	72101601-002	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	113.276	124.000	9	81.559	-28		-100
4	416	80111613-9999	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	38.529	-28		-100
4	417	72102602-007	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	780.664	850.000	9	562.078	-28		-100
4	418	80111613-9999	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obr	tros cuadra	EVE	1	85.017	90.000	6	61.212	-28		-100
4	419	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) M	tros cuadra	EVE	1	106.276	116.000	9	76.519	-28		-100
4	420	80111613-9999	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)M	tros cuadra	EVE	1	53.513	58.000	8	38.529	-28		-100
4	421	72101601-002	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	52.415	57.000	9	37.739	-28		-100
4	422	80111613-9999	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y	tros cuadra	EVE	1	56.027	60.000	7	40.339	-28		-100
4	423	72101601-002	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	21.000	20.000	-5	15.120	-28		-100
4	424	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	28.000	23.000	-18	20.160	-28		-100
4	425	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) I	tros cuadra	EVE	1	103.457	113.500	10	74.489	-28		-100
4	426	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)M	tros cuadra	EVE	1	44.379	48.500	9	31.953	-28		-100
4	427	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componen	tros cuadra	EVE	1	110.457	120.000	9	79.529	-28		-100
4	428	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	47.879	50.000	4	34.473	-28		-100
4	429	72102602-007	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	3.926.728	3.142.000	-20	2.827.244	-28		-100
4	430	80111613-9999	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con es	Unidad	EVE	1	630.000	505.000	-20	453.600	-28		-100
4	431	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales c	tros cuadra	EVE	1	55.915	60.000	7	40.259	-28		-100
4	432	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obi	tros cuadra	EVE	1	35.027	38.000	8	25.219	-28		-100
4	433	72131701-019	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	298.933	250.000	-16	215.232	-28		-100
4	434	80111613-9999	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y	Metro linea	EVE	1	100.351	100.000	-0	72.253	-28		-100
4	435	80111613-9999	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y re	tros cuadra	EVE	1	7.431	8.000	8	5.350	-28		-100
4	436	80111613-9999	Demolicion de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	7.431	5.500	-26	5.350	-28		-100
4	437	72102508-002	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamient	tros cuadra	EVE	1	106.258	116.000	9	76.506	-28		-100
4	438	80111613-9999	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamient	tros cuadra	EVE	1	37.741	75.000	99	27.174	-28		-100
4	439	72101607-002	Provision y colocacion de Ladrillejos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	93.448	100.000	7	67.283	-28		-100
4	440	80111613-9999	Provision y colocacion de Ladrillejos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	34.241	37.000	8	24.654	-28		-100
4	441	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	tros cuadra	EVE	1	88.688	97.000	9	63.855	-28		-100
4	442	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	tros cuadra	EVE	1	32.141	35.000	9	23.142	-28		-100
4	443	72101607-002	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido :	tros cuadra	EVE	1	25.200	27.700	10	18.144	-28		-100
4	444	80111613-9999	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido :	tros cuadra	EVE	1	30.800	33.800	10	22.176	-28		-100
4	445	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	332.999	300.000	-10	332.999	-		-100
4	446	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de de	Unidad	EVE	1	295.353	300.000	2	295.353	-		-100
4	447	72102802-005	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	310.347	300.000	-3	310.347	-		-100
4	448	80111613-9999	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	265.603	250.000	-6	265.603	-		-100
4	449	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	337.304	350.000	4	337.304	-		-100
4	450	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl re	Unidad	EVE	1	366.403	300.000	-18	366.403	-		-100
4	451	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.a)	Unidad	EVE	1	261.263	250.000	-4	261.263	-		-100
4	452	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.b)	Unidad	EVE	1	217.839	200.000	-8	217.839	-		-100
4	453	72101510-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales	Unidad	EVE	1	269.873	220.000	-18	269.873	-		-100
4	454	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de ot	Unidad	EVE	1	198.939	200.000	1	198.939	-		-100
4	455	72101510-003	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	399.652	400.000	0	399.652	-		-100
4	456	80111613-9999	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.143.577	950.000	-17	1.143.577	-		-100
4	457	72101510-003	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras."	Unidad	EVE	1	13.720.000	10.977.000	-20	9.878.400	-28		-100
4	458	80111613-9999	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras."	Unidad	EVE	1	5.880.000	4.705.000	-20	4.233.600	-28		-100
4	459	72101510-003	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	1.397.200	1.200.000	-14	1.005.984	-28		-100
4	460	80111613-9999	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado	Unidad	EVE	1	2.102.800	1.700.000	-19	1.514.016	-28		-100
4	461	72101510-003	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	24.920	27.000	8	24.920	-		-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovi
D.C.P.P. - D. Financier
M.S.P. y B.S

4	462	80111613-9999	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus acces	Metro linea	EVE	1	39.200	40.000	2	39.200	-	-100
4	463	72101510-003	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio	Metro linea	EVE	1	14.773	16.000	8	14.773	-	-100
4	464	80111613-9999	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorio	Metro linea	EVE	1	24.439	25.000	2	24.439	-	-100
4	465	72101510-003	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo s	Metro linea	EVE	1	11.343	12.400	9	11.343	-	-100
4	466	80111613-9999	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo s	Metro linea	EVE	1	20.939	23.000	10	20.939	-	-100
4	467	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	413.572	331.000	-20	413.572	-	-100
4	468	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respecti	Metro linea	EVE	1	23.981	20.000	-17	23.981	-	-100
4	469	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	80.604	65.000	-19	80.604	-	-100
4	470	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos a	Metro linea	EVE	1	25.336	22.000	-13	25.336	-	-100
4	471	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	94.833	90.000	-5	94.833	-	-100
4	472	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	26.386	25.000	-5	26.386	-	-100
4	473	72101510-003	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	119.273	100.000	-16	119.273	-	-100
4	474	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos	Metro linea	EVE	1	30.124	30.000	-0	30.124	-	-100
4	475	72101510-003	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	188.089	151.000	-20	188.089	-	-100
4	476	80111613-9999	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a	Unidad	EVE	1	102.969	83.000	-19	102.969	-	-100
4	477	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	99.451	80.000	-20	99.451	-	-100
4	478	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	63.979	52.000	-19	63.979	-	-100
4	479	72101510-003	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	28.420	23.000	-19	28.420	-	-100
4	480	80111613-9999	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y repa	Unidad	EVE	1	81.200	65.000	-20	81.200	-	-100
4	481	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	92.120	74.000	-20	92.120	-	-100
4	482	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	137.200	110.000	-20	137.200	-	-100
4	483	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	115.780	100.000	-14	115.780	-	-100
4	484	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	175.000	141.000	-19	175.000	-	-100
4	485	72101510-003	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	161.420	130.000	-19	161.420	-	-100
4	486	80111613-9999	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	243.600	195.000	-20	243.600	-	-100
4	487	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	65.253	53.000	-19	65.253	-	-100
4	488	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	18.689	15.000	-20	18.689	-	-100
4	489	72101510-003	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales comp	Unidad	EVE	1	83.367	80.000	-4	83.367	-	-100
4	490	80111613-9999	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	21.027	20.000	-5	21.027	-	-100
4	491	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales	Unidad	EVE	1	310.330	300.000	-3	310.330	-	-100
4	492	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de ob	Unidad	EVE	1	63.564	60.000	-6	63.564	-	-100
4	493	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materi	Unidad	EVE	1	599.536	480.000	-20	599.536	-	-100
4	494	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano c	Unidad	EVE	1	91.138	73.000	-20	91.138	-	-100
4	495	72101510-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales	Unidad	EVE	1	590.800	473.000	-20	590.800	-	-100
4	496	80111613-9999	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de o	Unidad	EVE	1	42.000	40.000	-5	42.000	-	-100
4	497	72101510-003	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	249.208	200.000	-20	249.208	-	-100
4	498	80111613-9999	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.120.689	1.000.000	-11	1.120.689	-	-100
4	499	72101510-003	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	165.208	140.000	-15	165.208	-	-100
4	500	80111613-9999	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	882.689	710.000	-20	882.689	-	-100
4	501	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Ma	Metro linea	EVE	1	53.546	50.000	-7	53.546	-	-100
4	502	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Mai	Metro linea	EVE	1	19.571	20.000	2	19.571	-	-100
4	503	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	26.363	28.000	6	26.363	-	-100
4	504	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	15.064	16.000	6	15.064	-	-100
4	505	72101510-004	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) M	Metro linea	EVE	1	33.098	36.000	9	33.098	-	-100
4	506	80111613-9999	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.b)M	Metro linea	EVE	1	10.721	11.000	3	10.721	-	-100
4	507	72101510-004	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	700.000	-	-100
4	508	80111613-9999	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	210.000	169.000	-20	210.000	-	-100
4	509	72101510-004	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	700.000	600.000	-14	700.000	-	-100
4	510	80111613-9999	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevadc	Unidad	EVE	1	1.680.000	1.350.000	-20	1.680.000	-	-100
4	511	72101510-004	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componente	Unidad	EVE	1	798.000	650.000	-19	798.000	-	-100
4	512	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	100.000	-16	119.000	-	-100
4	513	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	2.408.000	1.950.000	-19	2.408.000	-	-100
4	514	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	630.000	510.000	-19	630.000	-	-100
4	515	72101510-004	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	476.000	450.000	-5	476.000	-	-100
4	516	80111613-9999	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	105.000	-	-100
4	517	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	238.000	200.000	-16	238.000	-	-100
4	518	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	364.000	300.000	-18	364.000	-	-100
4	519	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredad Medida C		EVE	1	280.000	230.000	-18	280.000	-	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	520	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	392.000	320.000	-18	392.000	-	-100
4	521	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/ca	d Medida C	EVE	1	112.700	120.000	6	112.700	-	-100
4	522	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/ca	d Medida C	EVE	1	229.600	200.000	-13	229.600	-	-100
4	523	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/oa	d Medida C	EVE	1	154.700	125.000	-19	154.700	-	-100
4	524	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/oa	d Medida C	EVE	1	257.600	210.000	-18	257.600	-	-100
4	525	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	235.200	230.000	-2	235.200	-	-100
4	526	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes	ad Medida C	EVE	1	567.000	460.000	-19	567.000	-	-100
4	527	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	228.200	230.000	1	228.200	-	-100
4	528	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de parede	ad Medida C	EVE	1	644.000	516.000	-20	644.000	-	-100
4	529	72101510-004	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye re	ad Medida C	EVE	1	665.000	550.000	-17	665.000	-	-100
4	530	80111613-9999	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye re	ad Medida C	EVE	1	1.050.000	841.000	-20	1.050.000	-	-100
4	531	72101510-004	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	231.719	200.000	-14	231.719	-	-100
4	532	80111613-9999	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	182.587	150.000	-18	182.587	-	-100
4	533	72101510-004	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	347.254	300.000	-14	347.254	-	-100
4	534	80111613-9999	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	141.286	140.000	-1	141.286	-	-100
4	535	72101510-004	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	ad Medida C	EVE	1	475.020	385.000	-19	475.020	-	-100
4	536	80111613-9999	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	ad Medida C	EVE	1	323.400	260.000	-20	323.400	-	-100
4	537	72101510-009	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	738	800	8	738	-	-100
4	538	80111613-9999	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	8.779	9.500	8	8.779	-	-100
4	539	72101510-009	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyenc	Metro linea	EVE	1	30.302	33.300	10	30.302	-	-100
4	540	80111613-9999	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyenc	Metro linea	EVE	1	10.182	11.000	8	10.182	-	-100
4	541	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.000	15.000	7	14.000	-	-100
4	542	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.503	17.000	10	15.503	-	-100
4	543	72101510-009	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.000	165.000	7	154.000	-	-100
4	544	80111613-9999	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	84.000	90.000	7	84.000	-	-100
4	545	72101510-009	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	22.400	24.000	7	22.400	-	-100
4	546	80111613-9999	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	44.800	45.000	0	44.800	-	-100
4	547	72101510-009	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	92.400	100.000	8	92.400	-	-100
4	548	80111613-9999	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque later	Metro linea	EVE	1	42.000	45.000	7	42.000	-	-100
4	549	80111613-9999	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	7.000	7.500	7	7.000	-	-100
4	550	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	162.743	175.000	8	162.743	-	-100
4	551	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	117.433	120.000	2	117.433	-	-100
4	552	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	246.770	200.000	-19	246.770	-	-100
4	553	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	127.054	120.000	-6	127.054	-	-100
4	554	72101510-003	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales compc	Unidad	EVE	1	510.636	410.000	-20	510.636	-	-100
4	555	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	180.038	150.000	-17	180.038	-	-100
4	556	80111613-9999	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.076	14.300	9	13.076	-	-100
4	557	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	119.713	120.000	0	119.713	-	-100
4	558	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	67.689	60.000	-11	67.689	-	-100
4	559	72101510-009	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales com	Unidad	EVE	1	169.747	169.000	-0	169.747	-	-100
4	560	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	81.227	80.000	-2	81.227	-	-100
4	561	72101510-009	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	63.067	69.000	9	63.067	-	-100
4	562	80111613-9999	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mam	Metro linea	EVE	1	175.027	190.000	9	175.027	-	-100
4	563	80111613-9999	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.287	45.000	9	41.287	-	-100
4	564	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	354.752	390.000	10	354.752	-	-100
4	565	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	Unidad	EVE	1	111.954	100.000	-11	111.954	-	-100
4	566	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Ma	Unidad	EVE	1	462.165	400.000	-13	462.165	-	-100
4	567	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Ma	Unidad	EVE	1	126.405	105.000	-17	126.405	-	-100
4	568	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materia	Unidad	EVE	1	604.290	485.000	-20	604.290	-	-100
4	569	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano d	Unidad	EVE	1	145.108	120.000	-17	145.108	-	-100
4	570	72101510-9998	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a)	Unidad	EVE	1	6.391.322	5.200.000	-19	6.391.322	-	-100
4	571	80111613-9999	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)	Unidad	EVE	1	448.000	360.000	-20	448.000	-	-100
4	572	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	54.443	52.000	-4	54.443	-	-100
4	573	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	87.096	80.000	-8	87.096	-	-100
4	574	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	37.800	35.000	-7	37.800	-	-100
4	575	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	28.000	25.000	-11	28.000	-	-100
4	576	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	629.550	504.000	-20	629.550	-	-100
4	577	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	26.854	22.500	-16	26.854	-	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Díaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	578	72101510-9998	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	823.200	700,000	-15	823.200	-		-100
4	579	80111613-9999	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	266.000	150.000	-44	266.000	-		-100
4	580	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	175.902	170.000	-3	175.902	-		-100
4	581	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	48.604	45.000	-7	48.604	-		-100
4	582	72101510-9998	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	62.706	65.000	4	62.706	-		-100
4	583	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	23.017	25.000	9	23.017	-		-100
4	584	72101510-9998	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.139.600	1,000.000	-12	1.139.600	-		-100
4	585	80111613-9999	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	148.400	150.000	1	148.400	-		-100
4	586	72101510-9998	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales cc	Unidad	EVE	1	9,199.400	7.400.000	-20	9.199.400	-		-100
4	587	80111613-9999	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	700.000	561.000	-20	700.000	-		-100
4	588	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	90.342	99.000	10	90.342	-		-100
4	589	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50	Unidad	EVE	1	25.200	25.000	-1	25.200	-		-100
4	590	72101510-004	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	51.272	56.000	9	51.272	-		-100
4	591	80111613-9999	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32	Unidad	EVE	1	22.400	24.000	7	22.400	-		-100
4	592	72101510-9998	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	6.958.000	5.570.000	-20	6.958.000	-		-100
4	593	80111613-9999	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	350.000	281.000	-20	350.000	-		-100
4	594	80111613-9999	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	91.000	100.000	10	65.520	-28		-100
4	595	80111613-9999	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	119.000	130.000	9	85.680	-28		-100
4	596	80111613-9999	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	109.837	90.000	-18	79.083	-28		-100
4	597	80111613-9999	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	134.337	109.000	-19	96.723	-28		-100
4	598	80111613-9999	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	40.040	44.000	10	28.829	-28		-100
4	599	80111613-9999	Remocion de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	8.750	9.600	10	6.300	-28		-100
4	600	80111613-9999	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	218.400	240.000	10	157.248	-28		-100
4	601	80111613-9999	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	364.000	292.000	-20	262.080	-28		-100
4	602	80111613-9999	Remocion de columna de H°A°.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	819.000	656.000	-20	589.680	-28		-100
4	603	80111613-9999	Remocion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	455.000	365.000	-20	327.600	-28		-100
4	604	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	9.300	10.000	8	6.696	-28		-100
4	605	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	3.985	4.350	9	2.869	-28		-100
4	606	72102201-002	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales comp	Metro linea	EVE	1	11.211	12.300	10	8.072	-28		-100
4	607	80111613-9999	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	4.804	5.250	9	3.459	-28		-100
4	608	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Ma	Metro linea	EVE	1	34.300	37.700	10	24.696	-28		-100
4	609	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mai	Metro linea	EVE	1	14.700	16.000	9	10.584	-28		-100
4	610	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	22.050	24.000	9	15.876	-28		-100
4	611	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10m	Metro linea	EVE	1	9.450	10.000	6	6.804	-28		-100
4	612	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	27.440	30.000	9	19.757	-28		-100
4	613	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16m	Metro linea	EVE	1	11.760	12.500	6	8.467	-28		-100
4	614	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Mai	Metro linea	EVE	1	45.080	49.000	9	32.458	-28		-100
4	615	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mar	Metro linea	EVE	1	19.320	20.000	4	13.910	-28		-100
4	616	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	45.937	50.000	9	33.075	-28		-100
4	617	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	19.687	20.000	2	14.175	-28		-100
4	618	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	62.352	68.000	9	44.893	-28		-100
4	619	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	26.722	25.000	-6	19.240	-28		-100
4	620	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	75.950	70.000	-8	54.684	-28		-100
4	621	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	32.550	30.000	-8	23.436	-28		-100
4	622	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	102.900	100.000	-3	74.088	-28		-100
4	623	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	44.100	40.000	-9	31.752	-28		-100
4	624	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) M	Metro linea	EVE	1	66.150	70.000	6	47.628	-28		-100
4	625	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)M	Metro linea	EVE	1	28.350	30.000	6	20.412	-28		-100
4	626	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) M	Metro linea	EVE	1	97.387	100.000	3	70.119	-28		-100
4	627	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)M	Metro linea	EVE	1	41.737	40.000	-4	30.051	-28		-100
4	628	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) M	Metro linea	EVE	1	150.871	160.000	6	108.627	-28		-100
4	629	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)M	Metro linea	EVE	1	64.659	60.000	-7	46.554	-28		-100
4	630	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) M	Metro linea	EVE	1	172.212	189.000	10	123.993	-28		-100
4	631	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)M	Metro linea	EVE	1	73.805	70.000	-5	53.140	-28		-100
4	632	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) M	Metro linea	EVE	1	220.463	240.000	9	158.733	-28		-100
4	633	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)M	Metro linea	EVE	1	94.484	100.000	6	68.028	-28		-100
4	634	72102201-002	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) M	Metro linea	EVE	1	250.757	275.000	10	180.545	-28		-100
4	635	80111613-9999	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)M	Metro linea	EVE	1	107.467	110.000	2	77.376	-28		-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

MsC. Arq. Cyntia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	636	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	980.000	850.000	-13	705.600	-28		-100
4	637	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	420.000	400.000	-5	302.400	-28		-100
4	638	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.225.000	1.200.000	-2	882.000	-28		-100
4	639	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	525.000	500.000	-5	378.000	-28		-100
4	640	72102201-011	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	1.261.750	1.300.000	3	908.460	-28		-100
4	641	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	540.750	550.000	2	389.340	-28		-100
4	642	72102201-011	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	245.000	250.000	2	176.400	-28		-100
4	643	80111613-9999	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	105.000	100.000	-5	75.600	-28		-100
4	644	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	23.059	25.000	8	16.602	-28		-100
4	645	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesid	Metro linea	EVE	1	9.882	10.500	6	7.115	-28		-100
4	646	72102201-002	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	48.794	53.000	9	35.132	-28		-100
4	647	80111613-9999	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Ir	Metro linea	EVE	1	20.911	23.000	10	15.056	-28		-100
4	648	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	67.375	74.000	10	48.510	-28		-100
4	649	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	28.875	30.000	4	20.790	-28		-100
4	650	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	99.754	100.000	0	71.823	-28		-100
4	651	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2	Metro linea	EVE	1	42.751	45.000	5	30.781	-28		-100
4	652	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	144.550	158.000	9	104.076	-28		-100
4	653	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	61.950	68.000	10	44.604	-28		-100
4	654	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	191.100	210.000	10	137.592	-28		-100
4	655	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	81.900	85.000	4	58.968	-28		-100
4	656	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	257.250	280.000	9	185.220	-28		-100
4	657	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	110.250	110.000	-0	79.380	-28		-100
4	658	72102201-002	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	353.167	385.000	9	254.280	-28		-100
4	659	80111613-9999	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. M	Metro linea	EVE	1	151.357	165.000	9	108.977	-28		-100
4	660	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	28.052	25.000	-11	20.197	-28		-100
4	661	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.022	12.000	-0	8.656	-28		-100
4	662	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.747	30.000	-2	22.138	-28		-100
4	663	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.177	14.000	6	9.487	-28		-100
4	664	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.770	38.000	6	25.754	-28		-100
4	665	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.330	16.000	4	11.038	-28		-100
4	666	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	29.155	24.000	-18	20.992	-28		-100
4	667	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	12.495	10.000	-20	8.996	-28		-100
4	668	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	32.952	27.000	-18	23.725	-28		-100
4	669	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	14.122	11.500	-19	10.168	-28		-100
4	670	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	39.812	40.000	0	28.665	-28		-100
4	671	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	17.062	17.000	-0	12.285	-28		-100
4	672	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	30.502	25.000	-18	21.961	-28		-100
4	673	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	13.072	11.000	-16	9.412	-28		-100
4	674	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	35.402	35.000	-1	25.489	-28		-100
4	675	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	15.172	15.000	-1	10.924	-28		-100
4	676	72102201-002	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	Metro linea	EVE	1	44.345	48.000	8	31.928	-28		-100
4	677	80111613-9999	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	Metro linea	EVE	1	19.005	20.000	5	13.684	-28		-100
4	678	72102201-002	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	1.489.943	1.200.000	-19	1.072.759	-28		-100
4	679	80111613-9999	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales n	Metro linea	EVE	1	638.547	512.000	-20	459.754	-28		-100
4	680	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	274.964	300.000	9	197.974	-28		-100
4	681	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	186.122	150.000	-19	134.008	-28		-100
4	682	72102201-002	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	294.981	320.000	8	212.386	-28		-100
4	683	80111613-9999	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con lla	Unidad	EVE	1	194.781	200.000	3	140.242	-28		-100
4	684	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	350.350	300.000	-14	252.252	-28		-100
4	685	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa a	Unidad	EVE	1	150.150	150.000	-0	108.108	-28		-100
4	686	72102201-002	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	831.642	750.000	-10	598.782	-28		-100
4	687	80111613-9999	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa	Unidad	EVE	1	454.347	400.000	-12	327.130	-28		-100
4	688	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	19.260	-28		-100
4	689	80111613-9999	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	26.523	-28		-100
4	690	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	26.750	29.000	8	19.260	-28		-100
4	691	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	36.838	40.000	9	26.523	-28		-100
4	692	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	25.719	28.000	9	18.518	-28		-100
4	693	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ c	Unidad	EVE	1	44.322	42.000	-5	31.912	-28		-100

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

IC. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S

4	694	72102201-002	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	26.451	29.000	10	19.045	-28	-100
4	695	80111613-9999	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	46.816	50.000	7	33.708	-28	-100
4	696	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	339.572	350.000	3	244.492	-28	-100
4	697	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	111.177	100.000	-10	80.047	-28	-100
4	698	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	69.678	-28	-100
4	699	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	29.862	-28	-100
4	700	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	96.775	100.000	3	69.678	-28	-100
4	701	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	41.475	45.000	8	29.862	-28	-100
4	702	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	53.044	58.000	9	38.192	-28	-100
4	703	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	80.607	88.000	9	58.037	-28	-100
4	704	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	79.380	-28	-100
4	705	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	34.020	-28	-100
4	706	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	63.008	69.000	10	45.366	-28	-100
4	707	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	83.495	90.000	8	60.116	-28	-100
4	708	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	110.250	120.000	9	79.380	-28	-100
4	709	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	47.250	50.000	6	34.020	-28	-100
4	710	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	107.302	118.000	10	77.257	-28	-100
4	711	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	110.404	120.000	9	79.491	-28	-100
4	712	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	275.625	300.000	9	198.450	-28	-100
4	713	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	118.125	129.000	9	85.050	-28	-100
4	714	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	157.242	172.000	9	113.214	-28	-100
4	715	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	129.041	140.000	8	92.910	-28	-100
4	716	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	336.875	370.000	10	242.550	-28	-100
4	717	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	144.375	158.000	9	103.950	-28	-100
4	718	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	639.450	700.000	9	460.404	-28	-100
4	719	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	274.050	300.000	9	197.316	-28	-100
4	720	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.175.234	1.200.000	2	846.168	-28	-100
4	721	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	503.671	500.000	-1	362.643	-28	-100
4	722	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	1.232.172	1.250.000	1	887.164	-28	-100
4	723	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	998.415	800.000	-20	718.859	-28	-100
4	724	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	4.557.311	3.646.000	-20	3.281.264	-28	-100
4	725	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.953.133	1.563.000	-20	1.406.256	-28	-100
4	726	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componen	Unidad	EVE	1	2.465.544	1.973.000	-20	1.775.192	-28	-100
4	727	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	1.107.252	886.000	-20	797.221	-28	-100
4	728	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales compone	Unidad	EVE	1	5.963.113	4.771.000	-20	4.293.441	-28	-100
4	729	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	2.555.049	2.045.000	-20	1.839.635	-28	-100
4	730	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	340.000	-20	305.675	-28	-100
4	731	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	131.003	-28	-100
4	732	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	424.548	400.000	-6	305.675	-28	-100
4	733	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	181.949	150.000	-18	131.003	-28	-100
4	734	72102201-002	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	496.125	420.000	-15	357.210	-28	-100
4	735	80111613-9999	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	212.625	171.000	-20	153.090	-28	-100
4	736	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	37.804	40.000	6	27.219	-28	-100
4	737	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	29.459	30.000	2	21.210	-28	-100
4	738	72102201-002	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	57.016	60.000	5	41.052	-28	-100
4	739	80111613-9999	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de	Unidad	EVE	1	54.926	50.000	-9	39.547	-28	-100
4	740	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	94.495	100.000	6	68.036	-28	-100
4	741	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arr	Unidad	EVE	1	65.458	65.000	-1	47.130	-28	-100
4	742	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	75.665	80.000	6	54.479	-28	-100
4	743	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	62.919	65.000	3	45.302	-28	-100
4	744	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	78.996	80.000	1	56.877	-28	-100
4	745	80111613-9999	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arra	Unidad	EVE	1	61.581	60.000	-3	44.338	-28	-100
4	746	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	117.988	129.000	9	84.951	-28	-100
4	747	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	57.551	55.000	-4	41.437	-28	-100
4	748	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	154.738	170.000	10	111.411	-28	-100
4	749	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	73.301	75.000	2	52.777	-28	-100
4	750	72102201-002	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVE	1	200.676	200.000	-0	144.487	-28	-100
4	751	80111613-9999	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVE	1	92.989	90.000	-3	66.952	-28	-100

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Mgter. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Olivia Ruiz Diaz

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S