OFERTAS MAS BAJA

LOTE Nº 3

OFERTA MAS BAJA

LOTE Nº 3: Sede Ciudad del Este.

DEPARTAMENTO: ALTO PARANA

CIUDAD: CIUDAD DEL ESTE

LOTE Nº 3					BCP INGENIEROS Y ASOCIADOS		ING. CARLOS SANABRIA				S&C INGENIERIA			
	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido
	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	un	1			un	1	79.096.992	79.096.992	un	1	84.633.738	84.633.738
		Excavacion y nivelacion	m3	83,73	40.000	3.349.200	m3	83,73	52.070	4.359.821	m3	83,73	55.714	4.664.933
1,2		Relleno y Compactacion	m2	404,3	42.000	16.980.600	m2	404,3	23.142	9.356.311	m2	404,3	24.762	10.011.277
1,3		Obrador	gl	2	1.000.000	2.000.000	gl	2	2.314.200	4.628.400	gl	2	2.476.194	4.952.388
1,4		Replanteo y Marcacion	m2	390	2.000	780.000	m2	390	2.314	902.460	m2	390	2.476	965.640
1,5		Talud de cemento	m2	448,5	40.000	17.940.000	m2	448,5	100.000	44.850.000	m2	448,5	107.000	47.989.500
1,6		Movimiento de suelo	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	16.050.000	16.050.000
														-
2	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado	un	1			un	1	39.664.803	39.664.803	un	1	42.655.038	42.655.038
2,1		Zapatas	m3	8,16	1.800.000	14.688.000	m3	8,16	1.500.000	12.240.000	m3	8,16	1.605.000	13.096.800
2,2		Vigas	m3	3,78	1.800.000	6.804.000	m3	3,78	2.314.200	8.747.676	m3	3,78	2.476.194	9.360.013
2,3		Losa premodelada (caseta guardia)	m2	55,9	280.000	15.652.000	m2	55,9	138.852	7.761.827	m2	55,9	148.572	8.305.175
2,4		Cordon de hormigon	ml	247	18.000	4.448.000	ml	247	45.000	11.115.000	ml	247	48.150	11.893.050
														-
3	72102504-001	Contrucción de Muro Perimetral	un	1			un	1	82.312.201	82.312.201	un	1	88.073.837	88.073.837
3,1		Muro de nivelacion 0,30	m2	75,49	128.000	9.662.720	m2	75,49	111.082	8.385.580	m2	75,49	118.857	8.972.515
3,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes visto de 15cm	m2	632,19	73.000	46.149.870	m2	632,19	85.000	53.736.150	m2	632,19	90.950	57.497.681
3,3		Muro de elevacion a la Vista doble de 15cm	m2	46,8	75.000	3.650.400	m2	46,8	98.354	4.602.967	m2	46,8	105.238	4.925.138
3,4		Ladrillo comun 0,15	m2	101,92	70.000	7.134.400	m2	101,92	70.583	7.193.819	m2	101,92	75.524	7.697.408
3,5		Sardinel de ladrillos	ml	161,2	45.000	7.254.000	ml	161,2	52.070	8.393.684	ml	161,2	55.714	8.981.097
														-
4	72131601-006	Aislacion	un	1			un	1	2.841.709	2.841.709	un	1	3.040.543	3.040.543
4,1		Aislacion horizontal	m2	89,19	22.000	1.962.180	m2	89,19	17.357	1.548.071	m2	89,19	18.571	1.656.347
4,2		Aislacion de Losas	m2	55,9	60.000	3.354.000	m2	55,9	23.142	1.293.638	m2	55,9	24.762	1.384.196
														-
5	72131601-018	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	un	13	150.000	1.950.000	un	13	348.000	4.524.000	un	13	372.360	4.840.680
														-
6	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	un	1			un	1	1.187.220.495	1.187.220.495	un	1	1.270.285.859	1.270.285.859
6,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	438,65	18.000	7.895.700	m2	438,65	39.900	17.502.135	m2	438,65	42.693	18.727.284
6,1		Carpeta para Piso	m2	377	25.000	9.425.000	m2	377	46.650	17.587.050	m2	377	49.809	18.777.993
6,1		Guarda Obra	m2	159	30.000	4.770.000	m2	159	46.650	7.417.350	m2	159	49.916	7.936.644
6,1		Zocalos	ml	270,4	10.000	2.704.000	ml	270,4	39.900	10.788.960	ml	270,4	42.693	11.544.187
6,1		Contrapiso de cascotes	m2	2.250,00	15.000	33.750.000	m2	2.250,00	45.000	101.250.000	m2	2.250,00	48.150	108.337.500
6,1		Piso baldozon de cemento	m2	2250	68.000	153.000.000	m2	2250	85.000	191.250.000	m2	2250	90.950	204.637.500
6,1		Piso adoquin de cemento	m2	5356	90.000	482.040.000	m2	5356	144.000	771.264.000	m2	5356	154.080	825.252.480
6,1		Piso ceramico en accesos a edificios	m2	501,15	80.000	40.092.000	m2	501,15	140.000	70.161.000	m2	501,15	149.800	75.072.270
														-
7	72131601-008	Revoques	un	1			un	1	25.182.933	25.182.933	un	1	26.945.772	26.945.772
7,1		Revoque a dos capas	m2	836,03	19.000	16.884.570	m2	836,03	20.828	17.412.633	m2	836,03	22.286	18.631.765
7,2		Revoque de cielorrazo	m2	55,9	28.000	1.566.200	m2	55,9	139.000	7.770.100	m2	55,9	148.730	8.314.007
														-
8	72131601-003	Cimiento (P.B.C)	m3	83,73	300.000	25.119.000	m3	84	343.000	28.719.390	m3	84	367.010	30.729.747
														-
9	72131601-007	Colocación de Techo	un	1			un	1	284.638.764	284.638.764	un	1	325.771.914	325.771.914
9,1		Techo metalico en estacionamiento	m2	728	180.000	131.040.000	m2	728	200.000	145.600.000	m2	728	228.980	166.697.440
9,1		Cabriadas	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	2.892.750	2.892.750	gl	1	3.311.909	3.311.909
9,1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	m2	288	200.000	57.600.000	m2	288	290.000	83.520.000	m2	288	332.021	95.622.048
9,1		Vigas para techo	pg/ml	6.877,00	3.000	20.631.000	pg/ml	6.877,00	5.000	34.385.000	pg/ml	6.877,00	5.725	39.370.825
9,1		Montaje de techo (cielorrazo de yeso carton)	m2	174,2	110.000	19.162.000	m2	174,2	104.139	18.141.014	m2	174,2	119.229	20.769.692
										-				-
10	72102503-001	Instalación de Azulejos	m2	70,85	80.000	5.668.000	m2	71	90.000	6.378.900	m2	71	103.041	7.300.456
														-
11	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Extension de agua corriente)	ml	52	28.000	1.456.000	ml	52	29.000	1.508.000	ml	52	29.000	1.508.000
														-
12	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	gl	1			gl	1	120.761.340	120.761.340	gl	1	129.214.634	129.214.634
12,1		Pozo artesiano c/ tanque de 30,000 lts. Instalación y montaje de bomba de agua y	gl	1	65.000.000	65.000.000	gl	1	120.761.340	120.761.340	gl	1	129.214.634	129.214.634
														-
13	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	un	1			un	1	30.864.230	30.864.230	un	1	23.264.028	23.264.028
13,1		Instalacion Sanitaria de Baño (completo)	gl	1	16.000.000	16.000.000	gl	1	25.000.000	25.000.000	gl	1	17.000.000	17.000.000
13,2		Instalacion de artefactos Sanitarios de kichinette	gl	1	7.000.000	7.000.000	gl	1	636.405	636.405	gl	1	680.953	680.953
13,3		Instalación y montaje de canillas	un	5	200.000	1.000.000	un	5	173.565	867.825	un	5	185.715	928.575
13,4		Instalación y montaje de griferias	gl	2	280.000	560.000	gl	2	2.175.000	4.350.000	gl	2	2.327.250	4.654.500
														-
14	72102304-007	Construcción de Desague Cloacal	un	1			un	1	4.658.060	4.658.060	un	1	4.984.121	4.984.121
14,1		Registro	un	3	300.000	900.000	un	3	231.420	694.260	un	3	247.619	742.857
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	26	35.000	910.000	ml	26	52.070	1.353.820	ml	26	55.714	1.448.564
14,3		Desague de Baño	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.305.000	1.305.000	un	1	1.396.350	1.396.350
14,4		Desague de kichinette	un	1	1.000.000	1.000.000	un	1	1.305.000	1.305.000	un	1	1.396.350	1.396.350
														-

Ilses Martinez
Director

15	72102303-003	Construcción de Camara septica	un	1	2.000.000	2.000.000	un	1	2.315.000	2.315.000	un	1	2.000.000	2.000.000
															-
16	72102303-002	Construcción de Pozo ciego	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.255.000	3.255.000	un	1	3.000.000	3.000.000
															-
17	72102304-005	Construcción de Desague Pluvial	un	1			un	1	56.454.741	56.454.741	un	1	60.406.433	60.406.433
17,1		Bajadas Metalicas	ml	58,5	70.000	4.095.000	ml	58,5	52.070	3.046.095	ml	58,5	55.714	3.259.269
17,2		Canaletas	ml	75,4	70.000	5.278.000	ml	75,4	52.070	3.926.078	ml	75,4	55.714	4.200.836
17,3		Canaletas limatoyas	ml	40,3	120.000	4.838.000	ml	40,3	69.426	2.797.868	ml	40,3	74.288	2.993.726
17,4		Registros	un	13	300.000	3.900.000	un	13	231.420	3.008.460	un	13	247.619	3.219.047
17,5		Tuberias pluviales	ml	850	25.000	21.250.000	ml	850	50.000	42.500.000	ml	850	53.500	45.475.000
17,6		Rejilla metalica	ml	52	65.000	3.380.000	ml	52	22.620	1.176.240	ml	52	24.203	1.258.556
															-
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1			un	1		115.399.731	un	1	119.840.853	119.840.853
18,1		Tablero Principal	gl	1	3.800.000	3.800.000	gl	1	3.126.780	3.126.780	gl	1	3.345.655	3.345.655
18,2		Boca de luces	un	147	90.000	13.230.000	un	147	86.783	12.757.101	un	147	92.857	13.649.979
18,3		Circuitos de Comunicacion	un	6	120.000	720.000	un	6	289.275	1.735.650	un	6	309.524	1.857.144
18,4		Artefactos electricos	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	25.000	25.000	gl	1	20.000.000	20.000.000
18,5		Instalacion y montaje de transformador electrico	gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	60.000.000	60.000.000	gl	1	50.000.000	50.000.000
18,6		Extension electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	23.000.000	23.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000
18,7		Luces externas hacia edificios	un	21	500.000	10.500.000	un	21	578.550	12.149.550	un	21	619.049	13.000.029
18,8		Acometida	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.605.650	2.605.650	gl	1	2.788.046	2.788.046
															-
19	72102901-001	Servicio de Carpinteria	un	1			un	1	57.178.860	57.178.860	un	1	111.288.546	111.288.546
19,1		Mamparas	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	4.628.400	4.628.400	gl	1	61.181.380	61.181.380
19,2		Puerta completa para mampara	un	4	500.000	2.000.000	un	4	350.000	1.400.000	un	4	4.952.388	19.809.552
19,3		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	un	2	1.500.000	3.000.000	un	2	1.735.650	3.471.300	un	2	374.500	749.000
19,4		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes		8	550.000	4.400.000		8	983.535	7.868.280		8	1.857.146	14.857.168
19,5		Puerta placa 1,80*2,10, marco, contramarco y herrajes	un	5	1.000.000	5.000.000	un	5	1.851.360	9.256.800	un	5	1.052.382	5.261.910
19,6		Box de baño	un	4	500.000	2.000.000	un	4	1.388.520	5.554.080	un	4	1.980.955	7.923.820
19,7		Instalación y montaje de mueble de cocina de madera	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	25.000.000	25.000.000	gl	1	1.485.716	1.485.716
															-
20	72101903-001	Carpinteria Metalica	un	1			un	1	24.410.952	24.410.952	un	1	20.119.704	20.119.704
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0.6x0.4mts	un	3	150.000	450.000	un	3	69.600	208.800	un	3	74.472	223.416
20,2		Ventana tipo balancin 0,6x1,1mts	un	2	250.000	500.000	un	2	130.500	261.000	un	2	139.635	279.270
20,3		Rejas y portones	gl	1	188.000.000	188.000.000	gl	1	4.165.560	4.165.560	gl	1	4.457.149	4.457.149
20,4		Cortina metalica	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	9.570.000	9.570.000	gl	1	10.239.900	10.239.900
20,5		Colocacion de mastil	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.388.520	1.388.520	gl	1	1.485.716	1.485.716
20,6		Señalecticas interiores (dentro de las oficinas)	gl	85	60.000	5.100.000	gl	85	69.426	5.901.210	gl	85	74.286	6.314.310
20,7		Cartel metalico de acceso principal	un	3	1.000.000	3.000.000	un	3	971.964	2.915.892	un	3	1.040.001	3.120.003
															-
21	72102602-004	Colocación de Vidrios	un	1			un	1	23.830.500	23.830.500	un	1	25.498.635	25.498.635
21,1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	16.050.000	16.050.000
21,2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	3.045.000	3.045.000	gl	1	3.258.150	3.258.150
21,4		Colocación de Espejos	gl	5	400.000	2.000.000	gl	5	1.157.100	5.785.500	gl	5	1.238.097	6.190.485
															-
22	72131601-012	Servicio de Pintura	un	1			un	1	138.704.474	138.704.474	un	1	148.412.681	148.412.681
22,1		Pinturas Interior	m2	76,83	16.000	1.229.280	m2	76,83	17.357	1.333.538	m2	76,83	18.571	1.426.610
22,2		Pintura de carpinteria de madera	m2	70,2	12.000	842.400	m2	70,2	24.299	1.705.790	m2	70,2	26.000	1.825.200
22,3		Pintura de carpinteria metalica	gl	1,3	25.000	32.500	gl	1,3	3.239.880	4.211.844	gl	1,3	3.466.672	4.506.674
22,4		Pintura de Canaletas	ml	133,9	12.000	1.606.800	ml	133,9	17.357	2.324.102	ml	133,9	18.571	2.486.657
22,5		Pintura demarcatoria en piso	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	2.314.200	2.314.200	gl	1	2.476.194	2.476.194
22,6		Pintura de ladrillo visto	m2	3.586	15.000	53.790.000	m2	3.586	25.000	89.650.000	m2	3.586	26.750	95.925.500
22,7		Pintura de columnas	un	249	25.000	6.225.000	un	249	18.514	4.609.986	un	249	19.810	4.932.690
22,7		Pintura al latex	un	759,2	16.000	12.147.200	un	759,2	17.357	13.177.434	un	759,2	18.571	14.099.103
22,9		Enduido	m2	676	7.000	4.732.000	m2	676	21.985	14.861.860	m2	676	23.524	15.902.224
22,1		De Cielorrazo	m2	205,4	7.000	1.437.800	m2	205,4	21.985	4.515.719	m2	205,4	23.524	4.831.630
															-
23	78111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	21.407.000	21.407.000	gl	1	22.905.490	22.905.490
						-									-
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1			un	1	11.886.375	11.886.375	un	1	12.718.421	12.718.420
24,1		Instalacion de cableado de equipos	un	5	360.000	1.800.000	un	5	289.275	1.446.375	un	5	309.524	1.547.620
24,2		Colocacion y Montaje de equipos de aire acondicionado (18000 btu)	un	5	2.600.000	13.000.000	un	5	2.088.000	10.440.000	un	5	2.234.160	11.170.800
															-
25	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas (instalacion de Columnas con alumbrado publico	un	36	1.000.000	36.000.000	un	36	1.505.000	62.675.000	un	36	1.610.350	1.610.350
															-
26	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios (instalacion completa	gl	1,00	20.000.000	20.000.000	gl	1	56.000.000	56.000.000	gl	1	40.000.000	40.000.000
															-
27	72131601-013	Limpieza de Obra	un	1			un	1	60.665.500	60.665.500	un	1	36.740.485	36.740.485
27,1		Empastado	m2	3.055,00	15000	45.825.000	m2	3.055,00	20000	61.100.000	m2	3.055,00	10000	30.550.000
27,2		Jardineria	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	5.785.500	5.785.500	gl	1	6.190.485	6.190.485
OFERTA TOTAL CON IVA - LOTE Nº 3						1.899.436.820				2.628.062.298				2.853.870.323
MONTO DEL ACTA DE APERTURA						1.899.436.820				2.554.119.228				2.700.086.070
DIFERENCIA ARITMETICA						0				(25.156.930)				(46.515.947)

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia Electoral

Lic. Tomás Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

OFERTAS MAS BAJA

LOTE Nº 4

OFERTA MAS BAJA

LOTE Nº 4: Local de Sede Central

BLOQUE NUEVO

PLANTA BAJA - SECTOR URNAS					ARQ. CARLOS SANABRIA		S&C INGENIERIA S.R.L.			
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	17.967.872	17.967.872	UN	1	19.405.302	19.405.302
1,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.625.000	2.625.000	gl	1	2.835.000	2.835.000
1,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	2.430.000	2.430.000
1,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	2.311.200	2.311.200
1,4		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.080.000	1.080.000
1,5		Marcación y replanteo	m2	224,03	4.688	1.050.141	m2	224,03	5.063	1.134.152
1,6		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	540.000	540.000
1,7		Sereno	gl	1	5.764.200	5.764.200	gl	1	6.225.336	6.225.336
1,8		Baño Provisorio	gl	1	763.531	763.531	gl	1	824.614	824.614
1,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.025.000	2.025.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	1.620.000	1.620.000
2,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
2,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1	1.625.000	1.625.000	UN	1	1.755.000	1.755.000
3,1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	812.500	812.500	gl	1	877.500	877.500
3,2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1	812.500	812.500	gl	1	877.500	877.500
4	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1	20.265.191	20.265.191	UN	1	21.886.407	21.886.407
4,1		Relleno y compactación	m3	98,89	111.875	11.063.319	m3	98,89	120.825	11.948.384
4,2		Escavación y acarreo de materiales	m3	82,13	80.750	6.631.998	m3	82,13	87.210	7.162.557
4,3		Desmonte	m3	58,74	43.750	2.569.875	m3	58,74	47.250	2.775.465
5	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1	251.353.125	251.353.125	UN	1	271.461.375	271.461.375
5,1		Viga de fundación	m3	40,07	1.875.000	75.131.250	m3	40,07	2.025.000	81.141.750
5,2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.559.375	m3	143,14	1.181.250	169.084.125
5,3		Cabezales	m3	20,25	650.000	13.162.500	m3	20,25	702.000	14.215.500
5,4		Puntales	m3	10	650.000	6.500.000	m3	10	702.000	7.020.000
6	72131601-004	Colocación de ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	59.536.176	59.536.176	UN	1	64.299.072	64.299.072
6,1		Columna	m3	2,61	1.790.889	4.674.220	m3	2,61	1.934.160	5.048.157
6,2		Viga	m3	6,72	1.825.264	12.265.772	m3	6,72	1.971.285	13.247.034
6,3		Losa	m3	22,4	1.685.888	37.763.908	m3	22,4	1.820.760	40.785.021
6,4		Escalera	gl	1	4.832.276	4.832.276	gl	1	5.218.860	5.218.860
7	72131601-005	MAMPOSTERIAS	UN	1	26.174.416	26.174.416	UN	1	28.268.369	28.268.369
7,1		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓNDe 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	150.344	1.052.409
7,2		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	227.983	683.948
7,3		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	324,5	75.706	24.566.678	m2	324,5	81.763	26.532.012
8	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	9.774.524	9.774.524	UN	1	10.556.486	10.556.486
8,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	111,5	14.656	1.634.311	ml	111,5	15.830	1.765.056
8,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	24,01	21.250	510.213	m2	24,01	22.950	551.030
8,3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	56	68.750	3.850.000	m2	56	74.250	4.158.000
8,4		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,2	525.000	3.780.000	m3	7,2	567.000	4.082.400
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	22,5	68.875	1.549.688	ml	22,5	74.385	1.673.663
9,1		De hormigón prefabricado	ml	22,5	68.875	1.549.688	ml	22,5	74.385	1.673.663
10	72131601-008	REVOQUE	UN	1	31.230.417	31.230.417	UN	1	33.728.850	33.728.850
10,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	213,41	33.040	7.051.066	m2	213,41	35.683	7.615.152
10,2		Interiores filtrado, ancluído muchetas, vigas y pilares	m2	435,03	28.911	12.577.261	m2	435,03	31.224	13.583.442
10,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	305,75	33.383	10.206.699	m2	305,75	36.053	11.023.235
10,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,38	44.468	1.395.390	m2	31,38	48.025	1.507.021
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1	9.315.598	9.315.598	UN	1	10.060.846	10.060.846
11,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	199,89	39.856	7.966.866	m2	199,89	43.045	8.604.215
11,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	24,14	55.871	1.348.732	m2	24,14	60.341	1.456.631
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	85.318.586	85.318.586	UN	1	92.144.072	92.144.072
12,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	199,89	229.251	45.825.032	m2	199,89	247.591	49.491.035
12,2		Zócalo porcelanato	ml	136,59	71.580	9.777.112	ml	136,59	77.306	10.559.281
12,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	224,03	23.880	5.349.836	m2	224,03	25.790	5.777.823
12,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	345.499	3.966.326
12,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	65.040	1.547.959
12,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	24,66	125.461	3.093.874	m2	24,66	135.498	3.341.384
12,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	115,61	103.969	12.019.827	m2	115,61	112.286	12.981.413
12,8		Guardas 10 X10	ml	38,54	63.079	2.431.055	ml	38,54	68.125	2.625.539
12,9		Alfombra para alto trafico	m2	23,5	73.023	1.716.029	m2	23,5	78.864	1.853.311
13	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	9.666.723	9.666.723	UN	1	10.440.060	10.440.060
13,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.257.356	2.514.713
13,2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	9	815.365	7.338.285	un	9	880.594	7.925.348
14	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	53.585.938	53.585.938	UN	1	57.872.813	57.872.813
14,1		Ventana basculante de 0,55 x 0,40	un	6	220.000	1.320.000	un	6	237.600	1.425.600
14,2		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	11,5	1.468.750	16.890.625	m2	11,5	1.586.250	18.241.875
14,3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	3	1.062.500	3.187.500	m2	3	1.147.500	3.442.500
14,4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	266.625	3.172.838
14,5		Puerta para salida de emergencia	un	3	7.250.000	21.750.000	un	3	7.830.000	23.490.000
14,6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	4.050.000	8.100.000
15	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	12.000.000	12.000.000	UN	1	16.183.800	19.407.600
15,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	6	1.600.000	9.600.000	un	6	1.728.000	10.368.000
15,2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	1.296.000	2.592.000
16	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	2.985.000	2.985.000	UN	1	3.223.800	3.223.800
16,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestática de 1,60 x 1,00	un	6	398.000	2.388.000	un	6	429.840	2.579.040
16,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestática de 1,00 x 1,20	un	2	298.500	597.000	un	2	322.380	644.760
17	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	10.625.000	10.625.000	UN	1	11.475.000	11.475.000
17,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10	265.000	2.650.000	un	10	286.200	2.862.000
17,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	40	58.750	2.350.000	ml	40	63.450	2.538.000
17,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	50	112.500	5.625.000	ml	50	121.500	6.075.000
18	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	98.237.995	98.237.995	UN	1	106.097.035	106.097.035
		Desagüe Cloacal								
18,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	31	44.879	1.391.241	ml	31	48.469	1.502.541
18,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	47	42.493	1.997.148	ml	47	45.892	2.156.919
18,3		Caños PVC 50 mm	ml	20	27.020	540.400	ml	20	29.182	583.632
18,4		Caños PVC 40 mm	ml	32	23.094	739.000	ml	32	24.941	798.120
18,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	6	48.496	290.985	un	6	52.377	314.264
18,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	82.307	164.614
18,7		Accesorios	un	10	207.844	2.078.438	un	10	224.471	2.244.713

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

18,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	10	214.773	2.147.726	un	10	231.954	2.319.543
		Instalación agua corriente (Fría)								
18,9		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañería galvanizada de 2 1/2" y 2" de impulsión, válvulas y barrilete bajo tanque superior, tablero de mando automatizado.	gl	1	15.934.688	15.934.688	gl	1	17.209.463	17.209.463
18,1		Caño PVC soldable de 2"	ml	25	65.479	1.636.969	ml	25	70.717	1.767.926
18,11		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	50.848	1.525.433
18,12		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	25	47.940	1.198.500	ml	25	51.775	1.294.380
18,13		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	36.601	1.464.048
18,14		Caño PVC sold 1/2"	ml	50	30.004	1.500.188	ml	50	32.404	1.620.203
18,15		Accesorios	un	15	1.082.844	16.242.656	un	15	1.169.471	17.542.069
18,16		Llave exclusa de 1 1/2"	un	10	173.204	1.732.038	un	10	187.060	1.870.601
18,17		Llave de paso 3/4" c/campana	un	6	94.223	565.335	un	6	101.760	610.562
18,18		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	6	62.354	374.123	un	6	67.342	404.052
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios								
18,19		Inodoros c/ tapa	un	10	218.929	2.189.286	un	10	236.443	2.364.481
18,20		Válvulas de descarga para inodoros	un	10	387.975	3.879.750	un	10	419.013	4.190.130
18,21		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	8	242.460	1.939.680	un	8	261.884	2.095.070
18,22		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2	216.929	437.858	un	2	236.443	472.886
18,23		Conexiones	un	28	16.931	446.180	un	28	17.210	481.874
18,24		Bachas de adosar	un	8	153.111	1.224.890	un	8	165.360	1.322.881
18,25		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	341.196	682.393
18,26		Portarrollo	un	10	41.569	415.688	un	10	44.894	448.943
18,27		Jabonera liquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	148.152	1.185.214
18,28		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	538.731	1.077.462
18,29		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	14	600.149	8.402.083	m2	14	648.161	9.074.249
18,30		Colocación de artefactos y griferias	gl	1	207.844	207.844	gl	1	224.471	224.471
		Instalación contra incendio								
18,31		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	50	238.535	11.926.750	ml	50	257.618	12.880.890
18,32		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	35	85.736	3.000.720	ml	35	92.594	3.240.783
18,33		Boca de Incendio Equipada	un	4	1.740.345	6.961.380	un	4	1.879.573	7.518.290
18,34		Boca Siamesa	un	2	1.594.439	3.188.879	un	2	1.721.994	3.443.988
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	161.094.665	161.094.665	UN	1	179.982.238	179.982.238
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
19,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688	bc	30	14.965	448.943
19,2		Tomas de corriente	bc	35	13.856	484.969	bc	35	14.965	523.766
		Cableado y placas c/ pico para bocas de luces y tomas								
19,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	104.753	3.142.598
19,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	35	110.850	3.879.750	bc	35	119.718	4.190.130
		UPS								
19,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	15	1.875.000	28.125.000	bc	15	2.025.000	30.375.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
19,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	11.972	718.308
19,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	10.476	628.560
19,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	8.979	538.731
19,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	7.483	448.983
19,20		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.986	359.154
19,21		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	4.490	269.406
19,22		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	2.993	179.577
		Cableado para alimentaciones especiales								
19,23		Conductor NYY. 120 mm2	ml	50	113.021	5.651.063	ml	50	122.711	6.135.548
19,24		Conductor NYY 70mm2	ml	50	83.138	4.156.875	ml	50	89.789	4.489.425
19,25		Conductor NYY 35mm2	ml	50	51.209	2.560.438	ml	50	55.370	2.768.513
19,26		Conductor NYY 16mm2	ml	50	30.484	1.524.188	ml	50	32.922	1.646.123
19,27		Conductor multifilar 10mm2	ml	150	13.858	2.078.438	ml	150	14.965	2.244.713
19,28		Conductor multifilar 6mm2	ml	150	8.314	1.247.063	ml	150	8.979	1.346.828
19,29		Conductor multifilar 4mm2	ml	200	5.543	1.108.500	ml	200	5.986	1.197.180
		Tableros eléctricos								
19,30		Tablero principal 1,2 x 2,0 x 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltímetro, Amperímetro y fasímetro	un	1	8.500.000	8.500.000	un	1	9.180.000	9.180.000
19,31		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1	3.406.876	3.406.876	un	1	3.679.425	3.679.425
19,32		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	6.078.125	18.234.375	un	3	6.564.375	19.693.125
19,33		Llave termomagnética 3x63A	un	8	1.937.500	15.500.000	un	8	2.092.500	16.740.000
19,34		Llave termomagnetica 3x32A	un	10	1.318.344	13.183.438	un	10	1.421.651	14.216.513
19,35		Llave termomagnética 3x25A	un	10	207.844	2.078.438	un	10	224.471	2.244.713
19,36		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	207.844	5.196.094	un	25	224.471	5.611.781
19,37		Banco de Capacitores de 230 KVA	un	1	23.750.000	23.750.000	un	1	25.650.000	25.650.000
		Artefactos de iluminación								
19,40		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	22	277.125	6.096.750	un	22	299.295	6.584.490
19,41		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	104.753	1.257.039
19,42		Artefacto de iluminación tipo reflactor HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000	un	4	1.197.180	4.788.720
		Sistema de puesta a tierra								
19,43		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	7	62.354	436.476	ml	7	67.342	471.394
19,44		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	7	11.085	77.595	ml	7	11.972	83.803
19,45		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	104.753	104.753
		Calculo y diseño de instalación eléctrica								
19,46		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.025.000	2.025.000
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	UN	1	35.194.875	35.194.875	UN	1	38.010.465	38.010.465
		Telefonía								
20,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	44.894	538.731
20,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	209.507	2.514.078
		Informática								
20,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	44.894	538.731
20,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	209.507	2.514.078
		Alarma contra incendio								
20,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	10	41.569	415.688	bc	10	44.894	448.943
20,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	10	193.988	1.939.875	bc	10	209.507	2.095.065
20,7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1	4.849.688	4.849.688	gl	1	5.237.663	5.237.663
20,8		Sensores de Humo/calor	un	10	484.969	4.849.688	un	10	523.766	5.237.663
20,9		Sensores terrmovelocimétricos	un	10	484.969	4.849.688	un	10	523.766	5.237.663
20,11		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	523.766	5.237.663
21,11		Señal audiovisual	un	6	484.969	2.909.813	un	6	523.766	3.142.598
21,12		Luz de emergencia autónomo	un	6	581.963	3.491.775	un	6	628.520	3.771.117
21,13		Señal salida de emergencia	un	4	346.406	1.385.625	un	4	374.119	1.496.475
21	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503	UN	1	1.197.183	1.197.183
21,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	44.894	89.789
21,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	276.849	553.697
21,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	276.849	553.697
22	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	17.171.002	17.171.002	UN	1	18.544.682	18.544.682
22,1		Interior al látex con enduido	m2	464,03	22.563	10.469.677	m2	464,03	24.368	11.307.251
22,2		Exterior al látex con enduido	m2	213,41	26.501	5.655.632	m2	213,41	28.621	6.108.082
22,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	50,31	20.755	1.045.693	m2	50,31	22.448	1.129.349
23	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.453.670	2.453.670	UN	1	2.649.964	2.649.964
23,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	119.718	299.295
23,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.115	2.176.545	m2	8,4	279.842	2.350.669
24	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	12.976.381	12.976.381	UN	1	14.014.492	14.014.492
24,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708	un	2	67.342	134.684

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

24,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	67.342	134.684
24,3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inox. Dec25 cm. De alto	gl	1	12.720.966	12.720.966	gl	1	13.745.124	13.745.124
25	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	5.142.066	5.142.066	UN	1	5.553.431	5.553.431
25,1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	18,2	145.491	2.647.941	m2	18,2	157.131	2.859.776
25,2		Puertas para mamparas	un	6	415.686	2.494.125	un	6	448.943	2.693.655
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.750.000	162.750.000	UN	1	175.770.000	175.770.000
26,1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.620.000	1.620.000
26,2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	35.000.000	55.000.000	gl	1	37.800.000	37.800.000
26,3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	51.300.000	51.300.000
26,4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	51.300.000	51.300.000
26,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000	gl	1	33.750.000	33.750.000
27	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000	UN	1	7.830.000	7.830.000
27,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	4.185.000	4.185.000
27,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.240.000	3.240.000
27,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	405.000	405.000
28	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500	UN	1	4.387.500	4.387.500
28,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	1.012.500	1.012.500
28,2		Jardinería y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	3.375.000	3.375.000
29	72101703-002	PAVIMENTACION	m2	20,15	420.654	8.476.178	m2	20,15	454.306	9.154.272
29,1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	20,15	420.654	8.476.178	m2	20,15	454.306	9.154.272
		TOTAL PLANTA BAJA				1.120.591.069				1.216.469.979
										-
										-
		PRIMER PISO - SECTOR URNAS								
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad		
30	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	4.698.813	4.698.813	UN	1	5.074.718	5.074.718
30,1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	2.311.200	2.311.200
30,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.080.000	1.080.000
30,3		Marcación y replanteo	m2	225,88	4.688	1.058.813	m2	225,88	5.063	1.143.518
30,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	540.000	540.000
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	1.620.000	1.620.000
31,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
31,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
32	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	UN	1	56.079.575	56.079.575	UN	1	60.565.941	60.565.941
32,1		Columna	m3	2,57	1.790.889	4.602.584	m3	2,57	1.934.160	4.970.791
32,2		Viga	m3	4,69	1.825.264	8.560.467	m3	4,69	1.971.285	9.245.326
32,3		Losa	m3	22,59	1.685.889	38.084.227	m3	22,59	1.820.760	41.130.965
32,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.218.860	5.218.860
33	72131601-005	MAMPOSTERIAS	UN	1	30.904.542	30.904.542	UN	1	33.376.906	33.376.906
		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN								-
33,1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.206	974.453	m2	7	150.344,00	1.052.408
33,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	227.983,00	683.949
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN								-
33,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	386,98	75.706	29.296.805	m2	386,98	81.763	31.640.549
34	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	7.857.638	7.857.638	UN	1	8.486.249	8.486.249
34,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.656	1.905.475	ml	130	15.830	2.057.913
34,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.415	m2	33,29	22.950	764.006
34,3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750	m3	9,99	567.000	5.664.330
35	72131601-	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ML	1	1.608.231	1.608.231	ML	1	1.736.890	1.736.890
35,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	74.385	1.736.890
36	72131601-008	REVOQUE	UN	1	29.555.411	29.555.411	UN	1	31.919.844	31.919.844
36,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440	m2	223,5	35.683	7.975.195
36,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	417,75	28.911	12.077.675	m2	417,75	31.224	13.043.889
36,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.383	8.681.453	m2	260,06	36.053	9.375.969
36,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.468	1.411.843	m2	31,75	48.025	1.524.791
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1	9.536.253	9.536.253	UN	1	10.299.153	10.299.153
37,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.856	7.687.474	m2	192,88	43.045	8.302.471
37,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	55.871	1.848.780	m2	33,09	60.341	1.996.682
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	77.529.120	77.529.120	UN	1	83.731.450	83.731.450
38,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	229.251	44.217.981	m2	192,88	247.591	47.755.420
38,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.580	8.624.674	ml	120,49	77.306	9.314.648
38,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	23.880	5.394.014	m2	225,88	25.790	5.825.536
38,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	345.499	3.966.326
38,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	65.040	1.547.959
38,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33,09	125.461	4.151.513	m2	33,09	135.498	4.483.634
38,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.969	8.243.682	m2	79,29	112.286	8.903.177
38,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.079	1.791.437	ml	28,4	68.125	1.934.751
39	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	6.614.093	6.614.093	UN	1	7.143.220	7.143.220
39,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.257.356	2.514.713
39,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	3	890.365	2.671.095	un	3	961.594	2.884.783
39,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560	un	2	871.862	1.743.725
40	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	34.851.875	34.851.875	UN	1	37.640.025	37.640.025
40,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	6,75	1.468.750	9.914.063	m2	6,75	1.586.250	10.707.188
40,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	266.625	3.172.838
40,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000	un	2	7.830.000	15.660.000
40,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	4.050.000	8.100.000
41	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	19.300.000	19.300.000	UN	1	20.844.000	20.844.000
41,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000	un	7	1.728.000	12.096.000
41,2		Ventana deslizante de 0,60 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000	un	4	1.296.000	5.184.000
41,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000	un	2	1.782.000	3.564.000
42	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	3.442.700	3.442.700	UN	1	3.718.116	3.718.116
42,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestética de 1,60 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000	un	7	429.840	3.008.880
42,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestética de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700	un	2	354.618	709.236
43	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	2.862.500	2.862.500	UN	1	3.091.500	3.091.500
43,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	63.450	1.269.000
43,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	121.500	1.822.500
44	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	92.045.974	92.045.974	UN	1	99.409.652	99.409.652
		Desagüe Cloacal								
44,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.383	ml	30	48.469	1.454.072
44,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700	ml	40	45.893	1.835.676
44,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300	ml	15	29.182	437.724

PODER JUDICIAL

Ulises Martínez
Operativa de Contrataciones
Director

44,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.094	646.625	ml	28	24.941	698.355
44,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488	un	5	52.377	261.887
44,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	82.307	164.614
44,7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.656	un	15	224.471	3.367.069
44,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863	un	5	231.954	1.159.772
		Instalación agua caliente (Frio)								
44,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363	ml	30	70.717	2.121.512
44,10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.091	1.412.730	ml	30	50.848	1.525.433
44,11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200	ml	30	51.775	1.553.256
44,12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.930	1.355.600	ml	40	36.601	1.464.048
44,13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150	ml	40	32.404	1.296.162
44,14		Accesorios	un	40	1.082.844	43.313.760	un	40	1.169.471	46.778.850
44,15		Llave exclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.428	un	7	187.060	1.309.420
44,16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890	un	4	101.760	407.041
44,17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.416	un	4	67.342	269.368
		Artefactos sanitarios, grifería y accesorios								
44,18		Inodoros c/ tapa	un	8	216.929	1.751.430	un	8	236.443	1.891.544
44,19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.975	3.103.800	un	8	419.013	3.352.104
44,2		Grifería para lavatorios tipo pressmatic	un	6	242.485	1.454.910	un	6	261.884	1.571.303
44,21		Griferías para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	236.443	472.886
44,22		Conexiones	un	20	15.930	318.700	un	20	17.210	344.196
44,23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445	un	4	165.360	661.441
44,24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	341.196	682.393
44,25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550	un	8	44.894	359.154
44,26		Jabonera líquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	148.152	1.185.214
44,27		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	538.731	1.077.462
44,28		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.765	m2	11,85	648.161	7.680.704
44,29		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844	gl	1	224.471	224.471
		Instalación contra incendio								
44,30		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	30	238.595	7.157.850	ml	30	257.618	7.728.534
44,31		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375	ml	25	92.594	2.314.845
44,32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690	un	2	1.879.573	3.759.145
45	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	92.630.256	92.630.256	UN	1	100.040.688	100.040.688
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
45,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.680	bc	30	14.965	448.943
45,2		Tomas de corriente	bc	40	13.856	554.250	bc	40	14.965	598.590
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas								
45,3		Bocas de luces	bc	30	90.994	2.909.813	bc	30	104.753	3.142.598
45,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000	bc	40	119.718	4.788.720
		UPS								
45,5		Provisión y coloccación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.875.000	37.500.000	bc	20	2.025.000	40.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
45,6		Electroducto 4"	ml	60	11.086	665.100	ml	60	11.972	718.308
45,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	10.476	628.560
45,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	8.979	538.731
45,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	7.483	448.983
45,10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.986	359.154
45,11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.156	249.450	ml	60	4.490	269.406
45,12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	2.993	179.577
		Cableado para alimentaciones especiales								
45,13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850	ml	40	122.711	4.908.438
45,14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500	ml	40	89.789	3.591.540
45,15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.269	2.050.750	ml	40	55.370	2.214.810
45,16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.350	ml	40	32.922	1.316.898
45,17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.856	2.771.250	ml	200	14.965	2.992.950
45,18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	8.314	1.662.750	ml	200	8.979	1.795.770
45,19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625	ml	250	5.986	1.496.475
		Tableros eléctricos								
45,20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625	un	3	2.095.065	6.285.195
45,21		Llave termomagnética 3x63A	un	6	762.094	4.572.563	un	6	823.061	4.938.368
45,22		Llave termomagnética 3x32A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	224.471	1.795.770
45,23		Llave termomagnética 3x25A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	224.471	1.795.770
45,24		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844	un	25	67.342	1.683.551
		Artefactos de iluminación								
45,25		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm	un	30	277.125	8.313.750	un	30	299.295	8.978.850
45,26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	104.753	1.257.039
		Sistema de puesta a tierra								
45,27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.061	ml	3	67.342	202.026
45,28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.086	33.255	ml	3	11.972	35.915
45,29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	104.753	104.753
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
45,3		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.025.000	2.025.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1	55.896.113	55.896.113	UN	1	60.367.802	60.367.802
		Telefonía								
46,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	44.894	538.731
46,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	209.507	2.514.078
		Informática								
46,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	44.894	538.731
46,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	209.507	2.514.078
		Alarma contra incendio								
46,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063	bc	30	44.894	1.346.828
46,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625	bc	30	209.507	6.285.195
46,7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063	un	30	523.766	15.712.988
46,8		Sensores terrmovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063	un	30	523.766	15.712.988
46,9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.686	un	10	523.766	5.237.663
46,10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750	un	8	523.766	4.190.130
46,11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700	un	8	628.520	5.028.156
46,12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813	un	2	374.119	748.238
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503	UN	1	1.197.183	1.197.183
47,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	44.894	89.789
47,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.682	bc	2	276.849	553.697
47,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.682	bc	2	276.849	553.697
48	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	16.342.269	16.342.269	UN	1	17.541.650	17.541.650
48,1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.593	9.436.464	m2	417,75	24.368	10.179.523
48,2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	26.501	5.923.029	m2	223,5	28.621	6.396.872
48,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.788	893.756	m2	43	22.448	965.255
49	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.453.670	2.453.670	UN	1	2.648.964	2.648.964
49,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	119.718	299.295
49,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545	m2	8,4	279.842	2.350.669
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	249.415	249.415	UN	1	269.368	269.368
50,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708	un	2	67.342	134.684
50,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	67.342	134.684
51	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	17.001.280	17.001.280	UN	1	18.361.382	18.361.382
51,1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	18,2	145.491	2.647.941	m2	18,2	157.131	2.859.776
51,2		Puertas para mamparas	un	5	415.686	2.078.430	un	5	448.943	2.244.713
51,3		Mamparas de durlooc con perfilería de aluminio	m2	104,22	117.779	12.274.901	m2	104,22	127.201	13.256.893
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.750.000	162.750.000	UN	1	175.770.000	175.770.000

52,1		COLOCACIÓN Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.620.000	1.620.000
52,2		COLOCACIÓN Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	35.000.000	35.000.000	gl	1	37.800.000	37.800.000
52,3		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	51.300.000	51.300.000
52,4		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	51.300.000	51.300.000
52,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000	gl	1	33.750.000	33.750.000
53	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000	UN	1	7.830.000	7.830.000
53,1		COLOCACION Y MONTAJEde heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	4.185.000	4.185.000
53,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.240.000	3.240.000
53,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	405.000	405.000
54	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500	UN	1	4.387.500	4.387.500
54,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	1.012.500	1.012.500
54,2		Jardinería y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	3.375.000	3.375.000
		TOTAL PRIMER PISO				738.090.739				793.355.083
										-
										-
										-

SEGUNDO PISO - SECTOR URNAS

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad		
55	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.698.813	4.698.813	Un	1	5.074.718	5.074.718
55,1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	2.311.200	2.311.200
55,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.080.000	1.080.000
55,3		Marcación y replanteo	m2	225,88	4.688	1.058.813	m2	225,88	5.063	1.143.518
55,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	540.000	540.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000	Un	1	1.620.000	1.620.000
56,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
56,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
57	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	56.079.575	56.079.575	Un	1	60.565.941	60.565.941
57,1		Columna	m3	2,57	1.790.889	4.602.584	m3	2,57	1.934.160	4.970.791
57,2		Viga	m3	4,69	1.825.264	8.560.487	m3	4,69	1.971.285	9.245.326
57,3		Losa	m3	22,59	1.685.880	38.084.227	m3	22,59	1.820.760	41.130.965
57,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.218.860	5.218.860
58	72131601-005	MAMPOSTERIAS	Un	1	27.841.467	27.841.467	Un	1	30.068.785	30.068.785
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN								
58,1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	150.344	1.052.409
58,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	227.983	683.948
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN								
58,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	346,52	75.708	26.233.730	m2	346,52	81.763	28.332.428
59	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	7.857.638	7.857.638	Un	1	8.486.249	8.486.249
59,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475	ml	130	15.830	2.057.913
59,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.413	m2	33,29	22.950	764.006
59,3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750	m3	9,99	567.000	5.664.330
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	68.875	1.736.890
60,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	74.385	1.736.890
61	72131601-008	REVOQUE	Un	1	25.709.347	25.709.347	Un	1	27.766.095	27.766.095
61,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440	m2	223,5	35.683	7.975.195
61,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	284,72	28.911	8.231.611	m2	284,72	31.224	8.890.140
61,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.383	8.681.453	m2	260,06	36.053	9.375.969
61,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.468	1.411.843	m2	31,75	48.025	1.524.791
62	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1	9.536.253	9.536.253	Un	1	10.299.153	10.299.153
62,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.856	7.687.474	m2	192,88	43.045	8.302.471
62,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	55.871	1.848.780	m2	33,09	60.341	1.996.682
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	58.241.120	58.241.120	Un	1	83.731.450	83.731.450
63,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	129.251	24.929.981	m2	192,88	247.591	47.755.420
63,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.580	8.624.674	ml	120,49	77.306	9.314.648
63,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	23.880	5.394.014	m2	225,88	25.790	5.825.536
63,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	345.499	3.966.326
63,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	65.040	1.547.959
63,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33,09	125.461	4.151.513	m2	33,09	135.498	4.483.634
63,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.969	8.243.682	m2	79,29	112.286	8.903.177
63,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.079	1.791.437	ml	28,4	68.125	1.934.751
64	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1	5.723.726	5.723.726	Un	1	6.181.626	6.181.626
64,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.257.356	2.514.713
64,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2	890.365	1.780.730	un	2	961.594	1.923.188
64,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560	un	2	871.862	1.743.725
65	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1	34.851.875	34.851.875	Un	1	37.640.025	37.640.025
65,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	6,75	1.468.750	9.914.063	m2	6,75	1.586.250	10.707.188
65,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	266.625	3.172.838
65,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000	un	2	7.830.000	15.660.000
65,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	4.050.000	8.100.000
66	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1	19.300.000	19.300.000	Un	1	20.844.000	20.844.000
66,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000	un	7	1.728.000	12.096.000
66,2		Ventana deslizante de 0,60 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000	un	4	1.296.000	5.184.000
66,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000	un	2	1.782.000	3.564.000
67	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	Un	1	3.442.700	3.442.700	Un	1	6.100.380	6.100.380
67,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestética de 1,60 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000	un	7	429.840	3.008.880
67,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestética de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700	un	2	354.618	3.091.500
68	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	2.862.500	2.862.500	Un	1	3.091.500	3.091.500
68,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	63.450	1.269.000
68,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	121.500	1.822.500
69	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	92.045.974	92.045.974	Un	1	99.409.652	99.409.652
		Desagüe Cloacal								-
69,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.363	ml	30	48.469	1.454.072
69,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700	ml	40	45.892	1.835.676
69,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300	ml	15	29.182	437.724
69,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.094	646.625	ml	28	24.941	698.355
69,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488	un	5	52.377	261.887
69,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	82.307	164.614
69,7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.656	un	15	224.471	3.367.069
69,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863	un	5	231.954	1.159.772
		Instalación agua corriente (Frío)								-
69,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363	ml	30	70.717	2.121.512
69,10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	50.848	1.525.433
69,11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200	ml	30	51.775	1.553.256
69,12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	36.601	1.464.048
69,13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150	ml	40	32.404	1.296.162

PODER JUDICIAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * Tribunal Superior de Justicia Electoral

Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

69.14		Accesorios	un	40	1.062.844	43.313.760	un	40	1.169.471	46.778.850
69.15		Llave exclusa de 1 1/2"	un	7	173.304	1.212.426	un	7	187.060	1.309.420
69.16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890	un	4	101.760	407.041
69.17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415	un	4	67.342	269.368
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios								-
69.18		Inodoros c/ tapa	un	8	218.929	1.751.430	un	8	236.443	1.891.544
69.19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.975	3.103.800	un	8	419.013	3.352.104
69.20		Grifería para lavatorios tipo pressmatic	un	6	242.485	1.454.910	un	6	261.884	1.571.303
69.21		Griferías para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	236.443	472.886
69.22		Conexiones	un	20	15.935	318.700	un	20	17.210	344.196
69.23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445	un	4	165.360	661.441
69.24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	341.196	682.393
69.25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550	un	8	44.894	359.154
69.26		Jabonera líquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	148.152	1.185.214
69.27		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	538.731	1.077.462
69.28		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.763	m2	11,85	648.161	7.680.704
69.29		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844	gl	1	224.471	224.471
		Instalación contra incendio								-
69.3		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	30	238.535	7.156.050	ml	30	257.618	7.728.534
69.31		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375	ml	25	92.594	2.314.845
69.32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690	un	2	1.879.573	3.759.145
70	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	92.630.208	92.630.208	Un	1	100.040.688	100.040.688
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								-
70.1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688	bc	30	14.965	448.943
70.2		Tomas de corriente	bc	40	13.856	554.250	bc	40	14.965	598.590
		Cableado y placas c/ pico para bocas de luces y tomas				-				-
70.3		Bocas de luces	bc	30	90.994	2.909.813	bc	30	104.753	3.142.598
70.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000	bc	40	119.718	4.788.720
		UPS				-				-
70.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.375.000	27.500.000	bc	20	2.025.000	40.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				-				-
70.6		Electroducto 4"	ml	60	11.095	665.100	ml	60	11.972	718.308
70.7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	10.476	628.560
70.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	8.979	538.731
70.9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	7.483	448.983
70.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.986	359.154
70.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	4.490	269.406
70.12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	2.993	179.577
		Cableado para alimentaciones especiales				-				-
70.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.521	4.544.850	ml	40	122.711	4.908.438
70.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500	ml	40	89.789	3.591.540
70.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.268	2.050.750	ml	40	55.370	2.214.810
70.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.350	ml	40	32.922	1.316.898
70.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.856	2.771.250	ml	200	14.965	2.992.950
70.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	8.314	1.662.750	ml	200	8.979	1.795.770
70.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625	ml	250	5.986	1.496.475
		Tableros eléctricos				-				-
70.20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625	un	3	2.095.065	6.285.195
70.21		Llave termomagnética 3x63A	un	6	762.094	4.572.563	un	6	823.061	4.938.368
70.22		Llave termomagnetica 3x32A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	224.471	1.795.770
70.23		Llave termomagnética 3x25A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	224.471	1.795.770
70.24		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844	un	25	67.342	1.683.551
		Artefactos de iluminación				-				-
70.25		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm	un	30	277.125	8.313.750	un	30	299.295	8.978.850
70.26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	104.753	1.257.039
		Sistema de puesta a tierra				-				-
70.27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.061	ml	3	67.342	202.026
70.28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.086	33.255	ml	3	11.972	35.915
70.29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	104.753	104.753
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				-				-
70.30		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.025.000	2.025.000
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1	55.896.113	55.896.113	Un	1	60.367.802	60.367.802
		Telefonia				-				-
71.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	44.894	538.731
71.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.968	2.327.850	bc	12	209.507	2.514.078
		Informática				-				-
71.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	44.894	538.731
71.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.968	2.327.850	bc	12	209.507	2.514.078
		Alarma contra incendio				-				-
71.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063	bc	30	44.894	1.346.828
71.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.968	5.819.625	bc	30	209.507	6.285.195
71.7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.909	14.549.063	un	30	523.766	15.712.988
71.8		Sensores termovelocimétricos	un	30	484.909	14.549.063	un	30	523.766	15.712.088
71.9		Pulsadores manuales	un	10	484.909	4.849.088	un	10	523.766	5.237.863
71.10		Señal audiovisual	un	8	484.909	3.879.750	un	8	523.766	4.190.130
71.11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700	un	8	628.520	5.028.156
71.12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813	un	2	374.119	748.238
72	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	Un	1	1.108.503	1.108.503	Un	1	1.197.183	1.197.183
72.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	44.894	89.789
72.2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	276.849	553.697
72.3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	276.849	553.697
73	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	16.242.269	16.242.269	Un	1	17.541.650	17.541.650
73.1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.583	9.435.494	m2	417,75	24.368	10.179.523
73.2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	26.501	5.923.029	m2	223,5	28.621	6.396.872
73.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.795	893.755	m2	43	22.448	965.255
74	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1	2.453.670	2.453.670	Un	1	2.649.964	2.649.964
74.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	119.718	299.295
74.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545	m2	8,4	279.842	2.350.669
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1	249.415	249.415	Un	1	269.368	269.368
75.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708	un	2	67.342	134.684
75.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	67.342	134.684
76	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	Un	1	22.613.080	22.613.080	Un	1	24.422.126	24.422.126
76.1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	46,2	145.491	7.012.678	m2	46,2	157.131	7.573.693
76.2		Puertas para mamparas	un	8	416.688	3.325.500	un	8	448.943	3.591.540
76.3		Mamparas de durlooc con perfileria de aluminio	m2	104,22	117.779	12.274.901	m2	104,22	127.201	13.256.893
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Un	1	180.104.000	180.104.000	Un	1	219.900.000	219.900.000
77.1		COLOCACION Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.620.000	1.620.000
77.2		COLOCACION Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	40.000.000	40.000.000	gl	1	50.000.000	50.000.000
77.3		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	70.000.000	70.000.000
77.4		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.604.000	47.604.000	gl	1	54.000.000	54.000.000
77.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	41.000.000	41.000.000	gl	1	44.280.000	44.280.000
78	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	7.250.000	7.250.000	Un	1	7.830.000	7.830.000

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de Justicia
Unidad Operativa de Contrataciones
Ulises Martinez
Director

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad		
78,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	4.185.000	4.185.000
78,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.240.000	3.240.000
78,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	405.000	405.000
79	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	Un	1	4.062.500	4.062.500	Un	1	4.387.500	4.387.500
79,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	1.012.500	1.012.500
79,2		Jardinería y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	3.375.000	3.375.000
		TOTAL SEGUNDO PISO				759.909.030				841.222.743
										-
		(Azotea)								-
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad		
80	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.628.828	4.628.828	Un	1	4.999.134	4.999.134
80,1		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	2.311.200	2.311.200
80,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.080.000	1.080.000
80,3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828	m2	210,95	5.063	1.067.934
80,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	540.000	540.000
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000	Un	1	1.620.000	1.620.000
81,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
81,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	810.000	810.000
82	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	14.424.984	14.424.984	Un	1	15.578.983	15.578.983
82,1		Losa	m3	5,69	1.685.889	9.592.707	m3	5,69	1.820.760	10.360.124
82,2		Escalera	gl	1	4.832.276	4.832.276	gl	1	5.218.860	5.218.860
83	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	45,12	75.706	3.415.855	m2	45,12	75.706	3.689.123
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN								
83,1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	45,12	75.706	3.415.855	m2	45,12	81.762	3.689.123
84	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	11.607.407	11.607.407	Un	1	12.536.000	12.536.000
84,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	21	14.658	307.808	ml	21	15.830	332.432
84,2		Aislación interior en tanque superior	m2	50,2	73.350	3.682.170	m2	50,2	79.218	3.976.744
84,3		Aislación de azotea transitable	m2	89,63	84.988	7.617.430	m2	89,63	91.787	8.226.824
85	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	1,2	68.875	82.650	ml	1,2	74.385	89.262
85,1		De hormigón prefabricado	ml	1,2	68.875	82.650	ml	1,2	74.385	89.262
86	72131601-006	REVOQUE	Un	1	2.718.165	2.718.165	Un	1	2.933.458	2.933.458
86,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	35,12	33.040	1.160.365	m2	35,12	35.683	1.253.194
86,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	13,61	30.000	408.300	m2	13,61	32.400	440.964
86,3		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,5	45.000	1.147.500	m2	25,5	48.600	1.239.300
87	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	18.491.275	18.491.275	Un	1	19.970.578	19.970.578
87,1		Piso cerámico	m2	89,63	125.461	11.245.092	m2	89,63	135.498	12.144.699
87,2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	89,63	23.880	2.140.364	m2	89,63	25.790	2.311.594
87,3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	345.499	3.966.326
87,4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.306	ml	23,8	65.040	1.547.959
88	72101903-001	CARPINTERIA DE METALICA Y VDRIADRA	Un	1	1.693.750	1.693.750	Un	1	1.829.250	1.829.250
88,1		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	1	893.750	893.750	un	1	965.250	965.250
88,2		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1	800.000	800.000	un	1	864.000	864.000
89	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	4.110.000	4.110.000	Un	1	4.438.800	4.438.800
89,1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2	93.750	187.500	un	2	101.250	202.500
89,2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4	265.000	1.060.000	un	4	286.200	1.144.800
89,3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	63.450	1.269.000
89,4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	121.500	1.822.500
90	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	16.376.133	16.376.133	Un	1	17.686.223	17.686.223
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
90,1		Bocas de luces	bc	2	13.856	27.713	bc	2	14.965	29.930
90,2		Tomas de corriente	bc	2	13.856	27.713	bc	2	14.965	29.930
		Cableado y placas c/ pisos para bocas de luces y tomas								
90,3		Bocas de luces	bc	2	96.994	193.988	bc	2	104.753	209.507
90,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2	110.850	221.700	bc	2	119.718	239.436
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
90,5		Electroducto 1- 1/2"	ml	15	5.543	83.138	ml	15	5.986	89.789
90,6		Electroducto 1- 1/4"	ml	15	4.158	62.363	ml	15	4.490	67.352
90,7		Electroducto 1"	ml	15	2.771	41.569	ml	15	2.993	44.894
		Cableado para alimentaciones especiales								
90,8		Conductor NYY 16mm2	ml	20	30.464	609.675	ml	20	32.922	658.449
90,9		Conductor multifilar 10mm2	ml	20	13.900	278.000	ml	20	15.012	300.240
90,10		Conductor multifilar 6mm2	ml	20	8.314	166.275	ml	20	8.979	179.577
90,11		Conductor multifilar 4mm2	ml	40	5.543	221.700	ml	40	5.986	239.436
		Tableros electricos								
90,12		Llave Termomagnética 3x80 A	un	1	1.316.344	1.316.344	un	1	1.421.651	1.421.651
90,13		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	207.844	623.531	un	3	224.471	673.414
90,14		Llave termomagnética 3x25A	un	3	207.844	623.531	un	3	224.471	673.414
		Artefactos de iluminación								
90,15		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2	277.125	554.250	un	2	299.295	598.590
90,16		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000	un	4	1.197.180	4.788.720
		Sistema de puesta a tierra								
90,17		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	12	65.000	780.000	ml	12	70.200	842.400
90,18		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12	11.085	133.020	ml	12	11.972	143.662
90,19		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5	100.000	500.000	un	5	108.000	540.000
		Instalaciones especiales								
90,20		Pararrayos tipo franklin	gl	1	2.078.438	2.078.438	gl	1	2.244.713	2.244.713
90,21		Baliza de señalización	gl	1	1.524.188	1.524.188	gl	1	1.646.123	1.646.123
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
90,22		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.025.000	2.025.000
91	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	1.582.749	1.582.749	Un	1	1.709.369	1.709.369
91,1		Exterior al látex con enduido	m2	35,12	26.501	930.724	m2	35,12	28.621	1.005.182
91,2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	3,87	20.785	80.438	m2	3,87	22.448	86.873
91,3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	27,5	20.785	571.588	m2	27,5	22.448	617.315
92	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	gl	1	937.500	937.500	gl	1	1.012.500	1.012.500
92,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	1.012.500	1.012.500
		AZOTEA				81.587.297				88.092.680
										-
		LOTE N°4								-
		TINGLADO								-
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total	Unid	Cantidad		
93	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	19.263.468	19.263.468	Un	1	20.804.546	20.804.546
93,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.756.250	2.756.250	gl	1	2.976.750	2.976.750
93,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.362.500	2.362.500	gl	1	2.551.500	2.551.500
93,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.247.000	2.247.000	gl	1	2.426.760	2.426.760
93,4		Obras Transitorias	gl	1	1.050.000	1.050.000	gl	1	1.134.000	1.134.000
93,5		Marcación y replanteo	m2	304,17	4.930	1.499.558	m2	304,17	5.324	1.619.523
93,6		Trabajos auxiliares	gl	1	525.000	525.000	gl		567.000	567.000
93,7		Sereno	gl	1	6.052.410	6.052.410	gl		6.536.603	6.536.603
93,8		Baño Provisorio	gl	1	802.000	802.000	gl	1	866.160	866.160
93,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.968.750	1.968.750	gl	1	2.126.250	2.126.250
94	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1	1.575.000	1.575.000	Un	1	1.701.000	1.701.000
94,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	787.500	787.500	gl	1	850.500	850.500
94,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	787.500	787.500	gl	1	850.500	850.500
95	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	1.706.250	1.706.250	Un	1	1.842.750	1.842.750

PODER JUDICIAL

Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

95.1		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1	853.125	853.125	gl	1	921.375	921.375
95.2		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	853.125	853.125	gl	1	921.375	921.375
96	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1	23.603.728	23.603.728	Un	1	25.492.027	25.492.027
96.1		Relleno y compactación	m3	91,25	117.469	10.719.023	m3	91,25	126.866	11.576.545
96.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	111,33	84.788	9.439.392	m3	111,33	91.571	10.194.544
96.3		Desmonte	m3	75	45.938	3.445.313	m3	75	49.613	3.720.938
97	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1	90.218.215	90.218.215	Un	1	97.435.672	97.435.672
97.1		Viga de fundación	m3	20,66	1.968.750	40.674.375	m3	20,66	2.126.250	43.928.325
97.2		Zapatas de fundación	m3	24,3	1.767.077	42.719.940	m3	24,3	1.898.615	46.136.347
97.3		Puntales	m3	10	882.500	8.825.000	m3	10	737.100	7.371.000
98	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	26.751.315	26.751.315	Un	1	28.891.420	28.891.420
98.1		Columna	m3	4,05	1.880.433	7.616.754	m3	4,05	2.030.868	8.225.015
98.2		Viga	m3	1	1.916.527	1.916.527	m3	1	2.069.849	2.069.849
98.3		Losa	m3	2,25	1.770.183	3.982.912	m3	2,25	1.911.798	4.301.545
98.4		Encadenado Inferior 13x20 en PB	ml	71,14	86.690	6.167.545	ml	71,14	93.632	6.660.948
98.5		Encadenado 13x30 cm	ml	71,14	99.362	7.068.577	ml	71,14	107.310	7.634.063
99	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	304,17	41.849	12.729.149	m2	304,17	45.197	13.747.481
99.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	304,17	41.849	12.729.149	m2	304,17	45.197	13.747.481
100	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	33.267.370	33.267.370	Un	1	35.950.359	35.950.359
100.1		Piso cerámico	m2	9	131.734	1.185.609	m2	9	142.273	1.280.458
100.2		Piso hormigón armado 12cm	m2	223,47	139.109	31.086.744	m2	223,47	150.238	33.573.684
100.3		Zócalos de cerámica esmaltada	ml	12	18.718	224.611	ml	12	20.215	242.580
100.4		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	6	131.734	790.406	m2	6	142.273	853.638
101	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	9.408.000	9.408.000	Un	1	10.160.640	10.160.640
101.1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	8	278.250	2.226.000	un	8	300.510	2.404.080
101.2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	36	61.688	2.220.750	ml	36	66.623	2.398.410
101.3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	42	118.125	4.961.250	ml	42	127.575	5.358.150
102	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	17.766.043	17.766.043	Un	1	24.851.926	24.851.926
		Instalación contra incendio								
102.1		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	52,25	150.462	7.861.629	ml	52,25	270.499	14.133.557
102.2		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,75	90.022	2.768.169	ml	30,75	97.223	2.989.622
102.3		Boca de Incendio Equipada	un	3	1.627.962	5.462.067	un	3	1.973.551	5.920.654
102.4		Boca Siamesa	un	1	1.674.161	1.674.161	un	1	1.808.094	1.808.094
103	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	38.082.651	38.082.651	Un	1	41.129.155	41.129.155
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
103.1		Bocas de luces	bc	12	14.549	174.588	bc	12	15.713	188.556
103.2		Tomas de corriente	bc	36	14.549	523.766	bc	36	15.713	565.668
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas								
103.3		Bocas de luces	bc	12	101.643	1.222.121	bc	12	109.991	1.319.891
103.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	36	116.393	4.190.130	bc	36	125.704	4.525.340
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
103.5		Electroducto 4"	ml	60	11.639	698.355	ml	60	12.570	754.223
103.6		Electroducto 3"	ml	60	10.185	611.100	ml	60	11.000	659.988
103.7		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.729	523.766	ml	60	9.428	565.668
103.8		Electroducto 2"	ml	60	7.275	436.511	ml	60	7.857	471.432
103.9		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.820	349.178	ml	60	6.285	377.112
103.10		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.365	261.923	ml	60	4.715	282.876
103.11		Electroducto 1"	ml	60	2.910	174.589	ml	60	3.143	188.556
		Cableado para alimentaciones especiales								
103.12		Conductor multifilar 10mm2	ml	85	14.549	1.236.670	ml	85	15.713	1.335.604
103.13		Conductor multifilar 6mm2	ml	90	8.729	785.649	ml	90	9.428	848.501
103.14		Conductor multifilar 4mm2	ml	120	8.820	698.355	ml	120	6.285	754.223
		Tableros electricos								
103.15		Tableros Seccionales c/ barra RST+N +T	un	1	4.364.719	4.364.719	un	1	4.713.896	4.713.896
103.16		Llave Tarmomagnetica 3x125 A	un	1	2.036.869	2.036.869	un	1	2.199.818	2.199.818
103.17		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	218.336	654.708	un	3	235.695	707.084
		Artefactos de iluminación								
103.18		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20	305.530	6.110.606	un	20	329.973	6.599.455
103.19		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	100.936	1.263.227	un	12	115.490	1.385.885
103.20		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	8	1.222.121	9.776.970	un	8	1.319.891	10.559.128
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
103.21		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.968.750	1.968.750	gl	1	2.126.250	2.126.250
104	72131601-003	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1	4.946.681	4.946.681	Un	1	2.671.208	2.671.208
		Telefonia								
104.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	10	43.647	436.472	bc	10	47.139	471.390
104.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	10	203.687	2.036.869	bc	10	219.982	2.199.818
		Informatica								
104.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	10	43.647	436.472	bc	10	47.139	471.390
104.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	10	203.687	2.036.869	bc	10	219.982	2.199.818
105	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	27.020.109	27.020.109	Un	1	29.181.718	29.181.718
105.1		Pintura sintética en estucturas metálicas	gl	1	19.687.500	19.687.500	gl	1	21.262.500	21.262.500
105.2		Pintura sintética en pisos	m2	223,47	32.813	7.332.609	m2	223,47	35.438	7.919.218
106	72131601-007	Colocacion de techo CUBIERTA DE TECHO	gl	1	107.187.500	107.187.500	gl	1	191.362.500	191.362.500
106.1		Cubierta de techo con estructuras de perfiles matálicos y chapa galvanizada tipo trapeziodal	gl	1	107.187.500	107.187.500	gl	1	191.362.500	191.362.500
107	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTA	m2	29,25	441.667	12.919.336	m2	29,25	420.654	13.952.883
107.1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	29,25	441.667	12.919.336	m2	29,25	477.022	13.952.883
108	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccio	Un	1	2.187.500	2.187.500	Un	1	1.063.125	1.063.125
108.1		Limpieza final de obra	gl	1	984.375	2.187.500	gl	1	1.063.125	1.063.125
		TOTAL TINGLADO				428.672.218				540.238.430
		TOTAL LOTE N° 4			MONTO SEGÚN PLANILLA	3.102.570.975			MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA	3.479.578.890
					SEGÚN ACTA DE APERTURA	3.300.421.758			SEGÚN ACTA DE APERTURA	3.450.753.841
					DIFERENCIA	(97.851.983)			DIFERENCIA	28.825.049

Director

CUADRO Nº 3

RECOMENDACIÓN ADJUDICACION LOTE Nº 1

Nombre del Nivel de Entidad: 13 - Poder Judicial

Nombre de la Entidad:02 - Justicia Electoral

Nombre de la U.O.C.: Uoc Justicia Electoral

ID DE LLAMADO: 229837

DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES

TIP ENT: UOC

TIP CONT: LICITACION PUBLICA NACIONAL

PROVEEDOR: CEO - INCOP

Monto Total: 7.611.803.956.-

Monto Adjudicado: 7.611.803.956.-

PLURIANUAL:----------

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LOTE N° 1: Local de Sede Central (Av. Eusebio Ayala C/ Santa Cruz de la Sierra).

PLANTA BAJA - ACCESO ADMINISTRACION			CONSORCIO CEO S.A. - INCOOP S.A.			
Item	Cod. Catalog.	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	31.017.863	31.017.863
1.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
1.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.080.000	2.080.000
1.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.210.000	2.210.000
1.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
1.5		Marcación y replanteo	m2	502,83	4.550	2.287.863
1.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000
1.7		Baño Provisorio	gl	1,00	780.000	780.000
1.8		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	19.500.000	19.500.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.560.000	1.560.000
2.1		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
2.2		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1,00	1.690.000	1.690.000
3.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	845.000	845.000
3.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	845.000	845.000
4	72131601-002	Preparacion de obra DEMOLICIONES	UN	1,00	13.845.000	13.845.000
4.1		Demoliciones de mamposteria	gl	1,00	5.200.000	5.200.000
4.2		Demoliciones de piso	gl	1,00	3.640.000	3.640.000
4.3		Demoliciones de aberturas	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
4.4		Demoliciones de sanitarios	gl	1,00	455.000	455.000
4.5		Demoliciones de cañeria de agua y electrica	gl	1,00	260.000	260.000
4.6		Demolicion de techo de techo de chapa con estructura metalica	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
5	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1,00	11.440.000	11.440.000
5.1		Rellenos y compactaciones varias	m3	95,00	104.000	9.880.000
5.2		Escavación para fundaciones con acarreo	m3	40,00	39.000	1.560.000
6	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1,00	94.835.000	94.835.000
6.1		Cimientos de PBC	m3	15,00	338.000	5.070.000
6.2		Encadenado inferior	ml	30,00	97.500	2.925.000
6.3		Viga de fundación	m3	10,00	2.080.000	20.800.000
6.4		Tubulones	m3	40,00	1.560.000	62.400.000
6.5		Cabezales	m3	3,50	1.040.000	3.640.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	93.100.000	93.100.000
7.1		Columna	m3	12,00	1.950.000	23.400.000
7.2		Viga	m3	15,00	980.000	14.700.000
7.3		losa	m3	35,00	1.250.000	43.750.000
7.4		Escalera	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
7.5		Tanque de agua inferior y superior de H°A°	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
8	72131601-005	MAMPOSTERIAS	UN	1,00	23.283.000	23.283.000
		MAMPOSTERIA DE NIVELACION				
8.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	15,00	143.000	2.145.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
13.		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	250,00	75.400	18.850.000
8.3		De 0,30 de ancho (1:2:10)	m2	16,00	143.000	2.288.000
9	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	12.870.000	12.870.000
9.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	120,00	19.500	2.340.000
9.2		Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	80,00	58.500	4.680.000
9.3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	60,00	58.500	3.510.000
9.4		Aislación Interior en tanque superior	m2	40,00	58.500	2.340.000
10	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	31.568.784	31.568.784
10.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	16,00	32.500	520.000
10.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	500,00	32.500	16.250.000
10.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784

PODER JUDICIAL * Dirección de Contrataciones * Superior Tribunal de Justicia Electoral

Ing. Jorge Martínez
Director

11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	198,00	36.400	7.207.200
11.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	198,00	36.400	7.207.200
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	46.280.334	46.280.334
12.1		Piso Porcelanato	m2	105,00	238.421	25.034.237
12.2		Zócalo Porcelanato	ml	40,00	74.443	2.977.726
12.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	198,00	24.835	4.917.370
12.4		Piso antidezlisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
12.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	10,00	97.500	975.000
12.6		Piso de canto rodado	m2	102,00	110.500	11.271.000
13	72131601-007	TECHO	m2	140,00	182.000	25.480.000
13.1		Techo de chapa con estructuras metalicas	m2	140,00	182.000	25.480.000
14	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	6.435.000	6.435.000
14.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.560.000	3.120.000
14.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15 en caseta de control e informaciones	un	3,00	1.105.000	3.315.000
15	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	34.476.000	34.476.000
15.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
15.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados en acceso principal	m2	4,00	1.105.000	4.420.000
15.3		puertas metalicas en acceso principal con estructura de caños	m2	20,00	585.000	11.700.000
15.4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	4,50	338.000	1.521.000
15.5		Baranda metalica en acceso para minusvalido	ml	15,00	338.000	5.070.000
15.6		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	4.940.000	4.940.000
15.7		provision y colocacion de vidrios 10mm en caseta de control e informacion, con pasador de papeles y voz	m2	3,00	780.000	2.340.000
15.8		ventana tipo blindex en baño	un	1,00	585.000	585.000
16	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
16.1		Desague pluvial general, incluye cañerias de 100mm en pvc, rejistros de patio con rejillas metalicas	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
17	72102304-007	Construcción de DESAGÜE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desagüe Cloacal				
17.1		desague cloacal para baño en P.B. incluye cañerias de PVC y accesorios	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
18	72102303-003	Construccion de camara septica INSTALACIÓN SANITARIA:	UN	1,00	3.068.000	3.068.000
18.1		camara septica	un	1,00	2.340.000	2.340.000
18.2		Cámara de inspección 40 x 40	un	2,00	364.000	728.000
19	72102303-002	Construccion de pozo ciego INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	3.250.000	3.250.000
19.1		pozo ciego	un	1,00	3.250.000	3.250.000
20	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	UN	1,00	13.780.000	13.780.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
20.1		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañería	gl	1,00	13.000.000	13.000.000
20.2		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	455.000	455.000
20.3		alimentacion de agua corriente para baño de planta baja, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	325.000	325.000
21	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - ARTEFACTOS	UN	1,00	2.080.000	2.080.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
1		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	2.080.000	2.080.000
22	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	UN	1,00	9.880.000	9.880.000
		Instalación contra incendio				
22.1		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	234.000	3.510.000
22.2		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	84.500	1.690.000
22.3		Boca de Incendio Equipada	un	2,00	1.560.000	3.120.000
22.4		Boca Siamesa	un	1,00	1.560.000	1.560.000
23	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	55.585.400	55.585.400
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
23.5		electroductos de pvc y cajas plasticas terminales	gl	1,00	10.400	10.400
		Cableado para alimentaciones especiales				
23.6		Conductor NYY	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Tableros eléctricos				
23.7		Tablero principal, tableros seccionales, llaves termomagneticas y bancos capacitor	gl	1,00	29.900.000	29.900.000
		Artefactos de iluminación				
23.8		Artefacto de iluminación general según espesificaciones	gl	1,00	11.375.000	11.375.000
		Sistema de puesta a tierra				
23.9		Sistema de puesta a tierra	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
23.10		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
24	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	23.400.000	23.400.000
		Telefonía				
24.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Informática				
24.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Alarma contra incendio				

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

24.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
25.1		Sistema de monitoreo interno, Ductos y cajas sistema de audio y video, cableados y equipos	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
26	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	8.525.400	8.525.400
26.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	370,00	19.500	7.215.000
26.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	16,00	23.400	374.400
26.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	40,00	23.400	936.000
27	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	1,00	325.000	325.000
27.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	1,00	325.000	325.000
28	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	13.058.500	13.058.500
28.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	1,00	58.500	58.500
28.2		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inoxidable	gl	1,00	13.000.000	13.000.000
29	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000
29.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
29.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
29.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
30	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTACION	UN	1,00	51.181.000	51.181.000
30.1		Pavimento de H° con armadura de distribución de: 10cm, con juntas de dilatación cada 3,00 x 5,00, según especificaciones.	m2	380,00	123.500	46.930.000
30.2		Vereda ancho =3mts de piso de canto rodado	m2	30,00	110.500	3.315.000
30.3		cordón de hormigon según especificaciones	ml	12,00	78.000	936.000
		TOTAL PLANTA BAJA				673.821.481
		PLANTA TIPO 1 - ACCESO				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
31	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435
31.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.435
32	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	83.760.000	83.760.000
32.1		Columna	m3	8,00	1.550.000	12.400.000
32.2		Viga	m3	12,00	1.680.000	20.160.000
32.3		losa	m3	37,00	1.350.000	49.950.000
32.4		Escalera	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
33	72131601-005	MAMPOSTERIAS y MAMPARAS	UN	1,00	65.764.400	65.764.400
33.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400
33.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000
33.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000
33.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000
34	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784
34.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000
34.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000
34.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784
35	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000
35.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000
36	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	96.721.580	96.721.580
36.1		Piso Porcelanato	m2	295,00	238.421	70.334.284
36.2		Zócalo Porcelanato	ml	160,00	74.443	11.910.912
36.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	24.835	7.326.384
36.4		Piso antideslisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
36.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000
37	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000
37.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000
37.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000
37.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000
38	72101903-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	59.896.200	59.896.200
38.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
38.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	87,30	624.000	54.475.200
38.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	4,50	338.000	1.521.000
39	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desage Cloacal				
39.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
40	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	UN	1,00	12.480.000	12.480.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
40.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000
40.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
40.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
41	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
		Instalación contra incendio				
41.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de incendio equipadas	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
42	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000

Arq. Jorge Martínez
Unidad Ejecutora de Instalaciones
Director

42.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
43	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	18.200.000	18.200.000
		Telefonia				
43.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Informática				
43.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Alarma contra incendio				
43.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
44	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000
1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000
2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000
45	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000
45.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	2,00	58.500	117.000
46.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000
47.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
47.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
47.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
		TOTAL PLANTA TIPO 1				484.727.398
		PLANTA TIPO 2 - ACCESO				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
48	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435
48.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.435
49	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	115.980.000	115.980.000
49.1		Columna	m3	8,00	1.950.000	15.600.000
49.2		Viga	m3	12,00	2.080.000	24.960.000
49.3		losa	m3	37,00	1.950.000	72.150.000
49.4		Escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
50	72131601-005	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	66.764.400	66.764.400
50.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400
50.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000
50.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000
50.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000
51	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784
51.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000
51.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000
51.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784
52	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000
52.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000
53	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	96.721.680	96.721.680
53.1		Piso Porcelanato	m2	295,00	238.421	70.334.284
53.2		Zócalo Porcelanato	ml	160,00	74.443	11.910.912
53.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	24.835	7.326.384
53.4		Piso antideslisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
53.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000
54	72102601-001	Servicio de CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000
54.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000
54.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000
54.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000
55	72101903-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	27.261.000	27.261.000
55.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
55.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	35,00	624.000	21.840.000
55.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	4,50	338.000	1.521.000
56	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desage Cloacal				
56.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
57	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	12.480.000	12.480.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
57.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000
57.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
57.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
58	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
		Instalación contra incendio				
58.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de incendio equipadas	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
59	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
59.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000

Arq. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

60	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	18.200.000	18.200.000
		Telefonía				
60.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Informática				
60.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Alarma contra incendio				
60.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
61	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000
61.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000
61.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000
62	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000
62.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	117.000	117.000
63.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000
64.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
64.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
64.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
		TOTAL PLANTA TIPO 2				484.292.198
		PLANTA TIPO 3				
Ítem		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
65	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	630,00	4.550	2.866.500
65.1		Marcación y replanteo	m2	630,00	4.550	2.866.500
66	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	115.960.000	115.960.000
66.1		Columna	m3	8,00	1.950.000	15.600.000
66.2		Viga	m3	12,00	2.080.000	24.960.000
66.3		losa	m3	37,00	1.950.000	72.150.000
66.4		Escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
67	72131601-005	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	65.764.400	65.764.400
67.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400
67.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000
67.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000
67.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000
68	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784
68.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000
68.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000
68.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	288,00	36.400	10.374.000
69.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000
70	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	57.119.452	57.119.452
70.1		Piso porcelanato	m2	295,00	68.400	20.178.000
70.2		Zócalo porcelanato	ml	160,00	89.400	14.303.952
70.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	32.500	9.587.500
70.4		Piso antideslisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
70.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000
71	72102601-001	Servicio de CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000
71.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000
71.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000
71.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000
72	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	61.924.200	61.924.200
72.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
72.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	87,30	624.000	54.475.200
72.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	10,50	338.000	3.549.000
73	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desage Cloacal				
73.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
74	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	12.480.000	12.480.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
74.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000
74.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
74.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
75	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
		Instalación contra incendio				
75.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de incendio equipadas	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
76	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
76.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
77	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	18.200.000	18.200.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

		Telefonía				
77.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Informática				
77.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados(U.P.S)	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Alarma contra incendio				
77.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
78	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000
78.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000
78.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000
79	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000
79.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000
80	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	2,00	58.500	117.000
80.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000
81.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
81.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
81.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
		TOTAL PLANTA TIPO 3				480.829.336
		(Azotea) - ACCESO				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
82	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435
82.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.435
83	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	30.883.782	30.883.782
83.1		Aislación Interior en tanque superior	m2	50,20	76.284	3.829.457
83.2		Aislación de azotea transitable	m2	305,75	88.387	27.024.325
84	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	4.869.800	4.869.800
84.1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2,00	97.500	195.000
84.2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4,00	275.600	1.102.400
84.3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	61.100	1.466.400
84.4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	117.000	2.106.000
85	72131601-001	Construcción e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	35.628.805	35.628.805
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
85.1		Electroducto 1- 1/2"	ml	15,00	5.764	86.493
85.2		Electroducto 1- 1/4"	ml	15,00	4.324	64.857
85.3		Electroducto 1"	ml	15,00	2.882	43.232
		Cableado para alimentaciones especiales				
85.4		Conductor NYY 16mm2	ml	25,00	31.703	792.578
85.5		Conductor multifilar 10mm2	ml	25,00	14.411	360.263
85.6		Conductor multifilar 6mm2	ml	25,00	8.646	216.158
85.7		Conductor multifilar 4mm2	ml	40,00	5.764	230.568
		Tableros eléctricos				
85.8		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.368.998	16.427.970
85.9		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	216.158	2.161.575
85.10		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	216.158	2.161.575
		Artefactos de iluminación				
85.11		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2,00	285.210	570.420
85.12		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.152.840	4.611.360
		Sistema de puesta a tierra				
85.13		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	64.848	1.556.350
85.14		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.528	138.341
85.15		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	100.874	504.368
		Instalaciones especiales				
85.16		Pararrayos tipo franklin	gl	1,00	2.161.575	2.161.575
85.17		Baliza de señalización	gl	1,00	1.585.155	1.585.155
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
85.18		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
86	76111702-001	VARIOS	gl	1,00	976.000	976.000
86.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	975.000	975.000
		TOTAL (AZOTEA ACCESO)				73.717.821
		PLANTA BAJA - RR.HH.				
Item	Cod. Catalog.	**Descripción**	**Unid**	**Cantidad**	**P. Unit.**	**P. Total**
87	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	17.882.747	17.882.747
87.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.625.000	2.625.000
87.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.250.000	2.250.000
87.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
87.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
87.5		Marcación y replanteo	m2	205,87	4.688	965.046
87.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000

Ulises Martínez
Dirección de Contrataciones
Director

87.7		Sereno	gl	1,00	5.764.200	5.764.200
87.8		Baño Provisorio	gl	1,00	783.531	783.531
87.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
88	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
88.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
88.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
89	72131601-002	CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1,00	1.625.000	1.625.000
89.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	812.500	812.500
89.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	812.500	812.500
90	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1,00	38.719.882	38.719.882
90.1		Relleno y compactación	m3	137,64	111.875	15.397.938
90.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	242,16	80.750	19.554.491
90.3		Desmonte	m3	86,11	43.750	3.767.453
91	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1,00	253.489.575	253.489.575
91.1		Viga de fundación	m3	39,81	1.875.000	74.635.200
91.2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.559.375
91.3		Cabezales	m3	24,30	650.000	15.795.000
91.4		Puntales	m3	10,00	650.000	6.500.000
92	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO (COLOCACION DE HORMIGON ARMADO)	UN	1,00	81.021.603	81.021.603
92.1		Columna	m3	9,72	1.790.869	17.407.439
92.2		Viga	m3	9,13	1.825.264	16.664.656
92.3		Losa	m3	24,58	1.685.869	41.442.517
92.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,13	94.630	674.712
92.5		Escalera	gl	1,00	4.832.278	4.832.278
93	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1,00	19.327.984	19.327.984
		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN				
93.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	15,40	139.206	2.143.796
93.2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	6,60	211.095	1.393.227
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
93.3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	208,58	75.706	15.790.961
94	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	17.090.936	17.090.936
94.1		Aislación 0,30 horizontal con asfalto	ml	83,43	25.314	2.111.977
94.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589
94.3		Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	116,58	50.000	5.829.000
94.4		Aislación Interior en tanque inferior	m2	67,20	68.750	4.620.000
94.5		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,68	525.000	4.031.370
95	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO (DINTELES)	ML	17,16	68.875	1.181.895
95.1		De hormigón prefabricado	ml	17,16	68.875	1.181.895
96	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	22.792.290	22.792.290
96.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	159,08	33.040	5.256.069
96.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	258,08	28.911	7.461.473
96.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	225,48	33.393	7.526.924
96.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	39,36	44.468	1.750.152
96.5		Revestimiento plástico impermeable tipo revocolor, o texturado, similar al existente	m2	11,55	69.063	797.672
97	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.548.728	8.548.728
97.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	184,42	39.896	7.356.290
97.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438
98	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	47.391.130	47.391.130
98.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	107,87	229.251	24.728.530
98.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575
98.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477
98.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524
98.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296
98.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380
98.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.459
98.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114
98.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.778
99	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	3.709.168	3.709.168
99.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438
99.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	815.365	1.630.730
100	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	64.096.719	64.096.719
100.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000
100.2		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm. color a elegir	m2	21,95	1.466.750	32.231.719
100.3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	2,00	1.062.500	2.125.000
100.4		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000
100.5		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000
100.6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000
101	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA (ALUMINIO)	UN	1,00	6.950.000	6.950.000

Fdo.: Ulises Martínez
Unidad Ejecutora de Contrataciones
Director

101.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	3,00	1.500.000	4.500.000
101.2		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000
101.3		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
102	30141602-999	Textil de polipropileno (CORTINAS)	UN	1,00	1.529.813	1.529.813
102.1		Cortina vertical 1,00 x 1,50 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	3,00	373.125	1.119.375
102.2		Cortina vertical 1,10 x 1,50 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	1,00	410.438	410.438
103	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	19.269.593	19.269.593
103.1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10,00	265.000	2.650.000
103.2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	58.750	2.068.000
103.3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	19,80	112.500	2.227.500
103.4		Registro para drenaje 60 x 60	un	10,00	326.384	3.263.838
103.5		Caño de PVC 100 mm para drenaje (inluyendo excavación, triturada, arena lavada y manta geotextil)	ml	67,10	33.362	2.238.604
103.6		Canal abierto de ladrillos 0.60	ml	39,35	173.372	6.821.651
104	72102303-003	Construccion de camara septica (INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL)	UN	1,00	9143248	9.143.248
		Desage Cloacal				
104.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	42,00	44.879	1.884.908
104.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	55,00	42.493	2.337.068
104.3		Caños PVC 50 mm	ml	22,52	27.020	608.490
104.4		Caños PVC 40 mm	ml	30,75	23.094	710.133
104.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.995
104.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420
104.7		Accesorios	un	12,00	207.844	2.494.125
104.8		Cámara de inspección 40 x 40	un	4,00	214.773	859.090
105	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	68.850.071	68.850.071
		Instalación agua corriente (Frio)				
105.1		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañería	gl	1,00	15.934.688	15.934.688
105.2		Caño PVC soldable de 2"	ml	20,00	65.479	1.309.575
105.3		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30,00	47.081	1.412.438
105.4		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	32,25	47.940	1.546.065
105.5		Caño PVC sold 3/4"	ml	28,61	33.890	969.661
105.6		Caño PVC sold 1/2"	ml	33,98	30.004	1.019.527
105.7		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125
105.8		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815
105.9		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445
105.10		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
105.11		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715
105.12		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900
105.13		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940
105.14		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858
105.15		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740
105.16		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445
105.17		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.845
105.18		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275
105.19		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710
105.20		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650
105.21		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480
105.22		Colocación de artefactos y griferias	gl	1,00	207.844	207.844
		Instalación contra incendio				
105.23		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	52,25	238.635	12.463.454
105.24		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,75	85.735	2.636.351
105.25		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380
105.26		Boca Siamesa	un	1,00	1.594.439	1.594.439
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	UN	1,00	138.574.135	138.574.135
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
106.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825
106.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
106.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775
106.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400
		UPS				
106.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones espectales				
106.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.095	665.100
106.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000
106.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825
106.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725
106.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.550

Arq. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

106.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450
106.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
106.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850
106.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500
106.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750
106.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350
106.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.781
106.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238
106.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.675
		Tableros eléctricos				
106.20		Tablero principal 1,2 x 2,0 x 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltímetro, Amperímetro y fasímetro	un	1,00	8.500.000	8.500.000
106.21		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.875	3.406.875
106.22		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375
106.23		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500
106.24		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125
106.25		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438
106.26		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438
106.27		Banco de Capacitores de 230 KVA	un	1,00	23.750.000	23.750.000
		Artefactos de iluminación				
106.28		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500
106.29		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950
106.30		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
106.31		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3,00	62.354	187.061
106.32		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3,00	11.085	33.255
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
106.33		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES)	UN	1,00	33.421.275	33.421.275
		Telefonía				
107.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550
107.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900
		Informática				
107.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	14,00	41.569	581.963
107.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	14,00	193.966	2.715.525
		Alarma contra incendio				
107.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375
107.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750
107.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688
107.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688
107.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813
107.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813
107.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813
107.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850
107.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (AUDIO Y VIDEO)	UN	1,00	554.251	554.251
108.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569
108.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341
108.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341
109	72131601-012	servicio de PINTURA	UN	1,00	6.787.815	6.787.815
109.1		Interior al látex con enduido	m2	258,08	22.563	5.822.975
109.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	18,92	20.785	393.252
109.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	27,50	20.785	571.588
110	72102602-004	colocacion de VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326
110.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624
110.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702
111	72131601-007	colocacion de techo (CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS)	UN	1,00	24.810.717	24.810.717
111.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex.	m2	216,95	94.945	20.598.080
111.2		Buñas de terminación	ml	91,48	40.599	3.713.811
111.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825
112	72131601-011	instalaciones sanitarias (SEÑALIZACIONES SANITARIAS)	UN	1,00	12.976.381	12.976.381
112.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	62.354	124.708
112.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708
112.3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inox. Dec25 cm. De alto	gl	1,00	12.726.966	12.726.966
113	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas (MAMPARAS)	UN	1,00	3.998.612	3.998.612
113.1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	16,06	145.491	2.335.862
113.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACION Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO)	UN	1,00	162.750.000	162.750.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

114.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
114.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000
114.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
114.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
114.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000
115	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	3.000.000	3.000.000
115.1		INSTALACION Y COLOCACION de tv plasma 29"	un	1,00	3.000.000	3.000.000
116	72131601-013	Limpieza de obra (VARIOS)	UN	1,00	5.312.500	5.312.500
116.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500
116.2		Jardinería y parquizacion	gl	1,00	3.125.000	3.125.000
117	72101703-002	Construcción de acera o vereda (PAVIMENTACION)	m2	29,25	420.654	12.304.122
117.1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	29,25	420.654	12.304.122
		TOTAL PLANTA BAJA				1.089.557.514
		PRIMER PISO - RR.HH.				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
118	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828
118.1		Vallado de Protección.	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
118.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
118.3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.686	988.828
118.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
119	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
119.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
119.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
120	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO)	UN	1,00	86.497.347	86.497.347
120.1		Columna	m3	10,69	1.790.889	19.148.183
120.2		Viga	m3	12,41	1.825.264	22.654.498
120.3		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.120.205
120.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,84	94.630	742.183
120.5		Escalera	gl	1,00	4.832.278	4.832.278
121	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1,00	16.478.828	16.478.828
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
121.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	217,67	75.706	16.478.828
122	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	5.257.501	5.257.501
122.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	72,56	14.656	1.063.490
122.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589
122.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,04	525.000	3.695.423
123	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (DINTELES)	UN	1,00	82.650	82.650
123.1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650
124	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	24.305.917	24.305.917
124.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	214,50	33.040	7.087.080
124.2		Interiores filtrado, encluído muchetas, vigas y pilares	m2	242,92	28.911	7.023.109
124.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	262,56	33.383	8.764.906
124.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	32,18	44.468	1.430.742
125	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.986.350	8.986.350
125.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	195,40	39.856	7.787.911
125.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438
126	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	55.633.936	55.633.936
126.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	187,44	229.251	42.971.336
126.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.675
126.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477
126.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524
126.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296
126.6		Piso cerâmica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380
126.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.459
126.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114
126.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776
127	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	2.968.803	2.968.803
127.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438
127.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	1,00	890.365	890.365
128	72101903-001	(CARPINTERIA METALICA) VIDRIADA	UN	1,00	31.865.000	31.865.000
128.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000
128.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	2,00	1.062.500	2.125.000
128.3		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000
128.4		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000
128.5		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000
129	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1,00	45.050.000	45.050.000
129.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000
129.2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	4,00	1.200.000	4.800.000

Ulises Martínez
Director

129.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000
129.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
129.5		Ventana 1,00 x 2,00	un	6,00	2.000.000	12.000.000
129.6		Ventana curva de 1,00 x 4,05	un	6,00	4.050.000	24.300.000
130	30141602-999	Colocacion de polarizado en ventanas / puertas (CORTINAS)	UN	1,00	10.223.625	10.223.625
130.1		Cortina vertical 1,00x 1,20 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	4,00	298.500	1.194.000
130.2		Cortina vertical 1,00x 2,00 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	6,00	497.500	2.985.000
130.3		Cortina vertical 1,00x 4,05 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	6,00	1.007.438	6.044.625
131	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	3.435.000	3.435.000
131.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000
131.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000
132	72102303-003	Construccion de camara septica (INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL)	UN	1,00	7051712	7.051.712
		Desage Cloacal				
132.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	44.879	1.579.732
132.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	22,00	42.493	934.835
132.3		Caños PVC 50 mm	ml	19,80	27.020	534.996
132.4		Caños PVC 40 mm	ml	27,50	23.094	635.079
132.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.995
132.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420
132.7		Accesorios	un	15,00	207.844	3.117.656
133	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	48.741.556	48.741.556
		Instalación agua corriente (Frio)				
133.1		Caño PVC soldable de 2"	ml	15,00	65.479	982.181
133.2		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	25,00	47.081	1.177.031
133.3		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	27,25	47.940	1.306.365
133.4		Caño PVC sold 3/4"	ml	23,61	33.890	800.143
133.5		Caño PVC sold 1/2"	ml	28,65	30.004	859.607
133.6		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125
133.7		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815
133.8		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445
133.9		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
133.10		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715
133.11		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900
133.12		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940
133.13		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858
133.14		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740
133.15		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445
133.16		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.845
133.17		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275
133.18		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710
133.19		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650
133.20		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480
133.21		Pileta de acero inoxidable 2 bachas, 1,20 m con mueble de madera	gl	1,00	1.067.125	1.067.125
133.22		Canilla pico móvil agua F/C	un	1,00	181.250	181.250
133.23		Termocalefón	un	1,00	181.250	181.250
133.24		Colocación de artefactos y griferias	gl	1,00	231.250	231.250
		Instalación contra incendio				
133.25		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	40,36	236.535	9.627.273
133.26		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,00	85.735	2.572.050
133.27		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380
134	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	108.218.298	108.218.298
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
134.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825
134.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
134.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775
134.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400
		UPS				
134.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
134.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100
134.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000
134.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825
134.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725
134.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.550
134.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450
134.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
Unidad Ejecutiva de Contrataciones
Director

		Cableado para alimentaciones especiales				
134.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850
134.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500
134.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750
134.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350
134.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.781
134.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238
134.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.675
		Tableros eléctricos				
134.20		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.875	3.406.875
134.21		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375
134.22		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500
134.23		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125
134.24		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438
134.25		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438
		Artefactos de iluminación				
134.26		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500
134.27		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950
134.28		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
134.29		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	62.354	1.496.490
134.30		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020
134.31		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
134.32		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
135	72131601-001	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	35.776.838	35.776.838
		Telefonía				
135.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.589	332.550
135.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900
		Informática				
135.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	24,00	41.589	997.650
135.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	24,00	193.988	4.655.700
		Alarma contra incendio				
135.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.589	831.375
135.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750
135.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688
135.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688
135.9		Sensores terrmovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813
135.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813
135.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813
135.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850
135.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250
136	72131601-001	AUDIO Y VIDEO	UN	1,00	554.251	554.251
136.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.589	41.589
136.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341
136.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341
137	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	11.027.573	11.027.573
137.1		Interior al látex con enduido	m2	220,84	22.563	4.982.703
137.2		Exterior al látex con enduido	m2	195,00	26.501	5.167.744
137.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	17,20	20.785	357.502
137.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	25,00	20.785	519.625
138	72102602-004	VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326
1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624
2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702
139	72131601-007	CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	23.431.788	23.431.788
139.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex.	m2	205,98	94.945	19.556.771
139.2		Buñas de terminación	ml	83,16	40.599	3.376.192
139.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825
140	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	249.415	249.415
140.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	62.354	124.708
140.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708
141	72102602-008	MAMPARAS	UN	1,00	3.998.612	3.998.612
141.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	16,06	145.491	2.336.652
141.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.661.960
142	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	162.750.000	162.750.000
142.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
142.2		COLOCACIÓN y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000
142.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000

Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

142.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
142.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000
143	72131601-001	VARIOS	UN	1,00	7.250.000	7.250.000
143.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	3.875.000	3.875.000
143.2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1,00	3.000.000	3.000.000
143.3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1,00	375.000	375.000
144	72131601-013	VARIOS	un	1,00	2.187.500	2.187.500
144.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500
		TOTAL PRIMER PISO				719.098.653
		SEGUNDO PISO - RR.HH.				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
145	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828
145.1		Vallado de Protección.	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
145.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
145.3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828
145.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
146	72131601-002	INSTALACIÓN	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
146.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
146.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
147	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	88.497.347	88.497.347
147.1		Columna	m3	10,69	1.790.889	19.148.163
147.2		Viga	m3	12,41	1.825.264	22.654.498
147.3		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.120.205
147.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,84	94.630	742.183
147.5		Escalera	gl	1,00	4.832.278	4.832.278
148	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	217,67	75.706	16.478.828
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
148.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	217,67	75.706	16.478.828
149	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	5.257.501	5.257.501
149.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	72,56	14.658	1.063.490
149.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,48	21.250	498.589
149.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,04	525.000	3.695.423
150	72131601-004	DINTELES	ml	1,20	68.875	82.650
150.1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650
151	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	24.305.917	24.305.917
151.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	214,50	33.040	7.087.080
151.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	242,92	28.911	7.023.109
151.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	262,56	33.383	8.764.986
151.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	32,18	44.468	1.430.742
152	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.986.350	8.986.350
152.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	195,40	39.856	7.787.911
152.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438
153	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	55.633.936	55.633.936
153.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	187,44	229.251	42.971.336
153.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575
153.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477
153.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.908	3.672.524
153.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296
153.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380
153.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.459
153.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114
153.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776
154	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	2.968.803	2.968.803
154.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438
154.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	1,00	890.365	890.365
155	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	31.865.000	31.865.000
155.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000
155.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	2,00	1.062.500	2.125.000
155.3		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000
155.4		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000
155.5		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000
156	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1,00	45.050.000	45.050.000
156.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000
156.2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	4,00	1.200.000	4.800.000
156.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000
156.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
156.5		Ventana 1,00 x 2,00	un	6,00	2.000.000	12.000.000
156.6		Ventana curva de 1,00 x 4,05	un	6,00	4.050.000	24.300.000

PODER JUDICIAL * Provincial * DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Fabián Andrés Martínez
Dirección Administrativa de Contrataciones
Director

157	30141602-999	CORTINAS	UN	1,00	10.223.625	10.223.625
157.1		Cortina vertical 1,00x 1,20 - Paleta confeccionada con tela acrílica revestido con antiestática	un	4,00	298.500	1.194.000
157.2		Cortina vertical 1,00x 2,00 - Paleta confeccionada con tela acrílica revestido con antiestática	un	6,00	497.500	2.985.000
157.3		Cortina vertical 1,00x 4,05 - Paleta confeccionada con tela acrílica revestido con antiestática	un	6,00	1.007.438	6.044.625
158	72102304-005	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	3.435.000	3.435.000
158.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000
158.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000
159	72102303-003	INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL	UN	1,00	7051712	7.051.712
		Desage Cloacal				
159.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	44.879	1.579.732
159.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	22,00	42.493	934.835
159.3		Caños PVC 50 mm	ml	19,80	27.020	534.996
159.4		Caños PVC 40 mm	ml	27,50	23.094	635.078
159.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.995
159.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420
159.7		Accesorios	un	15,00	207.844	3.117.656
160	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	48.741.556	48.741.556
		Instalación agua corriente (Frio)				
160.1		Caño PVC soldable de 2"	ml	15,00	65.479	982.181
160.2		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	25,00	47.081	1.177.031
160.3		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	27,25	47.940	1.306.365
160.4		Caño PVC sold 3/4"	ml	23,81	33.890	800.143
160.5		Caño PVC sold 1/2"	ml	28,65	30.004	859.607
160.6		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125
160.7		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815
160.8		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445
160.9		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios				
160.10		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715
160.11		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.976	1.551.900
160.12		Grifería para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940
160.13		Griferías para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858
160.14		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740
160.15		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445
160.16		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.845
160.17		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275
160.18		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710
160.19		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650
160.20		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.148	1.938.480
160.21		Pileta de acero inoxidable 2 bachas, 1,20 m con mueble de madera	gl	1,00	1.067.125	1.067.125
160.22		Canilla pico móvil agua F/C	un	1,00	181.250	181.250
160.23		Termocalefón	un	1,00	181.250	181.250
160.24		Colocación de artefactos y grifería	gl	1,00	231.250	231.250
		Instalación contra incendio				
160.25		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	40,36	238.535	9.627.273
160.26		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,00	85.735	2.572.050
160.27		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380
161	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	108.218.298	108.218.298
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
161.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825
161.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
161.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775
161.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400
		UPS				
161.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
161.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100
161.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000
161.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825
161.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725
161.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.550
161.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450
161.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
161.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850
161.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500
161.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750

JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

161.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350
161.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.761
161.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238
161.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.675
		Tableros eléctricos				
161.20		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.875	3.406.875
161.21		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375
161.22		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500
161.23		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125
161.24		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438
161.25		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438
		Artefactos de iluminación				
161.26		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500
161.27		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950
161.28		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
161.29		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	62.354	1.496.490
161.30		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020
161.31		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
161.32		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
162	72131601-001	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	35.776.638	35.776.638
		Telefonía				
162.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550
162.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900
		Informática				
162.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	24,00	41.569	997.650
162.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	24,00	193.988	4.655.700
		Alarma contra incendio				
162.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375
162.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750
162.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688
162.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688
162.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813
162.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813
162.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813
162.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850
162.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250
163	72131601-001	AUDIO Y VIDEO	UN	1,00	554.251	554.251
163.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569
163.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341
163.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341
164	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	11.027.573	11.027.573
164.1		Interior al látex con enduido	m2	220,84	22.563	4.982.703
164.2		Exterior al látex con enduido	m2	195,00	26.501	5.167.744
164.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	17,20	20.785	357.502
164.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	25,00	20.785	519.625
165	72102602-004	VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326
165.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.650	159.624
165.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702
166	72131601-007	CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	23.431.788	23.431.788
166.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex.	m2	205,98	94.945	19.556.771
166.2		Buñas de terminación	ml	83,16	40.599	3.376.192
166.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825
167	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	249.415	249.415
167.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras pioteadas	un	2,00	62.354	124.708
167.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708
168	72102602-008	MAMPARAS	UN	1,00	3.998.612	3.998.612
168.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	16,06	145.491	2.335.862
168.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750
169	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	162.750.000	162.750.000
169.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
169.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000
169.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
169.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
169.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000
170	72131601-001	VARIOS	UN	1,00	4.250.000	4.250.000
170.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	3.875.000	3.875.000

JUDICIAL
Unidad Centralizada de Contrataciones
Director

170,2		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1,00	375.000	375.000
171	72131601-013	VARIOS	un	1,00	2.187.500	2.187.500
171,1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500
		TOTAL SEGUNDO PISO				716.098.653
		(Azotea) - RR.HH				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
172	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828
172,1		Vallado de Protección	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
172,2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
172,2		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828
173,2		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
173	72131601-002	INSTALACION	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
173,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
173,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
174	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	m3	23,20	1.685.889	39.112.619
174,1		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.112.619
175	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	42,75	75.706	3.236.442
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				
175,1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	42,75	75.706	3.236.442
176	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	16.668.762	16.668.762
1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	29,10	14.658	426.533
2		Aislación interior en tanque superior	m2	50,20	73.350	3.682.170
3		Aislación de azotea transitable	m2	171,32	84.988	14.560.059
177	72131601-004	DINTELES	ml	1,20	68.875	82.650
177,1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650
178	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	2.955.568	2.955.568
178,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	35,56	33.040	1.174.902
178,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	22,37	28.911	646.745
178,3		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,50	44.468	1.133.921
179	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	30.690.962	30.690.962
179,1		Piso cerámico	m2	171,32	125.461	21.494.021
179,2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	171,32	23.890	4.091.122
179,3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.908	3.672.524
179,4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296
180	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	11.435.626	11.435.626
180,1		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	11,90	893.750	10.635.625
180,2		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
181	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	4.682.500	4.682.500
181,1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2,00	93.750	187.500
181,2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4,00	265.000	1.060.000
181,3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000
181,4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000
182	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	18.563.853	18.563.853
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
182,1		Bocas de luces	bc	2,00	13.856	27.713
182,2		Tomas de corriente	bc	2,00	13.856	27.713
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
182,3		Bocas de luces	bc	2,00	96.994	193.988
182,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2,00	110.850	221.700
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
182,5		Electroducto 1- 1/2"	ml	20,00	5.543	110.850
182,6		Electroducto 1- 1/4"	ml	20,00	4.158	83.150
182,7		Electroducto 1"	ml	20,00	2.771	55.425
		Cableado para alimentaciones especiales				
182,8		Conductor NYY 16mm2	ml	25,00	30.484	762.094
182,9		Conductor multifilar 10mm2	ml	25,00	13.856	346.406
182,1		Conductor multifilar 6mm2	ml	25,00	8.314	207.844
182,11		Conductor multifilar 4mm2	ml	40,00	5.543	221.700
		Tableros eléctricos				
182,12		Llave Termomagnética 3x80 A	un	2,00	1.316.344	2.632.688
182,13		Llave termomagnetica 3x32A	un	3,00	207.844	623.531
182,14		Llave termomagnética 3x25A	un	3,00	207.844	623.531
		Artefactos de iluminación				
182,15		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2,00	277.125	554.250
182,16		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
182,17		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	22,00	62.354	1.371.783
182,18		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020

Arq. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

182,18		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969
		Instalaciones especiales				
182,2		Pararrayos tipo franklin	gl	1,00	2.062.500	2.062.500
182,21		Baliza de señalización	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
182,22		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
183	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	2.500.057	2.500.057
183,1		Exterior al látex con enduido	m2	57,93	26.501	1.535.217
183,2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	18,92	20.785	393.252
183,3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	27,50	20.785	571.588
184	72131601-013	VARIOS	gl	1,00	937.500	937.500
184,1		Limpieza final de obra	gl	1,00	937.500	937.500
		AZOTEA				138.985.366
		PLANILLA DEPOSITO PLANTA BAJA				
Item	Cod. Catalog.	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
185	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	23.483.668	23.483.668
185.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
185.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	1.560.000	1.560.000
185.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
185.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
185.5		Marcación y replanteo	m2	560,80	4.875	2.733.900
185.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	845.000	845.000
185.7		Sereno	gl	1,00	5.994.768	5.994.768
185.8		Baño Provisorio	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
185.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
186	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1,00	1.560.000	1.560.000
186.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
186.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
187	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	Un	1,00	7.150.000	7.150.000
187.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
187.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
188	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1,00	5.460.737	5.460.737
188.1		Relleno y compactación	m3	18,95	116.350	2.204.833
188.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	38,77	83.980	3.255.905
189	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1,00	204.782.500	204.782.500
189.1		Viga de fundación	m3	45,65	1.950.000	89.017.500
189.2		Zapatas	m3	68,50	1.690.000	115.765.000
190	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	106.802.892	106.802.892
190.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359
190.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.698.274	35.023.191
190.3		Losa	m3	32,80	1.753.324	57.158.372
190.4		Escalera	gl	1,00	6.240.000	6.240.000
191	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	39.176.089	39.176.089
		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN				
191.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	95,50	144.776	13.826.089
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
191.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	300,00	84.500	25.350.000
192	72131601-006	AISLACIONES	ml	177,90	19.500	3.469.050
192.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	19.500	3.469.050
193	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	20.400.166	20.400.166
193.1		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307
193.2		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999
193.3		Piso cerámicoa 30x30 en baños	m2	70,50	97.500	6.873.750
193.4		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034
193.5		Guardas 0,30	ml	40,00	65.602	2.624.076
194	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	14.488.533	14.488.533
194.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	7,00	1.080.788	7.565.513
194.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918
194.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959
194.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142
195	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000
195.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
195.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000
195.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
196	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	19.942.000	19.942.000
196.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	1.560.000	4.680.000
196.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	1.430.000	1.430.000
196.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	3.250.000	13.000.000

JUDICIAL
Martínez
Contrataciones
Director

196.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
197	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	20.215.000	20.215.000
197.1		Desage Cloacal	gl	1,00	8.060.000	8.060.000
197.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
197.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	9.555.000	9.555.000
198	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos instalación contra incendio	Un	1,00	5.972.609	5.972.609
198.1		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.140
198.2		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288
198.3		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959
198.4		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216
199	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	19.399.770	19.399.770
199.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
199.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
199.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
199.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
199.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
199.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	286.000	7.150.000
199.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
199.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
200	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	Un	1,00	1.959.828	1.959.828
		Telefonía				
200.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
200.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
200.1		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695
200.2		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
201	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1,00	22.311.610	22.311.610
201.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	19.500	10.725.000
201.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	15.600	10.920.000
201.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	24.700	377.910
201.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	24.060	288.600
202	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1,00	3.120.000	3.120.000
202.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	156.000	1.560.000
202.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	520.000	1.560.000
203	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	507.000	507.000
203.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	3,00	91.000	273.000
203.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	78.000	234.000
204	72131601-005	MAMPARAS	Un	1,00	7.605.000	7.605.000
204.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	325.000	4.875.000
204.2		Puertas para mamparas con cerraduras y fichas	un	6,00	455.000	2.730.000
205	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION AIRE ACONDICIONADO y OTROS	Un	1,00	35.436.050	35.436.050
205.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050
205.2		MONTAJE Y COLOCACION de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
205.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	Un	4,00	2.600.000	10.400.000
205.4		MONTAJE Y COLOCACION de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000
205.5		MONTAJE Y COLOCACION de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000
205.6		MONTAJE Y COLOCACION de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000
206	76111702-001	VARIOS	Un	1,00	3.900.000	3.900.000
206.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		TOTAL PLANTA BAJA				684.442.402
		PLANTA ALTA DEPOSITO				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
207	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	560,80	4.875	2.733.900
207.1		Marcación y replanteo	m2	560,80	4.875	2.733.900
208	72131601-005	MAMPOSTERIAS	m2	315,25	78.735	24.821.209
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
208.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	315,25	78.735	24.821.051
209	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	21.065.134	21.065.134
209.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	315,25	34.362	10.832.494
209.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	340,32	30.068	10.232.640
210	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	15,00	41.451	621.765
210.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	15,00	41.451	621.758
211	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	30.857.330	30.857.330
211.1		Piso alisado de cemento	m2	560,80	41.366	23.479.452
211.2		Piso cerámico 30x30 en baños	m2	15,00	97.500	1.462.500
211.3		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	45,00	106.128	4.865.738
211.4		Guardas de 0,30	ml	16,00	65.602	1.049.630
212	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	6.540.656	6.540.656

Lic. Mises Martínez
Unidad Ejecutiva de Contrataciones
Director

212.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.080.788	2.161.575
212.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	1,00	847.980	847.980
212.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959
212.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142
213	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	25.460.110	25.460.110
213.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
213.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.880.000	2.880.000
213.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
213.4		Escalera metalica para salida de emergencia	gl	1,00	4.160.000	4.160.000
213.5		Canaleta de desague pluvial	ml	56,30	72.540	4.084.002
213.6		caños de bajada para desague	ml	40,20	72.540	2.916.108
214	72101903-001	CARPINTERIA METALICA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	19.942.000	19.942.000
214.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	1.560.000	4.680.000
214.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	1.430.000	1.430.000
214.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	3.250.000	13.000.000
214.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
215	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	11.682.589	11.682.589
215.1		Desage Cloacal	gl	1,00	302.900	302.900
215.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	447.200	447.200
215.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	1.959.860	1.959.860
		Instalación contra incendio				
215.4		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146
215.5		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288
215.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959
215.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.656.216	1.656.216
216	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	16.749.770	16.749.770
216.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
216.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
216.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
216.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
216.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
216.6		Artefactos de Iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000
216.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
216.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
217	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.828	1.959.828
		Telefonía				
217.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
217.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
217.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695
217.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
218	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1,00	14.631.630	14.631.630
218.1		Interior al látex con enduido	m2	630,40	19.500	12.292.800
218.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	24.700	377.910
218.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	24.050	288.600
218.4		pintura de bajadas de desague	ml	40,20	41.600	1.672.320
219	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1,00	16.575.000	16.575.000
219.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	156.000	1.560.000
219.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	325.000	975.000
219.3		ventanales tipo blindex color bronce	m2	22,50	624.000	14.040.000
220	72131601-007	Colocacion de techo CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	91.494.520	91.494.520
220.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso y perfilerias de aluminio, acabadas con	m2	560,80	117.000	65.613.600
220.2		aislacion termoacustica de espuma de pulietileno con lamina de aluminio	m2	560,80	46.150	25.880.920
221	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	338.000	338.000
221.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	91.000	182.000
221.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	78.000	156.000
222	72131601-005	MAMPARAS	Un	1,00	5.785.000	5.785.000
222.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	325.000	4.875.000
222.2		Puertas para mamparas	un	2,00	455.000	910.000
223	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	58.841.050	58.841.050
223.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050
223.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 60,000 BTU	Un	4,00	10.400.000	41.600.000
223.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.900.000	15.600.000
		TOTAL PLANTA ALTA				381.999.491

FACHADA JUSTICIA ELECTORAL						
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
224	72131601-002	**Preparación de Obra - Desmonte y extracción de aberturas existentes**	un	80	126.000	10.080.000
225	72131601-002	**Preparación de Obra - Cambio y reubicación de canaletas de bajada**	ml	160	70.400	11.264.000

PODER JUDICIAL * Tribunal Superior de Justicia Electoral * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Martinez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

226	72131601-002	Preparación de Obra - Tratamiento y mantenimiento de paredes y refacciones necesarias	m2	1.200	34.400	41.280.000
227	72101903-001	Carpinteria Metalica - Provisión y Colocación de Ventanas de blindex (blindex 10mm y polarizado)	un	60	3.008.000	180.480.000
228	72102401-002	Servicio Pintura, Pared y Murallas - Pintura acrílica con enduido	m2	1.500	40.960	61.440.000
229	72102508-003	Revestimiento Azulejo en Granito Natural	m2	300	448.000	134.400.000
230	72101704-001	Construcción de Losa - Aislación, Reparación y tratamiento de losas	m2	200	102.400	20.480.000
231	72102201-003	Provisión, colocación y mantenimiento parte eléctrica (incluir cambio de cableado y llaves del tablero, cambio de tomas y	gl	1	51.200.000	51.200.000
232	72131601-013	Limpieza de Obra (Jardineria y Parquerización (palmeras)	gl	1	11.520.000	11.520.000
233	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion (Mantenimiento y recuperación de letras corpóreas)	gl	1	7.680.000	7.680.000
234	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion (Reparación y Mantenimiento de veredas (incluye cordón de vereda)	m2	140	76.800	10.752.000
235	72102508-001	Restauración o Reparación Piso (Cambio de piso de acceso vehicular)	m2	200	160.000	32.000.000
236	72102401-002	Servicio Pintura Pared y Murallas (Reparación, mantenimiento y pintura de Rejas)	gl	1	19.840.000	19.840.000
237	72102201-003	Construccion e instalaciones electricas (Provisión, reacondicionamiento y reubicación de AA tipo Split)	Un	40	5.120.000	204.800.000
238	72131601-002	Preparación de Obra (Provisión y colocación de revestimiento para exteriores, para canaletas de baja)	m2	108	225.280	24.330.240
239	72102201-003	Instalación Artefactos de energia electrica (Sistema de circuitos cerrados y cámara de vigilancia)	gl	1	28.160.000	28.160.000
240	72131601-9995	Construcción de Caseta de Seguridad (Reacondicionamiento de caseta de acceso y control)	gl	1	32.000.000	32.000.000
241	72131601-002	Preparación de Obra (Reparación y mantenimiento de techo de estructuras metálicas)	m2	1.000	40.960	40.960.000
242	76111702-001	Servicios limpieza Gral. Construccion (Limpieza final de obra)	gl	1	5.760.000	5.760.000
		TOTAL FACHADA I.E.				926.026.240
		PLANTA BAJA-SERVICIOS GENERALES				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
243	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	16.840.491	16.840.491
243.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.730.000	2.730.000
243.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.340.000	2.340.000
243.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.225.600	2.225.600
243.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
243.5		Marcación y replanteo	m2	255,60	4.875	1.246.050
243.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000
243.7		Sereno	gl	1,00	5.994.768	5.994.768
243.8		Baño Provisorio	gl	1,00	794.073	794.073
243.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
244	72131601-003	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1,00	1.560.000	1.560.000
244.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
244.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
245	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	169.000	1.690.000
245.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	845.000	845.000
245.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	845.000	845.000
246	72131601-002	Preparacion de obra DEMOLICIONES	Un	1,00	19.537.570	19.537.570
246.1		Demoliciones de techo (teja española c/ tejuelon)	m2	266,20	32.500	8.651.500
246.2		Demolicion de mamposteria Gral y Aberturas	m2	792,76	9.750	7.729.410
246.3		Demolicion de pisos	m2	255,60	12.350	3.156.660
247	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1,00	3.837.655	3.837.655
247.1		Relleno y compactación	m3	5,00	116.350	581.750
247.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	38,77	83.980	3.255.905
248	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1,00	59.750.600	59.750.600
248.1		Viga de fundación	m3	18,30	1.950.000	35.685.000
248.2		Zapatas	m3	35,60	676.000	24.065.600
249	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	96.749.244	96.749.244
249.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359
249.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.161
249.3		Losa	m3	26,84	1.753.324	47.059.224
249.4		Escalera	gl	1,00	6.285.500	6.285.500
250	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	64.300.635	64.300.635
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
250.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	55,35	144.776	8.013.341
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
250.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	714,90	78.735	56.287.294
251	72131601-006	AISLACIONES	ml	177,90	15.244	2.711.872
251.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	15.244	2.711.872
252	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	32.464.261	32.464.261
252.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	199,75	34.362	6.863.730
252.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	556,30	30.068	16.726.882
252.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	255,60	34.718	8.873.670
253	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1,00	11.529.384	11.529.384
253.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	179,32	41.451	7.432.904
253.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	70,50	58.106	4.096.480
254	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	50.576.303	50.576.303
254.1		Piso cerámico	m2	179,32	130.480	23.397.620
254.2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	179,32	24.835	4.453.446

PODER JUDICIAL
Superior de Justicia
DE CONTRATACIONES
Contrataciones
Director

254.3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307
254.4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999
254.5		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	70,50	130.480	9.198.819
254.6		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034
254.7		Guardas 10 X10	ml	40,00	65.602	2.624.076
255	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	11.246.170	11.246.170
255.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	4,00	1.080.788	4.323.150
255.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918
255.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959
255.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142
256	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000
256.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
256.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000
256.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
257	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	10.660.000	10.660.000
257.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	780.000	2.340.000
257.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	624.000	624.000
257.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	1.716.000	6.864.000
257.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
258	72102304-007	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	29.187.609	29.187.609
258.1		Desage Cloacal	gl	1,00	6.060.000	6.060.000
258.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	2.800.000	2.800.000
258.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	9.555.000	9.555.000
		Instalación contra incendio				
258.4		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.078	3.721.146
258.5		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288
258.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959
258.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216
259	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	18.749.770	18.749.770
259.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
259.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
259.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
259.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
259.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
259.6		Artefactos de Iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000
259.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
259.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
260	72102201-003	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.828	1.959.828
		Telefonía				
260.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
260.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
260.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695
260.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
261	72131601-012	PINTURA	Un	1,00	14.208.408	14.208.408
261.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	10.088	5.548.400
261.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	11.528	8.069.880
261.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	21.616	330.731
261.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	21.616	259.397
262	72102602-004	VIDRIOS	Un	1,00	1.961.271	1.961.271
1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	115.284	1.152.840
2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	269.477	808.431
263	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	389.087	389.087
263.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	3,00	64.848	194.544
263.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	64.848	194.544
264	72102602-008	MAMPARAS	Un	1,00	4.863.554	4.863.554
264.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	151.311	2.269.664
264.2		Puertas para mamparas	un	6,00	432.315	2.593.890
265	72102201-003	AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	15.741.050	15.741.050
265.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050
265.2		Instalacion de cableados de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	2,00	3.900.000	7.800.000
265.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	2,00	3.250.000	6.500.000
266	72102201-003	VARIOS	Un	1,00	11.895.000	11.895.000
266.1		Provición de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000
266.2		Provición de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000
266.3		Provición de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000
266.4		Alquiler de conteiner	un	1,00	1.300.000	1.300.000
266.5		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.600.000	2.600.000

JUDICIAL
Martinez
Director

		TOTAL PLANTA BAJA				498.709.760
		PLANTA ALTA- SERVICIOS GENERALES				
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
267	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	5.028.725	5.028.725
267.1		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.225.600	2.225.600
267.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
267.3		Marcación y replanteo	m2	255,00	4.875	1.243.125
267.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000
268	72102201-016	INSTALACION PROVISORIA	Un	1,00	1.560.000	1.560.000
268.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
268.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
269	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	96.749.244	96.749.244
269.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359
269.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.151
269.3		Losa	m3	26,84	1.753.324	47.059.224
269.4		Escalera	gl	1,00	6.285.500	6.285.500
270	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	70.894.649	70.894.649
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
270.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	55,35	144.776	8.013.341
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
270.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	798,65	78.735	62.881.308
271	72131601-006	AISLACIONES	ml	177,90	15.244	2.711.872
271.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	15.244	2.711.872
272	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	32.381.789	32.381.789
272.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	199,80	34.362	6.865.448
272.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	553,50	30.068	16.642.472
272.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	255,60	34.718	8.873.870
273	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1,00	11.529.384	11.529.384
273.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	179,32	41.451	7.432.904
273.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	70,50	58.106	4.096.480
274	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	50.576.303	50.576.303
274.1		Piso cerámico	m2	179,32	130.480	23.397.620
274.2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	179,32	24.835	4.453.448
274.3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307
274.4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999
274.5		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	70,50	130.480	9.198.619
274.6		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034
274.7		Guardas 10 X10	ml	40,00	65.602	2.624.076
275	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	11.246.170	11.246.170
275.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	4,00	1.080.788	4.323.150
275.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918
275.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	825.980	1.651.959
275.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142
276	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000
276.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
276.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000
276.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
277	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	10.660.000	10.660.000
277.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	780.000	2.340.000
277.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	624.000	624.000
277.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	1.716.000	6.864.000
277.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
278	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	11.682.589	11.682.589
278.1		Desage Cloacal	gl	1,00	302.900	302.900
278.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	447.200	447.200
278.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	1.959.660	1.959.660
		Instalación contra incendio				
278.4		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146
278.5		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.289
278.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.609.959	1.609.959
278.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216
279	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	18.749.770	18.749.770
279.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
279.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
279.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
279.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
279.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
279.6		Artefactos de Iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000

PODER JUDICIAL
Cooperativa de Construcciones
Superior de Justicia
Ing. Mariano Nunes Martínez
Unidad Ejecutora de Construcciones
Director

279.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
279.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
280	72102201-003	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.628	1.959.628
		Telefonía				
280.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
280.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
280.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695
280.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
281	72131601-012	PINTURA	Un	1,00	14.206.408	14.206.408
281.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	10.088	5.548.400
281.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	11.528	8.069.660
281.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	21.616	330.731
281.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	21.616	259.397
282	72102602-004	VIDRIOS	Un	1,00	1.961.271	1.961.271
282.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	116.284	1.162.840
282.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	269.477	808.431
283	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	389.087	389.087
283.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	3,00	64.848	194.544
283.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	64.848	194.544
284	72102602-008	MAMPARAS	Un	1,00	4.863.554	4.863.554
284.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	151.311	2.269.664
284.2		Puertas para mamparas	un	6,00	432.315	2.593.890
285	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - AIRE ACONDICIONADO - HELADERAS	Un	1,00	24.245.000	24.245.000
285.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
285.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	2,00	3.900.000	7.800.000
285.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	2,00	3.250.000	6.500.000
285.4		Colocacion y Montaje de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000
285.5		Colocacion y Montaje de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000
285.6		Colocacion y Montaje de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000
286	72131601-013	VARIOS	Un	1,00	3.900.000	3.900.000
286.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		TOTAL PLANTA ALTA				386.597.643
TOTAL DE ADJUDICACIÓN CON IVA - LOTE Nº 1						7.611.803.956

Roque Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director