Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel metalico con soporte	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.200	864.384	-112.488	-19,99%
2	Replanteo y marcación	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1.470	1.250	1.837.500	-251	-16,72%
3	Caja de empedrado	M3	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	441	33.500	14.773.500	-8.162	-19,59%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1.470	53.200	78.204.000	-13.242	-19,93%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	420	33.700	14.154.000	-8.314	-19,79%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1.470	1.814	2.666.580	-349	-16,13%
7	Limpieza de obra	GL	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.121.240	1	1.000.000	1.000.000	-121.240	-10,81%
	TOTAL							**113.499.964**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

DOGO DE MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ RUC N° 4665785-1 CORREO: myle_772@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel metalico con soporte	M2	DOGO	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	DOGO	NACIONAL	1.501	1.470	1.201	1.765.470	-300	-19,99%
3	Caja de empedrado	M3	DOGO	NACIONAL	41.662	441	33.330	14.698.530	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	DOGO	NACIONAL	66.442	1.470	53.154	78.136.380	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	DOGO	NACIONAL	42.014	420	33.611	14.116.620	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	DOGO	NACIONAL	2.163	1.470	1.730	2.543.100	-433	-20,02%
7	Limpieza de obra	GL	DOGO	NACIONAL	1.121.240	1	896.992	896.992	-224.248	-20,00%
	TOTAL							**113.021.380**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel metalico con soporte	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1.470	1.200	1.764.000	-301	-20,05%
3	Caja de empedrado	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	441	33.329	14.698.089	-8.333	-20,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1.470	53.153	78.134.910	-13.289	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	420	33.611	14.116.620	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1.470	1.730	2.543.100	-433	-20,02%
7	Limpieza de obra	GL	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.121.240	1	898.993	898.993	-222.247	-19,82%
	TOTAL							**113.020.000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LYR DE JANNELY DOMINGUEZ RUC N° 6510462-5 CORREO: jannelydominguezar@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel metalico con soporte	M2	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	562.688	1,92	483.912	929.111	-78.776	-14,00%
2	Replanteo y marcación	M2	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	1.501	1.470	1.291	1.897.770	-210	-13,99%
3	Caja de empedrado	M3	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	41.662	441	35.829	15.800.589	-5.833	-14,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	66.442	1.470	57.140	83.995.800	-9.302	-14,00%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	42.014	420	36.132	15.175.440	-5.882	-14,00%
6	Enripiado de piedra	M2	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	2.163	1.470	1.860	2.734.200	-303	-14,01%
7	Limpieza de obra	GL	LYR DE JANNELYDOMINGUEZ	NACIONAL	1.121.240	1	964.266	964.266	-156.974	-14,00%
	TOTAL							**121.497.176**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ING. OSMAR CABRERA FRANCO RUC N° 2914599-6 CORREO: osmarcabreraf@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel metalico con soporte	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Replanteo y marcación	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	1.501	1.470	1.500	2.205.000	-1	-0,07%
3	Caja de empedrado	M3	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	41.662	441	18.000	7.938.000	-23.662	-56,80%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	66.442	1.470	65.000	95.550.000	-1.442	-2,17%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	42.014	420	45.000	18.900.000	2.986	7,11%
6	Enripiado de piedra	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	2.163	1.470	3.500	5.145.000	1.337	61,81%
7	Limpieza de obra	GL	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	NACIONAL	1.121.240	1	1.500.000	1.500.000	378.760	33,78%
	TOTAL							**132.198.000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

RUC N° CORREO: Construfer

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel metalico con soporte	M2	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	461.404	885.896	-101.284	-18,00%
2	Replanteo y marcación	M2	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	1.501	1.470	1.351	1.985.970	-150	-9,99%
3	Caja de empedrado	M3	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	41.662	441	36.246	15.984.486	-5.416	-13,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	66.442	1.470	55.147	81.066.090	-11.295	-17,00%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	42.014	420	37.813	15.881.460	-4.201	-10,00%
6	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	2.163	1.470	1.947	2.862.090	-216	-9,99%
7	Limpieza de obra	GL	CONSTRUFER S.A.	NACIONAL	1.121.240	1	953.054	953.054	-168.186	-15,00%
	TOTAL							**119.619.046**		

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel metalico con soporte	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	1.501	1.470	1.201	1.765.470	-300	-19,99%
3	Caja de empedrado	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	41.662	441	33.328	14.697.648	-8.334	-20,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	66.442	1.470	53.154	78.136.380	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	42.014	420	33.611	14.116.620	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	2.163	1.470	1.731	2.544.570	-432	-19,97%
7	Limpieza de obra	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A	NACIONAL	1.121.240	1	896.992	896.992	-224.248	-20,00%
	TOTAL							**113.021.968**		

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Judiciales
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Ravera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

KUARAHY INGENIERIA S.A. RUC N° 80056652-1 CORREO: kuarahyingenieriasacia@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel metalico con soporte	M2	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	562.688	1,92	472.657	907.501	-90.031	-16,00%
2	Replanteo y marcación	M2	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	1.501	1.470	1.260	1.852.200	-241	-16,06%
3	Caja de empedrado	M3	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	41.662	441	34.996	15.433.236	-6.666	-16,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	66.442	1.470	55.811	82.042.170	-10.631	-16,00%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	42.014	420	35.291	14.822.220	-6.723	-16,00%
6	Enripiado de piedra	M2	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	2.163	1.470	1.816	2.669.520	-347	-16,04%
7	Limpieza de obra	GL	KUARAHY INGENIERIA S.A	NACIONAL	1.121.240	1	941.841	941.841	-179.399	-16,00%
	TOTAL							**118.668.688**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2023 CON ID N° 433488 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CORPORACION LEMURIA S.A. RUC N° 80048624-2 CORREO: info@clemsa.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel metalico con soporte	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Replanteo y marcación	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	1.501	1.470	1.250	1.837.500	-251	-16,72%
3	Caja de empedrado	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	41.662	441	25.000	11.025.000	-16.662	-39,99%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	66.442	1.470	54.000	79.380.000	-12.442	-18,73%
5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	42.014	420	37.200	15.624.000	-4.814	-11,46%
6	Enripiado de piedra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	2.163	1.470	1.800	2.646.000	-363	-16,78%
7	Limpieza de obra	GL	CORPORACION LEMURIA S.A.	NACIONAL	1.121.240	1	1.200.000	1.200.000	78.760	7,02%
	TOTAL							**112.672.500**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque