Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

Oferente N° 16 CONSTRUCTORA L&L						
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
LOTE 8 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"						
ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR ES. BÁSICA NRO. 6368" MARIO LUIS LLANO VIERA" - CENTRO URBANO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES						
1.1	**Preparación de Obra**					
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de HºAº:**					
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3	Relleno y apisonado de interiores que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.4	Muros de nivelación que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**					
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	46	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**					
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	76	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	85	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**					
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**					
1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	N/A	129	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Dominga Ayala C.
Responsable de U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.7.2	Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**					
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**					
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	95	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	95	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**					
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**					
1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.3	Caja metálica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**					
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**					
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	84	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	126	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**					
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**					
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**					
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17	**Instalación sanitaria**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**					
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ITEM 2 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA PARA EL COLEGIO NACIONAL EUGENIA O. SASIAIN						
2.1	Preparación de Obra					
2.1.1	c- Replanteo	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	Estructura de HºAº:					
2.2.1	Pilares de HºAº , incluye la del pasllo	N/A	N/A	0,79	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2	Vigas y dado de HºAº , incluye la del pasillo	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.3	Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.4	Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	Muros de Elevación:					
2.3.1	De 0,30m a revocar	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2	De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes a revocar	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	Techo					
2.4.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	188	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	Revoques:					
2.5.1	De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y deposito debajo de escalera	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2	De pilares en galería de HºAº	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.3	Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6	Pisos					
2.6.1	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	118	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.2	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.6.3	Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7	Aberturas de madera:					
2.7.1	Puerta madera de 1,20x2,10m, con marcos, cerraduras y contramarcos	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8	Aberturas metálicas:					
2.8.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8.2	Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9	Alfeizar de Ventanas:					
2.9.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10	Pintura					
2.10.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.2	b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.3	e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	174	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.6	h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.7	i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.8	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11	Vidrios					
2.11.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12	Desagüe Pluvial:					
2.12.1	Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.2	Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.12.3	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13	Mobiliarios					
2.13.1	Pizarrones	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
ITEM 3 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA PARA EL COLEGIO NACIONAL EUGENIA O. SASIAIN						
3.1	**Preparación de Obra**					
3.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la cosntrucción y su entorno inmediato, traslados de cañerias, entre otros	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2	Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderam, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.4	cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	**Estructura de HºAº:**					
3.2.1	a- Excavación y carga de zapatas de HºAº			8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2	Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.3	b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.4	b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.	**Muros de Nivelación h. 0,50**					
3.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	72	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4	**Aislación asfáltica:**					
3.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	**Muros de Elevación:**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.5.1	a- De 0,30m para revocar	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	59	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6	**Revoques:**					
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.2	d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.3	e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	150	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7	**Pisos**					
3.7.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8	**Aberturas de madera:**					
3.8.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9	**Aberturas metálicas:**					
3.9.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9.2	Ventanas tipo balancin para deposito ...0,80 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9.3	Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10	**Alfeizar de Ventanas:**					
3.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11	**Pintura**					
3.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.2	b- De pilares a la cal	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.3	e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.11.6	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.7	Vidrios dobles	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.8	Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.9	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12	**Mobiliarios**					
3.12.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.3	guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13	**Reacondicionamineto de sala ocupada por el Colegio**					
3.13.1	Pintura general, retoque de revoque, reposicion de vidrios rotos, cambio de artefactos de iluminación, pintura de pizarrón, pintura de techo y aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
	ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA EL COLEGIO NACIONAL EUGENIA O . DE SASIAIN					
4.1	**Preparación de Obra**					
4.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2	**Estructura de HºAº:**					
4.2.1	d- Encadenados de HºAº (Inferior / superior)	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4	**Aislación asfáltica de muros:**					
4.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5	**Muros de Elevación:**					
4.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6	**Techo**					
4.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7	**Revoques:**					
4.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8	**Pisos**					
4.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9	**Aberturas de madera:**					
4.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10	**Aberturas metálicas:**					
4.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11	**Alfeizar de Ventanas:**					
4.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12	**Pintura**					
4.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13	**Revestidos**					
4.13.1	Azulejo	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14	**Instalación Sanitaria**					
4.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
ITEM 5 CONSTRUCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 237 PEDRO P. PEÑA						
5.1	cartel de obra, desmonte de arboles	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	Pilares de Hormigón armado de 0,20 x 0,20 construidos entre ejes de 3 metros., altura 2mts	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4	Mamposteria de elevacion de ladrillos comenues a la vista una cara, de 0,15	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5	Envarillado de mamposteria con varillas del 8 cada 0,50 cm	N/A	N/A	296	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

5.6	Provisión y colocación de un portón metálico, con cerraduras y tranca del mismo material, de 3,50 metros de ancho x 2,00 de alto	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7	Revoque de muralla a la lona un lado	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9	Trabajos de acceso y rampa				NO COTIZA	NO COTIZA
5.9.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
ITEM 6 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN LAS ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ						
6.1	**Preparación de Obra**					
6.1.1	c- Replanteo	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	**Estructura de HºAº:**					
6.2.1	Pilares de HºAº , incluye la del pasllo	N/A	N/A	0,79	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.2	Vigas y dado de HºAº , incluye la del pasillo	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.3	Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.4	Encadenados de HºAº incluye la del pasillo			2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	**Muros de Elevación:**					
6.3.1	De 0,30m a revocar	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.2	De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes a revocar	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.4	**Techo**					
6.4.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	188	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5	**Revoques:**					
6.5.1	De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y deposito debajo de escalera	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5.2	De pilares en galería de HºAº	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5.3	Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6	Pisos	N/A	N/A		NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.1	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	118	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.2	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	123	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7	**Aberturas de madera:**					
6.7.1	Puerta madera de 1,20x2,10m, con marcos, cerraduras y contramarcos	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8	**Aberturas metálicas:**					
6.8.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8.2	Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9	**Alfeizar de Ventanas:**					
6.9.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10	**Pintura**					
6.10.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.2	b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.3	e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	174	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.6	h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.10.7	i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.8	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11	**Vidrios**					
6.11.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12	**Desagüe Pluvial:**					
6.12.1	Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.2	Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.3	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13	**Mobiliarios**					
6.13.1	Pizarrones	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
ITEM 7 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA EN LAS ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ						
7.1	Preparación de Obra					
7.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la construcción(tres arbole omo minimo sacar de raiz) y las que indique la fiscalizacion, traslados de cañerias, entre otros.	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.2	Demolición de cuatro salas edificio antiguo, con recuperación de maderam, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2	**Estructura de HºAº:**					
7.2.1	a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.2	Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.3	b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.4	b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3	**Muros de Nivelación h. 0,50**					
7.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	72	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4	Aislación asfáltica:					
7.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5	Muros de Elevación:					
7.5.1	a- De 0,30m para revocar	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.2	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	59	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6	**Revoques:**					
7.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6.2	d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6.3	e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	150	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7	**Pisos**					
7.7.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8	**Aberturas de madera:**					
7.8.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9	**Aberturas metálicas:**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.9.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9.2	Ventanas tipo balancin para deposito ...0,80 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9.3	Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10	**Alfeizar de Ventanas:**					
7.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11	**Pintura**					
7.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.2	b- De pilares a la cal	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.3	e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.6	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.7	Vidrios dobles	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.8	Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.9	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12	**Mobiliarios**					
7.12.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.3	guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13	**Reacondicionamineto de sala ocupada por le Colegio**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.13.1	Pintura general, retoque de revoque, reposicion de vidrios rotos, cambio de artefactos de iluminación, pintura de pizarrón, pintura de techo y aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.2	MURO DE PBC DE CONTENSION PARA PISO ESCALONADO SEUGN PLANO	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.3	PISO DE PIEDRA ROMPECABEZA EN PATIO D EHONOR, INCLUYE CONTRAPISO DE CASCOTE	N/A	N/A	359	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.4	Vallado perimetral de sala inicial, con postes de hormigon y tejido, incluido el cimiento la nivelacion de maamposteria de ladrillos comunes, incluye vallado sobre la calle concepcion	N/A	N/A	143	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.5	Dos portones de hierro, uno vehicular de abrir de 4m a ancho x 2,00 de alto, con dos pilares de hormigón, mas un porton peatonal para sala inicial de 1,50 de ancho y 1,80 de alto.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.6	Construcción de mástil	N/A	N/A	1		
	SUB TOTAL					
ITEM 8 CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ						
8.1	**Preparación de Obra**					
8.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	**Estructura de HºAº:**					
8.2.1	d- Encadenados de HºAº (Inferior / superior)	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					
8.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
8.4	**Aislación asfáltica de muros:**					
8.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5	**Muros de Elevación:**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6	**Techo**					
8.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
8.7	**Revoques:**					
8.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8	**Pisos**					
8.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9	**Aberturas de madera:**					
8.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.10	**Aberturas metálicas:**					
8.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.11	**Alfeizar de Ventanas:**					
8.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12	**Pintura**					
8.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.13	**Revestidos**					
8.13.1	Azulejo	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14	**Instalación Sanitaria**					
8.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
	ITEM 9 REFACCION Y REPARACION DE AULAS -CONSTRUCCION ANTIGUA EN LA ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ					
9.1	**Preparación de Obra**					
9.1.1	b- Limpieza y preparacion del terreno, incluye demoliciones varias, desmontes de pisos, desmontes de techo con recuperacion de material, otros. Desmontes de cañerias y de lavatorio	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1.3	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	**Estructura de HºAº:**					
9.2.1	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	**Muros de nivelacion**					
9.3.1	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	**Muros de Elevación:**					
9.4.1	De 0,30 m para revocar , para calzar sobre viga cadena	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4.2	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas) , refuerzo en todas las aberturas	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9..3	Envarilado de muros fisurados, cocidos de paredes en encuentros de muros, revocado, en mallado metalico, revoque a dos capas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	**Pilares**					
9.5.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor , construccion, desmonte de pilares de madera.	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	**Techo**					
9.6.1	De tejas y tejuelitas, alzado de tirantes recuperados, saneados y pintados. Listones de boca todos nuevos. 2 x3¨. Remplazando a las actuales	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7	**Revoques:**					
9.7.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8	**Piso**					
9.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye galería, en sectores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.5	Rampa	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.9	**Aberturas de madera:**					
9.9.1	b- DESMONTAR LAS EXISTENTES Y CAMBIARLAS POR NUEVAS. Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.10	**Alfeizar de Ventanas:**					
9.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11	**Pintura**					
9.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9.11.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
9.12	**Vidrios**					
9.12.1	Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.13	**Desagüe Pluvial:**					
9.13.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	113	NO COTIZA	NO COTIZA
9.13.2	Cambio de canaleta embutida, refuerzo con nuevo sistema pluvial y membrana asfaltica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.14	**Instalaciones**					
9.14.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida hidraulica de AA, con caños de PVC prolijamente colocadas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.14.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.15	**Mobiliarios**					
9.15.1	a- Pizarrones, reconstrucción	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.15.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
ITEM 10 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL						
10.1	**Preparación de Obra**					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

184

10.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles, QUINTANDO DE RAIZ TODAS LAS NECESARIAS	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	**Estructura de HºAº:**					
10.2.1	Vigas y Dados de HºAº de aulas	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.4	Zapatas de Hormig[on armado incluye excavación tres unidades de 1,20 x 1,20; y ocho unidades de 1,00 x 1,00	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.5	Pilares de Hormigón armado, para asiento de viga cumbrera de 0,30 x 0,20	N/A	N/A	0,91	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.6	Losita de aberturas sobre aberturas	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3	**Muros de nivelacion**					
10.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3.3	De 0,60m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3.4	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4	**Aislación asfáltica:**					
10.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5	**Muros de Elevación:**					
10.5.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

185

10.5.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
10.6	**Pilares**					
10.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7	**Techo**					
10.7.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8	**Revoques:**					
10.8.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9	**Piso**					
10.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye galería	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.5	Rampa en galeria, en tres cortes. Mismo ancho de la galeria. El piso ya está inlcuido en el item 9,2	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.10	**Aberturas de madera:**					
10.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.11	**Aberturas metálicas:**					
10.11.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10.12	**Alfeizar de Ventanas:**					
10.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13	**Pintura**					
10.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
10.14.	**Vidrios**					
10.14.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10.15	**Desagüe Pluvial:**					
10.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
10.16	**Instalaciones**					
10.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.17	**Mobiliarios**					
10.17.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ITEM 11 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6368 MARIO LUIS LLANO VIERA - CENTRO URBANO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES						
11.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA
11.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
11.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir			1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.8	**Trabajos de acceso y rampa**				NO COTIZA	NO COTIZA
11.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
ITEM 12 CONSTRUCCION DE BAÑO TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN LA ESCUELA BASICA N° 237 PEDRO P. PEÑA						
12.1	**Preparación de Obra**					
12.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

12.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
12.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
12.2	**Estructura de HºAº:**					
12.2.1	d- Encadenados de HºAº (Inferior / superior)	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
12.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					
12.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
12.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
12.4	**Aislación asfáltica de muros:**					
12.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
12.5	**Muros de Elevación:**					
12.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA
12.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
12.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
12.6	**Techo**					
12.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
12.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
12.7	**Revoques:**					
12.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8	**Pisos**					
12.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
12.9	**Aberturas de madera:**					
12.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
12.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

189

12.10	**Aberturas metálicas:**					
12.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.11	**Alfeizar de Ventanas:**					
12.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12	**Pintura**					
12.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13	**Revestidos**					
12.13.1	Azulejo	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14	**Instalación Sanitaria**					
12.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.5	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					
	PRECIO TOTAL					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES