MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTIMATIVO			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.															
	TRABAJOS PRELIMINARES																	
	Marcacion y Replanteo de Obra	m2	324,00	4.500	1.458.000	1.422	460.728	3.550	1.150.200	4.500	1.458.000	5.000	1.620.000	4.850	1.571.400	4.680	1.516.320	4.050	1.312.200
	Construcción de obrador de 4mx8m	m2	32,00	135.000	4.320.000	106.650	3.412.800	120.000	3.840.000	147.500	4.720.000	150.000	4.800.000	145.500	4.656.000	81.900	2.620.800	135.000	4.320.000
	Provision y colocacion de Cartel de obra de 3x2 mts con soporte metalico	Un	1,00	2.200.000	2.200.000	1.185.000	1.185.000	1.420.000	1.420.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.940.000	1.940.000	2.340.000	2.340.000	810.000	810.000
	CIMENTACION				0		0		0		0		0		0		0		0
	Construccion de zapatas de H° A° de 0,50x0,50x030	m3	1,00	1.700.000	1.700.000	1.599.750	1.599.750	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.891.500	1.891.500	1.638.000	1.638.000	2.025.000	2.025.000
	Excavacion y carga de cimiento de PBC para pared de 0,15 y pared 0,30	m3	65,00	300.000	19.500.000	331.800	21.567.000	300.000	19.500.000	320.000	20.800.000	350.000	22.750.000	315.250	20.491.250	315.900	20.533.500	364.500	23.692.500
	ESTRUCTURA DE H° A°				0		0		0		0		0		0		0		0
	Encadenado superior 0,30x0,20 de H°A° sobre pared de 0,30 cm	ml	48,00	108.000	5.184.000	100.725	4.834.800	110.000	5.280.000	118.000	5.664.000	110.000	5.280.000	116.400	5.587.200	105.300	5.054.400	135.000	6.480.000
	Encadenado superior 0,13x0,30 de H°A° sobre pared de 0,15 cm	ml	22,00	94.500	2.079.000	84.135	1.850.970	100.000	2.200.000	100.000	2.200.000	100.000	2.200.000	101.850	2.240.700	87.750	1.930.500	108.000	2.376.000
	Construción de pilares de H°A° 0,20x0,30 h-2,8 aciento de cabriada metalica	m3	1,35	1.700.000	2.295.000	1.836.750	2.479.613	1.500.000	2.025.000	1.800.000	2.430.000	1.800.000	2.430.000	1.843.000	2.488.050	1.872.000	2.527.200	2.160.000	2.916.000
	MAMPOSTERIAS				0		0		0		0		0		0		0		0
	De nivelacion de 0,45 m ladrillos comunes	m2	22,00	198.000	4.356.000	200.255	4.405.610	200.000	4.400.000	210.000	4.620.000	220.000	4.840.000	213.400	4.694.800	234.000	5.148.000	263.250	5.791.500
	De nivelacion de 0,30 m ladrillos comunes	m2	41,50	125.550	5.210.325	130.350	5.409.525	115.000	4.772.500	130.000	5.395.000	130.000	5.395.000	136.000	5.644.000	140.400	5.826.600	175.500	7.283.250
	De elevacion de 0,30 m ladrillos comunes	m2	163,50	125.550	20.527.425	124.425	20.343.488	115.000	18.802.500	130.000	21.255.000	130.000	21.255.000	136.000	22.236.000	140.400	22.955.400	168.750	27.590.625
	De elevacion de 0,15 m ladrillos comunes	m2	500,00	67.050	33.525.000	74.655	37.327.500	70.000	35.000.000	72.500	36.250.000	75.000	37.500.000	75.000	37.500.000	81.900	40.950.000	97.200	48.600.000
	RELLENO Y COMPACTACIÓN				0		0		0		0		0		0		0		0
	Relleno compactación con arena lavada y compactación mecanica en pabellon	m3	140,00	85.500	11.970.000	53.325	7.465.500	90.000	12.600.000	90.000	12.600.000	90.000	12.600.000	95.000	13.300.000	46.800	6.552.000	101.250	14.175.000
	AISLACION HIDROFUGA				0		0		0		0		0		0		0		0
	De Pared de 0,15 revocado tres caras con hidrofugo y pintura asfaltica	ml	107,00	18.900	2.022.300	16.590	1.775.130	20.000	2.140.000	20.000	2.140.000	20.000	2.140.000	20.370	2.179.590	17.550	1.877.850	27.000	2.889.000
	De Pared de 0,30 revocado tres caras con hidrofugo y pintura asfaltica	ml	40,00	22.050	882.000	26.070	1.042.800	22.000	880.000	22.500	900.000	25.000	1.000.000	23.765	950.600	23.400	936.000	33.750	1.350.000
	TECHO				0		0		0		0		0		0		0		0
	Construccion de techo metalico de chapas N° 24 Trapezoidal sobre estructura metalica de chapas doblada, apoyada sobre pilar de hormigon	m2	312,00	145.000	45.240.000	130.350	40.669.200	140.000	43.680.000	135.000	42.120.000	140.000	43.680.000	160.000	49.920.000	175.500	54.756.000	234.000	73.008.000
	Provision y colocacion de canaleta alero desarrollo de 0,50 chapa N° 26	ml	32,00	31.500	1.008.000	71.100	2.275.200	35.000	1.120.000	32.000	1.024.000	40.000	1.280.000	34.000	1.088.000	58.500	1.872.000	81.000	2.592.000
	REVOQUE				0		0		0		0		0		0		0		0
	Revoque comun a 1 capa	m2	1.326,00	22.850	30.299.100	23.700	31.426.200	25.000	33.150.000	22.000	29.172.000	25.000	33.150.000	24.638	32.669.988	26.910	35.682.660	37.800	50.122.800
	REVESTIDOS				0		0		0		0		0		0		0		0
	De azulejos en baño guardia y lavadero	m2	26,50	52.000	1.378.000	62.805	1.664.333	55.000	1.457.500	52.500	1.391.250	60.000	1.590.000	56.066	1.485.749	70.200	1.860.300	67.500	1.788.750
	CONTRAPISO				0		0		0		0		0		0		0		0
	Contrapiso de cacotes sobre terreno natural Esp= 10 cm	m2	256,00	30.150	7.718.400	23.700	6.067.200	25.000	6.400.000	30.000	7.680.000	30.000	7.680.000	32.495	8.318.720	23.400	5.990.400	37.800	9.676.800
	PISOS Y ZOCALOS				0		0		0		0		0		0		0		0
	Provision y colocacion de piso Ceramico alto trafico PI4	m2	256,00	71.550	18.316.800	77.025	19.718.400	70.000	17.920.000	70.000	17.920.000	80.000	20.480.000	32.495	8.318.720	81.900	20.966.400	81.000	20.736.000
	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	76,00	17.100	1.299.600	16.590	1.260.840	15.000	1.140.000	18.000	1.368.000	20.000	1.520.000	18.430	1.400.680	17.550	1.333.800	33.750	2.565.000
	INSTALACION DESAGUE CLOACAL				0		0		0		0		0		0		0		0
	Provisión e instalación de cañerias para desague cloacal para baño completo de celdas y guardia	Un	9,00	315.000	2.835.000	343.650	3.092.850	300.000	2.700.000	330.000	2.970.000	330.000	2.970.000	339.500	3.055.500	409.500	3.685.500	337.500	3.037.500
	Provisión e instalación de cañerias para desgaue de pileta de lavar ropas	Un	6,00	162.000	972.000	159.975	959.850	150.000	900.000	175.000	1.050.000	160.000	960.000	174.600	1.047.600	234.000	1.404.000	202.500	1.215.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO Nº 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Construccion de registros cloacales de 0,80x0,80 x0,50 revocado interior y doble tapa de Hº	Un	8,00	355.500	2.844.000	189.600	1.516.800	300.000	2.400.000	380.000	3.040.000	400.000	3.200.000	383.150	3.065.200	327.600	2.620.800	472.500	3.780.000
Construccion de registros cloacales de 1,00x1,00 cm con doble tapa de Hº	Un	4,00	378.000	1.512.000	219.225	876.900	350.000	1.400.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	407.400	1.629.600	40.950	163.800	540.000	2.160.000
Provision y colocacion de cañeria PVC cloacal de 150 mm2 entre registros ,camara septica y pozo ciego	ml	68,00	41.850	2.845.800	41.475	2.820.300	40.000	2.720.000	45.000	3.060.000	45.000	3.060.000	45.105	3.067.140	52.650	3.580.200	54.000	3.672.000
Provision y colocacion de cañeria PVC cloacal de 150 mm2 para conexión entre camara desague pluvial	ml	50,00	41.850	2.092.500	41.475	2.073.750	42.000	2.100.000	45.000	2.250.000	45.000	2.250.000	45.105	2.255.250	52.650	2.632.500	54.000	2.700.000
Provisión y colocación de cañeria de 100 mm desde baño a primer registro	ml	15,00	17.550	263.250	29.625	444.375	18.000	270.000	18.000	270.000	20.000	300.000	18.915	283.725	29.250	438.750	40.500	607.500
Construccion de Camara Septica 1.50x2.50x1.20 m tapa de HºAº	un	2,00	2.592.000	5.184.000	2.310.750	4.621.500	2.300.000	4.600.000	2.700.000	5.400.000	2.500.000	5.000.000	2.793.600	5.587.200	1.755.000	3.510.000	2.700.000	5.400.000
Construccion de Pozo Absorventes / ciego 3.00x3.00 m x 3 m tapa plana de HºAº	un	2,00	2.925.000	5.850.000	3.910.500	7.821.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.152.500	6.305.000	2.925.000	5.850.000	4.050.000	8.100.000
INSTALACION AGUA CORRIENTE FRIA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocación de cañeria PVC de 1" acometida de agua cte desde tanque a pabellones	ml	50,00	19.350	967.500	23.700	1.185.000	21.500	1.075.000	20.000	1.000.000	20.000	1.000.000	20.855	1.042.750	29.250	1.462.500	27.000	1.350.000
Provisión y colocacion de cañerias pvc para agua cte. Para baño interior de celdas y guardia	Un	9,00	315.000	2.835.000	343.650	3.092.850	300.000	2.700.000	335.000	3.015.000	330.000	2.970.000	339.500	3.055.500	409.500	3.685.500	337.500	3.037.500
Provisión y colocacion de cañeria pvc agua corriente para pileta lavarropas	Un	6,00	130.500	783.000	159.975	959.850	115.000	690.000	140.000	840.000	140.000	840.000	140.650	843.900	210.600	1.263.600	202.500	1.215.000
Provision y colocacion de llave de paso metalico de 3/4" con campana para baños en celdas y guardias	Un	9,00	63.000	567.000	77.025	693.225	70.000	630.000	68.000	612.000	70.000	630.000	67.900	611.100	117.000	1.053.000	121.500	1.093.500
INSTALACION ARTEFACTO SANITARIO				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de lavamanos de granito con soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado, incluye caños de bajadas, coneccion flexible de 0,40 cm , sopapa y griferia canilla metalica cromada de 1/2 "	Un	8,00	225.000	1.800.000	290.325	2.322.600	240.000	1.920.000	245.000	1.960.000	250.000	2.000.000	242.500	1.940.000	409.500	3.276.000	405.000	3.240.000
Provision y colocacion de lavamano losa sanitaria con pedestal , incluye sopapa, toallera y griferia canilla metalica cromada de 1/2 " baño Guardia	Un	1,00	315.000	315.000	391.050	391.050	330.000	330.000	330.000	330.000	350.000	350.000	339.500	339.500	409.500	409.500	405.000	405.000
Provision y colocacion de calefon ducha baño guardia, incluye jabonera	Un	1,00	184.500	184.500	118.500	118.500	190.000	190.000	200.000	200.000	250.000	250.000	198.850	198.850	175.500	175.500	270.000	270.000
Provision y colocacion de inodoro tipo silla turca de losa sanitaria en baños de celdas, incluye llave de descarga metalico de 1" de media vuelta	Un	8,00	378.000	3.024.000	414.750	3.318.000	500.000	4.000.000	400.000	3.200.000	400.000	3.200.000	407.400	3.259.200	468.000	3.744.000	472.500	3.780.000
Provision y colocacion de inodoro de losa sanitaria en baño de guardia, incluye tapa, cisterna alta de plastico y porta papel.	Un	1,00	473.400	473.400	509.550	509.550	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	510.220	510.220	468.000	468.000	540.000	540.000
Provision y colocacion de rejilla de piso de 15x15 cm en baños	Un	9,00	58.050	522.450	41.475	373.275	60.000	540.000	62.500	562.500	60.000	540.000	62.565	563.085	105.300	947.700	135.000	1.215.000
Provisión y colocación de mingitorio caseta de guardia en aceso	Un	1,00	105.000	105.000	177.750	177.750	108.000	108.000	105.000	105.000	100.000	100.000	87.300	87.300	351.000	351.000	405.000	405.000
INSTALACION DESAGUE PLUVIAL				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de canaleta alero de chapa Nº 24 de 0,15 cm y desarrollo 50 cm	ml	32,00	54.000	1.728.000	71.100	2.275.200	45.000	1.440.000	65.000	2.080.000	60.000	1.920.000	58.200	1.862.400	58.500	1.872.000	81.000	2.592.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Licitaciones

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Provision y colocacion de cañeria PVC de 100 mm2 de bajada de canaleta, incluye accesorios de PVC	ml	30,00	20.250	607.500	30.810	924.300	22.500	675.000	21.000	630.000	20.000	600.000	21.825	654.750	29.250	877.500	40.500	1.215.000
Construccion de Registro pluvial de 40x40 cm revocado interior y tapa de H°	Un	8,00	148.500	1.188.000	165.900	1.327.200	125.000	1.000.000	155.000	1.240.000	150.000	1.200.000	160.050	1.280.400	234.000	1.872.000	297.000	2.376.000
Provision y colocacion de cañeria PVC pluvial de 150 mm2 entre registros	ml	34,00	41.850	1.422.900	41.475	1.410.150	40.000	1.360.000	45.000	1.530.000	45.000	1.530.000	45.000	1.530.000	70.200	2.386.800	54.000	1.836.000
CARPINTERIA DE MADERA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de puerta placa vaiven de 0,65x1,50 m con marco, incluye visagra y pasador metalico en sshh dormitorio de guardias	Un	2,00	405.000	810.000	770.250	1.540.500	450.000	900.000	440.000	880.000	400.000	800.000	436.500	873.000	585.000	1.170.000	675.000	1.350.000
Provision y colocacion de puerta placa guatanbu de 0,80x2.10 m incluye marco, visagra cerradura llave chica y contramarco en dormitorio de guardias	Un	1,00	675.000	675.000	770.250	770.250	750.000	750.000	720.000	720.000	700.000	700.000	727.500	727.500	702.000	702.000	945.000	945.000
CARPINTERIA METALICA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de puerta metalica enchapada y enrrejada de 1,40x2,10 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad con porta candado en pabellon de internos	Un	2,00	1.732.500	3.465.000	1.185.000	2.370.000	1.925.000	3.850.000	1.750.000	3.500.000	1.900.000	3.800.000	1.867.250	3.734.500	1.638.000	3.276.000	2.025.000	4.050.000
Provision y colocacion de puerta 0,80x2,10 m metalica enchapada hasta1,2 y enrrejada hasta 2,1 para celdas , incluye marcos herrajes ,cerraduras y dispositivo de seguridad con porta candado	Un	8,00	958.500	7.668.000	888.750	7.110.000	1.065.000	8.520.000	1.000.000	8.000.000	1.000.000	8.000.000	1.033.050	8.264.400	1.053.000	8.424.000	1.080.000	8.640.000
Provision y colocacion de ventana corrediza metalica ciega de 1,20x0,60 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad	Un	12,00	418.500	5.022.000	414.750	4.977.000	465.000	5.580.000	455.000	5.460.000	450.000	5.400.000	451.050	5.412.600	468.000	5.616.000	540.000	6.480.000
Provision y colocacion de ventana metalica Reja de de 1,20x0,60 m, incluye marco metalico	Un	14,00	337.500	4.725.000	414.750	5.806.500	375.000	5.250.000	365.000	5.110.000	350.000	4.900.000	363.750	5.092.500	409.500	5.733.000	540.000	7.560.000
Provision y colocacion de ventana corrediza metalica ciega de 0,80 x0,60 m en baño de guardia , incluye herrajes y dispositivo de seguridad	Un	1,00	238.500	238.500	355.500	355.500	265.000	265.000	260.000	260.000	250.000	250.000	257.050	257.050	234.000	234.000	472.500	472.500
INSTALACION ELECTRICA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision colocación y puesta en funcionamiento de transformador de 100 KVA incluye soporte y todos los accesorios	un	1,00	18.000.000	18.000.000	29.625.000	29.625.000	20.000.000	20.000.000	22.500.000	22.500.000	20.000.000	20.000.000	23.280.000	23.280.000	40.950.000	40.950.000	40.500.000	40.500.000
Linea electrica acometida Aerea desde transformador hasta el tablero principal	ml	100,00	31.500	3.150.000	34.484	3.448.400	35.000	3.500.000	33.000	3.300.000	33.000	3.300.000	35.000	3.500.000	70.200	7.020.000	108.000	10.800.000
Provision, colocacion e instalacion completa de tablero electrico de plastico para 12 llaves TM con rielera (incluye cableado y llaves termo magneticas por circuitos de acuerdo a carga instalada)	Un	1,00	373.500	373.500	948.000	948.000	415.000	415.000	450.000	450.000	400.000	400.000	480.000	480.000	702.000	702.000	675.000	675.000
Instalacion de boca de luces en celdas y baños , y galeria del pabellon con llaves de encendido desde el tablero seccional ubicado en oficina de guardia (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	22,00	70.650	1.554.300	59.250	1.303.500	78.500	1.727.000	75.000	1.650.000	75.000	1.650.000	76.500	1.683.000	76.050	1.673.100	94.500	2.079.000
Instalacion de boca de luces en guardia y baños (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	4,00	70.650	282.600	59.250	237.000	78.500	314.000	75.000	300.000	75.000	300.000	76.500	306.000	76.050	304.200	94.500	378.000
Provision y colocacion de artefacto de iluminacion de bajo consumo de 36 W con porta lampara plastica	Un	26,00	34.650	900.900	37.920	985.920	38.500	1.001.000	35.000	910.000	35.000	910.000	76.500	1.989.000	58.500	1.521.000	54.000	1.404.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Instalacion de boca de luces en galeria, pasillo, lavadero , con llaves de encendido desde tablero seccional (incluye electroducto, cajas y cableado)	Un	7,00	70.650	494.550	59.250	414.750	78.500	549.500	75.000	525.000	75.000	525.000	76.500	535.500	76.050	532.350	94.500	661.500
Instalcion electrica para tomas convencional	un	6,00	70.650	423.900	59.250	355.500	78.500	471.000	75.000	450.000	75.000	450.000	76.500	459.000	76.050	456.300	94.500	567.000
Instalacion electrica para toma cte. especial tipo schuko, incluye electroducto, cableado y cajas.	Un	7,00	90.000	630.000	118.500	829.500	100.000	700.000	95.000	665.000	100.000	700.000	97.000	679.000	93.600	655.200	135.000	945.000
Provision y colocacion de toma corriente especial tipo schuko	Un	7,00	90.000	630.000	59.250	414.750	100.000	700.000	95.000	665.000	100.000	700.000	97.000	679.000	93.600	655.200	135.000	945.000
Boca para ventilador de techo, incluye cajas, electroducto y cableado	Un	14,00	70.650	989.100	59.250	829.500	78.500	1.099.000	75.000	1.050.000	75.000	1.050.000	76.500	1.071.000	76.050	1.064.700	135.000	1.890.000
Provision y colocacion de tapa plastica de caja de conección y caja de llave electrica	Un	10,00	13.500	135.000	11.850	118.500	15.000	150.000	14.000	140.000	75.000	750.000	15.000	150.000	17.550	175.500	13.500	135.000
Instalcion electrica para aire acondicionado	Un	2,00	99.000	198.000	177.750	355.500	110.000	220.000	105.000	210.000	100.000	200.000	106.700	213.400	327.600	655.200	243.000	486.000
Instalación electrica para calefones con circuito independiente	Un	9,00	70.650	635.850	177.750	1.599.750	78.500	706.500	75.000	675.000	75.000	675.000	76.500	688.500	409.500	3.685.500	243.000	2.187.000
Provición y colocación de ducha calefon	Un	9,00	108.000	972.000	77.025	693.225	120.000	1.080.000	125.000	1.125.000	100.000	900.000	116.400	1.047.600	140.400	1.263.600	135.000	1.215.000
Provisión y colocación de equipo AP de un brazo adosado a la pared	Un	7,00	207.000	1.449.000	414.750	2.903.250	230.000	1.610.000	250.000	1.750.000	220.000	1.540.000	223.100	1.561.700	468.000	3.276.000	270.000	1.890.000
Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 150 W para AP.	un	7,00	40.500	283.500	118.500	829.500	45.000	315.000	42.500	297.500	45.000	315.000	44.000	308.000	117.000	819.000	67.500	472.500
AREA EXTERIOR				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de tanque de agua metalico elevado tipo copa de 20 000 litros con todos sus accesorios de cañerias de alimentacion de la red,y cañeria de limpieza, flotador eclectrico de comando a la bomba del pozo existente y escalera de acceso al tanque.	Un	1,00	27.000.000	27.000.000	24.588.750	24.588.750	25.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000	40.950.000	40.950.000	40.500.000	40.500.000
Provisión y colocacion de motor impulsor de de 5 hp con instalacion a bova electrica	Un	1,00	5.000.000	5.000.000	49.770	49.770	5.000.000	5.000.000	4.900.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.820.000	5.820.000	5.850.000	5.850.000	4.725.000	4.725.000
Construccion de guarda obra de H° de 0,07 m de espesor 0,50 m de ancho al costado perimetral exterior del pabellon pendiente de 1 cm	ml	52,00	45.000	2.340.000	50.955	2.649.660	40.000	2.080.000	48.000	2.496.000	50.000	2.600.000	48.500	2.522.000	52.650	2.737.800	67.500	3.510.000
PINTURA				0		0		0		0		0		0		0		0
De paredes al agua interior y exterior de paredes, previo tratamiento	m2	1 326,00	14.000	18.564.000	14.220	18.855.720	15.000	19.890.000	14.000	18.564.000	13.000	17.238.000	15.000	19.890.000	12.870	17.065.620	16.200	21.481.200
Esmalte Sintetico para abertura de madera	m2	4,00	22.950	91.800	22.515	90.060	20.000	80.000	23.000	92.000	25.000	100.000	25.000	100.000	21.060	84.240	33.750	135.000
]Esmalte Sintetic para puertas metalicas previo anti oxido	m2	30,00	22.950	688.500	22.515	675.450	22.000	660.000	23.000	690.000	25.000	750.000	25.000	750.000	21.060	631.800	33.750	1.012.500
Sintetica de portones metalicos previo anti oxido	m2	17,00	22.950	390.150	22.515	382.755	22.000	374.000	23.000	391.000	25.000	425.000	25.000	425.000	21.060	358.020	33.750	573.750
Sintetica de ventanas metalicas previo anti oxido	m2	18,00	22.950	413.100	22.515	405.270	22.000	396.000	23.000	414.000	25.000	450.000	25.000	450.000	21.060	379.080	33.750	607.500
Sintetica de rejas de ventanas previo anti oxido	m2	18,00	22.950	413.100	22.515	405.270	20.000	360.000	23.000	414.000	25.000	450.000	25.000	450.000	21.060	379.080	33.750	607.500
Sintetica de canaletas previo anti oxido	ml	32,00	22.950	734.400	22.515	720.480	20.000	640.000	23.000	736.000	25.000	800.000	25.000	800.000	11.700	374.400	27.000	864.000
Sintetica de pilares y techo metalico previo anti oxido	m2	163,40	22.950	3.750.030	22.515	3.678.951	20.000	3.268.000	23.000	3.758.200	25.000	4.085.000	25.000	4.085.000	17.550	2.867.670	27.000	4.411.800
Pintura de pared al aceite en SS.HH. de celdas, h= 2,00 m, previo tratamiento	m2	72,00	22.950	1.652.400	23.700	1.706.400	20.000	1.440.000	23.000	1.656.000	25.000	1.800.000	25.000	1.800.000	18.720	1.347.840	33.750	2.430.000
Pintura de pared al aceite en pasillo de pabellon y comedor , h= 1,60 m. previo tratamiento	m2	48,00	22.950	1.101.600	23.700	1.137.600	22.000	1.056.000	23.000	1.104.000	25.000	1.200.000	25.000	1.200.000	18.720	898.560	33.750	1.620.000
VARIOS				0		0		0		0		0		0		0		0

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Construccion de 16 camas doble (literas)de HºAº de 0,80x1,90x0,10 m , incluye soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado	Un	32,00	260.000	8.320.000	260.700	8.342.400	240.000	7.680.000	260.000	8.320.000	220.000	7.040.000	271.600	8.691.200	292.500	9.360.000	405.000	12.960.000
Construccion de mesadas de HºAº para comedor de 0,80x3,00x0,85 m , (incluye soporte mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado con revestido ceramico de mesada y bordes de madera)	Un	3,00	765.000	2.295.000	835.425	2.506.275	730.000	2.190.000	860.000	2.580.000	800.000	2.400.000	824.500	2.473.500	819.000	2.457.000	1.080.000	3.240.000
Construccion de bancos de HºAº 0,40x3,00x0,40 m para mesada de comedor (incluye soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado)	Un	3,00	405.000	1.215.000	443.190	1.329.570	400.000	1.200.000	460.000	1.380.000	440.000	1.320.000	436.500	1.309.500	409.500	1.228.500	675.000	2.025.000
Provision y colocacion de extinguidor de incendio de 6 Kg con cartel inidicador	Un	2,00	193.500	387.000	225.150	450.300	215.000	430.000	210.000	420.000	200.000	400.000	208.550	417.100	351.000	702.000	337.500	675.000
Poda de arboles en perimetro de Alambrada perimetral y retiro de gajos	un	3,00	270.000	810.000	296.250	888.750	300.000	900.000	275.000	825.000	250.000	750.000	291.000	873.000	351.000	1.053.000	337.500	1.012.500
Limpieza general de la obra y retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	1.800.000	1.800.000	948.000	948.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	1.940.000	1.940.000	2.340.000	2.340.000	2.025.000	2.025.000
TOTAL PABELLON NUEVO				**394.082.530**				0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0
TINGLADO DE VISITAS				0		0		0		0		0		0		0		0
TRABAJOS PRELIMINARES				0		0		0		0		0		0		0		0
Replanteo y marcación	m2	252,00	4.500	1.134.000	1.422	358.344	3.550	894.600	4.500	1.134.000	5.000	1.260.000	5.000	1.260.000	4.680	1.179.360	4.050	1.020.600
ESTRUCTURAS				0		0		0		0		0		0		0		0
Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), incluye excavacion y fuste	m3	2,00	1.700.000	3.400.000	1.599.750	3.199.500	1.500.000	3.000.000	1.850.000	3.700.000	1.800.000	3.600.000	1.891.500	3.783.000	1.638.000	3.276.000	2.025.000	4.050.000
Encadenado inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	60,50	108.000	6.534.000	100.725	6.093.863	110.000	6.655.000	122.000	7.381.000	120.000	7.260.000	116.400	7.042.200	122.850	7.432.425	135.000	8.167.500
Encadenado superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	60,50	108.000	6.534.000	100.725	6.093.863	110.000	6.655.000	122.000	7.381.000	120.000	7.260.000	116.400	7.042.200	122.850	7.432.425	135.000	8.167.500
FUNDACIONES				0		0		0		0		0		0		0		0
Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	1,50	300.000	450.000	331.800	497.700	300.000	450.000	330.000	495.000	350.000	525.000	315.250	472.875	327.600	491.400	364.500	546.750
Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	3,25	300.000	975.000	331.800	1.078.350	300.000	975.000	330.000	1.072.500	350.000	1.137.500	315.250	1.024.563	327.600	1.064.700	337.500	1.096.875
MAMPOSTERIAS Y MUROS				0		0		0		0		0		0		0		0
De nivelacion de 0,45 ladrillo comun	m2	2,50	198.000	495.000	200.265	500.663	200.000	500.000	210.000	525.000	220.000	550.000	213.400	533.500	234.000	585.000	263.250	658.125
De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	m2	8,00	125.550	1.004.400	130.350	1.042.800	115.000	920.000	120.000	960.000	130.000	1.040.000	136.000	1.088.000	140.400	1.123.200	175.500	1.404.000
De elevacion de ladrillos convoco de 0,15	m2	138,00	99.000	13.662.000	124.425	17.170.650	90.000	12.420.000	105.000	14.490.000	100.000	13.800.000	106.700	14.724.600	117.000	16.146.000	144.450	19.934.100
De elevacion de ladrillos laminados de 0,30 m	m2	18,00	171.000	3.078.000	165.900	2.986.200	160.000	2.880.000	175.000	3.150.000	200.000	3.600.000	184.300	3.317.400	222.300	4.001.400	243.000	4.374.000
De elevacion de ladrillos laminados de 0,15 m	m2	76,50	103.500	7.917.750	100.725	7.705.463	85.000	6.502.500	110.000	8.415.000	120.000	9.180.000	111.550	8.533.575	111.150	8.502.975	128.250	9.811.125
AISLACION HIDROFUGA				0		0		0		0		0		0		0		0
De paredes a tres caras	ml	21,00	18.900	396.900	16.590	348.390	18.000	378.000	20.000	420.000	20.000	420.000	21.000	441.000	17.550	368.550	33.750	708.750
CONTRAPISOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	m2	224,50	30.150	6.768.675	23.700	5.320.650	25.000	5.612.500	30.000	6.735.000	30.000	6.735.000	33.000	7.408.500	23.400	5.253.300	37.800	8.486.100
REVOQUES				0		0		0		0		0		0		0		0
De paredes a una capa	m2	76,50	22.850	1.748.025	23.700	1.813.050	25.000	1.912.500	22.500	1.721.250	25.000	1.912.500	25.000	1.912.500	26.910	2.058.615	37.800	2.891.700
De vigas	ml	60,50	25.000	1.512.500	26.070	1.577.235	20.000	1.210.000	20.000	1.210.000	20.000	1.210.000	22.000	1.331.000	17.550	1.061.775	40.500	2.450.250
TECHOS				0		0		0		0		0		0		0		0
De chapa de zinc N°26 sobre estructura metálica (incluye pilares de HºAº)	m2	260,60	145.000	37.787.000	142.200	37.057.320	170.000	44.302.000	155.000	40.393.000	170.000	44.302.000	164.900	42.972.940	175.500	45.735.300	270.000	70.362.000
REVESTIDOS				0		0		0		0		0		0		0		0
De azulejo	m2	21,50	52.000	1.118.000	62.805	1.350.308	65.000	1.397.500	55.000	1.182.500	60.000	1.290.000	60.000	1.290.000	70.200	1.509.300	67.500	1.451.250
PISOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Ceramica esmaltada sobre carpeta sshh	m2	8,50	71.550	608.175	77.025	654.713	70.000	595.000	75.000	637.500	80.000	680.000	77.600	659.600	81.900	696.150	81.000	688.500

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	216,00	76.500	16.524.000	126.795	27.387.720	80.000	17.280.000	72.500	15.660.000	90.000	19.440.000	100.000	21.600.000	99.450	21.481.200	155.250	33.534.000
INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Acometida con cañeria PVC de 3/4"	un	15,00	15.000	225.000	18.960	284.400	16.000	240.000	15.000	225.000	15.000	225.000	15.000	225.000	23.400	351.000	20.250	303.750
INSTALACION DESAGUE PLUVIAL				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada alero, desarrollo 50 cm	ml	32,00	54.000	1.728.000	71.100	2.275.200	50.000	1.600.000	57.500	1.840.000	50.000	1.600.000	60.000	1.920.000	58.500	1.872.000	81.000	2.592.000
Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml para canaleta	ml	24,00	20.250	486.000	30.810	739.440	20.000	480.000	22.000	528.000	20.000	480.000	21.825	523.800	29.250	702.000	40.500	972.000
Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40 cm, con tapa de rejilla	un	8,00	225.000	1.800.000	165.900	1.327.200	190.000	1.520.000	245.000	1.960.000	220.000	1.760.000	242.500	1.940.000	234.000	1.872.000	270.000	2.160.000
INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL				0		0		0		0		0		0		0		0
De baño tinglado hasta primer registro	un	2,00	270.000	540.000	296.250	592.500	230.000	460.000	290.000	580.000	300.000	600.000	291.000	582.000	409.500	819.000	337.500	675.000
Construcción de registro 60 x 60 x 60 cm, con doble tapa de Hº	un	1,00	355.500	355.500	189.600	189.600	350.000	350.000	380.000	380.000	350.000	350.000	383.150	383.150	409.500	409.500	405.000	405.000
Construcción de Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50 m)	un	1,00	2.592.000	2.592.000	1.422.000	1.422.000	2.600.000	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.793.600	2.793.600	1.755.000	1.755.000	2.565.000	2.565.000
Construcción de pozo absorvente con tapa de HºAº (o 2,00 x alt.3,00 m)	un	1,00	2.110.500	2.110.500	2.192.250	2.192.250	1.900.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.274.650	2.274.650	2.340.000	2.340.000	3.375.000	3.375.000
Cañeria PVC o 100 mm, cloacal	ml	10,00	24.750	247.500	30.810	308.100	27.500	275.000	25.000	250.000	25.000	250.000	26.675	266.750	29.250	292.500	40.500	405.000
INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño tinglado	un	2,00	270.000	540.000	343.600	687.200	250.000	500.000	290.000	580.000	300.000	600.000	291.000	582.000	409.500	819.000	337.500	675.000
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de inodoros de losa sanitaria con correspondiente tapa, cisterna alta papelera de losa sanitaria	un	4,00	473.400	1.893.600	414.750	1.659.000	500.000	2.000.000	515.000	2.060.000	500.000	2.000.000	510.220	2.040.880	468.000	1.872.000	540.000	2.160.000
Provision y colocacion lavamanos de loza sanitaria con correspondiente griferia, toallera y accesorios	un	2,00	193.500	387.000	391.050	782.100	215.000	430.000	210.000	420.000	200.000	400.000	208.550	417.100	351.000	702.000	405.000	810.000
INSTALACION ELECTRICA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision e instalacion de tablero seccional para 10 llaves, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	un	1,00	405.000	405.000	1.185.000	1.185.000	450.000	450.000	440.000	440.000	450.000	450.000	436.500	436.500	702.000	702.000	675.000	675.000
Alimentación subterranea al tablero seccional caño 4py cable de 10mm	ml	60,00	22.500	1.350.000	47.400	2.844.000	25.000	1.500.000	22.500	1.350.000	25.000	1.500.000	25.000	1.500.000	35.100	2.106.000	33.750	2.025.000
Instalacion de boca de luces (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	10,00	70.650	706.500	59.250	592.500	78.500	785.000	75.000	750.000	75.000	750.000	76.500	765.000	76.050	760.500	94.500	945.000
Instalacion de boca para toma corriente universal (incluye cableado, electroducto y cajas)	Un	10,00	70.650	706.500	59.250	592.500	78.500	785.000	75.000	750.000	75.000	750.000	76.500	765.000	76.050	760.500	94.500	945.000
Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 150 W bajo consumo	un	6,00	166.500	999.000	414.750	2.488.500	185.000	1.110.000	175.000	1.050.000	180.000	1.080.000	179.450	1.076.700	140.400	842.400	108.000	648.000
Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36W con correspondiente portafocos (incluye cableado)	un	4,00	34.650	138.600	37.920	151.680	38.500	154.000	35.000	140.000	35.000	140.000	37.345	149.380	58.500	234.000	54.000	216.000
Provision y colocacion de toma corrientes universal	un	10,00	20.700	207.000	59.250	592.500	23.000	230.000	22.000	220.000	22.000	220.000	22.310	223.100	35.100	351.000	94.500	945.000
Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	un	4,00	148.500	594.000	165.900	663.600	165.000	660.000	155.000	620.000	150.000	600.000	160.050	640.200	175.500	702.000	202.500	810.000
CARPINTERIA DE MADERA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 m guatanbu con marco,herrajes y cerraduras llave chica	un	2,00	675.000	1.350.000	711.000	1.422.000	750.000	1.500.000	730.000	1.460.000	700.000	1.400.000	727.500	1.455.000	702.000	1.404.000	945.000	1.890.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Provision y colocacion de puerta placa va y vén de 0,65x1,50 m con marco, visagra y pasador metalico incluido	Un	4,00	405.000	1.620.000	770.250	3.081.000	450.000	1.800.000	460.000	1.840.000	400.000	1.600.000	436.500	1.746.000	585.000	2.340.000	675.000	2.700.000
CARPINTERIA METALICA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 m con colocación de vidrio con vidrio	un	2,00	238.500	477.000	189.600	379.200	265.000	530.000	255.000	510.000	250.000	500.000	300.000	600.000	292.500	585.000	405.000	810.000
PINTURA				0		0		0		0		0		0		0		0
Al latex interior de paredes previo tratamiento	m2	76,50	14.000	1.071.000	14.220	1.087.830	15.000	1.147.500	14.000	1.071.000	13.000	994.500	15.000	1.147.500	12.870	984.555	16.200	1.239.300
Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	10,44	22.950	239.598	22.515	235.057	20.000	208.800	23.000	240.120	25.000	261.000	25.000	261.000	21.000	219.240	33.750	352.350
Al esmalte sintetico de canaletas	ml	66,50	22.950	1.526.175	22.515	1.497.248	22.000	1.463.000	23.000	1.529.500	25.000	1.662.500	25.000	1.662.500	11.700	778.050	27.000	1.795.500
TRABAJOS EN EXTERIORES				0		0		0		0		0		0		0		0
Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso 0,10 de esoesor	m2	26,00	58.500	1.521.000	41.475	1.078.350	65.000	1.690.000	62.500	1.625.000	60.000	1.560.000	63.000	1.638.000	58.500	1.521.000	67.500	1.755.000
TOTAL TINGLADO DE VISITAS				137.463.898		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0
TERMINACION DE OBRAS				0		0		0		0		0		0		0		0
Sector Baños				0		0		0		0		0		0		0		0
Demolicion de base de mamposteria 0,15 y bacha de granito eexistente ,recuperar bachas 0,30e	Un	3,00	13.500	40.500	118.500	355.500	15.000	45.000	14.000	42.000	15.000	45.000	14.550	43.650	117.000	351.000	20.250	60.750
Destronque de Arbol mediano	Un	3,00	45.000	135.000	272.550	817.650	50.000	150.000	55.000	165.000	50.000	150.000	50.000	150.000	175.500	526.500	135.000	405.000
Remosion de Cañeria de 1" de agua corriente existente con recuperación	ml	34,00	4.500	153.000	11.850	402.900	5.000	170.000	4.800	163.200	5.000	170.000	4.850	164.900	11.700	397.800	6.750	229.500
MAMPOSTERIAS Y MUROS				0		0		0		0		0		0		0		0
De elevacion de ladrillos comunes de 0,15 base de mesada de cocina y lavadero de ropas	m2	9,00	67.050	603.450	74.655	671.895	74.500	670.500	72.500	652.500	75.000	675.000	75.000	675.000	87.750	789.750	135.000	1.215.000
AISLACION HIDROFUGA Horizontal				0		0		0		0		0		0		0		0
Mamposteria De 0,15 revocado (3 caras) y pintura asfaltica	ml	5,00	18.900	94.500	16.590	82.950	21.000	105.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.370	101.850	17.550	87.750	33.750	168.750
CONTRAPISOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Contrapiso de cascotes 0,10 espeso rinterior,cocina,y lavaderobase de mesada	m2	20,00	30.150	603.000	23.700	474.000	25.000	500.000	30.000	600.000	30.000	600.000	33.000	660.000	23.400	468.000	37.800	756.000
REVOQUES				0		0		0		0		0		0		0		0
Reacondicionamiento de revoque de pared interior y exterior	m2	100,00	22.850	2.285.000	23.700	2.370.000	25.400	2.540.000	24.000	2.400.000	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000	23.400	2.340.000	27.000	2.700.000
REVESTIDOS				0		0		0		0		0		0		0		0
De azulejo ,cocina intendencia,lavadero,sshh. Altura 2,15	m2	130,00	52.000	6.760.000	62.805	8.164.650	65.000	8.450.000	52.000	6.760.000	60.000	7.800.000	60.000	7.800.000	70.200	9.126.000	67.500	8.775.000
PISOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocación Piso ceramico PEI 4 sobre carpeta interior existente en interiores	m2	140,00	71.550	10.017.000	62.805	8.792.700	70.000	9.800.000	70.000	9.800.000	80.000	11.200.000	77.600	10.864.000	81.900	11.466.000	81.000	11.340.000
Guarda obra 0.80 de ancho contrapiso 0,10 de espesor incluye cordon, contrapiso y alisada de cemento	m2	30,00	58.500	1.755.000	41.475	1.244.250	65.000	1.950.000	62.500	1.875.000	60.000	1.800.000	63.000	1.890.000	81.900	2.457.000	81.000	2.430.000
Provisión y colocación de baldosones de H° en caminero peatonal sobre base existente	m2	35,00	67.500	2.362.500	65.175	2.281.125	73.000	2.555.000	72.500	2.537.500	75.000	2.625.000	77.600	2.716.000	70.200	2.457.000	81.000	2.835.000
Piso de H°A° en caminero, acceso vehicular espesor 10cm	m3	10,00	1.700.000	17.000.000	126.795	1.267.950	1.800.000	18.000.000	1.600.000	16.000.000	1.800.000	18.000.000	1.500.000	15.000.000	1.638.000	16.380.000	1.350.000	13.500.000
ZOCALOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocación de zocalo ceramico en exteriores e interiores	ml	90,00	17.100	1.539.000	16.590	1.493.100	15.000	1.350.000	18.000	1.620.000	20.000	1.800.000	18.500	1.665.000	17.550	1.579.500	33.750	3.037.500
DESAGUE PLUVIAL				0		0		0		0		0		0		0		0

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Cañeria PVC o 150 mm. pluvial	ml	40,00	41.850	1.674.000	41.475	1.659.000	42.000	1.680.000	45.000	1.800.000	45.000	1.800.000	45.000	1.800.000	58.500	2.340.000	54.000	2.160.000
Cañeria PVC o 150 mm. pluvial	ml	41,00	41.850	1.715.850	41.475	1.700.475	42.000	1.722.000	45.000	1.845.000	45.000	1.845.000	45.000	1.845.000	58.500	2.398.500	54.000	2.214.000
Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada N° 26	ml	65,00	54.000	3.510.000	71.100	4.621.500	55.000	3.575.000	62.000	4.030.000	60.000	3.900.000	58.200	3.783.000	58.500	3.802.500	67.500	4.387.500
Registro pluviales 40x40x 40, con tapa de rejilla	un	4,00	148.500	594.000	165.900	663.600	160.000	640.000	160.000	640.000	150.000	600.000	160.000	640.000	175.500	702.000	270.000	1.080.000
INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL				0		0		0		0		0		0		0		0
Desague para pileta de cocina y panaderia con desengrasador	un	2,00	162.000	324.000	296.250	592.500	180.000	360.000	175.000	350.000	150.000	300.000	174.600	349.200	292.500	585.000	202.500	405.000
Cañeria PVC o 150 mm. cloacal	ml	24,00	41.850	1.004.400	41.475	995.400	46.000	1.104.000	45.000	1.080.000	45.000	1.080.000	45.000	1.080.000	58.500	1.404.000	54.000	1.296.000
INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				0		0		0		0		0		0		0		0
Colocacion de acometida con cañeria de 1" PVC	ml	60,00	19.350	1.161.000	23.700	1.422.000	25.000	1.500.000	20.000	1.200.000	20.000	1.200.000	21.000	1.260.000	29.250	1.755.000	27.000	1.620.000
Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo en cocina y panaderia	un	2,00	137.500	275.000	296.250	592.500	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	148.022	296.044	292.500	585.000	202.500	405.000
Colocacion de cañerias 3/4"de agua en lavaderos	ml	12,00	13.000	156.000	18.960	227.520	15.000	180.000	13.000	156.000	14.000	168.000	15.000	180.000	29.250	351.000	20.250	243.000
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de sisterna alta PVC para silla turca.	un	4,00	40.500	162.000	59.250	237.000	44.000	176.000	47.500	190.000	45.000	180.000	43.650	174.600	93.600	374.400	81.000	324.000
Provision y colocacion ,ducha calefon y accesorios para(8 duchas)	un	8,00	126.000	1.008.000	77.025	616.200	160.000	1.280.000	145.000	1.160.000	140.000	1.120.000	135.800	1.086.400	140.400	1.123.200	189.000	1.512.000
Provision y colocacion de griferias ,canilla metalica de 1/2 y accesorios para(11 lavatorios blanco)	un	11,00	72.000	792.000	71.100	782.100	90.000	990.000	78.000	858.000	80.000	880.000	77.600	853.600	117.000	1.287.000	108.000	1.188.000
Provision y colocacion de Cisterna alta y accesorios para(2 inodoros)	un	2,00	40.500	81.000	59.250	118.500	44.000	88.000	47.500	95.000	45.000	90.000	43.650	87.300	93.600	187.200	81.000	162.000
Provision y colocacion de bacha de granito para lavadero de ropa	un	4,00	108.000	432.000	290.325	1.161.300	115.000	460.000	130.000	520.000	120.000	480.000	116.400	465.600	292.500	1.170.000	405.000	1.620.000
Provision y colocacion de mingitorios, con accesorios (2 unids)	un	2,00	225.000	450.000	177.750	355.500	250.000	500.000	260.000	520.000	250.000	500.000	242.500	485.000	351.000	702.000	405.000	810.000
Provisión y colocación de conexión flexible y llave de paso para mingitorio	un	4,00	108.000	432.000	106.650	426.600	115.000	460.000	110.000	440.000	120.000	480.000	116.400	465.600	117.000	468.000	202.500	810.000
Provision y colocacion de pileta lavarropa de granito, incluye pedestal tipo mesada, griferias metalicas canilla de 1/2v accesorios	un	4,00	288.000	1.152.000	290.325	1.161.300	315.000	1.260.000	350.000	1.400.000	320.000	1.280.000	310.400	1.241.600	409.500	1.638.000	540.000	2.160.000
Provisión y colocacion de Pileta doble bacha de acero inox - Frio solo con griferias canilla movil de 1/2 metalicas en cocina y panaderia.	un	2,00	784.800	1.569.600	468.075	936.150	862.000	1.724.000	850.000	1.700.000	850.000	1.700.000	845.500	1.691.000	585.000	1.170.000	1.147.500	2.295.000
provición y colocación de desengrasador de PVC de 30cm de Diametro	un	2,00	108.000	216.000	94.800	189.600	120.000	240.000	110.000	220.000	120.000	240.000	116.400	232.800	140.400	280.800	202.500	405.000
Extintores de 6 Kl.	un	8,00	193.500	1.548.000	225.150	1.801.200	300.000	2.400.000	212.500	1.700.000	210.000	1.680.000	208.550	1.668.400	351.000	2.808.000	337.500	2.700.000
Balizas para extintores	un	8,00	72.000	576.000	59.250	474.000	79.000	632.000	75.000	600.000	80.000	640.000	77.553	620.428	70.200	561.600	54.000	432.000
Luces de emergencias de 6 hs de duracion	un	10,00	162.000	1.620.000	142.200	1.422.000	179.000	1.790.000	160.000	1.600.000	160.000	1.600.000	174.524	1.745.243	175.500	1.755.000	202.500	2.025.000
Carteles indicadores de salida de emergencia	un	6,00	162.000	972.000	142.200	853.200	170.000	1.020.000	160.000	960.000	160.000	960.000	174.524	1.047.146	234.000	1.404.000	202.500	1.215.000
Bocas de incendio equipada	un	1,00	2.060.000	2.060.000	2.192.250	2.192.250	2.285.000	2.285.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.221.000	2.221.000	2.340.000	2.340.000	2.025.000	2.025.000
Disyuntor diferencial	un	1,00	405.000	405.000	432.525	432.525	449.500	449.500	425.000	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000	409.500	409.500	540.000	540.000
INSTALACION ELECTRICA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provision y colocacion de tablero generalde 12 agujeros incluyendo colocacion de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión	un	1,00	495.000	495.000	1.303.500	1.303.500	600.000	600.000	600.000	600.000	500.000	500.000	540.000	540.000	702.000	702.000	675.000	675.000
Alimentacion al tablero general(caños rigidos , cables de 10mm)	ml	80,00	22.500	1.800.000	53.325	4.266.000	25.000	2.000.000	27.500	2.200.000	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	29.250	2.340.000	33.750	2.700.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Luis Delgado.

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Provision y colocacion de tableros seccionale de 10 agujero ,incluyendo provisión y colocación de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión	un	1,00	405.000	405.000	474.000	474.000	460.000	460.000	500.000	500.000	440.000	440.000	500.000	500.000	702.000	702.000	675.000	675.000
Instalación electrica bocas Bocas de luces y de tomas incluye cajas ,caños,cables	un	30,00	70.650	2.119.500	59.250	1.777.500	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000	76.500	2.295.000	76.050	2.281.500	94.500	2.835.000
Instalación electrica bocas para ducha electrica con circuito independiente	un	9,00	135.000	1.215.000	177.750	1.599.750	200.000	1.800.000	140.000	1.260.000	150.000	1.350.000	145.500	1.309.500	292.500	2.632.500	243.000	2.187.000
Instalación bocas electricas para ventiladores de techo colgado del techo incluyendo equipo de 56", motor pesado incluye cajas,caños cables	un	20,00	70.650	1.413.000	450.300	9.006.000	85.000	1.700.000	75.000	1.500.000	75.000	1.500.000	76.500	1.530.000	76.050	1.521.000	540.000	10.800.000
Provisión y colocacion de focos de bajo consumo 100 w, interior con porta foco de plastico	un	30,00	85.500	2.565.000	94.800	2.844.000	80.000	2.400.000	90.000	2.700.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	93.600	2.808.000	67.500	2.025.000
Faroles Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lamparas de 250W ,de bajo consumo 4 brazos completos y columna de 6 mts	unid	8,00	1.215.000	9.720.000	1.303.500	10.428.000	1.330.000	10.640.000	1.450.000	11.600.000	1.300.000	10.400.000	1.400.000	11.200.000	877.500	7.020.000	2.025.000	16.200.000
Instalacion de cañerias y cableado para Tomas telefonia incluye toma	un	4,00	70.650	282.600	118.500	474.000	70.000	280.000	75.000	300.000	75.000	300.000	76.500	306.000	117.000	468.000	162.000	648.000
Colocacion de tapas ciegas	un	15,00	15.800	237.000	11.850	177.750	15.000	225.000	14.000	210.000	15.000	225.000	16.000	240.000	17.550	263.250	20.250	303.750
PANADERIA				0		0		0		0		0		0		0		0
Boca para toma corriente electrica	un	6,00	70.650	423.900	59.250	355.500	78.000	468.000	75.000	450.000	75.000	450.000	76.500	459.000	76.050	456.300	94.500	567.000
Provisión y colocación de tablero electrico para 10 llaves	un	1,00	405.000	405.000	711.000	711.000	440.000	440.000	500.000	500.000	450.000	450.000	500.000	500.000	702.000	702.000	540.000	540.000
Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a carga instalada	un	10,00	31.500	315.000	23.700	237.000	34.000	340.000	35.000	350.000	33.000	330.000	34.000	340.000	117.000	1.170.000	33.750	337.500
Bocas para equipo de panaderia	un	5,00	315.000	1.575.000	118.500	592.500	300.000	1.500.000	330.000	1.650.000	330.000	1.650.000	339.500	1.697.500	81.900	409.500	405.000	2.025.000
Instalación de cables de 6mm2	ml	20,00	33.000	660.000	29.625	592.500	36.500	730.000	35.000	700.000	35.000	700.000	35.500	710.000	11.700	234.000	13.500	270.000
Provisión y colocación de toma especial para 220 V para mezcladora	m2	1,00	140.000	140.000	118.500	118.500	153.000	153.000	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	175.500	175.500	405.000	405.000
Reparacion de boca de luces incluye cambio de cableado	bc	6,00	70.650	423.900	59.250	355.500	77.000	462.000	75.000	450.000	75.000	450.000	76.500	459.000	93.600	561.600	81.000	486.000
Provision y colocacion de extractores industriales de aire de 1 HP de pared de 60 de diametro (panaderia y cocina)	un	2,00	405.000	810.000	770.250	1.540.500	470.000	940.000	500.000	1.000.000	450.000	900.000	436.500	873.000	526.500	1.053.000	810.000	1.620.000
Provision y montaje de extractor industrial de 1HP de pared (panaderia y cocina)	un	2,00	1.620.000	3.240.000	770.250	1.540.500	1.780.000	3.560.000	1.600.000	3.200.000	1.700.000	3.400.000	1.746.000	3.492.000	585.000	1.170.000	810.000	1.620.000
ABERTURAS				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocación de puerta placa de 1,00 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	4,00	855.000	3.420.000	770.250	3.081.000	900.000	3.600.000	920.000	3.680.000	900.000	3.600.000	921.500	3.686.000	702.000	2.808.000	1.080.000	4.320.000
Provisión y colocacion de puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	5,00	675.000	3.375.000	770.250	3.851.250	700.000	3.500.000	725.000	3.625.000	700.000	3.500.000	727.500	3.637.500	702.000	3.510.000	945.000	4.725.000
Provisión y colocación de puerta placa de 0,60 x 1,50con marco,herrajes y cerraduras (ss.hh.)	un	3,00	405.000	1.215.000	770.250	2.310.750	450.000	1.350.000	440.000	1.320.000	400.000	1.200.000	436.500	1.309.500	585.000	1.755.000	675.000	2.025.000
CARPINTERIA METALICA				0		0		0		0		0		0		0		0
Provisión y colocacion de puerta metalica de 1,50x2,10 con cerradura	un	3,00	1.732.500	5.197.500	1.185.000	3.555.000	1.850.000	5.550.000	1.800.000	5.400.000	1.900.000	5.700.000	1.867.250	5.601.750	1.755.000	5.265.000	1.620.000	4.860.000
Provision y colocacion de Ventana metalica con hojas de abrir de 1,20x1,00 dos hojas de 0,60 con incluye marcos herrajes y pasadores de seguridad	un	4,00	432.000	1.728.000	1.007.250	4.029.000	450.000	1.800.000	475.000	1.900.000	450.000	1.800.000	465.600	1.862.400	702.000	2.808.000	675.000	2.700.000
PINTURA				0		0		0		0		0		0		0		0
Al latex exterior con color	m2	850,00	14.000	11.900.000	15.405	13.094.250	15.000	12.750.000	14.000	11.900.000	13.000	11.050.000	15.000	12.750.000	12.870	10.939.500	16.200	13.770.000
Al latex interior de paredes	m2	1.250,00	14.000	17.500.000	14.220	17.775.000	15.000	18.750.000	14.000	17.500.000	13.000	16.250.000	15.000	18.750.000	11.700	14.625.000	16.200	20.250.000
Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	100,00	22.950	2.295.000	22.515	2.251.500	22.000	2.200.000	23.000	2.300.000	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000	21.060	2.106.000	33.750	3.375.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			LAPACHO		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI		COVA		GLOBAL		MES TRADING		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ	
Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	70,00	22.950	1.606.500	22.515	1.576.050	22.000	1.540.000	23.000	1.610.000	25.000	1.750.000	25.000	1.750.000	21.060	1.474.200	33.750	2.362.500
Al esmalte sintetico de canaletas	ml	145,00	22.950	3.327.750	22.515	3.264.675	22.000	3.190.000	23.000	3.335.000	25.000	3.625.000	25.000	3.625.000	11.700	1.696.500	27.000	3.915.000
VARIOS				0		0		0		0		0		0		0		0
Reacondicionamiento techo con reposicion de chapas de zinc averiadas , incluye desmonte	m2	100,00	90.000	9.000.000	47.400	4.740.000	95.000	9.500.000	90.000	9.000.000	90.000	9.000.000	100.000	10.000.000	58.500	5.850.000	108.000	10.800.000
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA MOTOR DE IMPULSIÓN DE POZO ARTESIANO Y TABLERO DE COMANDO				0		0		0		0		0		0		0		0
Construcción de mamposteria de nivelacion de 0,30 h 0,20	m2	2,00	125.550	251.100	130.350	260.700	130.000	260.000	125.000	250.000	130.000	260.000	136.000	272.000	175.500	351.000	175.500	351.000
Construcción de piso base de H° espesor 10cm	m2	4,00	76.500	306.000	126.795	507.180	84.000	336.000	80.000	320.000	80.000	320.000	100.000	400.000	93.600	374.400	37.800	151.200
construccion de mamposreria de elevación 0,15 de LC enrrasado	m2	20,00	67.050	1.341.000	74.655	1.493.100	74.000	1.480.000	72.500	1.450.000	70.000	1.400.000	75.000	1.500.000	93.600	1.872.000	101.250	2.025.000
Provisión y colocación de techo de chapa de zinc N° 26 sobre estructura metalica.	m2	5,00	145.000	725.000	130.350	651.750	138.000	690.000	135.000	675.000	140.000	700.000	135.800	679.000	210.600	1.053.000	270.000	1.350.000
provisión y colocación de puerta metalica enchapada de 0,80x2,10 con marco metalico incluye cerradura de llave chica	Und	1,00	432.000	432.000	770.250	770.250	480.000	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000	465.600	465.600	702.000	702.000	1.080.000	1.080.000
Instalacioin electrica para boca de luz interna y externa incluye cajas caño corrugado cables y fichas de luz	ud	2,00	70.650	141.300	118.500	237.000	78.000	156.000	75.000	150.000	75.000	150.000	76.500	153.000	76.050	152.100	94.500	189.000
Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36 w incluye portafoco de plastico	un	2,00	43.200	86.400	37.920	75.840	45.000	90.000	45.000	90.000	45.000	90.000	48.000	96.000	58.500	117.000	54.000	108.000
Reparacion de viga cadena de H°A° de 13 x 30, en cercado perimetral	ml	50,00	94.500	4.725.000	59.250	2.962.500	105.000	5.250.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	58.500	2.925.000	108.000	5.400.000
Provisión y colocacion de cuchillas tipo arpon de acero inox. con cuchilla de 30 cm de diametro	ml	100,00	72.200	7.220.000	47.400	4.740.000	80.000	8.000.000	80.000	8.000.000	80.000	8.000.000	76.000	7.600.000	58.500	5.850.000	94.500	9.450.000
LIMPIEZA FINAL DE OBRA				0		0		0		0		0		0		0		0
Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	1,00	1.350.000	1.350.000	1.185.000	1.185.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.755.000	1.755.000	2.025.000	2.025.000
TOTAL				**172.625.250**		0		0		0		0		0		0		0
MONTO TOTAL				**704.171.678**		**717.625.255**		**721.271.600**		**728.690.020**		**744.836.000**		**760.817.040**		**806.408.910**		**1.006.774.650**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO Nº 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

				MES TRADING	
	Provision y colocacion de lavamanos de granito con soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado, incluye caños de bajadas, coneccion flexible de 0,40 cm , sopapa y griferia canilla metalica cromada de 1/2 "	Un	8,00	242.500	1.940.000
	Provision y colocacion de lavamano losa sanitaria con pedestal , incluye sopapa, toallera y griferia canilla metalica cromada de 1/2 " baño Guardia	Un	1,00	339.500	339.500
	Provision y colocacion de calefon ducha baño guardia, incluye jabonera	Un	1,00	198.850	198.850
	Provision y colocacion de inodoro tipo silla turca de losa sanitaria en baños de celdas, incluye llave de descarga metalico de 1" de media vuelta	Un	8,00	407.400	3.259.200
	Provision y colocacion de inodoro de losa sanitaria en baño de guardia, incluye tapa, cisterna alta de plastico y porta papel.	Un	1,00	510.220	510.220
	Provision y colocacion de rejilla de piso de 15x15 cm en baños	Un	9,00	62.565	563.085
	Provisión y colocación de mingitorio caseta de guardia en aceso	Un	1,00	87.300	87.300
	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL				0
	Provision y colocacion de canaleta alero de chapa Nº 24 de 0,15 cm y desarrollo 50 cm	ml	32,00	58.200	1.862.400
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 100 mm2 de bajada de canaleta, incluye accesorios de PVC	ml	30,00	21.825	654.750
	Construccion de Registro pluvial de 40x40 cm revocado interior y tapa de H°	Un	8,00	160.050	1.280.400
	Provision y colocacion de cañeria PVC pluvial de 150 mm2 entre registros	ml	34,00	45.000	1.530.000
	CARPINTERIA DE MADERA				0
	Provision y colocacion de puerta placa vaiven de 0,65x1,50 m con marco, incluye visagra y pasador metalico en sshh dormitorio de guardias	Un	2,00	436.500	873.000
	Provision y colocacion de puerta placa guatanbu de 0,80x2,10 m incluye marco, visagra cerradura llave chica y contramarco en dormitorio de guardias	Un	1,00	727.500	727.500
	CARPINTERIA METALICA				0
	Provision y colocacion de puerta metalica enchapada y enrrejada de 1,40x2,10 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad con porta candado en pabellon de internos	Un	2,00	1.867.250	3.734.500
	Provision y colocacion de puerta 0,80x2,10 m metalica enchapada hasta1,2 y enrrejada hasta 2,1 para celdas , incluye marcos herrajes cerraduras y dispositivo de seguridad con porta candado	Un	8,00	1.033.050	8.264.400
	Provision y colocacion de ventana corrediza metalica ciega de 1,20x0,60 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad	Un	12,00	451.050	5.412.600
	Provision y colocacion de ventana metalica Reja de de 1,20x0,60 m, incluye marco metalico	Un	14,00	363.750	5.092.500
	Provision y colocacion de ventana corrediza metalica ciega de 0,80 x0,60 m en baño de guardia , incluye herrajes y dispositivo de seguridad	Un	1,00	257.050	257.050
	INSTALACION ELECTRICA				0
	Provision colocación y puesta en funcionamiento de transformador de 100 KVA incluye soporte y todos los accesorios	un	1,00	23.280.000	23.280.000
	Linea electrica acometida Aerea desde transformador hasta el tablero principal	ml	100,00	35.000	3.500.000
	Provision, colocacion e instalacion completa de tablero electrico de plastico para 12 llaves TM con rielera (incluye cableado y llaves termo magneticas por circuitos de acuerdo a carga instalada)	Un	1,00	480.000	480.000
	Instalacion de boca de luces en celdas y baños , y galeria del pabellon con llaves de encendido desde el tablero seccional ubicado en oficina de guardia (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	22,00	76.500	1.683.000
	Instalacion de boca de luces en guardia y baños (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	4,00	76.500	306.000
	Provision y colocacion de artefacto de iluminacion de bajo consumo de 36 W con porta lampara plastica	Un	26,00	76.500	1.989.000
	Instalacion de boca de luces en galeria, pasillo, lavadero , con llaves de encendido desde tablero seccional (incluye electroducto, cajas y cableado)	Un	7,00	76.500	535.500
	Instalcion electrica para tomas convencional	un	6,00	76.500	459.000
	Instalacion electrica para toma cte. especial tipo schuko, incluye electroducto, cableado y cajas.	Un	7,00	97.000	679.000
	Provision y colocacion de toma corriente especial tipo schuko	Un	7,00	97.000	679.000
	Boca para ventilador de techo, incluye cajas, electroducto y cableado	Un	14,00	76.500	1.071.000
	Provision y colocacion de tapa plastica de caja de coneccion y caja de llave electrica	Un	10,00	15.000	150.000
	Instalcion electrica para aire acondicionado	Un	2,00	106.700	213.400
	Instalación electrica para calefones con circuito independiente	Un	9,00	76.500	688.500
	Provición y colocación de ducha calefon	Un	9,00	116.400	1.047.600
	Provisión y colocación de equipo AP de un brazo adosado a la pared	Un	7,00	223.100	1.561.700
	Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 150 W para AP.	un	7,00	44.000	308.000
	AREA EXTERIOR				0

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

				MES TRADING	
	Provision y colocacion de tanque de agua metalico elevado tipo copa de 20 000 litros con todos sus accesorios de cañerias de alimentacion de la red,y cañeria de limpieza, flotador eelectrico de comando a la bomba del pozo existente y escalera de acceso al tanque.	Un	1,00	29.500.000	29.500.000
	Provisión y colocacion de motor impulsor de de 5 hp con instalacion a boya electrica	Un	1,00	5.820.000	5.820.000
	Construccion de guarda obra de Hº de 0,07 m de espesor 0,50 m de ancho al costado perimetral exterior del pabellon pendiente de 1 cm	ml	52,00	48.500	2.522.000
	PINTURA				0
	De paredes al agua interior y exterior de paredes, previo tratamiento	m2	1.326,00	15.000	19.890.000
	Esmalte Sintetico para abertura de madera	m2	4,00	25.000	100.000
	]Esmalte Sintetic para puertas metalicas previo anti oxido	m2	30,00	25.000	750.000
	Sintetica de portones metalicos previo anti oxido	m2	17,00	25.000	425.000
	Sintetica de ventanas metalicas previo anti oxido	m2	18,00	25.000	450.000
	Sintetica de rejas de ventanas previo anti oxido	m2	18,00	25.000	450.000
	Sintetica de canaletas previo anti oxido	ml	32,00	25.000	800.000
	Sintetica de pilares y techo metalico previo anti oxido	m2	163,40	25.000	4.085.000
	Pintura de pared al aceite en SS HH de celdas, h= 2,00 m, previo tratamiento	m2	72,00	25.000	1.800.000
	Pintura de pared al aceite en pasillo de pabellon y comedor , h= 1,60 m, previo tratamiento	m2	48,00	25.000	1.200.000
	VARIOS				0
	Construccion de 16 camas doble (literas)de HºAº de 0,80x1,90x0,10 m , incluye soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado	Un	32,00	271.600	8.691.200
	Construccion de mesadas de HºAº para comedor de 0,80x3,00x0,85 m , (incluye soporte mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado con revestido ceramico de mesada y bordes de madera)	Un	3,00	824.500	2.473.500
	Construccion de bancos de HºAº 0,40x3,00x0,40 m para mesada de comedor (incluye soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado)	Un	3,00	436.500	1.309.500
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio de 6 Kg con cartel inidicador	Un	2,00	208.550	417.100
	Poda de arboles en perimetro de Alambrada perimetral y retiro de gajos	un	3,00	291.000	873.000
	Limpieza general de la obra y retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	1.940.000	1.940.000
	TOTAL PABELLON NUEVO				0
					0
	TINGLADO DE VISITAS				0
	TRABAJOS PRELIMINARES				0
	Replanteo y marcación	m2	252,00	5.000	1.260.000
	ESTRUCTURAS				0
	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), incluye excavacion y fuste	m3	2,00	1.891.500	3.783.000
	Encadenado inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	60,50	116.400	7.042.200
	Encadenado superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	60,50	116.400	7.042.200
	FUNDACIONES				0
	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	1,50	315.250	472.875
	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	3,25	315.250	1.024.563
	MAMPOSTERIAS Y MUROS				0
	De nivelacion de 0,45 ladrillo comun	m2	2,50	213.400	533.500
	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	m2	8,00	136.000	1.088.000
	De elevacion de ladrillos convoco de 0,15	m2	138,00	106.700	14.724.600
	De elevacion de ladrillos laminados de 0,30 m	m2	18,00	184.300	3.317.400
	De elevacion de ladrillos laminados de 0,15 m	m2	76,50	111.550	8.533.575
	AISLACION HIDROFUGA				0
	De paredes a tres caras	ml	21,00	21.000	441.000
	CONTRAPISOS				0
	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	m2	224,50	33.000	7.408.500
	REVOQUES				0
	De paredes a una capa	m2	76,50	25.000	1.912.500
	De vigas	ml	60,50	22.000	1.331.000
	TECHOS				0

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO Nº 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			MES TRADING	
De chapa de zinc Nº26 sobre estructura metálica (incluye pilares de HºAº)	m2	260,60	164.900	42.972.940
REVESTIDOS				0
De azulejo	m2	21,50	60.000	1.290.000
PISOS				0
Ceramica esmaltada sobre carpeta sshh	m2	8,50	77.600	659.600
De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	216,00	100.000	21.600.000
INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS				0
Acometida con cañeria PVC de 3/4"	un	15,00	15.000	225.000
INSTALACION DESAGUE PLUVIAL				0
Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada alero, desarrollo 50 cm	ml	32,00	60.000	1.920.000
Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml para canaleta	ml	24,00	21.825	523.800
Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40 cm, con tapa de rejilla	un	8,00	242.500	1.940.000
INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL				0
De baño tinglado hasta primer registro	un	2,00	291.000	582.000
Construcción de registro 60 x 60 x 60 cm, con doble tapa de Hº	un	1,00	383.150	383.150
Construcción de Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50 m)	un	1,00	2.793.600	2.793.600
Construcción de pozo absorvente con tapa de HºAº (o 2,00 x alt.3,00 m)	un	1,00	2.274.650	2.274.650
Cañeria PVC o 100 mm, cloacal	ml	10,00	26.675	266.750
INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				0
Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño tinglado	un	2,00	291.000	582.000
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				0
Provision y colocacion de inodoros de losa sanitaria con correspondiente tapa, cisterna alta papelera de losa sanitaria	un	4,00	510.220	2.040.880
Provision y colocacion lavamanos de loza sanitaria con correspondiente griferia, toallera y accesorios	un	2,00	208.550	417.100
INSTALACION ELECTRICA				0
Provision e instalacion de tablero seccional para 10 llaves, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	un	1,00	436.500	436.500
Alimentación subterranea al tablero seccional caño 4pv cable de 10mm	ml	60,00	25.000	1.500.000
Instalacion de boca de luces (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	10,00	76.500	765.000
Instalacion de boca para toma corriente universal (incluye cableado, electroducto y cajas)	Un	10,00	76.500	765.000
Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 150 W bajo consumo	un	6,00	179.450	1.076.700
Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36W con correspondiente portafocos (incluye cableado)	un	4,00	37.345	149.380
Provision y colocacion de toma corrientes universal	un	10,00	22.310	223.100
Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	un	4,00	160.050	640.200
CARPINTERIA DE MADERA				0
Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 m guatanbu con marco,herrajes y cerraduras llave chica	un	2,00	727.500	1.455.000
Provision y colocacion de puerta placa va y vén de 0,65x1,50 m con marco, visagra y pasador metalico incluido	Un	4,00	436.500	1.746.000
CARPINTERIA METALICA				0
Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 m con colocación de vidrio con vidrio	un	2,00	300.000	600.000
PINTURA				0
Al latex interior de paredes previo tratamiento	m2	76,50	15.000	1.147.500
Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	10,44	25.000	261.000
Al esmalte sintetico de canaletas	ml	66,50	25.000	1.662.500
TRABAJOS EN EXTERIORES				0
Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso 0,10 de esoesor	m2	26,00	63.000	1.638.000
TOTAL TINGLADO DE VISITAS				0
				0
TERMINACION DE OBRAS				0
Sector Baños				0
Demolicion de base de mamposteria 0,15 y bacha de granito eexistente ,recuperar bachas 0,30e	Un	3,00	14.550	43.650
Destronque de Arbol mediano	Un	3,00	50.000	150.000
Remosion de Cañeria de 1" de agua corriente existente.con recuperación	ml	34,00	4.850	164.900
MAMPOSTERIAS Y MUROS				0

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

			MES TRADING	
De elevacion de ladrillos comunes de 0,15 base de mesada de cocina y lavadero de ropas	m2	9,00	75.000	675.000
AISLACION HIDROFUGA Horizontal				0
Mamposteria De 0,15 revocado (3 caras) y pintura asfaltica	ml	5,00	20.370	101.850
CONTRAPISOS				0
Contrapiso de cascotes 0,10 espeso rinterior,cocina,y lavaderobase de mesada	m2	20,00	33.000	660.000
REVOQUES				0
Reacondicionamiento de revoque de pared interior y exterior	m2	100,00	25.000	2.500.000
REVESTIDOS				0
De azulejo ,cocina intendencia,lavadero,sshh. Altura 2,15	m2	130,00	60.000	7.800.000
PISOS				0
Provision y colocación Piso ceramico PEI 4 sobre carpeta interior existente en interiores	m2	140,00	77.600	10.864.000
Guarda obra 0.80 de ancho contrapiso 0,10 de espesor incluye cordon, contrapiso y alisada de cemento	m2	30,00	63.000	1.890.000
Provisión y colocación de baldosones de H° en caminero peatonal sobre base existente	m2	35,00	77.600	2.716.000
Piso de H°A° en caminero, acceso vehicular espesor 10cm	m3	10,00	1.500.000	15.000.000
ZOCALOS				0
Provision y colocación de zocalo ceramico en exteriores e interiores	ml	90,00	18.500	1.665.000
DESAGUE PLUVIAL				0
Cañeria PVC o 150 mm, pluvial	ml	40,00	45.000	1.800.000
Cañeria PVC o 150 mm, pluvial	ml	41,00	45.000	1.845.000
Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada N° 26	ml	65,00	58.200	3.783.000
Registro pluviales 40x40x 40, con tapa de rejilla	un	4,00	160.000	640.000
INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL				0
Desague para pileta de cocina y panaderia con desengrasador	un	2,00	174.600	349.200
Cañeria PVC o 150 mm, cloacal	ml	24,00	45.000	1.080.000
INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				0
Colocacion de acometida con cañeria de 1" PVC	ml	60,00	21.000	1.260.000
Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo en cocina y panaderia	un	2,00	148.022	296.044
Colocacion de cañerias 3/4"de agua en lavaderos	ml	12,00	15.000	180.000
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				0
Provision y colocacion de sisterna alta PVC para silla turca	un	4,00	43.650	174.600
Provision y colocacion ,ducha calefon y accesorios para(8 duchas)	un	8,00	135.800	1.086.400
Provision y colocacion de griferias ,canilla metalica de 1/2 y accesorios para(11 lavatorios blanco)	un	11,00	77.600	853.600
Provision y colocacion de Cisterna alta y accesorios para(2 inodoros)	un	2,00	43.650	87.300
Provisión y colocacion de bacha de granito para lavadero de ropa	un	4,00	116.400	465.600
Provision y colocacion de mingitorios, con accesorios (2 unids.)	un	2,00	242.500	485.000
Provisión y colocación de conexión flexible y llave de paso para mingitorio	un	4,00	116.400	465.600
Provision y colocacion de pileta lavarropa de granito, incluye pedestal tipo mesada, griferias metalicas canilla de 1/2y accesorios	un	4,00	310.400	1.241.600
Provision y colocación de Pileta doble bacha de acero inox - Frio solo con griferias canilla movil de 1/2 metalicas en cocina y panaderia.	un	2,00	845.500	1.691.000
provición y colocación de desengrasador de PVC de 30cm de Diametro	un	2,00	116.400	232.800
Extintores de 6 Kl	un	8,00	208.550	1.668.400
Balizas para extintores	un	8,00	77.553	620.424
Luces de emergencias de 6 hs de duracion	un	10,00	174.524	1.745.240
Carteles indicadores de salida de emergencia	un	6,00	174.524	1.047.144
Bocas de incendio equipada	un	1,00	2.221.000	2.221.000
Disyuntor diferencial	un	1,00	440.000	440.000
INSTALACION ELECTRICA				0
Provision y colocacion de tablero generalde 12 agujeros incluyendo colocacion de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión	un	1,00	540.000	540.000
Alimentacion al tablero general(caños rigidos , cables de 10mm)	ml	80,00	25.000	2.000.000
Provision y colocacion de tableros seccionale de 10 agujero ,incluyendo provisión y colocación de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión	un	1,00	500.000	500.000
Instalación electrica bocas Bocas de luces y de tomas incluye cajas ,caños,cables	un	30,00	76.500	2.295.000
Instalación electrica bocas para ducha electrica con circuito independiente	un	9,00	145.500	1.309.500
Instalación bocas electricas para ventiladores de techo colgado del techo incluyendo equipo de 56", motor pesado incluye cajas,caños cables.	un	20,00	76.500	1.530.000

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO Nº 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR

				MES TRADING	
	Provisión y colocacion de focos de bajo consumo 100 w, interior con porta foco de plastico	un	30,00	100.000	3.000.000
	Faroles Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lamparas de 250W ,de bajo consumo 4 brazos completos y columna de 6 mts	unid	8,00	1.400.000	11.200.000
	Instalacion de cañerias y cableado para Tomas telefonia incluye toma	un	4,00	76.500	306.000
	Colocacion de tapas ciegas	un	15,00	16.000	240.000
	PANADERIA				0
	Boca para toma corriente electrica	un	6,00	76.500	459.000
	Provisión y colocación de tablero electrico para 10 llaves	un	1,00	500.000	500.000
	Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a carga instalada	un	10,00	34.000	340.000
	Bocas para equipo de panaderia	un	5,00	339.500	1.697.500
	Instalación de cables de 6mm2	ml	20,00	35.500	710.000
	Provisión y colocación de toma especial para 220 V para mezcladora	m2	1,00	150.000	150.000
	Reparacion de boca de luces incluye cambio de cableado	bc	6,00	76.500	459.000
	Provision y colocacion de extractores industriales de aire de 1 HP de pared de 60 de diametro.(panaderia y cocina)	un	2,00	436.500	873.000
	Provision y montaje de extractor industrial de 1HP de pared (panaderia y cocina)	un	2,00	1.746.000	3.492.000
	ABERTURAS				0
	Provisión y colocación de puerta placa de 1,00 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	4,00	921.500	3.686.000
	Provisión y colocacion de puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	5,00	727.500	3.637.500
	Provisión y colocación de puerta placa de 0,60 x 1,50con marco,herrajes y cerraduras (ss.hh.)	un	3,00	436.500	1.309.500
	CARPINTERIA METALICA				0
	Provisión y colocacion de puerta metalica de 1,50x2,10 con cerradura	un	3,00	1.867.250	5.601.750
	Provision y colocacion de Ventana metalica con hojas de abrir de 1,20x1,00 dos hojas de 0,60 con incluye marcos herrajes y pasadores de seguridad	un	4,00	465.600	1.862.400
	PINTURA				0
	Al latex exterior con color	m2	850,00	15.000	12.750.000
	Al latex interior de paredes	m2	1 250,00	15.000	18.750.000
	Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	100,00	25.000	2.500.000
	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	70,00	25.000	1.750.000
	Al esmalte sintetico de canaletas	ml	145,00	25.000	3.625.000
	VARIOS				0
	Reacondicionamiento techo con reposicion de chapas de zinc averiadas , incluye desmonte	m2	100,00	100.000	10.000.000
	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA MOTOR DE IMPULSIÓN DE POZO ARTESIANO Y TABLERO DE COMANDO				0
	Construcción de mampostería de nivelacion de 0.30 h 0.20	m2	2,00	136.000	272.000
	Construcción de piso base de H° espesor 10cm	m2	4,00	100.000	400.000
	construccion de mampostreria de elevación 0.15 de I.C enrrasado	m2	20,00	75.000	1.500.000
	Provisión y colocación de techo de chapa de zinc N° 26 sobre estructura metalica	m2	5,00	135.800	679.000
	provisión y colocación de puerta metalica enchapada de 0.80x2.10 con marco metalico incluye cerradura de llave chica	Und	1,00	465.600	465.600
	Instalacioin electrica para boca de luz interna y externa incluye cajas caño corrugado cables y fichas de luz	ud	2,00	76.500	153.000
	Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36 w incluye portafoco de plastico	un	2,00	48.000	96.000
	Reparacion de viga cadena de H°A° de 13 x 30, en cercado perimetral	ml	50,00	110.000	5.500.000
	Provisión y colocacion de cuchillas tipo arpon de acero inox con cuchilla de 30 cm de diametro	ml	100,00	76.000	7.600.000
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				0
	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				0
	MONTO TOTAL				**760.817.032**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto