MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS
Departamento de Caaguazo - Paraguay

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del llamado: Construccion de Obras Adicionales en el Polideportivo para el Colegio Nacional EMD "Dr. Ignacio A. Pane"
Modalidad: Contratación Directa

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					GILBERTO PEREIRA ESPINOLA		SP CONSTRUCCIONES		MTEC EMPRESA TECNICA	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-002	Zapatas de HºAº con excavación	5	m3	1.235.000	6.175.000	1.148.183	5.740.917	1.250.000	6.250.000
2	72131601-002	Pilar de HºAº losa y refuerzo gradería	2	m3	1.300.000	2.340.000	1.067.157	2.134.314	1.450.000	2.900.000
3	72131601-002	Viga de losa HºAº	2	m3	1.374.000	2.061.000	937.755	1.875.510	1.450.000	2.900.000
4	72131601-002	Losa de HºAº	2	m3	1.285.000	2.827.000	1.286.285	2.572.570	1.250.000	2.500.000
5	72131601-003	Nivelación mampostería	12	ml	120.000	1.440.000	109.200	1.310.400	90.000	1.080.000
6	72131601-003	Aaislación asfáltica horizontal	12	ml	38.000	456.000	34.671	416.052	16.000	192.000
7	72131601-003	Elevación de mampostería de 0,15 . Lad. comun	95	m2	54.000	5.130.000	49.140	4.668.300	54.000	5.130.000
8	72131601-008	Revoque de mampostería	180	m2	16.000	2.880.000	14.560	2.620.800	18.500	3.330.000
9	72131601-008	Revoque de cielorraso losa pilar y viga de HºAº	33	m2	34.000	1.122.000	30.940	1.021.020	24.500	808.500
10	72131601-001	Instalación eléctrica	6	bocas	130.000	780.000	118.300	709.800	200.000	1.200.000
11	72131601-009	Contrapiso de cascotes	20	m2	34.000	680.000	30.940	618.800	9.000	180.000
12	72131601-009	Carpeta para piso	50	m2	20.000	1.000.000	18.200	910.000	21.000	1.050.000
13	72131601-009	Piso cerámico	50	m2	49.000	2.450.000	44.590	2.229.500	55.000	2.750.000
14	72131601-010	Aberturas								
14,1	72131601-010	Puerta, placa, marco, cerradura y pintura	2	unidad	593.000	1.186.000	539.630	1.079.260	450.000	900.000
15	72131601-012	Pintura	213	m2	11.000	2.343.000	9.919	2.112.747	8.000	1.704.000
16	72131601-011	Instalación de agua de agua corriente	1	global	686.000	686.000	624.260	624.260	500.000	500.000
17	72131601-010	Salida de emergencia	2	unidad	690.000	1.380.000	630.630	1.261.260	1.200.000	2.400.000
18	72131601-008	Revestimiento azulejo para duchas	90	m2	55.000	4.950.000	51.870	4.668.300	55.000	4.950.000
19	72131601-001	Instalación de duchas	6	unidad	580.000	3.480.000	528.710	3.172.260	120.000	720.000
20	72131601-008	Azulejo revestimiento cantina	35	m2	90.000	3.150.000	81.900	2.866.500	55.000	1.925.000
21	72131601-003	Acceso secundario (Escalinata)	1	global	6.944.000	6.944.000	6.319.040	6.319.040	1.500.000	1.500.000
22	72131601-003	Mesada de HºAº (Cantina) c/ instalación p/ agua	1	global	3.305.000	3.305.000	3.008.460	3.008.460	1.500.000	1.500.000
23	72131601-011	Pozo ciego	1	global	690.000	690.000	624.260	624.260	2.000.000	2.000.000
24	72131601-007	Cerramiento superior de cantina y deposito	160	m2	40.000	6.400.000	36.034	5.765.469	54.000	8.640.000
25	72131601-007	P.V.C. cielo raso en baño, cantina deposito	65	m2	63.000	4.095.000	57.330	3.726.450	65.000	4.225.000
26	72131601-003	Construcción de boletería	1	global	7.636.500	7.636.500	6.994.260	6.994.260	3.500.000	3.500.000
27	72131601-003	Mamposteria de proteccion externa revocado	30	m2	190.000	5.700.000	173.810	5.214.300	60.000	1.800.000
28	72131601-002	Poda y desmonte de arbole y reposición por palmeras	1	global	9.769.000	9.769.000	8.890.081	8.890.081	3.000.000	3.000.000
29	72131601-008	Revoque externo adicional	1	global	4.976.000	4.976.000	4.528.160	4.528.160	500.000	500.000
30	72131601-009	Colocación de piso parquet	65	m2	133.000	8.645.000	121.030	7.866.950	65.000	4.225.000
					Total	104.676.500	Total	95.550.000	Total	74.259.500