Municipalidad de San Lorenzo

España y San Lorenzo - Telefono: 57015 - 570000 - Fax: 570201

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

				CHAVEZ CONSTRUCCIONES		DC INGENIERIA		ING CARLOS GUEYRAUD		TECNOEDIL	
Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	**14 de MAYO (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta AZARA) Long. (m) = 1.240 Área (m2) = 11.160,00**						**945.768.854**		**997.134.388**		**1.027.266.959**
1.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
1.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
1.3	Fresado	tn	650	39.430	25.629.500	99.608	64.745.200	191.057	124.187.050	43.485	28.265.250
1.4	Riego de liga	lts	9.000	6.401	57.609.000	6.079	54.711.000	7.539	67.851.000	7.355	66.195.000
1.5	Bacheo Profundo	m3	700	41.446	29.012.200	147.241	103.068.700	146.095	102.266.500	341.521	239.064.700
1.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.200	539.076	646.891.200	583.275	699.930.000	557.779	669.334.800	548.358	658.029.600
1.7	Señalización Horizontal	m2	560	54.260	30.385.600	38.782	21.717.920	57.934	32.443.040	62.222	34.844.320
2.	**CNEL. BOGADO (AV. DEL AGRÓNOMO hasta AZARA) Long. (m) = 1.200 Área (m2) = 10.800,00**				0		**869.753.174**		**922.874.268**		**934.386.819**
2.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
2.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
2.3	Fresado	tn	650	39.430	25.629.500	99.608	64.745.200	191.057	124.187.050	43.485	28.265.250
2.4	Riego de liga	lts	8.640	6.401	55.304.640	6.079	52.522.560	7.539	65.136.960	7.355	63.547.200
2.5	Bacheo Profundo	m3	600	41.446	24.867.600	147.241	88.344.600	146.095	87.657.000	341.521	204.912.600
2.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.100	539.076	592.983.600	583.275	641.602.500	557.779	613.556.900	548.358	603.193.800
2.7	Señalización Horizontal	m2	540	54.260	29.300.400	38.782	20.942.280	57.934	31.284.360	62.222	33.599.880
3.	**CERRO CORA (AV. DEL AGRÓNOMO hasta GRAL. GENES) Long. (m) = 1.070 Área (m2) = 9.630,00**				0		**781.681.484**		**831.406.128**		**851.523.449**
3.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
3.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
3.3	Fresado	tn	600	39.430	23.658.000	99.608	59.764.800	191.057	114.634.200	43.485	26.091.000
3.4	Riego de liga	lts	7.700	6.401	49.287.700	6.079	46.808.300	7.539	58.050.300	7.355	56.633.500
3.5	Bacheo Profundo	m3	600	41.446	24.867.600	147.241	88.344.600	146.095	87.657.000	341.521	204.912.600
3.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	970	539.076	522.903.720	583.275	565.776.750	557.779	541.045.630	548.358	531.907.260
3.7	Señalización Horizontal	m2	500	54.260	27.130.000	38.782	19.391.000	57.934	28.967.000	62.222	31.111.000
4.	**SAN LORENZO (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta AZARA) Long. (m) = 1.200 Área (m2) = 10.800,00**				0		**869.753.174**		**922.874.268**		**934.386.819**

Adriana Mamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · U.O.C. · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
4.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
4.3	Fresado	tn	650	39.430	25.629.500	99.608	64.745.200	191.057	124.187.050	43.485	28.265.250
4.4	Riego de liga	lts	8.640	6.401	55.304.640	6.079	52.522.560	7.539	65.136.960	7.355	63.547.200
4.5	Bacheo Profundo	m3	600	41.446	24.867.600	147.241	88.344.600	146.095	87.657.000	341.521	204.912.600
4.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.100	539.076	592.983.600	583.275	641.602.500	557.779	613.556.900	548.358	603.193.800
4.7	Señalización Horizontal	m2	540	54.260	29.300.400	38.782	20.942.280	57.934	31.284.360	62.222	33.599.880
5.	**TTE. BENÍTEZ (J.B. ALBERDI hasta JUAN S. GODOY) Long. (m) = 1.602 Área (m2) = 14.418,00**				0		**1.127.931.424**		**1.193.354.628**		**1.199.222.229**
5.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
5.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
5.3	Fresado	tn	800	39.430	31.544.000	99.608	79.686.400	191.057	152.845.600	43.485	34.788.000
5.4	Riego de liga	lts	11.500	6.401	73.611.500	6.079	69.908.500	7.539	86.698.500	7.355	84.582.500
5.5	Bacheo Profundo	m3	700	41.446	29.012.200	147.241	103.068.700	146.095	102.266.500	341.521	239.064.700
5.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.450	539.076	781.660.200	583.275	845.748.750	557.779	808.779.550	548.358	795.119.100
5.7	Señalización Horizontal	m2	720	54.260	39.067.200	38.782	27.923.040	57.934	41.712.480	62.222	44.799.840
6.	**BUENOS AIRES (RUTA 1 hasta JUAN S. GODOY) Long. (m) = 1.330 Área (m2) = 11.970,00**				0		**984.827.234**		**1.040.086.898**		**1.022.874.689**
6.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
6.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
6.3	Fresado	tn	700	39.430	27.601.000	99.608	69.725.600	191.057	133.739.900	43.485	30.439.500
6.4	Riego de liga	lts	9.600	6.401	61.449.600	6.079	58.358.400	7.539	72.374.400	7.355	70.608.000
6.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
6.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.300	539.076	700.798.800	583.275	758.257.500	557.779	725.112.700	548.358	712.865.400
6.7	Señalización Horizontal	m2	600	54.260	32.556.000	38.782	23.269.200	57.934	34.760.400	62.222	37.333.200
7.	**AZARA (RUTA 1 hasta DR. GABRIEL PELLON) Long. (m) = 1.036 Área (m2) = 9.324,00**				0		**783.239.834**		**832.022.198**		**832.351.089**
7.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
7.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
7.3	Fresado	tn	600	39.430	23.658.000	99.608	59.764.800	191.057	114.634.200	43.485	26.091.000
7.4	Riego de liga	lts	7.500	6.401	48.007.500	6.079	45.592.500	7.539	56.542.500	7.355	55.162.500
7.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
7.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.000	539.076	539.076.000	583.275	583.275.000	557.779	557.779.000	548.358	548.358.000
7.7	Señalización Horizontal	m2	500	54.260	27.130.000	38.782	19.391.000	57.934	28.967.000	62.222	31.111.000
8.	**GRAL. GENES (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 710 Área (m2) = 6.390,00**				0		**532.838.324**		**574.562.628**		**573.073.229**
8.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

8.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
8.3	Fresado	tn	500	39.430	19.715.000	99.608	49.804.000	191.057	95.528.500	43.485	21.742.500
8.4	Riego de liga	lts	5.100	6.401	32.645.100	6.079	31.002.900	7.539	38.448.900	7.355	37.510.500
8.5	Bacheo Profundo	m3	400	41.446	16.578.400	147.241	58.896.400	146.095	58.438.000	341.521	136.608.400
8.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	650	539.076	350.399.400	583.275	379.128.750	557.779	362.556.350	548.358	356.432.700
8.7	Señalización Horizontal	m2	320	54.260	17.363.200	38.782	12.410.240	57.934	18.538.880	62.222	19.911.040
9.	**FORTIN ARCE (JULIA MIRANDA CUETO hasta GABRIEL PELLON) Long. (m) = 780 Área (m2) = 7.020**				0		**645.451.034**		**686.520.498**		**703.282.789**
9.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
9.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
9.3	Fresado	tn	500	39.430	19.715.000	99.608	49.804.000	191.057	95.528.500	43.485	21.742.500
9.4	Riego de liga	lts	6.300	6.401	40.326.300	6.079	38.297.700	7.539	47.495.700	7.355	46.336.500
9.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
9.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	800	539.076	431.260.800	583.275	466.620.000	557.779	446.223.200	548.358	438.686.400
9.7	Señalización Horizontal	m2	400	54.260	21.704.000	38.782	15.512.800	57.934	23.173.600	62.222	24.888.800
10.	**CNEL. ROMERO (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				0		**1.049.349.134**		**1.104.038.798**		**1.085.970.089**
10.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
10.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
10.3	Fresado	tn	700	39.430	27.601.000	99.608	69.725.600	191.057	133.739.900	43.485	30.439.500
10.4	Riego de liga	lts	10.300	6.401	65.930.300	6.079	62.613.700	7.539	77.651.700	7.355	75.756.500
10.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
10.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.400	539.076	754.706.400	583.275	816.585.000	557.779	780.890.600	548.358	767.701.200
10.7	Señalización Horizontal	m2	650	54.260	35.269.000	38.782	25.208.300	57.934	37.657.100	62.222	40.444.300
11.	**ESPAÑA (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				0		**1.049.349.134**		**1.104.038.798**		**1.085.970.089**
11.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
11.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
11.3	Fresado	tn	700	39.430	27.601.000	99.608	69.725.600	191.057	133.739.900	43.485	30.439.500
11.4	Riego de liga	lts	10.300	6.401	65.930.300	6.079	62.613.700	7.539	77.651.700	7.355	75.756.500
11.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
11.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.400	539.076	754.706.400	583.275	816.585.000	557.779	780.890.600	548.358	767.701.200
11.7	Señalización Horizontal	m2	650	54.260	35.269.000	38.782	25.208.300	57.934	37.657.100	62.222	40.444.300
12.	**GRAL. CABALLERO (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				0		**1.049.349.134**		**1.104.038.798**		**1.085.970.089**
12.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
12.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739

Adriana Villamayor de Guriel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

12.3	Fresado	tn	700	39.430	27.601.000	99.608	69.725.600	191.057	133.739.900	43.485	30.439.500
12.4	Riego de liga	lts	10.300	6.401	65.930.300	6.079	62.613.700	7.539	77.651.700	7.355	75.756.500
12.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
12.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.400	539.076	754.706.400	583.275	816.585.000	557.779	780.890.600	548.358	767.701.200
12.7	Señalización Horizontal	m2	650	54.260	35.269.000	38.782	25.208.300	57.934	37.657.100	62.222	40.444.300
13.	**HERNANDARIAS (MANUEL ORTÍZ GUERRERO hasta JULIA M. CUETO) Long. (m) = 590 Área (m2) = 5.310,00**				0		**460.843.034**		**483.012.298**		**491.831.189**
13.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
13.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
13.3	Fresado	tn	300	39.430	11.829.000	99.608	29.882.400	191.057	57.317.100	43.485	13.045.500
13.4	Riego de liga	lts	4.200	6.401	26.884.200	6.079	25.531.800	7.539	31.663.800	7.355	30.891.000
13.5	Bacheo Profundo	m3	300	41.446	12.433.800	147.241	44.172.300	146.095	43.828.500	341.521	102.456.300
13.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	600	539.076	323.445.600	583.275	349.965.000	557.779	334.667.400	548.358	329.014.800
13.7	Señalización Horizontal	m2	250	54.260	13.565.000	38.782	9.695.500	57.934	14.483.500	62.222	15.555.500
14.	**SARGENTO SILVA (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				0		**1.049.349.134**		**1.104.038.798**		**1.085.970.089**
14.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1	723.459	723.459	820.402	820.402	694.500	694.500	522.350	522.350
14.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	723.459	723.459	775.632	775.632	357.498	357.498	345.739	345.739
14.3	Fresado	tn	700	39.430	27.601.000	99.608	69.725.600	191.057	133.739.900	43.485	30.439.500
14.4	Riego de liga	lts	10.300	6.401	65.930.300	6.079	62.613.700	7.539	77.651.700	7.355	75.756.500
14.5	Bacheo Profundo	m3	500	41.446	20.723.000	147.241	73.620.500	146.095	73.047.500	341.521	170.760.500
14.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.400	539.076	754.706.400	583.275	816.585.000	557.779	780.890.600	548.358	767.701.200
14.7	Señalización Horizontal	m2	650	54.260	35.269.000	38.782	25.208.300	57.934	37.657.100	62.222	40.444.300
	TOTAL				**10.345.927.452**		**12.199.484.106**		**12.900.003.392**		**12.914.079.616**

La empresa **ING CARLOS GUEYRAUD**, presenta un error aritmetico en algunos items, lo que genera Gs. 3.392 (Guaranies tres mil trescientos noventa y dos) de diferencia.-

12.900.000.000
12.900.003.392

La empresa **CONSTRUCTORA ASUNCIÓN**, presenta un error aritmetico en algunos items, lo que genera Gs. 1.750 (Guaranies mil setecientos cincuenta)

-3.392

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Municipalidad de San Lorenzo

España y San Lorenzo - Telefono: 57015 - 570000 - Fax: 570201

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

BENITO ROGGIO		T.R CONSTRUCCIONES		BGF S.A		CONSTRUCTORA ASUNCION	
PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			1.069.990.253				**1.105.631.745**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	25.793.300	214.135	139.187.750	180.000	117.000.000	194.257	126.267.050
6.033	54.297.000	6.998	62.982.000	5.800	52.200.000	7.223	65.007.000
344.081	240.856.700	206.129	144.290.300	190.000	133.000.000	250.561	175.392.700
572.831	687.397.200	574.901	689.881.200	630.000	756.000.000	592.019	710.422.800
49.206	27.555.360	37.489	20.993.840	45.000	25.200.000	47.860	26.801.600
	0		**988.618.193**		0		**1.017.816.265**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	25.793.300	214.135	139.187.750	180.000	117.000.000	194.257	126.267.050
6.033	52.125.120	6.998	60.462.720	5.800	50.112.000	7.223	62.406.720
344.081	206.448.600	206.129	123.677.400	190.000	114.000.000	250.561	150.336.600
572.831	630.114.100	574.901	632.391.100	630.000	693.000.000	592.019	651.220.900
49.206	26.571.240	37.489	20.244.060	45.000	24.300.000	47.860	25.844.400
	0		**895.096.633**		0		**922.436.925**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	23.809.200	214.135	128.481.000	180.000	108.000.000	194.257	116.554.200
6.033	46.454.100	6.998	53.884.600	5.800	44.660.000	7.223	55.617.100
344.081	206.448.600	206.129	123.677.400	190.000	114.000.000	250.561	150.336.600
572.831	555.646.070	574.901	557.653.970	630.000	611.100.000	592.019	574.258.430
49.206	24.603.000	37.489	18.744.500	45.000	22.500.000	47.860	23.930.000
	0		**988.618.193**		0		**1.017.816.265**

Adriana Villamayor de Duriel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - U.O.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	25.793.300	214.135	139.187.750	180.000	117.000.000	194.257	126.267.050
6.033	52.125.120	6.998	60.462.720	5.800	50.112.000	7.223	62.406.720
344.081	206.448.600	206.129	123.677.400	190.000	114.000.000	250.561	150.336.600
572.831	630.114.100	574.901	632.391.100	630.000	693.000.000	592.019	651.220.900
49.206	26.571.240	37.489	20.244.060	45.000	24.300.000	47.860	25.844.400
	0		**1.269.328.993**		0		**1.308.490.145**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	31.745.600	214.135	171.308.000	180.000	144.000.000	194.257	155.405.600
6.033	69.379.500	6.998	80.477.000	5.800	66.700.000	7.223	83.064.500
344.081	240.856.700	206.129	144.290.300	190.000	133.000.000	250.561	175.392.700
572.831	830.604.950	574.901	833.606.450	630.000	913.500.000	592.019	858.427.550
49.206	35.428.320	37.489	26.992.080	45.000	32.400.000	47.860	34.459.200
	0		**1.102.659.663**		0		**1.130.682.495**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	27.777.400	214.135	149.894.500	180.000	126.000.000	194.257	135.979.900
6.033	57.916.800	6.998	67.180.800	5.800	55.680.000	7.223	69.340.800
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	744.680.300	574.901	747.371.300	630.000	819.000.000	592.019	769.624.700
49.206	29.523.600	37.489	22.493.400	45.000	27.000.000	47.860	28.716.000
	0		**890.331.163**		0		**913.696.795**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	23.809.200	214.135	128.481.000	180.000	108.000.000	194.257	116.554.200
6.033	45.247.500	6.998	52.485.000	5.800	43.500.000	7.223	54.172.500
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	572.831.000	574.901	574.901.000	630.000	630.000.000	592.019	592.019.000
49.206	24.603.000	37.489	18.744.500	45.000	22.500.000	47.860	23.930.000
	0		**623.546.193**		0		**636.058.345**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	19.841.000	214.135	107.067.500	180.000	90.000.000	194.257	97.128.500
6.033	30.768.300	6.998	35.689.800	5.800	29.580.000	7.223	36.837.300
344.081	137.632.400	206.129	82.451.600	190.000	76.000.000	250.561	100.224.400
572.831	372.340.150	574.901	373.685.650	630.000	409.500.000	592.019	384.812.350
49.206	15.745.920	37.489	11.996.480	45.000	14.400.000	47.860	15.315.200
	0		**741.790.963**		0		**762.413.695**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	19.841.000	214.135	107.067.500	180.000	90.000.000	194.257	97.128.500
6.033	38.007.900	6.998	44.087.400	5.800	36.540.000	7.223	45.504.900
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	458.264.800	574.901	459.920.800	630.000	504.000.000	592.019	473.615.200
49.206	19.682.400	37.489	14.995.600	45.000	18.000.000	47.860	19.144.000
	0		**1.166.922.813**		0		**1.197.333.495**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	27.777.400	214.135	149.894.500	180.000	126.000.000	194.257	135.979.900
6.033	62.139.900	6.998	72.079.400	5.800	59.740.000	7.223	74.396.900
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	801.963.400	574.901	804.861.400	630.000	882.000.000	592.019	828.826.600
49.206	31.983.900	37.489	24.367.850	45.000	29.250.000	47.860	31.109.000
	0		**1.166.922.813**		0		**1.197.333.495**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	27.777.400	214.135	149.894.500	180.000	126.000.000	194.257	135.979.900
6.033	62.139.900	6.998	72.079.400	5.800	59.740.000	7.223	74.396.900
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	801.963.400	574.901	804.861.400	630.000	882.000.000	592.019	828.826.600
49.206	31.983.900	37.489	24.367.850	45.000	29.250.000	47.860	31.109.000
	0		**1.166.922.813**		0		**1.197.333.495**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

39.682	27.777.400	214.135	149.894.500	180.000	126.000.000	194.257	135.979.900
6.033	62.139.900	6.998	72.079.400	5.800	59.740.000	7.223	74.396.900
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	801.963.400	574.901	804.861.400	630.000	882.000.000	592.019	828.826.600
49.206	31.983.900	37.489	24.367.850	45.000	29.250.000	47.860	31.109.000
	0		**522.438.813**		0		**532.698.995**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	11.904.600	214.135	64.240.500	180.000	54.000.000	194.257	58.277.100
6.033	25.338.600	6.998	29.391.600	5.800	24.360.000	7.223	30.336.600
344.081	103.224.300	206.129	61.838.700	190.000	57.000.000	250.561	75.168.300
572.831	343.698.600	574.901	344.940.600	630.000	378.000.000	592.019	355.211.400
49.206	12.301.500	37.489	9.372.250	45.000	11.250.000	47.860	11.965.000
	0		**1.166.922.813**		0		**1.197.333.495**
2.187.401	2.187.401	9.603.565	9.603.565	650.000	650.000	1.044.773	1.044.773
1.427.512	1.427.512	3.051.598	3.051.598	650.000	650.000	695.822	695.822
39.682	27.777.400	214.135	149.894.500	180.000	126.000.000	194.257	135.979.900
6.033	62.139.900	6.998	72.079.400	5.800	59.740.000	7.223	74.396.900
344.081	172.040.500	206.129	103.064.500	190.000	95.000.000	250.561	125.280.500
572.831	801.963.400	574.901	804.861.400	630.000	882.000.000	592.019	828.826.600
49.206	31.983.900	37.489	24.367.850	45.000	29.250.000	47.860	31.109.000
	13.068.311.272		**13.760.110.312**		**13.965.554.000**		**14.137.075.650**

14.137.073.900
14.137.075.650

-1.750

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES