ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES ID 434.570

		UNLIMITED INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES					UNION AVAN GARDE					VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	LOTE 1 - COMPAÑÍA SAN JOSE ALMEIDA															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1	1.655.000	1.655.000
2	Replanteo de obras	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000	N/A	N/A	1	1.555.000	1.555.000
3	Excavación de suelo, con retiro de tierra arcilloza humeda de la zona	N/A	N/A	10	60.000	600.000	N/A	N/A	10	65.000	650.000	N/A	N/A	10	65.500	655.000
4	Estructuras de H°A°	N/A	N/A	8	2.900.000	23.200.000	N/A	N/A	8	2.930.000	23.440.000	N/A	N/A	8	2.935.000	23.480.000
5	Relleno y Compactación con tierra colorada.	N/A	N/A	150	60.000	9.000.000	N/A	N/A	150	65.000	9.750.000	N/A	N/A	150	65.500	9.825.000
6	Limpieza final de obra.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000
	LOTE 2 - COMPAÑÍA TAVA'I															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1	1.655.000	1.655.000
2	Replanteo de obras	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000	N/A	N/A	1	1.555.000	1.555.000
3	Excavación de suelo, con retiro de tierra arcilloza humeda de la zona	N/A	N/A	10	60.000	600.000	N/A	N/A	10	65.000	650.000	N/A	N/A	10	65.500	655.000
4	Estructuras de H°A°	N/A	N/A	8	2.900.000	23.200.000	N/A	N/A	8	2.930.000	23.440.000	N/A	N/A	8	2.935.000	23.480.000
5	Relleno y Compactación con tierra colorada.	N/A	N/A	150	60.000	9.000.000	N/A	N/A	150	65.000	9.750.000	N/A	N/A	150	65.500	9.825.000
6	Limpieza final de obra.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000
	LOTE 3 - B° NTRA. SRA. DE LOURDES															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.655.000	1.655.000
2	Replanteo de obras	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.555.000	1.555.000
3	Hormigón Simple para asiento de Tubos	N/A	N/A	1,5	1.800.000	2.700.000	N/A	N/A	1,5	1.800.000	2.700.000	N/A	N/A	1,5	1.800.000	2.700.000
4	Alcantarilla Tubular 1 Ø 100cm	N/A	N/A	10	1.600.000	16.000.000	N/A	N/A	10	1.600.000	16.000.000	N/A	N/A	10	1.620.000	16.200.000
5	Cabezales de piedra de H° ciclopeo	N/A	N/A	10	950.000	9.500.000	N/A	N/A	10	950.000	9.500.000	N/A	N/A	10	955.000	9.550.000
6	Relleno y Compactación con tierra colorada.	N/A	N/A	100	60.000	6.000.000	N/A	N/A	100	60.000	6.000.000	N/A	N/A	100	65.500	6.550.000
7	Limpieza final de obra.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000
	LOTE 4 - B° SANTA LUCIA CALLE SANTA LUCIA															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.655.000	1.655.000
2	Replanteo de obras	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.555.000	1.555.000
3	Hormigón Simple para asiento de Tubos	N/A	N/A	1,95	1.800.000	3.510.000	N/A	N/A	1,95	1.800.000	3.510.000	N/A	N/A	1,95	1.800.000	3.510.000
4	Alcantarilla Tubular 1 Ø 100cm	N/A	N/A	13	1.600.000	20.800.000	N/A	N/A	13	1.600.000	20.800.000	N/A	N/A	13	1.620.000	21.060.000
5	Cabezales de piedra de H° ciclopeo	N/A	N/A	10	950.000	9.500.000	N/A	N/A	10	950.000	9.500.000	N/A	N/A	10	955.000	9.550.000
6	Relleno y Compactación con tierra colorada.	N/A	N/A	100	60.000	6.000.000	N/A	N/A	100	60.000	6.000.000	N/A	N/A	100	65.500	6.550.000
7	Limpieza final de obra.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000
	LOTE 5 - COMPAÑÍA 8000 BERTONI															
1	Replanteo de obras	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.555.000	1.555.000
2	Alcantarilla Tubular 1 Ø 100cm	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	1.620.000	3.240.000
3	Cabezales de piedra de H° ciclopeo	N/A	N/A	15	950.000	14.250.000	N/A	N/A	15	950.000	14.250.000	N/A	N/A	15	955.000	14.325.000
4	Relleno y Compactación con tierra colorada.	N/A	N/A	70	60.000	4.200.000	N/A	N/A	70	65.000	4.550.000	N/A	N/A	70	65.500	4.585.000
5	Limpieza final de obra.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000
	LOTE 6 - COMPAÑÍA AMISTAD	N/A	N/A													
1	Replanteo de obras	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.555.000	1.555.000
2	Alcantarilla Tubular 1 Ø 100cm	N/A	N/A	8	1.600.000	12.800.000	N/A	N/A	8	1.600.000	12.800.000	N/A	N/A	8	1.620.000	12.960.000
3	Cabezales de piedra de H° ciclopeo	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	955.000	955.000
4	Relleno y Compactación con tierra colorada.	N/A	N/A	10	60.000	600.000	N/A	N/A	10	65.000	650.000	N/A	N/A	10	65.500	655.000
5	Limpieza final de obra.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000
	TOTAL					197.010.000					200.290.000					202.920.000

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

Firma del Responsable de la UOC
Prof. josefina Bobadilla
Encargado UOC