Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VILLARRICA con ID: 356830

			EDR CONSTRUCCIONES		ST.UDIO CONSTRUCTORA		DM INGENIERIA		JM DISTRIBUIDORA		INTEGRAL INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.1	Marcacion y Replanteo	1.070	3.600	3.852.000	3.059	3.273.130	3.220	3.445.400	3.910	4.183.700	1.800	1.926.000
1.2	Cartel de Obra	1	385.700	385.700	366.415	366.415	385.700	385.700	468.350	468.350	600.000	600.000
1.3	Excavacion y Limpieza	214	3.045	651.630	2.893	619.102	3.045	651.630	3.698	791.372	2.800	599.200
1.4	Preparacion de terreno para caja de empedrado	1.285	2.030	2.608.550	1.929	2.478.765	2.030	2.608.550	2.465	3.167.525	1.900	2.441.500
1.5	Colocacion de Cordon prefabricado o fabricado in situ de Hº de 0.10 de ancho	419	31.150	13.051.850	29.593	12.399.467	31.150	13.051.850	37.825	15.848.675	47.700	19.986.300
1.6	Relleno para soporte de cordones	126	3.115	392.490	2.959	372.834	3.115	392.490	3.783	476.658	3.750	472.500
1.7	Pavimento tipo empedrado	1.440	25.000	36.000.000	26.933	38.783.520	28.350	40.824.000	34.425	49.572.000	35.700	51.408.000
1.8	Colchon de arena lavada	288	55.000	15.840.000	55.195	15.896.160	58.100	16.732.800	70.550	20.318.400	53.950	15.537.600
1.9	Compactacion con plancha compactadora	1.440	3.150	4.536.000	2.993	4.309.920	3.150	4.536.000	3.825	5.508.000	2.800	4.032.000
1.10	Enripiado de Empedrado	1.440	2.905	4.183.200	2.760	3.974.400	2.905	4.183.200	3.528	5.080.320	1.950	2.808.000
1.11	Limpieza Final y Entrega de Obra	1	1.050.000	1.050.000	997.500	997.500	1.050.000	1.050.000	1.275.000	1.275.000	580.000	580.000
2.1	Marcacion y Replanteo	965	3.600	3.474.000	3.059	2.951.935	3.220	3.107.300	3.910	3.773.150	1.800	1.737.000
2.2	Excavacion y Limpieza	193	3.045	587.685	2.893	558.349	3.045	587.685	3.698	713.714	2.800	540.400
2.3	Preparacion de terreno para caja de empedrado	835	2.030	1.695.050	1.929	1.610.715	2.030	1.695.050	2.465	2.058.275	1.900	1.586.500
2.4	Colocacion de cordon prefabricado in situ de Hº de 0,10 de ancho	264	31.150	8.223.600	29.593	7.812.552	31.150	8.223.600	37.825	9.985.800	47.700	12.592.800
2.5	Relleno para soporte de cordones	79	3.115	246.085	2.959	233.761	3.115	246.085	3.783	298.857	3.750	296.250
2.6	Pavimento tipo empedrado	936	25.000	23.400.000	26.933	25.209.288	28.350	26.535.600	34.425	32.221.800	35.700	33.415.200
2.7	Colchon de arena lavada	187	55.000	10.285.000	55.195	10.321.465	58.100	10.864.700	70.550	13.192.850	53.950	10.088.650
2.8	Compactacion con plancha compactadora	936	3.150	2.948.400	2.993	2.801.448	3.150	2.948.400	3.825	3.580.200	2.800	2.620.800
2.9	Enripiado Empedrado	936	2.905	2.719.080	2.760	2.583.360	2.905	2.719.080	3.528	3.302.208	1.950	1.825.200
2.10	Limpieza Final	1	525.000	525.000	498.750	498.750	525.000	525.000	637.500	637.500	580.000	580.000
2.11	Cartel de Obra	1	525.000	525.000	498.750	498.750	525.000	525.000	637.500	637.500	600.000	600.000
3.1	Marcación y Replanteo planaltimtreico	1.995	3.600	7.182.000	3.059	6.102.705	3.220	6.423.900	3.910	7.800.450	1.800	3.591.000
3.2	Cartel de Obra	1	385.000	385.000	365.750	365.750	385.000	385.000	467.500	467.500	600.000	600.000
3.3	Excavación y Limpieza	399	3.045	1.214.955	2.893	1.154.307	3.045	1.214.955	3.698	1.475.502	2.800	1.117.200
3.4	Preparacion de terreno para empedrado	1.727	2.030	3.505.810	1.929	3.331.383	2.030	3.505.810	2.465	4.257.055	1.900	3.281.300
3.5	Colocacion de cordon pre fabricado o fabricado in situ de Hº de 0,10 de ancho	571	31.150	17.786.650	29.593	16.897.603	31.150	17.786.650	37.825	21.598.075	47.700	27.236.700
3.6	Relleno para soporte de cordones	171	3.115	532.665	2.959	505.989	3.115	532.665	3.783	646.893	3.750	641.250
3.7	Pavimento tipo empedrado	1.935	25.000	48.375.000	26.933	52.115.355	28.350	54.857.250	34.425	66.612.375	35.700	69.079.500
3.8	Colchon de arena lavada	387	55.000	21.285.000	55.195	21.360.465	58.100	22.484.700	70.550	27.302.850	53.950	20.878.650
3.9	Compactación con plancha compactadora	1.935	3.150	6.095.250	2.993	5.791.455	3.150	6.095.250	3.825	7.401.375	2.800	5.418.000
3.10	Enripiado de Empedrado	1.935	2.905	5.621.175	2.760	5.340.600	2.905	5.621.175	3.528	6.826.680	1.950	3.773.250
3.11	Limpieza Final y Entrega	1	1.050.000	1.050.000	997.500	997.500	1.050.000	1.050.000	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000
			Precio Total	**250.213.825**	Precio Total	**252.514.698**	Precio Total	**265.796.475**	Precio Total	**322.755.609**	Precio Total	**303.090.750**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · CULTURA DE TRADICIÓN

Abog. Carlos Araujo Cardozo
Encargado UOC - Guairá