DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN N° 02/2014 - AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA

OFERENTES			ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ					PEGASUS S.A.					JEROVIAPY S.R.L				
IT	Descripción	UN	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total
	LOTE N° 1																
1	**LIMPIEZA DE TERRENO**	m2	1.265	1.000,00	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.265.000	3.000	1.000,00	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.000.000	4.025	1.000,00	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.025.000
2	**OBRADOR** - Oficina-Depósito-Comedor-Baños	m2	126.500	49	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	6.198.500	40.000	49	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.960.000	172.500	49	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	8.452.500
3	**CERCO DE OBRA**, de madera con portones peatonales h= 2,50	m2	29.095	135	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.927.825	40.000	135	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	5.400.000	27.600	135	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	3.726.000
4	**CARTEL DE OBRA**, con reflectores de 500 w, para iluminacion nocturna	gl	5.313.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	5.313.000	1.200.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.200.000	2.300.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.300.000
5	**REPLANTEO Y MARCACION**	m2	1.265	789,65	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	998.907	1.500	789,65	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.184.475	2.875	789,65	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.270.244
6	**MOVIMIENTO DE SUELO, EXC. PARA CIMIENTOS**	m3	63.250	157,3	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	9.949.225	35.000	157,3	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	5.505.500	37.950	157,3	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	5.969.535
	RELLENO Y COMPACTACION	m3	63.250	68,2	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	4.313.650	25.000	68,2	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.705.000	37.950	68,2	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.588.190
7	**CIMIENTO HORMIGON CICLOPEO (1:3:6), (0,45 x 0,90)**	m3	714.093	89,1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	63.625.686	400.000	89,1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	35.640.000	592.250	89,1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	52.769.475
8	**ENCADENADO INFERIOR** - VIGA DE HORMIGON ARMADO 0,20 X 0,40	ml	181.431	220	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	39.914.820	130.000	220	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	28.600.000	103.500	220	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	22.770.000
9	**AISLACION HORIZONTAL DE 0,15** EN U, CON ASFALTO	ml	22.884	220	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	5.034.480	15.000	220	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.300.000	20.700	220	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.554.000
10	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 M.** - CON LADRILLO COMUN Y JUNTA DE 1,5 CM., (1:2:10) CON CEMENTO PZ	m2	83.925	351,24	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	29.477.817	65.000	351,24	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	22.830.600	59.800	351,24	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	21.004.152
11	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 M.** - CON LADRILLO COMUN A LA VISTA Y JUNTA DE 1,5 CM., (1:2:10) CON CEMENTO PZ	m2	88.353	282,32	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	24.943.819	65.000	282,32	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	18.350.800	67.850	282,32	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	19.155.412
12	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 M.** - CON LADRILLO COMUN Y JUNTA DE 1,5 CM., (1:2:10) CON CEMENTO PZ	m2	154.811	143,08	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	22.150.358	130.000	143,08	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	18.600.400	92.000	143,08	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	13.163.360
13	**ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO** - Superior (15 x 30), armadura superior 2 varillas de 10, armadura inferior 2 varillas de 8, estribos varilla de 6 cada 20 cms.	ml	138.391	220	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	30.446.020	130.000	220	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	28.600.000	115.000	220	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	25.300.000
14	**DINTEL DE VARILLAS SOBRE ABERTURAS** - Long. 2,50	un	158.125	14	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	2.213.750	30.000	14	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	420.000	17.250	14	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	241.500
15	**DINTEL DE VARILLAS SOBRE ABERTURAS** - Long. 1,20	un	82.225	20	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.644.500	15.000	20	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	300.000	17.250	20	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	345.000
16	**RELLENO Y COMPACTACION MANUAL**	m3	63.250	446	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	28.209.500	30.000	446	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	13.380.000	23.000	446	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	10.258.000
17	**CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES**, DE ESPESOR 0,10, SOBRE TERRENO NATURAL (1/2:1:4:6)	m2	29.765	789,65	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	23.503.932	16.000	789,65	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	12.634.400	32.200	789,65	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	25.426.730
18	**PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA ESMALTADA, BAÑOS** (0,20X0,20) DE PRIMERA	m2	61.289	38,8	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	2.378.013	65.000	38,8	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.522.000	63.250	38,8	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.454.100
19	**CARPETA**, PARA PISO CERAMICO	m2	24.668	38,8	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	957.118	25.000	38,8	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	970.000	32.200	38,8	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.249.360
20	Guardaobra de cemento alisado	m2	32.827	59,48	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.952.550	40.000	59,48	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.379.200	32.200	59,48	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.915.256

Lic. Edgar D. Cardozo
Coordinador U.O.C

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN Nº 02/2014 - AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA

OFERENTES			ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ					PEGASUS S.A.					JEROVIAPY S.R.L				
IT	Descripción	UN	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total
21	**REVOQUE INTERIOR** A 2 CAPAS, ESPESOR DE 1,5 CM, CADA CAPA (1:4:16)	m2	32.447	702,48	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	22.793.369	22.000	702,48	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	15.454.560	28.750	702,48	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	20.196.300
22	**REVOQUE DE LOSARAP**	M2	41.492	349,65	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	14.507.678	29.000	349,65	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	10.139.850	34.500	349,65	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	12.062.925
23	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS BLANCOS** 20x20	m2	61.289	59,4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.640.567	60.000	59,4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.564.000	92.000	59,4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	5.464.800
24	**ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO** - Superior (20 x 40), armadura superior 2 varillas de 10, armadura inferior 2 varillas de 8, estribos varilla de 6 cada 20 cms.	ml	181.173	317,8	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	57.576.779	130.000	317,8	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	41.314.000	115.000	317,8	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	36.547.000
25	**CABRIADA METALICA DE CHAPA DOBLADA**, en AULA según detalle (4 unidad)	m2	188.485	30	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	5.654.550	400.000	30	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	12.000.000	172.500	30	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	5.175.000
26	**TECHO DE CHAPAS PREPINTADAS**, trapezoidales, con aislacientermica/acustica, de membrana isolan y malla de alambre + cielorraso de PVC	m2	190.003	440	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	83.601.320	220.000	440	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	96.800.000	345.000	440	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	151.800.000
27	**TECHO LOSARAP**_viguetas de 6,30	m2	253.304	97,65	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	24.735.136	250.000	97,65	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	24.412.500	172.500	97,65	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	16.844.625
28	**TECHO LOSARAP**_viguetas de 3,30	m2	212.191	252	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	53.472.132	250.000	252	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	63.000.000	172.500	252	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	43.470.000
29	**AISLACION DE TECHO, alisada con pendiente, aplicación de impacril asfaltico, tela, impacril asfáltico.**	M2	143.957	349,65	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	50.334.565	55.000	349,65	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	19.230.750	115.000	349,65	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	40.209.750
30	**ABERTURAS DE CHAPA DOBLADA**																
31	**TIPO P1 - 160/250** - MARCO DE CHAPA DOBLADA Nº 18 - CON BANDEROLA SUPERIOR - VIDRIO TRASLUCIDO, (2) HOJAS, MEDIA ALTURA CON VIDRIO TRASLUCIDO Y PARTE INFERIOR CON CHAPA CIEGA DOBLADA SIMILAR AL EXISTENTE, CON PINTURA ANTIOXIDO. HERRAJES INCLUIDOS Y FICHAS DE SUJECION - VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR.	un	2.656.500	8	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	21.252.000	3.500.000	8	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	28.000.000	1.380.000	8	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	11.040.000
32	**TIPO P2 - 90/250** -MARCO DE CHAPA DOBLADA N. 18 - CON BANDEROLA SUPERIOR - VIDRIO TRASLUCIDO (1) HOJA DE ABRIR CHAPA CIEGA DOBLADA SIMILAR AL EXISTENTE, CON PINTURA ANTIOXIDO. HERRAJES INCLUIDOS Y FICHAS DE SUJECION - VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR	un	1.644.500	4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	6.578.000	2.000.000	4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	8.000.000	920.000	4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	3.680.000
31	**TIPO V1 - 100/120** - MARCO DE CHAPA DOBLADA Nº 18 - HOJAS CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 MM. DE ESPESOR, SIMILAR AL EXISTENTE, CON PINTURA ANTIOXIDO	un	1.492.700	12	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	17.912.400	900.000	12	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	10.800.000	460.000	12	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	5.520.000
33	**TIPO V2 - 90/40** - MARCO DE CHAPA DOBLADA N. 18 - VIDRIO TRASLUCIDO (1) HOJA BASCULANTE - CON PINTURA ANTIOXIDO. HERRAJES INCLUIDOS Y FICHAS DE SUJECION	un	632.500	4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	2.530.000	500.000	4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.000.000	287.500	4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.150.000
34	**INSTALACIONES SANITARIAS**																
	Incluye la realizacion de la **INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA EL BAÑO DE CABALLEROS**, accesorios, y su conexión al sistema de abastecimiento existente(Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento, y su correcta conexión a la alimentación existente.		5.060.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	5.060.000	3.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.000.000	4.025.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.025.000

Ing. Edgar D. Cardozo
Coordinador U.O.C

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN Nº 02/2014 - AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA

OFERENTES			ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ					PEGASUS S.A.					JEROVIAPY S.R.L				
IT	Descripción	UN	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total
	Incluye la realizacion de la **INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA EL BAÑO DE DAMAS**, accesorios, y su conexión al sistema de abastecimiento existente(Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento, y su correcta conexión a la alimentación existente.		5.060.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	5.060.000	3.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.000.000	4.025.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.025.000
	Incluye la realizacion de la **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL BAÑO CABALLEROS**, accesorios, registros, cañerias de ventilacion y su conexión al desague cloacal existente (Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento)		3.795.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.795.000	3.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.000.000	4.025.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.025.000
	Incluye la realizacion de la **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL BAÑO DAMAS**, accesorios, registros, cañerias de ventilacion y su conexión al desague cloacal existente (Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento)		3.795.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.795.000	3.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.000.000	4.025.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.025.000
	Colocacion de **ARTEFACTOS SANITARIOS DE BAÑO DAMAS Y CABALLEROS** según detalle indicativo, con accesorios y colocacion (Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, inodoro con cisterna baja, bacha de lavatorio embutid		7.590.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	7.590.000	5.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	5.000.000	8.050.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	8.050.000
35	**DESAGUE CLOACAL**																
	Caño PVC 100 mm		37.950	50	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.897.500	25.000	50	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.250.000	34.500	50	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.725.000
	Registros cloacales 40 x 40 -excavados a la profundidad del desague existente		183.425	5	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	917.125	150.000	5	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	750.000	195.500	5	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	977.500
36	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL - (80 ML.) CANALETAS, (11) BAJADAS (CHAPA N. 24), ESCUPIDERAS Y REGISTROS PLUVIALES**		10.461.550	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	10.461.550	5.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	5.000.000	6.900.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.900.000
37	**INSTALACION ELECTRICA**																
	Artefacto con equipo completo para encendido de 1 lámpara fluorescente de 40W		107.525	39	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	4.193.475	90.000	39	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.510.000	172.500	39	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.727.500
	Artefacto con equipo completo para encendido de 2 lámparas fluorescentes 40W		203.665	76	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	15.478.540	120.000	76	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	9.120.000	287.500	76	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	21.850.000
	Artefacto para lámpara incandescente o similar, para aplicar en pared (baño)		107.525	4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	430.100	140.000	4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	560.000	115.000	4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	460.000
	Tomacorriente simple universal		79.695	40	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.187.800	70.000	40	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.800.000	74.750	40	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.990.000
	Tomacorriente con puesta a tierra para computadora		79.695	15	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.195.425	150.000	15	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.250.000	92.000	15	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.380.000
	Ventilador de techo		347.875	52	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	18.089.500	500.000	52	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	26.000.000	517.500	52	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	26.910.000
	Relé foto electrico (fotocelula)		227.700	3	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	683.100	70.000	3	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	210.000	172.500	3	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	517.500
	Llave termomagnetica monofásica de 10 a 32A		51.865	14	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	726.110	150.000	14	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.100.000	287.500	14	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	4.025.000
	Llave termomagnetica trifásica de 10 a 32A		68.943	5	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	344.715	200.000	5	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.000.000	287.500	5	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.437.500
	Llave termomagnetica trifásica de 150A		923.450	2	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.846.900	400.000	2	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	800.000	402.500	2	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	805.000
	Diyuntor para luces sobre riel		189.750	3	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	569.250	200.000	3	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	600.000	575.000	3	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.725.000

Lic. Edgar D. Cardozo
Coordinador U.O.C

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LPN Nº 02/2014 - AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA

OFERENTES			ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ					PEGASUS S.A.					JEROVIAPY S.R.L				
IT	Descripción	UN	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total
	Disyuntor diferencial de 4x40A		664.125	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	664.125	400.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	400.000	575.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	575.000
	Jabalina para puesta a tierra de 24m, 5/8", 254microns		796.950	3	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	2.390.850	500.000	3	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.500.000	345.000	3	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.035.000
	INST. SISTEMA CONTRA INCENDIO																
	Caños y Cajas		13.915.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	13.915.000	4.000.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	4.000.000	747.500	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	747.500
38	**INSTALACION ESPECIAL**																
	Toma para red de computadoras		79.695	10	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	796.950	150.000	10	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.500.000	92.000	10	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	920.000
	Parlantes para sonido		3.162.500	4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	12.650.000	400.000	4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.600.000	92.000	4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	368.000
	Toma para red de telefonica		82.225	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	82.225	150.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	150.000	92.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	92.000
39	**PINTURAS**																
	AL LATEX, CON ENDUIDO, (PAREDES INTERIORES) (3) MANOS, ACRILICO, ANTIMOHO		25.300	702,48	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	17.772.744	19.000	702,48	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	13.347.120	17.250	702,48	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	12.117.780
	DE LADRILLOS VISTOS ENRASADO CON SILICONA CON 3 MANOS INDEPENDIENTES, SE DEBERA ESRERAR 24 HS., ENTRE MANO Y MANO		25.300	425,4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	10.762.620	15.000	425,4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	6.381.000	14.375	425,4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.115.125
	DE ABERTURAS METALICAS, ESMALTE SINTETICO SATINADO, COLOR A ELECCION		37.950	220	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	8.349.000	15.000	220	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.300.000	23.000	220	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	5.060.000
	DE CANALETAS Y BAJADAS, ESMALTE SINTETICO SATINADO, COLOR A ELECCION		27.830	110	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.061.300	15.000	110	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.650.000	13.800	110	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.518.000
40	**OTROS RUBROS**																
41	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES**		3.795.000	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.795.000	300.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	300.000	3.450.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	3.450.000
1	**PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO** BASE GRIS GRANO FINO (0,30X0,30) DE PRIMERA, INCLUYE COLOCACIÓN, PULIDO, ENCERADO CON CARA SUPERIOR O PASTINA DE 8 MM. DE ESPESOR - NO INCLUYE LA PROVISIÓN		139.213	750,85	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	104.528.081	90.000	750,85	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	67.576.500	106.950	750,85	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	80.303.408
2	**ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS** (base gris pulido 10 x 30)		47.387	563,42	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	26.698.784	45.000	563,42	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	25.353.900	47.150	563,42	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	26.565.253
3	**DIVISORIAS DE BOX DE BAÑOS**, mamparas simil existente color blanco, incluido aberturas de boxes		1.391.500	6	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	8.349.000	150.000	6	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	900.000	5.175.000	6	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	31.050.000
4	**EMPASTADO Y PARQUIZACION**		13.694	500	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	6.847.000	20.000	500	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	10.000.000	13.800	500	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.900.000
5	**PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE**		993.025	1	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	993.025	2.500.000	1	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.500.000	3.450.000	1	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	3.450.000
37	**COLOCACION de Equipo acondicionador de aire tipo split** de 48.000BTU		11.005.500	4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	44.022.000	1.000.000	4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	4.000.000	575.000	4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.300.000
	Extintor de incendio tipo ABC		271.975	4	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	1.087.900	450.000	4	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.800.000	402.500	4	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	1.610.000
	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO																
38	Detector de humo y calor		126.500	7	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	885.500	500.000	7	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.500.000	920.000	7	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.440.000

Lic. Edgar D. Cardozo
Coordinador U.O.C

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

LPN Nº 02/2014 - AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA

OFERENTES			ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ					PEGASUS S.A.					JEROVIAPY S.R.L				
IT	Descripción	UN	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total	Precio Unitario IVA incluido	Cant.	Marca	Precedencia	Precio Total
	Pulsador manual de alarma		468.050	7	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.276.350	500.000	7	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	3.500.000	977.500	7	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.842.500
	Alarma adiovisual		468.050	7	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.276.350	400.000	7	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	2.800.000	862.500	7	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	6.037.500
	Indicador de salida de emergencia		366.850	10	ING. JUAN CANATTA	PARAGUAY	3.668.500	150.000	10	PEGASUS .S.A	PARAGUAY	1.500.000	287.500	10	JEROVIAPY S.R.L.	PARAGUAY	2.875.000
	TOTAL						**1.036.200.360**					**773.706.555**					**892.050.279**

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES • VIRAM IMPENDERE VERO • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES • ASUNCIÓN - PARAGUAY • 1889

Lic. Edgar D. Cardozo - Coordinador UOC