INFORME DEL COMITE DE EVALUACION

En la Ciudad de Paso Barreto, Departamento de Concepción, a los veintitres dias del mes de agosto del año dos mil diez y seis, siendo las 08:00 horas, se reúne el comité de evaluación de la Municipalidad de Paso Barreto, hallándose presentes sus miembros el Sr. Victor Fabián Maidana, encargado de Administración y Finanzas, el Prof. Santiago Solano Paredes, Secretario General y la Srta. Eva Epifania Fernández, Secretaria Administrativa a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en relación al llamado por la Modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2016 –**CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DOMINGA OCARIZ DE SAMANIEGO, CON ID N°: 315.377.**

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el acta de apertura de sobre-ofertas **N° 10/2016** de fecha 9 de agosto del año dos mil diez y seis, iniciándose el estudio pormenorizado de la misma de la siguiente manera:

Las firmas que presentaron sus ofertas fueron:

N°	EMPRESA	RUC	MONTO
1	La Terraza Emprendimientos – Pedro Ramón Bogado Martinez	4.058.751-7	184.989.358
2	Norteñito del Sur Paraguay – Rafael González Franco	4.628.804-0	206.318.042
3	Margen Constructora S.A.	80065671-7	208.139.038
4	Constructora Fenar – Nery Passi Rumich Ayala	720.953-3	208.575.580

Detalle de las ofertas presentadas:

La Terraza Emprendimientos - Pedro Ramón Bogado Martinez						
Items	Código de Catálogos	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por item)	Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por (item)
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	3.500	245.000
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	5.500	385.000
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL	1	850.000	850.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	19,78	345.000	6.824.100
		Estructura de H° A° :				0
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.500.000	3.450.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.100.000	2.940.000
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.500.000	5.130.000
8	72131601-004	Losela de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	375.000	375.000
		Muros de nivelación :				0
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	180.240	829.104
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	140.250	1.837.275
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	232.500	139.500
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	63.750	1.485.375
		Aislación asfaltica :				0
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	21.750	269.700

SECRETARIA GENERAL

Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO DIR. ADM. Y FINANZAS

		Muros de elevación :				0
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	72.000	5.284.800
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	124.500	4.295.250
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	111.000	1.498.500
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	80.250	2.553.555
18	72131601-005	e- Enrvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	19.500	585.000
		Pilares :				0
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	88.500	584.100
		Techo :				0
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	178.500	16.154.250
		Revoques :			-	0
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	18.000	2.136.960
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	20.250	506.250
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	21.000	1.218.000
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	18.000	1.044.000
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	48.000	2.784.000
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	18.750	637.500
		Aberturas				0
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.425.000	1.425.000
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	157.500	1.625.400
		Alfeizar de ventanas :				0
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	18.750	483.750
		Pinturas :				0
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	16.125	1.914.360
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	13.125	1.047.638
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	16.125	403.125
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	12.000	123.840
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	13.125	1.047.638
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	13.125	1.187.813
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	13.500	74.250
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	16.125	861.075
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	13.500	310.500
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	112.500	1.161.000
		Desague Pluvial				0
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	43.500	1.000.500
		Instalación eléctrica				0
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	52.500	630.000
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	52.500	630.000
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	37.500	300.000

Secretario General

PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	60.000	600.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	60.000	360.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	51.000	408.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	58.500	702.000
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	90.000	360.000
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	112.500	337.500
		Artefactos electricos				0
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	101.250	202.500
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	93.750	375.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	Un.	2	90.000	180.000
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	81.000	81.000
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	48.750	48.750
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	112.500	112.500
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	292.500	1.170.000
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.100.000	4.200.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	2.625.000	2.625.000
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	337.500	337.500
		Instalación Sanitaria				0
60	72131601-011	Agua Corriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	5.625.000	5.625.000
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	48.750	975.000
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	900.000	900.000
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	48.750	2.925.000
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	7.500	477.750
		Obras Complementarias				0
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	202.500	78.468.750
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	2.625.000	5.250.000
Precio Total						**184.989.358**

NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY - RAFAEL GONZALEZ FRANCO						
Items	**Código de Catálogos**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por ítem)**	**Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por ítem)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	2.800	196.000
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	4.400	308.000
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL.	1	800.000	800.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	19,78	391.000	7.733.980
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.600.000	3.680.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.240.000	3.136.000

SECRETARIA GENERAL

Santiago Fabian Parada Tigo
Secretario Municipal

PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.600.000	5.472.000
8	72131601-004	Losela de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	425.000	425.000
		Muros de nivelación :				-
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	204.000	938.400
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	158.000	2.069.800
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	248.000	148.800
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	68.000	1.584.400
		Aislación asfaltica :				-
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	24.000	297.600
		Muros de elevación :				-
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	76.800	5.637.120
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	132.800	4.581.600
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	125.800	1.698.300
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	90.950	2.894.029
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	22.100	663.000
		Pilares :				-
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	100.300	661.980
		Techo :				-
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	202.300	18.308.150
		Revoques :				-
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	20.400	2.421.888
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	22.950	573.750
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	23.800	1.380.400
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	20.400	1.183.200
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	54.400	3.155.200
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	21.250	722.500
		Aberturas				-
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.615.000	1.615.000
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	178.500	1.842.120
		Alfeizar de ventanas :				-
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	22.500	580.500
		Pinturas :				-
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	18.000	2.136.960
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.800	1.181.336
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	18.000	450.000
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	14.500	149.640
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.800	1.181.336
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	15.750	1.425.375
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	15.500	85.250
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	18.000	961.200
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	23	15.500	356.500
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	127.500	1.315.800

SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD PASO BARRETO DIR. ADM. Y FINANZAS

		Desague Pluvial				-
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	52.500	1.207.500
		Instalación eléctrica				-
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	56.000	672.000
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	56.000	672.000
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	42.500	340.000
44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	64.000	640.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	64.000	384.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	54.500	436.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	62.400	748.800
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	96.000	384.000
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	120.000	360.000
		Artefactos electricos				-
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	115.000	230.000
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	106.000	424.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	102.000	204.000
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	90.000	90.000
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	55.500	55.500
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	120.000	120.000
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	312.000	1.248.000
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.500.000	5.000.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	3.441.778	3.441.778
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	380.000	380.000
		Instalación Sanitaria				-
60	72131601-011	Agua Corriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	7.500.000	7.500.000
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	55.000	1.100.000
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	1.100.000	1.100.000
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	55.000	3.300.000
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	8.000	509.600
		Obras Complementarias				-
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	222.500	86.218.750
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	2.800.000	5.600.000
		Precio Total				**206.318.042**

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

MARGEN CONSTRUCTORA S.A.						
Items	Código de Catálogos	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido) (Indicar el precio por ítem)	Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por (ítem)
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	2.958	207.060
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	4.648	325.360
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL	1	845.000	845.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	19,78	388.700	7.688.486
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.690.000	3.887.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.366.000	3.312.400
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.690.000	5.779.800
8	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	422.500	422.500
		Muros de nivelación :				-
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	203.070	934.122
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	158.015	2.069.997
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	261.950	157.170
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	71.825	1.673.523
		Aislación asfaltica :				-
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	24.505	303.862
		Muros de elevación :				-
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	81.120	5.954.208
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	140.270	4.839.315
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	125.060	1.688.310
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	90.415	2.877.005
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	21.970	659.100
		Pilares :				-
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	99.710	658.086
		Techo :				-
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	201.110	18.200.455
		Revoques :				-
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	20.280	2.407.642
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	22.815	570.375
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	23.660	1.372.280
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	20.280	1.176.240
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	54.080	3.136.640
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	21.125	718.250
		Aberturas				-
27	72102602-006	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.605.500	1.605.500
28	72102602-006	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	177.450	1.831.284

SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO DIR. ADM. Y FINANZAS

		Alfeizar de ventanas :				-
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,8	21.125	545.025
		Pinturas :				-
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	18.168	2.156.905
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.788	1.180.378
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	18.168	454.200
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	13.520	139.526
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.788	1.180.378
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	14.788	1.338.314
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	15.210	83.655
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	18.168	970.171
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	15.210	349.830
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	126.750	1.308.060
		Desague Pluvial				-
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	49.010	1.127.230
		Instalación eléctrica				-
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG	Un.	12	59.150	709.800
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	59.150	709.800
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	42.250	338.000
44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	67.600	676.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	67.600	405.600
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	57.460	459.680
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	65.910	790.920
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	101.400	405.600
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	126.750	380.250
		Artefactos electricos				-
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	114.075	228.150
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	105.625	422.500
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	101.400	202.800
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	91.260	91.260
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	54.925	54.925
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	126.750	126.750
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	329.550	1.318.200
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.366.000	4.732.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	2.957.500	2.957.500
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	380.250	380.250
		Instalación Sanitaria				-
60	72131601-011	Agua Corriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	6.337.500	6.337.500
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	54.925	1.098.500

SECRETARIA GENERAL

Secretaria General

PASO BARRETO

DIR. ADM. Y FINANZAS

62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL	1	1.021.521	1.021.521
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	54.925	3.295.500
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	8.450	538.265
		Obras Complementarias				-
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	228.150	88.408.125
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL	2	2.957.500	5.915.000
Precio Total						**208.139.038**

CONSTRUCTORA FENAR - NERY PASSI RUMICH AYALA

Items	Código de Catálogos	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por ítem)	Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por ítem)
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	10.000	700.000
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	10.000	700.000
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL	1	800.000	800.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	19,78	340.000	6.725.200
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.800.000	4.140.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	1.800.000	2.520.000
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.800.000	6.156.000
8	72131601-004	Losetá de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	800.000	800.000
		Muros de nivelación :				-
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	200.000	920.000
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	160.000	2.096.000
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	250.000	150.000
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	80.000	1.864.000
		Aislación asfaltica :				-
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	60.000	744.000
		Muros de elevación :				-
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	90.000	6.606.000
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	180.000	6.210.000
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	170.000	2.295.000
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	100.000	3.182.000
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	30.000	900.000
		Pilares :				-
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	150.000	990.000
		Techo :				-
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado	M2	90,5	220.000	19.910.000
		Revoques :				-

Secretaria Privada

Secretario Privado

PASO BARRETO DIR. ADM. Y FINANZAS

21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	30.000	3.561.600
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	30.000	750.000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascoles	M2	58	30.000	1.740.000
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	30.000	1.740.000
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	80.000	4.640.000
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	25.000	850.000
		Aberturas				-
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.500.000	1.500.000
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	170.000	1.754.400
		Alfeizar de ventanas :				-
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	25.000	645.000
		Pinturas :				-
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	18.000	2.136.960
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	18.000	1.436.760
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	18.000	450.000
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	20.000	206.400
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	18.000	1.436.760
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	18.000	1.629.000
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	20.000	1.068.000
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	23	20.000	460.000
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	150.000	1.548.000
		Desague Pluvial				-
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms	ML	23	60.000	1.380.000
		Instalación eléctrica				-
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	100.000	1.200.000
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	100.000	1.200.000
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	80.000	640.000
44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	80.000	800.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	80.000	480.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	80.000	640.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	80.000	960.000
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	80.000	320.000
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	120.000	360.000
		Artefactos electricos				-
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	250.000	500.000
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	200.000	800.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	130.000	260.000
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	500.000	500.000
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	500.000	500.000
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	100.000	100.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

Secretaria Municipal

56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	500.000	2.000.000
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.500.000	5.000.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	3.500.000	3.500.000
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	800.000	800.000
		Instalación Sanitaria				-
60	72131601-011	Agua Corriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	5.000.000	5.000.000
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	80.000	1.600.000
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	800.000	800.000
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	50.000	3.000.000
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	10.000	637.000
		Obras Complementarias				-
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	200.000	77.500.000
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	1.000.000	2.000.000
Precio Total						**208.575.580**

Se procede a la verificación de las documentaciones y se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además se procede a la verificación de los documentos que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación basados en la evidencia documentada, requerido en el Pliego de Bases y condiciones.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 61 del Decreto reglamentario Nº 21909/03 de la Ley 2051, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados.

El Comité de Evaluación luego de analizar la oferta presentada por: **"LA TERRAZA EMPRENDIMIENTOS – PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ; NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY – RAFAEL GONZALEZ FRANCO; MARGEN CONSTRUCTORA S.A.; CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA"** encuentran que las firmas **"LA TERRAZA EMPRENDIMIENTOS – PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ; NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY – RAFAEL GONZALEZ FRANCO; MARGEN CONSTRUCTORA S.A.; CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA"**; acreditan cumplir con las documentaciones y condicionamientos básicos y sustanciales (Formulario de oferta debidamente completado y firmado, Garantía de mantenimiento de Oferta debidamente extendida, Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta, Formulario de Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 -Res. 330/07).

DOCUMENTOS REQUERIDOS

A continuación se agrupa en orden numérico de menor a mayor la oferta que cumple con los condicionamientos básicos y se selecciona provisoriamente a la oferta con el precio más bajo:
CONSTRUCCIÓN EN EL COLEGIO DOMINGA OCARIZ DE SAMANIEGO.

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL
1	**LA TERRAZA EMPRENDIMIENTOS – PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ**	**184.989.358**

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO DIR. ADM. Y FINANZAS

2	NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY – RAFAEL GONZALEZ FRANCO	206.318.042
3	MARGEN CONSTRUCTORA S.A.	208.139.038
4	CONSTRUCTORA FENAR – NERY PASSI RUMICH AYALA	208.575.580

Seguidamente el comité de Evaluación pasa a analizar si la Firma **"LA TERRAZA EMPRENDIMIENTOS – PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ."**, seleccionada provisoriamente como la oferta que presenta el precio más bajo, cumple con los criterios de calificación establecidos.

1. **CRITERIOS TECNICOS:** El oferente acredita cumplir con este criterio al presentar documentos requeridos en el Anexo I, Cláusula J): 1) Declaración Jurada simple (con membrete de la empresa) de que la Obra se realizará en los términos establecidos en las especificaciones en caso de ser adjudicado; 2) Declaración Jurada de conocer el lugar donde se realizará/n la/s obra/s y que cuenta con la información necesaria relativa a la/s zona/s para preparar la oferta y celebrar el contrato en caso de ser adjudicado.

2. CAPACIDAD LEGAL:
El oferente acredita cumplir con este criterio al presentar Declaración Jurada no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, y Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, al completar los Formularios N° 13 y 14, además de los documentos indicados en el Anexo I, Cláusula C correspondiente (Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta; Fotocopia simple de la cédula tributaria con la constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC); Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010; Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.

Además se verificó en el SINARH, si el Sr. **PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ**, con Cédula de Identidad N° 4.058.751, registra antecedentes, arrojando el siguiente resultado.

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)	NO REGISTRA ANTECEDENTES EN EL SINARH

Análisis de Precio:

Items	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario establecido por la empresa	Precio referencial SICP	Análisis
	Preparación de la obra					
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	3.500	3.500	Sin variación
2	b- Replanteo	M2	70	5.500	5.500	Sin variación
3	c- Cartel de Obra	GL	1	850.000	1.000.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	19,78	345.000	460.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Estructura de H° A° :					

5	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.500.000	2.000.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
6	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.100.000	2.800.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
7	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.500.000	2.000.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	375.000	500.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Muros de nivelación :					
9	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	180.240	240.320	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
10	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	140.250	187.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
11	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	232.500	310.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	63.750	85.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Aislación asfaltica :					
13	a- De paredes	M2	12,4	21.750	29.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Muros de elevación :					
14	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	72.000	96.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
15	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	124.500	166.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
16	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	111.000	148.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
17	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	80.250	107.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
18	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	19.500	26.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Pilares :					
19	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	88.500	118.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Techo :					
20	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	178.500	238.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Revoques :			-		
21	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	18.000	24.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
22	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	25	20.250	27.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
23	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	21.000	28.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
24	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	18.000	24.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
25	Piso de baldosa ceramica antideslizante P14	M2	58	48.000	64.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
26	Zocalo ceramico	ML	34	18.750	25.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Aberturas					

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA GENERAL

27	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.425.000	1.900.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
28	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	157.500	210.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Alfeizar de ventanas :					
29	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	18.750	25.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Pinturas :					
30	a- De paredes al látex	M2	118,72	16.125	21.500	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
31	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	13.125	17.500	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
32	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	16.125	21.500	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
33	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	12.000	16.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
34	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	13.125	17.500	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
35	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	13.125	17.500	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
36	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	13.500	18.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
37	h- De tirantes al latex	M2	53,4	16.125	21.500	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
38	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	13.500	18.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
39	Vidrios	M2	10,32	112.500	150.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Desague Pluvial					
40	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	43.500	58.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Instalación eléctrica					
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG	Un.	12	52.500	70.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
42	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	52.500	70.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	37.500	50.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
44	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	60.000	80.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	60.000	80.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	51.000	68.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
47	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	58.500	78.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
48	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	90.000	120.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
49	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	112.500	150.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Artefactos electricos					

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA GENERAL

50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	101.250	135.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	93.750	125.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	90.000	120.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	81.000	108.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
54	Tablero TC de 6 AG.	Un	1	48.750	65.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	112.500	150.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
56	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	292.500	390.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
57	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.100.000	2.800.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
58	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	2.625.000	3.500.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
59	Rampa	GL.	1	337.500	450.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Instalación Sanitaria					
60	Agua Corriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	5.625.000	7.500.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
61	Revestido de azulejo	m2	20	48.750	65.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
62	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	900.000	1.208.900	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
63	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	48.750	65.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
64	Limpieza final	M2	63,7	7.500	10.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
	Obras Complementarias					
65	Vallado Perimetral	ml	387,5	202.500	270.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,
66	Portón de Acceso	GL.	2	2.625.000	3.500.000	Precio menor establecido al referencial pero no supera el 30%,

3. CAPACIDAD FINANCIERA:

El oferente acredita cumplir con este requisito mediante la presentación de las copias autenticadas de los Balances Generales y Estados de Resultados de los tres últimos ejercicios cerrados (2013-2014-2015) con las copias autenticadas de los respectivos formularios de liquidación de Impuesto y el formulario Nº 5 al tiempo de cumplir con los siguientes indices:

a. **Coeficiente de Liquidez**: activo corriente / pasivo corriente
Es mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2013-2014-2015)

b. **Coeficiente de Solvencia**: pasivo total / activo total
No es mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2013-2014-2015)

c. **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El **promedio en los últimos 3 años** (2013-2014-2015), **no es negativo**

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
DIR. ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA GENERAL

N°	Ratios	Fórmula	Promedio
1)	**Liquidez**	Activo Corriente / Pasivo Corriente	**454,39**
2)	**Endeudamiento**	Pasivo Total / Activo Total	**0,004**
3)	**Rentabilidad**	Ingreso Neto / Capital Contable	**0,03**

El oferente demuestra disponer de activos liquidos suficiente, como resultado del promedio de Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) de Gs. 627.828.128, de los últimos tres años (2013-2014-2015), superior al 25% requerido.

4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

El Oferente acredita cumplir con este criterio según documentos probatorios que se indican en el apartado G del Anexo I : (Tres (3) Constancias de entrega de obras referente a Construcciones con satisfacción; Copias simples de contratos correspondientes a Construcciones realizadas por el oferente que demuestran montos superiores al 50 % (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta de los cinco mejores años cerrados de los últimos diez años cerrados (2006 al 2015) y completado los formularios N° 6 y 7 respectivamente;.

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

El Oferente acredita cumplir con este criterio según documentos probatorios que se indican en el apartado G del Anexo I (Copias simples de al menos 3 (tres) contratos en Construcciones, realizadas dentro de los últimos 10 años cerrados (2006 al 2015) con la constancia de haber culminado las obras), además de presentar el Formulario N° 8 que ha completado.

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

El Oferente acredita cumplir con este criterio según documentos probatorios que se indican en el apartado H del Anexo I, al presentar Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, (firmado por el personal clave, adjuntando documentos probatorios (Titulo) al Curriculum), propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato además de la presentación del Formulario N° 9 y la presentación de Tres (3) Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio del personal clave designado.

7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

El oferente acredita cumplir con este criterio según documentos probatorios que e indican en el apartado I del Anexo I, al presentar el Formulario N° 10 que ha completado, declarando bajo fe de juramento que los equipos solicitado (Una Hormigonera de 300 lts. como minimo); se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados, Cuadro de revalúo fijo de los bienes, Autorización para verificar la veracidad de la información señalada en la Sección II, 3.2.

8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El oferente acredita cumplir con este criterio al presentar planilla de diagrama de Gantt donde se detalla todos los Items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación del trabajo.

9. EL MARGEN DE PREFERENCIA

No se aplica.

10. Criterio para Desempate:
No se aplica

Por lo tanto por todo lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el **Artículo 28** de la ley 2051/03 de contrataciones públicas, y su Decreto reglamentario en su **Art. 63 "Criterios de Adjudicación" que dice**, atendiendo a lo dispuesto en el **Art. 28**, la adjudicación deberá recaer en el Oferente cuya oferta:

1. CUMPLA CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
2. TENGA LAS CALIFICACIONES Y CAPACIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL CONTRATO.
3. PRESENTE EL PRECIO EVALUADO COMO EL MÁS BAJO.

Los miembros de éste Comité recomiendan la adjudicación al oferente **LA TERRAZA EMPRENDIMIENTOS – PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ**, para la CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DOMINGA OCARIZ DE SAMANIEGO, por la suma de **Gs. 184.989.358.- (Guaranies Ciento ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho)**, con todos los impuestos incluidos.

Salvo mejor parecer del Sr. Intendente es nuestro Dictamen.

Srta. Eva Epifania Fernández
Secretaria Administrativa

Sr. Victor Fabián Maidana
Encargado de Administración y Finanzas

Prof. Santiago Solano Paredes
Secretario General