CD Nº 75/2019 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO E INSTALACION DE PARQUE DE LA CALLE 29 DE SEPTIMBRE MORA CUE"

EMPRESA: NA CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760.000	722.000	38.000	5	1	760.000	722.000	38.000	
1.2	Medidas de seguridad, vallados, señalizacion	GL	1	500.000	475.000	25.000	5	1	500.000	475.000	25.000	
1.3	Replanteo de obras	GL	1	300.000	285.000	15.000	5	1	300.000	280.000	20.000	
1.4	Excavacion	M3	210,6	40.000	39.000	1.000	3	210,6	8.424.000	8.150.220	373.780	
1.5	Muro de piedra bruta	M3	112,6	480.000	466.000	14.000	3	112,6	54.048.000	52.009.940	2.038.060	
1.6	Piso de hormigon con contrapiso de cascotes	M3	9,03	1.437.681	1.360.000	77.681	5	9,03	12.982.293	12.280.800	701.493	
1.7	limpieza final de canal	GL	1	605.000	550.000	55.000	9	1	605.000	550.000	55.000	
2.1	Empedrado c/ cordon y ripio	M2	634	54.599	52.000	2.599	5	634	34.613.766	32.968.000	1.647.766	
3.1	Remocion y reposicion de empedrado	M2	143	36.000	35.000	1.000	3	143	5.148.000	5.008.000	140.000	
3.2	Carga de relleno	UNI	3	450.000	435.000	15.000	3	3	1.350.000	1.305.000	45.000	
4.1	Colocacion de tapa losa de H°	M3	6	2.500.000	2.375.000	125.000	5	6	15.000.000	14.250.000	750.000	
5.1	Baden de H°	M3	2,6	1.380.000	1.350.000	30.000	2	2,6	3.588.000	3.510.000	78.000	
6.1	Excavacion	M3	4,48	24.000	22.800	1.200	5	4,48	107.520	102.144	5.376	
6.2	Provicion de tubo de 0 4" de 6 m	UNI	4	70.000	66.500	3.500	5	4	280.000	266.000	14.000	
6.3	Colocacion	ml	16	10.000	9.500	500	5	16	160.000	152.000	8.000	
6.4	Colocacion de tela bidim	M2	25,6	6.000	5.700	300	5	25,6	153.600	145.920	7.680	
6.5	Piedra triturada 4ta	TN	3	120.000	120.000			3	360.000	360.000		
6.6	limpieza final de obra	GL	1	605.000	580.000	25.000	4	1	605.000	580.000	25.000	
7.1	Hamaca con cadena p/4	UNI	1	3.750.000	3.700.000	50.000	1	1	3.750.000	3.700.000	50.000	
7.2	Tobogan	UNI	1	2.500.000	2.400.000	100.000	4	1	2.500.000	2.400.000	100.000	
7.3	Sube y baja de 3	UNI	1	2.850.000	2.800.000	50.000	1	1	2.850.000	2.800.000	50.000	
7.4	Trepadora tipo 1	UNI	1	2.450.000	2.397.536	52.464	2	1	2.450.000	2.397.536	52.464	
7.5	Cordon para arenero	ml	114	42.000	41.900	100	0	114	4.788.000	4.776.600	11.400	
7.6	Arena lavada	UNI	8	250.000	250.000			8	2.000.000	2.000.000		
7.7	Basurero	UNI	1	375.000	374.000	1.000	0	1	375.000	374.000	1.000	
7.8	Bancos	UNI	2	750.000	730.000	20.000	3	2	1.500.000	1.461.840	38.160	
				22.345.280	21.641.936	703.344		#REF!	159.200.145	153.000.000	6.200.145	

Arq. Angel Vitocchi
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

CD N° 75/2019 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO E INSTALACION DE PARQUE DE LA CALLE 29 DE SEPTIMBRE MORA CUE"

EMPRESA: ARIEL BETIZAGASTI

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	* DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR.	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760.000	760.000	-	-	1	760.000	760.000	-	
1.2	Medidas de seguridad, vallados, señalizacion	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
1.3	Replanteo de obras	GL	1	300.000	300.000	-	-	1	300.000	300.000	-	
1.4	Excavacion	M3	210,6	40.000	33.000	7.000	18	210,6	8.424.000	6.949.800	1.474.200	
1.5	Muro de piedra bruta	M3	112,6	480.000	473.000	7.000	1	112,6	54.048.000	53.259.800	788.200	
1.6	Piso de hormigon con contrapiso de cascotes	M3	9,03	1.437.681	1.288.000	149.681	10	9,03	12.982.259	11.630.640	1.351.619	
1.7	limpieza final de canal	GL	1	605.000	605.000	-	-	1	605.000	605.000	-	
2.1	Empedrado c/ cordon y ripio	M2	634	54.599	50.000	4.599	9	634	34.615.766	31.700.000	2.915.766	
3.1	Remocion y reposicion de empedrado	M2	143	36.000	36.000	-	-	143	5.148.000	5.148.000	-	
3.2	Carga de relleno	UNI	3	450.000	450.000	-	-	3	1.350.000	1.350.000	-	
4.1	Colocacion de tapa losa de H°	M3	6	2.500.000	2.500.000	-	-	6	15.000.000	15.000.000	-	
5.1	Baden de H°	M3	2,6	1.380.000	1.380.000	-	-	2,6	3.588.000	3.588.000	-	
6.1	Excavacion	M3	4,48	24.000	24.000	-	-	4,48	107.520	107.520	-	
6.2	Provicion de tubo de 0 4" de 6 m	UNI	4	70.000	70.000	-	-	4	280.000	280.000	-	
6.3	Colocacion	ml	16	10.000	10.000	-	-	16	160.000	160.000	-	
6.4	Colocacion de tela bidim	M2	25,6	6.000	6.000	-	-	25,6	153.600	153.600	-	
6.5	Piedra triturada 4ta	TN	3	120.000	120.000	-	-	3	360.000	360.000	-	
6.6	limpieza final de obra	GL	1	605.000	605.000	-	-	1	605.000	605.000	-	
7.1	Hamaca con cadena p/4	UNI	1	3.750.000	3.750.000	-	-	1	3.750.000	3.750.000	-	
7.2	Tobogan	UNI	1	2.500.000	2.500.000	-	-	1	2.500.000	2.500.000	-	
7.3	Sube y baja de 3	UNI	1	2.850.000	2.850.000	-	-	1	2.850.000	2.850.000	-	
7.4	Trepadora tipo 1	UNI	1	2.450.000	2.450.000	-	-	1	2.450.000	2.450.000	-	
7.5	Cordon para arenero	ml	114	42.000	40.000	2.000	5	114	4.788.000	4.560.000	228.000	
7.6	Arena lavada	UNI	8	250.000	250.000	-	-	8	2.000.000	2.000.000	-	
7.7	Basurero	UNI	1	375.000	1.400.000	-1.025.000	-273	1	375.000	1.400.000	-1.025.000	
7.8	Bancos	UNI	2	750.000	750.000	-	-	2	1.500.000	1.500.000	-	
				22.345.280	23.200.000	-854.720		#REF!	159.200.145	193.467.360	-15.732.785	

Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CD N° 75/2019 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO E INSTALACION DE PARQUE DE LA CALLE 29 DE SEPTIMBRE MORA CUE"

EMPRESA: ARANDA CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para abajo en porcentaje	CANTIDADAS	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMÉTICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	UNI	1	760.000	760.000			1	760.000	760.000		
1.2	Medidas de seguridad, vallados, señalizacion	GL	1	500.000	500.000			1	500.000	500.000		
1.3	Replanteo de obras	GL	1	300.000	300.000			1	300.000	300.000		
1.4	Excavacion	M3	210,6	40.000	40.000			210,6	8.424.000	8.424.000		
1.5	Muro de piedra bruta	M3	112,6	480.000	480.000			112,6	54.048.000	54.048.000		
1.6	Piso de hormigon con contrapiso de cascotes	M3	9,03	1.437.681	1.400.000	37.681	3	9,03	12.982.259	12.642.000	340.259	
1.7	limpieza final de canal	GL	1	605.000	590.000	15.000	2	1	605.000	590.000	15.000	
2.1	Empedrado c/ cordon y ripio	M2	634	54.599	52.000	2.599	5	634	34.615.766	32.968.000	1.647.766	
3.1	Remocion y reposicion de empedrado	M2	143	36.000	36.000			143	5.148.000	5.148.000		
3.2	Carga de relleno	UNI	3	450.000	450.000			3	1.350.000	1.350.000		
4.1	Colocacion de tapa losa de H°	M3	6	2.500.000	2.500.000			6	15.000.000	15.000.000		
5.1	Baden de H°	M3	2,6	1.380.000	1.380.000			2,6	3.588.000	3.588.000		
6.1	Excavacion	M3	4,48	24.000	24.000			4,48	107.520	107.520		
6.2	Provicion de tubo de Ø 4" de 6 m	UNI	4	70.000	70.000			4	280.000	280.000		
6.3	Colocacion	ml	16	10.000	10.000			16	160.000	160.000		
6.4	Colocacion de tela bidim	M2	25,6	6.000	6.000			25,6	153.600	153.600		
6.5	Piedra triturada 4ta	TN	3	120.000	120.000			3	360.000	360.000		
6.6	limpieza final de obra	GL	1	605.000	605.000			1	605.000	605.000		
7.1	Hamaca con cadena p/4	UNI	1	3.750.000	3.750.000			1	3.750.000	3.750.000		
7.2	Tobogan	UNI	1	2.500.000	2.500.000			1	2.500.000	2.500.000		
7.3	Sube y baja de 3	UNI	1	2.850.000	2.850.000			1	2.850.000	2.850.000		
7.4	Trepadora tipo 1	UNI	1	2.450.000	2.450.000			1	2.450.000	2.450.000		
7.5	Cordon para arenero	ml	114	42.000	42.000			114	4.788.000	4.788.000		
7.6	Arena lavada	UNI	8	250.000	250.000			8	2.000.000	2.000.000		
7.7	Basurero	UNI	1	375.000	375.000			1	375.000	375.000		
7.8	Bancos	UNI	2	750.000	750.000			2	1.500.000	1.500.000		
				22.348.280	22.290.000	55.280		#¡REF!	159.200.145	157.197.120	2.003.025	

Arq. Miguel Ángel Aranda Chaparro
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.