Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-03-2015 — **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO"** ID Nº 297.621

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	CONSTRUCCIONES de Oscar Noguera		SANTO DOMINGO de Arcadio Fariña		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		TÉCNICA del Ing. Jorge Rolando Cáceres		DEM CONSTRUCCIONES de Trinidad Franco		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES del		BOQUERON del Ing. Nelson Acevedo	
				Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio
1	Trabajos Preliminares																
1.1	Cartel de Obra 2m x 1m	un	1,00	350.000	350.000	600.000	600.000	350.000	350.000	1.500.000	1.500.000	550.000	550.000	400.000	400.000	0	0
1.2	replanteo y nivelacion	m2	187,00	6.315	1.180.905	6.500	1.215.500	5.000	935.000	7.500	1.402.500	6.000	1.122.000	4.000	748.000	3.000	561.000
1.3	obrador	gl	1,00	150.000	150.000	1.625.000	1.625.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	750.000	750.000	2.500.000	2.500.000	0	0
2	Fundacion				0		0		0		0		0		0		0
2.1	excavación	m3	13,50	1.205.000	16.267.500	1.725.630	23.296.005	950.000	12.825.000	1.280.000	17.280.000	1.450.000	19.575.000	1.209.195	16.324.133	1.945.000	26.257.500
2.2	encadenado inferior 20x30 varila 10 y 6mm	ml	99,50	95.500	9.502.250	61.200	6.089.400	90.000	8.955.000	110.000	10.945.000	85.000	8.457.500	105.000	10.447.500	125.000	12.437.500
2.3	encadenado superior 15x20 varila 8 y 6mm	ml	99,50	80.000	7.960.000	61.200	6.089.400	85.000	8.457.500	85.000	8.457.500	75.000	7.462.500	91.322	9.086.539	125.000	12.437.500
2.4	columnas HºAº 20x40 varillas 12 y 8mm	m3	6,30	1.080.000	6.804.000	1.712.000	10.785.600	1.650.000	10.395.000	1.350.000	8.505.000	1.600.000	10.080.000	1.548.000	9.752.400	1.945.000	12.253.500
3	Mampoterias				0		0		0		0		0		0		0
3.1	nivelacion ladrillo comun 30cm	m2	58,00	107.500	6.235.000	99.320	5.760.560	120.000	6.960.000	95.000	5.510.000	118.000	6.844.000	163.163	9.463.454	130.000	7.540.000
3.2	elevacion ladrillo 21 agujeros exterior visto	m2	281,00	75.500	21.215.500	112.410	31.587.210	95.000	26.695.000	88.000	24.728.000	100.000	28.100.000	116.500	32.736.500	95.000	26.695.000
3.3	interior hueco 6 agujeros	m2	79,50	60.500	4.809.750	61.250	4.869.375	85.000	6.757.500	58.000	4.611.000	40.000	3.180.000	50.625	4.024.688	45.000	3.577.500
4	Cubierta				0		0		0		0		0		0		0
4.1	techo chapa ondulada	m2	216,00	143.500	30.996.000	125.000	27.000.000	120.000	25.920.000	130.000	28.080.000	190.000	41.040.000	117.117	25.297.272	170.000	36.720.000
4.2	cenefa, canaleta y bajada	ml	75,00	35.000	2.625.000	55.000	4.125.000	55.000	4.125.000	65.000	4.875.000	35.000	2.625.000	85.000	6.375.000	50.000	3.750.000
4.3	metálica (dormt. y taller)	m2	54,00	45.500	2.457.000	62.500	3.375.000	75.000	4.050.000	65.000	3.510.000	95.000	5.130.000	115.000	6.210.000	95.000	5.130.000
5	Entrepiso				0		0		0		0		0		0		0
5.1	reticuladas	m2	52,00	50.550	2.628.600	85.700	4.456.400	145.000	7.540.000	88.000	4.576.000	190.000	9.880.000	230.000	11.960.000	230.000	11.960.000
6	Escalera				0		0		0		0		0		0		0
6.1	manos	un	1,00	1.350.000	1.350.000	862.500	862.500	1.700.000	1.700.000	4.500.000	4.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
6.2	baranda caño 20*50 alt 1,20	ml	2,00	40.000	80.000	145.000	290.000	60.000	120.000	200.000	400.000	250.000	500.000	200.000	400.000	100.000	200.000
7	mamparas disorias				0		0		0		0		0		0		0
7.1	80cm con herrajes	m2	35,00	50.000	1.750.000	76.500	2.677.500	75.000	2.625.000	75.000	2.625.000	95.000	3.325.000	90.000	3.150.000	185.000	6.475.000
8	Piso				0		0		0		0		0		0		0
8.1	de hormigon 12 cm varilla 8mm c/20cm	m2	40,00	110.000	4.400.000	88.150	3.526.000	120.000	4.800.000	75.000	3.000.000	95.000	3.800.000	126.300	5.052.000	95.000	3.800.000
8.2	de cerámica con carpeta	m2	71,00	50.500	3.585.500	71.200	5.055.200	85.000	6.035.000	70.000	4.970.000	73.500	5.218.500	95.000	6.745.000	84.000	5.964.000
8.3	contrapiso de hº de cascotes	m2	71,00	20.950	1.487.450	24.150	1.714.650	45.000	3.195.000	12.500	887.500	28.500	2.023.500	34.000	2.414.000	36.000	2.556.000
9	Revestido				0		0		0		0		0		0		0
9.1	azulejos en baños alt 2m	m2	42,00	45.850	1.925.700	51.300	2.154.600	85.000	3.570.000	70.000	2.940.000	55.000	2.310.000	90.800	3.813.600	65.000	2.730.000
10	Pintura				0		0		0		0		0		0		0
10.1	de mamposteria vista	m2	281,00	12.500	3.512.500	11.450	3.217.450	12.000	3.372.000	10.500	2.950.500	15.500	4.355.500	10.500	2.950.500	12.000	3.372.000
10.2	de revoque	m2	316,00	15.800	4.992.800	16.500	5.214.000	12.500	3.950.000	12.000	3.792.000	30.000	9.480.000	17.500	5.530.000	10.000	3.160.000
10.3	de aberturas metalicas	m2	18,50	20.100	371.850	22.750	420.875	22.000	407.000	12.500	231.250	23.000	425.500	21.550	398.675	23.000	425.500
10.4	de aberturas madera y mamparas	m2	74,50	15.500	1.154.750	22.800	1.698.600	20.000	1.490.000	12.500	931.250	22.000	1.639.000	17.655	1.315.298	20.000	1.490.000

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-03-2015 — **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO"** ID Nº 297.621

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	CONSTRUCCIONES de Oscar Noguera		SANTO DOMINGO de Arcadio Fariña		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		TÉCNICA del Ing. Jorge Rolando Cáceres		DEM CONSTRUCCIONES de Trinidad Franco		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES del		BOQUERON del Ing. Nelson Acevedo	
				Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio
11	Revoque				0		0		0		0		0		0		0
11.1	de mamposteria	m2	316,00	22.850	7.220.600	29.150	9.211.400	28.000	8.848.000	19.500	6.162.000	25.000	7.900.000	28.752	9.085.632	23.500	7.426.000
11.2	de columnas y encadenado	m2	48,00	18.850	904.800	30.150	1.447.200	50.000	2.400.000	19.500	936.000	27.000	1.296.000	37.000	1.776.000	23.500	1.128.000
12	Aberturas				0		0		0		0		0		0		0
12.1	Ventanas tipo ventiluz con vidrio 1,00 x1,20m	un	13,00	380.000	4.940.000	208.700	2.713.100	35.000	455.000	950.000	12.350.000	255.000	3.315.000	410.000	5.330.000	360.000	4.680.000
12.2	Puertas metalicas chapa doblada 0,80x 2,10	m2	1,68	305.000	512.400	712.500	1.197.000	48.000	80.640	550.000	924.000	300.000	504.000	430.000	722.400	730.000	1.226.400
12.3	Puertas placa con marco y herrajes 0,80x 2,10	un	2,00	750.000	1.500.000	365.200	730.400	700.000	1.400.000	450.000	900.000	850.000	1.700.000	885.000	1.770.000	650.000	1.300.000
12.4	puertas placa con marco y herrajes 0,70x 2,10	un	4,00	750.000	3.000.000	365.200	1.460.800	700.000	2.800.000	450.000	1.800.000	800.000	3.200.000	853.000	3.412.000	650.000	2.600.000
12.5	ventanas tipo ventiluz con vidrio 0,40 x1,60m	un	3,00	200.000	600.000	156.100	468.300	300.000	900.000	550.000	1.650.000	350.000	1.050.000	250.000	750.000	250.000	750.000
12.6	reja plegables alt 2m	m2	14,00	330.500	4.627.000	162.500	2.275.000	200.000	2.800.000	150.000	2.100.000	150.000	2.100.000	460.000	6.440.000	350.000	4.900.000
12.7	caño galvanizado 4" (bajada bomberos)	ml	6,00	60.000	360.000	65.120	390.720	100.000	600.000	150.000	900.000	90.000	540.000	130.000	780.000	125.000	750.000
13	Instalacion cloacal				0		0		0		0		0		0		0
13.1	red canerias	gl	1,00	250.000	250.000	392.800	392.800	1.700.000	1.700.000	550.000	550.000	850.000	850.000	605.000	605.000	700.000	700.000
13.2	inodoros	un	2,00	180.000	360.000	395.300	790.600	1.200.000	2.400.000	350.000	700.000	350.000	700.000	280.000	560.000	320.000	640.000
13.3	lavatorios	un	2,00	180.000	360.000	294.790	589.580	500.000	1.000.000	350.000	700.000	200.000	400.000	315.000	630.000	320.000	640.000
13.4	registro cloacal	un	1,00	368.645	368.645	108.620	108.620	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	250.000	250.000	270.000	270.000
13.5	camara septica	un	1,00	600.000	600.000	1.196.830	1.196.830	1.200.000	1.200.000	1.850.000	1.850.000	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.090.000	1.090.000
13.6	pozo	un	1,00	750.000	750.000	1.635.400	1.635.400	1.500.000	1.500.000	3.850.000	3.850.000	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	1.650.000	1.650.000
14	Instalacion agua				0		0		0		0		0		0		0
14.1	red cañerias	gl	1,00	250.000	250.000	895.620	895.620	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	1.200.000	1.200.000	795.000	795.000	400.000	400.000
14.2	griferia lavatorio,ducha y canilla	gl	1,00	350.000	350.000	526.200	526.200	135.000	135.000	350.000	350.000	500.000	500.000	980.000	980.000	210.000	210.000
14.3	ducha electrica	un	2,00	150.000	300.000	65.700	131.400	120.000	240.000	150.000	300.000	60.000	120.000	85.000	170.000	75.000	150.000
14.4	llave de paso	un	4,00	80.000	320.000	54.450	217.800	120.000	480.000	90.000	360.000	45.000	180.000	90.000	360.000	40.000	160.000
15	Instalacion electrica				0		0		0		0		0		0		0
15.1	medidor, incluye tramites	gl	1,00	2.680.000	2.680.000	1.232.540	1.232.540	2.200.000	2.200.000	1.850.000	1.850.000	4.800.000	4.800.000	1.460.000	1.460.000	2.500.000	2.500.000
15.2	tableros	un	1,00	650.000	650.000	298.700	298.700	220.000	220.000	850.000	850.000	800.000	800.000	450.000	450.000	900.000	900.000
15.3	artefactos luminicos	gl	1,00	4.035.000	4.035.000	1.075.860	1.075.860	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	1.560.000	1.560.000	3.100.000	3.100.000
15.4	llaves y tomas hasta tablero	bc	20,00	45.000	900.000	78.620	1.572.400	35.000	700.000	75.000	1.500.000	85.000	1.700.000	80.000	1.600.000	125.000	2.500.000
16	Limpieza				0		0		0		0		0		0		0
16.1	limpieza durante y al finalizar la obra	gl	1,00	350.000	350.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.210.500	1.210.500	557.000	557.000	700.000	700.000	3.000.000	3.000.000
					173.980.500		**189.014.095**		**193.237.640**		**200.000.000**		**218.865.000**		**222.930.590**		**232.162.400**

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista