ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5103

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 1368/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A LAS FIRMAS TECNO ELECTRIC S.A. - (LOTES 1, 2, 5 Y 8), COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. (CEHA S.A.) – (LOTE 3), CONSORCIO YPANE (COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. – PREFABRICADOS NH S.A. – PREPAR S.A.) - (LOTES 4 Y 6) Y CONSORCIO ITA (DC INGENIERÍA S.A. – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.) – (LOTE 7).

Asunción, 30 de julio de 2018

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1368/2018, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 4945 de fecha 27 de marzo de 2018, de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron ofertas nueve firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID Nº 340970 de fecha 25 de abril de 2018;

Que presentaron sobres de ofertas nueve firmas, según Acta Nº 20/2018 de fecha 26 de abril de 2018;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 40385 de fecha 13 de abril de 2018, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas: Tecno Electric S.A. - (Lotes 1, 2, 5 y 8), Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. (CEHA S.A.) – (Lote 3), Consorcio Ypane (Compañía de Materiales de Construcción S.A. – Prefabricados NH S.A. – Prepar S.A.) - (Lotes 4 y 6) y Consorcio Ita (DC Ingeniería S.A. – Caldetec Ingeniería S.R.L.) – (Lote 7), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que el costo de dicha adquisición será cubierto con fondos del rubro 20203.526 – 25 – 30 – 001 – 2018/12955 del Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión, del presente Ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 436/2018 de fecha 19 de julio de 2018, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a la aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2019;

Que la modalidad adoptada se encuentra prevista en el Art. 36° Contratos Abiertos, del Decreto Reglamentario N° 21909/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1368/2018, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

1.1 Tecno Electric S.A.:

Lote 1:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9m/150 daN	San Lorenzo	Unidad	1.500	3.000	1.151.100	1.726.650.000	3.453.300.000
2	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	San Lorenzo	Unidad	750	1.500	1.278.600	958.950.000	1.917.900.000
3	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/500 daN	San Lorenzo	Unidad	350	700	1.951.000	682.850.000	1.365.700.000
Total							**3.368.450.000**	**6.736.900.000**

por un monto total mínimo de ₲ 3.368.450.000 (guaraníes tres mil trescientos sesenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil) y un monto total máximo de ₲ 6.736.900.000 (guaraníes seis mil setecientos treinta y seis millones novecientos mil), IVA incluido.

Lote 2:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/150 daN	Paraguarí	Unidad	150	300	1.259.000	188.850.000	377.700.000
2	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	Paraguarí	Unidad	100	200	1.398.000	139.800.000	279.600.000
3	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/150 daN	San Ignacio	Unidad	150	300	1.297.500	194.625.000	389.250.000
4	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	San Ignacio	Unidad	100	200	1.437.500	143.750.000	287.500.000
5	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/150 daN	Pilar	Unidad	100	200	1.315.100	131.510.000	263.020.000
6	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	Pilar	Unidad	50	100	1.454.000	72.700.000	145.400.000
7	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/150 daN	Trinidad	Unidad	200	400	1.327.300	265.460.000	530.920.000
8	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	Trinidad	Unidad	175	350	1.466.900	256.707.500	513.415.000
9	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/500 daN	Trinidad	Unidad	50	100	2.247.900	112.395.000	224.790.000
10	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/150 daN	Cnel. Bogado	Unidad	200	400	1.314.500	262.900.000	525.800.000
11	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	Cnel. Bogado	Unidad	175	350	1.453.800	254.415.000	508.830.000
12	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/150 daN	María Auxiliadora	Unidad	200	400	1.338.500	267.700.000	535.400.000
13	Poste de Hormigón Armado, Sección doble T, 9 m/200 daN	María Auxiliadora	Unidad	175	350	1.478.000	258.650.000	517.300.000
Total							**2.549.462.500**	**5.098.925.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.549.462.500 (guaraníes dos mil quinientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos) y un monto total máximo de ₲ 5.098.925.000 (guaraníes cinco mil noventa y ocho millones novecientos veinticinco mil), IVA incluido.

Lote 5:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN	San Lorenzo	Unidad	1.000	2.000	1.607.500	**1.607.500.000**	**3.215.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 1.607.500.000 (guaraníes un mil seiscientos siete millones quinientos mil) y un monto total máximo de ₲ 3.215.000.000 (guaraníes tres mil doscientos quince millones), IVA incluido.

Lote 8:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Ciudad del Este	Unidad	100	200	2.833.300	283.330.000	566.660.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Santa Rita	Unidad	50	100	2.833.300	141.665.000	283.330.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	San Estanislao	Unidad	100	200	2.766.100	276.610.000	553.220.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Salto del Guairá	Unidad	50	100	2.921.900	146.095.000	292.190.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Curuguaty	Unidad	75	150	2.793.700	209.527.500	419.055.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Concepción	Unidad	100	200	2.903.700	290.370.000	580.740.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	P.J.C.	Unidad	100	200	2.967.700	296.770.000	593.540.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	San Pedro del Ycuam.	Unidad	100	200	2.842.600	284.260.000	568.520.000

9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Caazapá	Unidad	100	200	2.738.700	273.870.000	547.740.000
Total							**2.202.497.500**	**4.404.995.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.202.497.500 (guaraníes dos mil doscientos dos millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos) y un monto total máximo de ₲ 4.404.995.000 (guaraníes cuatro mil cuatrocientos cuatro millones novecientos noventa y cinco mil), IVA incluido.

1.2 A Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. (CEHA S.A.):

Lote 3:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Caacupé	Unidad	150	300	1.185.000	177.750.000	355.500.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Caacupé	Unidad	100	200	1.354.000	135.400.000	270.800.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/500daN	Caacupé	Unidad	50	100	2.799.000	139.950.000	279.900.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Coronel Oviedo	Unidad	300	600	1.214.000	364.200.000	728.400.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Coronel Oviedo	Unidad	235	470	1.383.000	325.005.000	650.010.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/500daN	Coronel Oviedo	Unidad	50	100	2.848.000	142.400.000	284.800.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Ciudad del Este	Unidad	150	300	1.306.000	195.900.000	391.800.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Ciudad del Este	Unidad	250	500	1.475.000	368.750.000	737.500.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/500daN	Ciudad del Este	Unidad	120	240	3.001.000	360.120.000	720.240.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Santa Rita	Unidad	200	400	1.315.000	263.000.000	526.000.000

11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Santa Rita	Unidad	70	140	1.484.000	103.880.000	207.760.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/500daN	Santa Rita	Unidad	30	60	3.121.500	93.645.000	187.290.000
Total							**2.670.000.000**	**5.340.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.670.000.000 (guaraníes dos mil seiscientos setenta millones) y un monto total máximo de ₲ 5.340.000.000 (guaraníes cinco mil trescientos cuarenta millones), IVA incluido.

1.3 A Consorcio Ypane (Compañía de Materiales de Construcción S.A. – Prefabricados NH S.A. – Prepar S.A.):

Lote 4:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	San Estanislao	Unidad	150	300	1.250.000	187.500.000	375.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	San Estanislao	Unidad	100	200	1.630.000	163.000.000	326.000.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Salto del Guairá	Unidad	210	420	1.400.000	294.000.000	588.000.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Salto del Guairá	Unidad	105	210	1.800.000	189.000.000	378.000.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/500daN	Salto del Guairá	Unidad	70	140	2.350.000	164.500.000	329.000.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Curuguaty	Unidad	150	300	1.295.000	194.250.000	388.500.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Curuguaty	Unidad	100	200	1.680.000	168.000.000	336.000.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/500daN	Curuguaty	Unidad	30	60	2.159.998	64.799.940	129.599.880
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Concepción	Unidad	150	300	1.370.000	205.500.000	411.000.000

10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Concepción	Unidad	100	200	1.746.000	174.600.000	349.200.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	P.J.C.	Unidad	150	300	1.416.000	212.400.000	424.800.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	P.J.C.	Unidad	100	200	1.793.000	179.300.000	358.600.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	San Pedro del Ycuam.	Unidad	150	300	1.329.667	199.450.050	398.900.100
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	San Pedro del Ycuam.	Unidad	100	200	1.710.000	171.000.000	342.000.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/150daN	Caazapá	Unidad	150	300	1.280.000	192.000.000	384.000.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9m/200daN	Caazapá	Unidad	100	200	1.657.000	165.700.000	331.400.000
Total							**2.924.999.990**	**5.849.999.980**

por un monto total mínimo de ₲ 2.924.999.990 (guaraníes dos mil novecientos veinticuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa) y un monto total máximo de ₲ 5.849.999.980 (guaraníes cinco mil ochocientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta), IVA incluido.

Lote 6:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Caacupé	Unidad	100	200	1.752.000	175.200.000	350.400.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Trinidad	Unidad	100	200	1.928.000	192.800.000	385.600.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Cnel. Bogado	Unidad	150	300	1.907.000	286.050.000	572.100.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Ma. Auxiliadora	Unidad	150	300	1.969.000	295.350.000	590.700.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Coronel Oviedo	Unidad	150	300	1.795.000	269.250.000	538.500.000

6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Ciudad del Este	Unidad	150	300	1.922.000	288.300.000	576.600.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Santa Rita	Unidad	50	100	1.922.000	96.100.000	192.200.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	San Estanislao	Unidad	100	200	1.814.000	181.400.000	362.800.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Paraguarí	Unidad	100	200	1.752.000	175.200.000	350.400.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	San Ignacio	Unidad	100	200	1.870.000	187.000.000	374.000.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Salto del Guairá	Unidad	70	140	2.060.000	144.200.000	288.400.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Curuguaty	Unidad	50	100	1.850.000	92.500.000	185.000.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Concepción	Unidad	50	100	1.990.000	99.500.000	199.000.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	P.J.C.	Unidad	50	100	2.050.000	102.500.000	205.000.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	San Pedro del Ycuam.	Unidad	100	200	1.930.000	193.000.000	386.000.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Pilar	Unidad	100	200	1.950.000	195.000.000	390.000.000
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/200daN	Caazapá	Unidad	100	200	2.016.500	201.650.000	403.300.000
Total							**3.175.000.000**	**6.350.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 3.175.000.000 (guaraníes tres mil ciento setenta y cinco millones) y un monto total máximo de ₲ 6.350.000.000 (guaraníes seis mil trescientos cincuenta millones), IVA incluido.

1.4 Consorcio Ita (DC Ingeniería S.A. – Caldetec Ingeniería S.R.L.):

Lote 7:

Item	Descripción	Lugar de Entrega (Depósito)	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Monto Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Monto Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Caacupé	Unidad	100	200	2.365.976	236.597.600	473.195.200
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Paraguari	Unidad	100	200	2.365.976	236.597.600	473.195.200
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	San Ignacio	Unidad	100	200	2.509.999	250.999.900	501.999.800
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Pilar	Unidad	100	200	2.636.767	263.676.700	527.353.400
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Trinidad	Unidad	100	200	2.626.907	262.690.700	525.381.400
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Cnel. Bogado	Unidad	100	200	2.577.609	257.760.900	515.521.800
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Ma. Auxiliadora	Unidad	100	200	2.669.162	266.916.200	533.832.400
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12m/300daN	Coronel Oviedo	Unidad	100	200	2.497.604	249.760.400	499.520.800
Total							**2.025.000.000**	**4.050.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.025.000.000 (guaraníes dos mil veinticinco millones) y un monto total máximo de ₲ 4.050.000.000 (guaraníes cuatro mil cincuenta millones), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente