Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 27/2022 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE ADITIVACIÓN EN LÍNEA PLANTA VILLA ELISA" ID 419.421

OFERENTE					TISCA S.R.L. (TECNOLOGÍA, INGENIERIA Y SISTEMA DE			SIEMI S.R.L.			SMART INGENIERIA DE GUSTAVO ADOLFO			ANIBA S.A.		
Item/ Lote	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total Iva incluido	PORCENTAJE DE VARIACIÓN	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total Iva incluido	PORCENTAJE DE VARIACIÓN	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total Iva incluido	PORCENTAJE DE VARIACIÓN	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total Iva incluido	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
1	Limpieza y nivelacion de terreno	M2	NO APLICA	200	54.200	10.840.000	-16%	68.934	13.786.800	7%	56.116	11.223.000	-13%	58.695	11.739.000	-9%
2	Marcacion y replanteo	M2	NO APLICA	200	13.600	2.720.000	-16%	17.233	3.446.600	7%	14.028	2.805.600	-13%	14.674	2.934.800	-9%
3	Mamposteria de nivelacion 0,30m h=0,40m periferica y entre columnas	M2	NO APLICA	44	271.000	11.924.000	-16%	344.668	15.165.392	7%	280.575	12.345.300	-13%	293.475	12.912.900	-9%
4	Contrapiso de cascotes	M2	NO APLICA	200	77.000	15.400.000	-16%	97.656	19.531.200	7%	79.496	15.899.200	-13%	83.151	16.630.200	-9%
5	Piso de Hormigon Armado e=0,10m, varilla 6mm	M2	NO APLICA	200	385.000	77.000.000	-16%	488.279	97.655.800	7%	397.481	79.496.200	-13%	415.756	83.151.200	-9%
6	Techo a dos aguas de estructura metalica c/ chapas onduladas (en planta ancho= 10,0m, fondo= 20,0m)	M2	NO APLICA	204	271.000	55.284.000	-16%	344.668	70.312.272	7%	280.575	57.237.300	-13%	293.475	59.868.900	-9%
7	Canaleta alero y tapas d=0,60m hasta chapa No.24 para techo tecnico	m	NO APLICA	40	126.500	5.060.000	-16%	160.845	6.433.800	7%	130.935	5.237.400	-13%	136.955	5.478.200	-9%
8	Boquetas p/bajada PVC 100mm para techo tecnico	UNI	NO APLICA	2	190.000	380.000	-16%	241.267	482.534	7%	196.402	392.804	-13%	205.433	410.866	-9%
9	Boquetas p/bajada PVC 150mm para techo tecnico	UNI	NO APLICA	2	225.000	450.000	-16%	287.223	574.446	7%	233.812	467.624	-13%	244.563	489.126	-9%
10	Bajada aérea PVC 100mm para techo tecnico	m	NO APLICA	30	135.500	4.065.000	-16%	172.334	5.170.020	7%	140.287	4.208.610	-13%	146.738	4.402.140	-9%
11	Bajada aerea PVC 150mm para techo tecnico	m	NO APLICA	20	145.000	2.900.000	-16%	183.823	3.676.460	7%	149.640	2.992.800	-13%	156.520	3.130.400	-9%
12	Servicio de Construccion para techo tecnico	UNI	NO APLICA	1	10.840.000	10.840.000	-16%	13.786.713	13.786.713	7%	11.220.000	11.220.000	-13%	11.739.000	11.739.000	-9%
13	Tuberias de acero inoxidable 304SS SCH 10, sin	m	NO APLICA	1000	80.400	80.400.000	-16%	102.251	102.251.000	7%	83.200	83.200.000	-13%	87.064	87.064.000	-9%
14	Tuberias de acero inoxidable 316SS de 3/8 min.	m	NO APLICA	400	190.000	76.000.000	-15%	240.272	96.108.800	7%	195.592	78.236.800	-13%	204.585	81.834.000	-9%
15	Codos de acero inoxidable 304SS SCH 10, angulo de	UNI	NO APLICA	110	8.500	935.000	-16%	10.781	1.185.910	7%	8.776	965.360	-13%	9.180	1.009.800	-9%
16	Accesorio tipo T de acero inoxidable 304SS SCH 10, DE	UNI	NO APLICA	42	17.000	714.000	-16%	21.581	906.402	7%	17.567	737.814	-13%	18.376	771.792	-9%
17	Filtro Y-Strainer 1	UNI	NO APLICA	71	87.000	6.177.000	-16%	110.422	7.839.962	7%	89.800	6.375.800	-13%	94.021	6.675.491	-9%
18	Valvulas de cierre tipo bola 1	UNI	NO APLICA	58	88.200	5.115.600	-16%	112.210	6.508.180	7%	91.343	5.297.894	-13%	95.544	5.541.552	-9%
19	Valvulas de retencion 1	UNI	NO APLICA	54	70.000	3.780.000	-16%	89.037	4.807.998	7%	72.479	3.913.866	-13%	75.812	4.093.848	-9%
20	Valvulas de alivio 1	UNI	NO APLICA	54	880.000	47.520.000	-16%	1.118.503	60.399.162	7%	910.511	49.167.594	-13%	952.374	51.428.196	-9%
21	Instalacion de linea de tuberias	UNI	NO APLICA	1	65.280.000	65.280.000	-16%	83.054.513	83.054.513	7%	67.010.000	67.010.000	-14%	70.718.590	70.718.590	-9%
22	Manometros de presion 1	UNI	NO APLICA	12	260.000	3.120.000	-16%	329.038	3.948.456	7%	267.851	3.214.212	-13%	280.166	3.361.992	-9%
23	Indicador de nivel visual para tanques	UNI	NO APLICA	6	2.245.000	13.470.000	-16%	2.852.888	17.117.328	7%	2.322.378	13.934.268	-13%	2.429.154	14.574.924	-9%
24	Instalacion de instrumentos	UNI	NO APLICA	1	987.000	987.000	-16%	1.255.767	1.255.767	7%	1.022.250	1.022.250	-13%	1.069.250	1.069.250	-9%
25	Nafta - skids para aditivos y colorantes isla 1	UNI	NO APLICA	2	173.100.000	346.200.000	-16%	220.211.281	440.422.562	7%	172.261.811	344.523.622	-16%	187.503.734	375.007.468	-9%
26	Gasoil - skids para aditivos isla 1	UNI	NO APLICA	1	88.050.000	88.050.000	-16%	112.008.598	112.008.598	7%	91.179.997	91.179.997	-13%	95.372.181	95.372.181	-9%
27	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 1	UNI	NO APLICA	1	48.300.000	48.300.000	-16%	61.436.955	61.436.955	7%	49.012.423	49.012.423	-15%	52.311.845	52.311.845	-9%
28	Nafta - skids para aditivos y colorantes isla 2	UNI	NO APLICA	1	179.000.000	179.000.000	-17%	229.829.918	229.829.918	7%	186.091.811	186.091.811	-13%	195.693.734	195.693.734	-9%
29	Gasoil- skids para aditivos isla 2	UNI	NO APLICA	3	78.800.000	236.400.000	-16%	100.252.485	300.757.455	7%	79.609.997	238.829.991	-15%	85.362.181	256.086.543	-9%
30	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 2	UNI	NO APLICA	1	58.000.000	58.000.000	-16%	73.727.436	73.727.436	7%	60.017.423	60.017.423	-13%	62.776.845	62.776.845	-9%
31	Nafta - skids para aditivos y colorantes isla 3	UNI	NO APLICA	2	173.000.000	346.000.000	-16%	220.211.281	440.422.562	7%	179.261.811	358.523.622	-13%	187.503.734	375.007.468	-9%
32	Gasoil- skids para aditivos isla 3	UNI	NO APLICA	2	80.000.000	160.000.000	-16%	102.389.960	204.779.920	7%	83.349.997	166.699.994	-13%	87.182.181	174.364.362	-9%
33	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 3	UNI	NO APLICA	1	57.000.000	57.000.000	-17%	73.727.436	73.727.436	7%	60.017.423	60.017.423	-13%	62.776.845	62.776.845	-9%
34	Nafta- skids para aditivos y colorantes isla 4	UNI	NO APLICA	2	173.000.000	346.000.000	-16%	220.211.281	440.422.562	7%	179.261.811	358.523.622	-13%	187.503.734	375.007.468	-9%
35	Gasoil- skids para aditivos isla 4	UNI	NO APLICA	2	80.500.000	161.000.000	-16%	102.389.960	204.779.920	7%	83.349.997	166.699.994	-13%	87.182.181	174.364.362	-9%
36	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 4	UNI	NO APLICA	1	57.000.000	57.000.000	-17%	73.727.436	73.727.436	7%	60.017.423	60.017.423	-13%	62.776.845	62.776.845	-9%
37	Nafta- skids para aditivos y colorantes isla 5	UNI	NO APLICA	1	180.000.000	180.000.000	-16%	229.829.918	229.829.918	7%	187.091.811	187.091.811	-13%	195.693.734	195.693.734	-9%
38	Gasoil- skids para aditivos isla 5	UNI	NO APLICA	3	78.800.000	236.400.000	-16%	100.252.485	300.757.455	7%	81.609.997	244.829.991	-13%	85.362.181	256.086.543	-9%
39	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 5	UNI	NO APLICA	1	57.000.000	57.000.000	-17%	73.727.436	73.727.436	7%	60.017.423	60.017.423	-13%	62.776.845	62.776.845	-9%
40	Naftas-skids para aditivos y colorantes isla 6	UNI	NO APLICA	1	180.000.000	180.000.000	-16%	229.829.918	229.829.918	7%	187.091.811	187.091.811	-13%	195.693.734	195.693.734	-9%
41	Gasoil-skids para aditivos isla 6	UNI	NO APLICA	2	80.000.000	160.000.000	-16%	102.389.960	204.779.920	7%	83.349.997	166.699.994	-13%	87.182.181	174.364.362	-9%
42	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 6	UNI	NO APLICA	1	48.300.000	48.300.000	-16%	61.436.955	61.436.955	7%	50.012.423	50.012.423	-13%	52.311.845	52.311.845	-9%
43	Naftas-skids para aditivos y colorantes isla 7	UNI	NO APLICA	1	180.000.000	180.000.000	-16%	229.829.918	229.829.918	7%	187.091.811	187.091.811	-13%	195.693.734	195.693.734	-9%
44	Gasoil- skids para aditivos isla 7	UNI	NO APLICA	2	80.000.000	160.000.000	-16%	102.389.960	204.779.920	7%	83.349.997	166.699.994	-13%	87.182.181	174.364.362	-9%
45	Instalacion, configuracion y activacion de skids isla 7	UNI	NO APLICA	1	48.300.000	48.300.000	-16%	61.436.955	61.436.955	7%	50.012.423	50.012.423	-13%	52.311.845	52.311.845	-9%
46	Tanque para aditivos con contencion 5000 lts.	UNI	NO APLICA	1	143.000.000	143.000.000	-16%	181.949.348	181.949.348	7%	147.364.705	147.364.705	-13%	154.924.770	154.924.770	-9%
47	Tanque para aditivos con contencion 6500 lts.	UNI	NO APLICA	1	222.100.000	222.100.000	-16%	282.593.494	282.593.494	7%	230.043.717	230.043.717	-13%	240.620.440	240.620.440	-9%
48	Tanque de 50 lts para colorantes	UNI	NO APLICA	5	8.410.000	42.050.000	-16%	10.700.574	53.502.870	7%	8.710.744	43.553.720	-13%	9.111.239	45.556.195	-9%
49	Escalera con plataforma para tanques de 5000 y 6500	UNI	NO APLICA	2	21.000.000	42.000.000	-18%	27.371.382	54.742.764	7%	22.281.526	44.563.052	-13%	23.305.965	46.611.930	-9%
50	Estructura para skids galvanizada para tanques	UNI	NO APLICA	6	7.900.000	47.400.000	-17%	10.142.746	60.856.476	7%	8.256.648	49.539.888	-13%	8.636.264	51.817.584	-9%
51	Instalacion de tanques	UNI	NO APLICA	1	56.000.000	56.000.000	-17%	72.313.449	72.313.449	7%	58.866.375	58.866.375	-13%	61.572.875	61.572.875	-9%
52	Panel de Arranque con desconexion	UNI	NO APLICA	6	6.237.000	37.422.000	-16%	7.935.376	47.612.256	7%	6.459.750	38.758.500	-13%	6.756.750	40.540.500	-9%
53	Interruptor de presion	UNI	NO APLICA	6	1.450.000	8.700.000	-16%	1.843.572	11.061.432	7%	1.500.750	9.004.500	-13%	1.569.750	9.418.500	-9%
54	Tablero general de distribucion antiexplosivo	UNI	NO APLICA	1	16.785.000	16.785.000	-16%	21.356.046	21.356.046	7%	17.384.775	17.384.775	-13%	18.184.075	18.184.075	-9%
55	Caja de conexion electrica	UNI	NO APLICA	1	1.590.000	1.590.000	-16%	2.012.123	2.012.123	7%	1.637.957	1.637.957	-13%	1.713.266	1.713.266	-9%
56	Conductor subterraneo flexible HEPR	m	NO APLICA	120	31.000	3.720.000	-16%	39.276	4.713.120	7%	31.972	3.836.640	-13%	33.443	4.013.160	-9%
57	CaÃ±o de acero galvanizado con poliguard	m	NO APLICA	120	70.000	8.400.000	-16%	89.143	10.697.160	7%	72.566	8.707.920	-13%	75.903	9.108.360	-9%
58	Conductor flexible electrico	m	NO APLICA	120	24.500	2.940.000	-15%	30.699	3.683.880	7%	24.990	2.998.800	-13%	26.140	3.136.800	-9%
59	CaÃ±o de acero galvanizado externo para conductores	m	NO APLICA	120	49.000	5.880.000	-16%	62.136	7.456.320	7%	50.581	6.069.720	-13%	52.907	6.348.840	-9%
60	Bombas de inyeccion de aditivos	UNI	NO APLICA	4	62.600.000	250.400.000	-16%	79.613.201	318.452.804	7%	64.808.698	259.234.792	-13%	67.788.409	271.153.636	-9%

Abg. BELÉN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

61	Bombas de inyeccion de colorantes	UNI	NO APLICA	5	62.155.000	310.775.000	-16%	79.078.832	395.394.160	7%	64.373.698	321.868.490	-13%	67.333.409	336.667.045	-9%
62	Instalacion y conexion de bombas	UNI	NO APLICA	1	105.065.000	105.065.000	-16%	133.671.188	133.671.188	7%	108.814.313	108.814.313	-13%	113.817.270	113.817.270	-9%
63	PLC y modulos de comunicacion	UNI	NO APLICA	1	143.154.800	143.154.800	-16%	182.273.175	182.273.175	7%	148.378.500	148.378.500	-13%	155.200.500	155.200.500	-9%
64	Rack Industrial	UNI	NO APLICA	1	16.951.200	16.951.200	-16%	21.567.122	21.567.122	7%	17.556.600	17.556.600	-13%	18.363.800	18.363.800	-9%
65	Switch industrial	UNI	NO APLICA	1	8.300.000	8.300.000	-16%	10.561.264	10.561.264	7%	8.597.340	8.597.340	-13%	8.992.620	8.992.620	-9%
66	Cables para transmision de datos	m	NO APLICA	80	230.000	18.400.000	-19%	304.857	24.388.560	7%	248.167	19.853.360	-13%	259.578	20.766.240	-9%
67	Instalacion, configuracion y programacion de controladores y switches	UNI	NO APLICA	1	27.675.000	27.675.000	-16%	35.207.418	35.207.418	7%	28.660.410	28.660.410	-13%	29.978.130	29.978.130	-9%
68	Artefactos antiexplosivos tipo LED	UNI	NO APLICA	6	4.473.000	26.838.000	-16%	5.691.027	34.146.162	7%	4.632.750	27.796.500	-13%	4.845.750	29.074.500	-9%
69	LAmpara tipo LED	UNI	NO APLICA	12	550.200	6.602.400	-16%	700.023	8.400.276	7%	569.850	6.838.200	-13%	596.050	7.152.600	-9%
70	Instalacion de artefactos y lamparas	UNI	NO APLICA	1	8.215.000	8.215.000	-16%	10.452.252	10.452.252	7%	8.508.600	8.508.600	-13%	8.899.800	8.899.800	-9%
71	Tendido de puesta a tierra	M2	NO APLICA	5	5.065.000	25.325.000	-16%	6.439.143	32.195.715	7%	5.241.750	26.208.750	-13%	5.482.750	27.413.750	-9%
72	Instalacion de puesta a tierra	UNI	NO APLICA	1	6.000.000	6.000.000	-18%	7.777.011	7.777.011	7%	6.330.120	6.330.120	-13%	6.621.160	6.621.160	-9%
73	Mano de obra	UNI	NO APLICA	1	405.000.000	405.000.000	-16%	513.162.323	513.162.323	7%	417.737.034	417.737.034	-13%	409.458.517	409.458.517	-15%

Abg. BELEN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR