MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA XVIII REGIÓN SANITARIA" - ID N° 278.271.

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 21/14

ITEM No	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO REFERENCIAL			% DE VARIACIÓN
OBRA 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - POLICLÍNICA CAPELLANES DEL CHACO											
1	72101601-001	Reparación de techo	un	1			1.963.920			2.380.000	-17,48
		Reparación parcial de techo de tejas con aislación (cambio parcial de tejas prensadas) inluido limpieza y retiro de escombros	m2	35	56.112	1.963.920		68.000	2.380.000		
2	72103003-001	Servicio de demolición	un	1			263.088			313.000	-15,95
		Laboratorio (área de muestras) - Demolición: Desmontar campana de metal	un	1	80.640	80.640		100.000	100.000		
		Laboratorio (área de muestras) - Demolición de mesada de material azulejado incluido base	m2	1,2	55.440	66.528		65.000	78.000		
		Laboratorio (área de lavado y esterilización) - Demolición: desmontar pileta de acero inoxidable y demolición parcial de mesada azulejada	un	1	115.920	115.920		135.000	135.000		
3	72101607-002	Reparación de pared	un	1			107.016			120.000	-10,82
		Laboratorio (área de muestras) - Envarillado de pared (Dintel 2x8 mm)	m2	1,8	23.520	42.336		25.000	45.000		
		Laboratorio (área de muestras) - Demolición de pared de 0,15x0,90x2,10	un	1	64.680	64.680		75.000	75.000		
4	72102201-002	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones eléctricas	un	1			585.648			702.000	-16,57
		Laboratorio (área de muestras) - Desmantelar instalación eléctrica (tomas, llaves, cables y cañerías)	bc	6	13.440	80.640		15.000	90.000		

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA N.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Abogado
Mat. C.S.J. N° 4716

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		Laboratorio (área de muestras) Reposición de Instalación Eléctrica: cañerías, cableados, cajas de llaves y tomas especiales	bc	6	56.112	336.672		68.000	408.000		
		Laboratorio (área de lavado y esterilización) Instalación Eléctrica: Provisión y reposición de tomas chucco incluido equilibrio de carga en Tablero General	bc	3	56.112	168.336		68.000	204.000		
4	72101607-006	Revoque de pared	un	1			45.150			48.750	-7,38
		Laboratorio (área de muestras) Revoques de pared (2 capas)	m2	2,5	18.060	45.150		19.500	48.750		
6	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	un	1			163.800			195.000	-16
		Laboratorio (área de muestras) Azulejos sobre mesada	m2	2,5	65.520	163.800		78.000	195.000		
7	72102702-002	Revestimiento de pisos	un	1			62.580			75.000	-16,56
		Laboratorio (área de muestras) Piso cálcareo rojo 20x20	m2	1	62.580	62.580		75.000	75.000		
8	72101601-002	Montaje/ Desmontaje de cielorraso	un	1			107.520			121.000	-11,14
		Laboratorio (área de muestras) Cielorraso de machimbre	m2	1	107.520	107.520		121.000	121.000		
9	72102508-003	Revestimiento de azulejos	un	1			634.200			720.000	-11,92
		Laboratorio (área de lavado y esterilización) Revestido de azulejos sobre mesada	m2	2,5	65.520	163.800		78.000	195.000		
		Laboratorio (área de lavado y esterilización) Reposición de revestido de azulejos sobre mesada, provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluido accesorios (griferia) y modificación parcila del desagüe	un	1	470.400	470.400		525.000	525.000		
10	72102402-	Servicio de pintura	un	1			1.848.000			1.888.750	-2,16

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Abogado
Mat. C.S.J. Nº 4716

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

	001	de interiores									
		Pintura de pared al látex acrílico 100%	m2	25	15.120	378.000		16.050	401.250		
		Pintura de pared al epoxi	m2	35	42.000	1.470.000		42.500	1.487.500		
11	72102402-002	Servicio de pintura cielorraso	un	1			628.824			711.360	-11,6
		Pintura del cielorraso al barniz	m2	38	16.548	628.824		18.720	711.360		
12	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	un	1			87.360			274.000	-68,12
		Pintura de ventanas metálicas al sintético	m2	4	21.840	87.360		68.500	274.000		
		SUB - TOTAL					6.497.106		7.548.860		
OBRA 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - CENTRO DE SALUD No 9											
13	72101601-001	Reparación de techo	un	1			5.315.856			6.151.600	-13,59
		Reparación de techo de tejas cambio parcial de tejas - tejuelón: Remoción total de techo de tejas con recuperación de tejas	m2	52	14.112	733.824		14.500	754.000		
		Reposición de techo de tejas - tejuelón: Cambio parcial de tejas y tejuelones con aislación aislapol de 200 micrones incluido limpieza y retiro de escombros	m2	52	88.116	4.582.032		103.800	5.397.600		
14	72102507-001	Servicio de aislación de techo	un	1			1.396.584			1.602.290	-12,84
		Aislación de techo de losa con bedapren y piso de tejuelita prensada	m2	16,3	85.680	1.396.584		98.300	1.602.290		
15	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	un	1			2.343.600			2.487.750	-5,79
		Pintura de paredes interiores al látex	ml	155	15.120	2.343.600		16.050	2.487.750		
16	72102402-002	Servicio de pintura cielorraso	un	1			860.496			834.600	3,1
		Pintura de cielorraso	m2	52	16.548	860.496		16.050	834.600		
		SUB - TOTAL					9.916.536		11.076.240		
		OBRA 03 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - CENTRO DE SALUD No 8									

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Abogado
Mat. C.S.J. N° 4716

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

17	72103003-001	Servicio de demolición	un	1			236.880			256.975	-7,82
		Demoliciones de: Piso calcáreo (vacunación y enfermería)	m2	6,5	8.400	54.600		9.330	60.645		
		Demoliciones de: Desagüe cloacal	m2	4,5	8.400	37.800		8.500	38.250		
		Demoliciones de: Tapa de registro 0,50x0,50	un	1	13.440	13.440		14.800	14.800		
		Demoliciones de: parapeto de techo de bovedilla (pared de 0,15x0,20x6 mts y cambio de desagüe (3 bocas de caño PVC 100mm)	ml	6	21.840	131.040		23.880	143.280		
18	72102304-003	Reparación de desagüe clocal	un	1			472.080			541.800	-12,87
		Desagües: reposición de cañería de PVC de 0,40; 0,50; 100mm incluido accesorios en: vacunación, enfermería, pileta de cocina	ml	8	37.800	302.400		42.100	336.800		
		Desagües: Limpieza y destranque de cañerías y cámara de inspección	un	1	100.800	100.800		120.000	120.000		
		Desagües: Reparación de cámara de inspección 40x40 c/ tapa	un	1	68.880	68.880		85.000	85.000		
19	72101607-006	Reoque de pared	un	1			917.280			1.035.216	-11,39
		Revoques de pared a 2 capas incluido material hidrófugo	m2	42	21.840	917.280		24.648	1.035.216		
20	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	un	1	0	0	3.683.022			4.326.674	-14,88
		Pisos: Reposición - Antideslizante (PI5) pasillo	m2	2,4	87.780	210.672		104.760	251.424		
		Pisos: Reposición - Cerámica en (vacunación y enfermería)	m2	6,5	70.140	455.910		83.500	542.750		
		Pisos: Reposición: Baldosón de Ho 40x40 previa preparaión de base (patio sobre la calle Horiguela)	m2	45	67.032	3.016.440		78.500	3.532.500		
21	72102508-003	Revestimiento de azulejos	un	1			2.709.504			3.186.000	-14,96
		Revestidos de: Azulejos 20x30 (pared de pasillos) sobre base previa demolición	m2	36	75.264	2.709.504		88.500	3.186.000		

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA N.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Abogada
Mat. C.S.J. N° 4716

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		revoque existente									
22	72102304-002	Instalación de fontanería sanitaria	un	1			171.360			203.500	-15,79
		Instalación de agua corriente: Colocación de canilla c/ pico 1/2" (frente al edificio)	un	1	60.480	60.480		73.500	73.500		
		Artefacto Sanitario: Colocación de artefacto sanitario existente incluido accesorios, conexiones y grifería	un	2	55.440	110.880		65.000	130.000		
23	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	un	1			129.360			155.000	-16,54
		Artefacto Sanitario: Reposición de pileta de granito de 1 bacha con mesada con griferías	un	1	129.360	129.360		155.000	155.000		
24	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	un	1			632.940			750.500	-15,66
		Instalación Eléctrica: Alimentación y colocación de tomas externas (pasillos)	un	5	59.808	299.040		71.600	358.000		
		Instalación Eléctrica: Reposición, colocación de artefactos fluorescentes 2x40w	un	5	66.780	333.900		78.500	392.500		
25	72102402-002	Servicio de pintura cielorraso	un	1			297.864			288.900	3,1
		Pintura de: Cielorraso al látex	m2	18	16.548	297.864		16.050	288.900		
26	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	un	1			2.116.800			2.247.000	-5,79
		Pintura de: pared interior al látex	m2	140	15.120	2.116.800		16.050	2.247.000		
27	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores	un	1			4.309.200			4.574.250	-5,79
		Pintura de: pared exterior al látex	m2	285	15.120	4.309.200		16.050	4.574.250		
28	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	un	1			1.856.400			1.591.200	16,67
		Pintura de: Aberturas de maderas y mamparas al sintético	m2	85	21.840	1.856.400		18.720	1.591.200		
29	72102601-013	Limpieza de obra	un	1			1.159.200			1.450.000	-20,06

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Dra. Carmen Gill Duarte
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 4716

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.159.200	1.159.200		1.450.000	1.450.000		
		SUB - TOTAL					18.691.890		20.607.015		
OBRA 04 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PUESTO DE SALUD SAN CAYETANO											
30	72103003-001	Remoción	un	1			847.461			757.351	11,9
		Tejas planta baja: área a lo largo de la cumbrera	m2	39,27	12.600	494.802		10.726	421.210		
		Tejas planta alta	m2	5	12.600	63.000		10.726	53.630		
		De revoques con humedad en mampostería área planta baja pared lindera	m2	22,44	8.064	180.956		7.865	176.491		
		De revoques con humedad en mampostería área planta baja área farmacia	m2	5,4	8.064	43.546		7.865	42.471		
		Parcial de piso cerámico en galería frente al archivo	m2	4,08	8.064	32.901		7.865	32.089		
		De revoque en fisura entre viga de Ho y mampostería en farmacia	m2	4	8.064	32.256		7.865	31.460		
31	72101607-006	Revoques	un	1			714.050			813.894	-12,27
		Reposición de revoques con hidrófugo	m2	27,84	18.060	502.790		20.540	571.834		
		Revoque de pilares donde falta completar	m2	5	18.060	90.300		20.540	102.700		
		Revoque en fisuras entre viga de Ho y mampostería previo tratamiento con trama poliéster de 0,50 de ancho a todo lo largo de la fisura	m2	4	30.240	120.960		34.840	139.360		
32	72101601-001	Techo	un	1			7.362.986			7.481.630	-1,59
		Reposición y colocación de tejas nuevas, completando las faltantes previa aislación con membrana de aluminio	un	44,27	166.320	7.362.986		169.000	7.481.630		
33	72102702-002	Piso	un	1			269.378			312.936	-13,92
		Piso cerámico PI5 20x20 completar en área con faltante similar al existente previa preparación de base	m2	4,08	66.024	269.378		76.700	312.936		
34	72101607-004	Zócalo	un	1			161.280			202.800	-20,47

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR R. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		Completar con zócalo cerámico en lugares faltantes similar al existente	ml	8	20.160	161.280		25.350	202.800		
35	72102508-003	Revestimientos	un	1			2.695.770			3.034.200	-11,15
		Limpieza de azulejos en muros de consultorios, tras lavatorio consultorios, hall, cocina y SSHH. Y completar faltantes similar al existente	m2	194,5	13.860	2.695.770		15.600	3.034.200		
36	72102601-001	Carpintería de madera	un	1			2.116.800			1.820.000	16,31
		Provisión y colocación de cerradura de primera calidad en puertas de consultorios, farmacia, fichero y salón	un	14	151.200	2.116.800		130.000	1.820.000		
37	72102201-002	Instalación eléctrica	un	1			3.700.200			4.280.184	-13,55
		De pared 2x40w	un	13	92.400	1.201.200		104.000	1.352.000		
		De pared 1x40w	un	6	75.600	453.600		78.000	468.000		
		De pared 1x20w	un	6	63.000	378.000		65.000	390.000		
		Provisión de ducha eléctrica con conexión	un	1	155.400	155.400		156.000	156.000		
		Provisión y colocación de ventilador de techo de siete velocidades caja metálica	un	4	378.000	1.512.000		478.546	1.914.184		
38	72102302-001	Instalación Agua Corriente	un	1			2.011.800			2.383.122	-15,58
		Verificación y reparación de instalación de agua fría completa de baño, incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clásico	un	4	319.200	1.276.800		377.218	1.508.872		
		Verificación de la instalación de agua fría, para todos los lavatorios y mesada de cocina, urgencia y en planta alta, incluye llave de pasos cromado de 1/2 con campana fv clásico	un	5	147.000	735.000		174.850	874.250		
39	72102304-003	Instalación Desagüe cloacal	un	1			285.600			325.000	-12,12
		Limpieza y destranque de cámara de inspección de 0,40x0,40	un	5	57.120	285.600		65.000	325.000		

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

40	72102304-001	Artefactos sanitarios (incluye colocación)	un	1			882.000			975.000	-9,54
		Tapa para inodoro	un	5	37.800	189.000		39.000	195.000		
		Provisión y colocación de pedestal en lavatorios de consultorios y SSHH	un	5	138.600	693.000		156.000	780.000		
41	72102304-009	Desagüe Pluvial	un	1			2.597.700			2.489.500	4,35
		PVC de 100 mm	ml	30	31.500	945.000		37.310	1.119.300		
		Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada No 26	ml	18,7	37.800	706.860		26.000	486.200		
		Provisión y colocación de bajada de canaleta de chapa galvanizada con pintura sintética mate	ml	10,8	37.800	408.240		26.000	280.800		
		Rejilla de piso metálica de 0,30x0,30m (pintadas con antioxido)	un	4	134.400	537.600		150.800	603.200		
42	72102401-001	Pintura	un	1			10.409.213			8.591.731	21,15
		De muros interiores al látex	m2	688,44	15.120	10.409.213		12.480	8.591.731		
43	72102401-001		un	1			6.141.442			5.515.073	11,36
		De muros exteriores con silicona previa limpieza de ladrillos vistos	m2	243,16	15.120	3.676.579		15.600	3.793.296		
		De techo de teja	m2	121,06	13.440	1.627.046		8.208	993.660		
		Losa	m2	14,4	13.440	193.536		12.480	179.712		
		Canaletas y bajadas sintético	m2	29,5	21.840	644.280		18.590	548.405		
44	72102401-003		un	1			1.362.816			1.366.560	-0,27
		De aberturas de madera	m2	50,4	21.840	1.100.736		20.150	1.015.560		
		De aberturas metálicas al sintético mate	m2	12	21.840	262.080		29.250	351.000		
		SUB - TOTAL					41.558.496		40.348.981		
OBRA 05 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PUESTO DE SALUD SANTA LUCIA											
45	72102401-003	Remoción	un	1			7.377.542			7.021.812	5,07
		Total de techo de tejas	m2	58,5	12.600	737.100		10.725	627.413		
		De tejuelitas y listones de madera	m2	58,5	12.600	737.100		10.725	627.413		
		De bobedillas	m2	18,5	12.600	233.100		10.725	198.413		
		Demolición revoques con humedad en losa	m2	2,52	8.064	20.321		7.865	19.820		
		Demolición revoques con humedad en mampostería	m2	526,2	8.064	4.243.277		7.865	4.138.563		

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		De artefactos sanitarios	m2	2	23.520	47.040		28.600	57.200		
		Total de piso cerámico	m2	77	8.064	620.928		7.865	605.605		
		De zócalo cerámico	m2	129,26	2.352	304.020		1.820	235.253		
		De piso en sshh	m2	3,38	8.064	27.256		7.865	26.584		
		De aberturas de madera: ventanas existentes de madera con recuperación en espera	un	1	21.000	21.000		25.350	25.350		
		De aberturas de madera: puertas existentes sin reposición	un	8	21.000	168.000		25.350	202.800		
		De aberturas metálicas puertas existentes de acceso principal y acceso posterior	un	2	21.000	42.000		25.350	50.700		
		De rejas existentes con recuperación en fachada principal	un	2	21.000	42.000		25.350	50.700		
		De desagüe cloacal existente	gl	1	134.400	134.400		156.000	156.000		
46	72101607-003	Mampostería	un	1			1.794.576			1.885.520	-4,82
		Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metálicas de 12mm en todo el perímetro h=0,80 y h=1,80	ml	98	18.312	1.794.576		19.240	1.885.520		
47	72101607-006	Revoques	un	1			8.105.454			8.808.784	-7,98
		Reposición de revoques con hidrófugo	m2	369,6	18.900	6.985.440		20.540	7.591.584		
		Revoque de losa	m2	4,72	18.900	89.208		20.540	96.949		
		Revoque base para azulejos en espera, detrás de lavatorios y cocina h=1,30	m2	54,54	18.900	1.030.806		20.540	1.120.252		
48	72101601-001	Techo	un	1			23.044.392			24.393.691	-5,53
		Reposición y colocación de tejas nuevas, tejuelitas recuperadas completando las faltantes con listones y tirantería recuperados con nueva aislación membrana de aluminio de 3mm	ml	92,5	166.320	15.384.600		169.000	15.632.500		

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		Techo nuevo con maderamen incluido de bobedilla con aislación de membrana de aluminio de 3mm con terminación de tejuelitas, pendiente y caños de desagüe	m2	25,33	302.400	7.659.792		345.882	8.761.191		
49	72102508-001	Contrapiso	un	1			2.646.584			3.054.677	-13,36
		Contrapiso de cascotes	m2	116,42	14.280	1.662.478		16.250	1.891.825		
		Carpeta para piso en pasillo de sala de espera	m2	30,43	32.340	984.106		38.214	1.162.852		
50	72102508-001	Piso	un	1			10.630.343			12.658.139	-16,02
		Piso cerámico PI5 20x20	m2	143,47	63.000	9.038.610		76.700	11.004.149		
		Piso cerámico - baño PI5 20x20	m2	3,38	100.800	340.704		110.500	373.490		
		Piso de Hormigón armado 5cms espesor en relación a la fachada psoterior - 18,70x1m de ancho previa preparación de base	m2	19,7	63.504	1.251.029		65.000	1.280.500		
51	72101607-005	Zócalo	un	1			2.714.460			3.276.741	-17,16
		Colocación de zócalo cerámico	ml	129,26	21.000	2.714.460		25.350	3.276.741		
52	72102508-003	Revestimientos	un	1			1.850.688			2.207.790	-16,17
		De azulejos blancos comunes en muros de consultorios tras lavatorio consultorios (4) 1,5x1,00, Hall h=1,5 incluye guardas	m2	30,6	60.480	1.850.688		72.150	2.207.790		
53	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	un	1			2.822.400			2.912.000	-3,08
		Mesada de HoAo con apoyos de mampostería de ladrillos comunes, revestida de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad incluye bacha profunda de acero inoxidable con grifería tipo móvil de primera calida en cocina	ml	2,8	1.008.000	2.822.400		1.040.000	2.912.000		
54	72102601-001	Servicio de Carpintería	un	1			3.119.760			3.595.304	-13,23

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA R.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		Provisión y colocación de puerta con marco hoja y 0,80x2,10, herrajes con cerradura de primera calidad incluye colocación de contramarcos	un	8	216.720	1.733.760		256.750	2.054.000		
		Provisión y colocación de ventana con marco hoja y 1,60x1,20, con herrajes de primera calidad incluye colocación de contramarcos incluye colocación de rejas recuperadas	m2	3	462.000	1.386.000		513.768	1.541.304		
55	72101903-001	Carpinteria Metálica	un	1			628.320			742.300	-15,35
		Reparación de balancines metálicos existentes	un	2	67.200	134.400		78.000	156.000		
		Colocación de puerta nueva metálica en acceso principal 1,40x2,00 incluye herrajes y cerraduras de primera calidad	un	1	275.520	275.520		328.900	328.900		
		Colocación de puerta nueva metálica en puerta acceso posterior 0,80x2,00 incluye herrajes y cerraduras de primera calidad	un	1	218.400	218.400		257.400	257.400		
56	72102602-004	Vidrios	un	1			282.240			335.400	-15,85
		Vidrios dobles transparentes de 4 mm	m2	3	94.080	282.240		111.800	335.400		
57	72102201-002	Instalación eléctrica	un	1			7.530.600			8.741.784	-13,86
		Verificación de tablero seccional de luces, con puesta a tierra, barra de neutro y fase	gl	1	1.848.000	1.848.000		2.210.000	2.210.000		
		Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, boca de ducha, ventilador de techo	un	1	1.722.000	1.722.000		1.950.000	1.950.000		
		Bocas de ventilador	un	4	75.600	302.400		88.400	353.600		
		De pared 2x40w	un	12	92.400	1.108.800		104.000	1.248.000		
		De pared 1x40w	un	10	75.600	756.000		78.000	780.000		
		De pared 1x20w	un	2	63.000	126.000		65.000	130.000		
		Provisión de ducha eléctrica	un	1	155.400	155.400		156.000	156.000		

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		con conexión									
		Provisión y colocación de ventilador de techo de siete velocidades caja metálica tipo Watson	un	4	378.000	1.512.000		478.546	1.914.184		
58	72102304-001	Instalación Agua Corriente	un	1			1.243.200			1.453.836	-14,49
		Verificación y reparación de instalación de agua fría completa de baño, incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clásico	un	2	319.200	638.400		377.218	754.436		
		Instalación de agua fría, para todos los lavatorios y mesada de cocina, incluye llave de paso cromado de 1/2 con campana fv clásico	un	4	151.200	604.800		174.850	699.400		
59	72102304-003	Instalación Desagüe cloacal	un	1			1.196.160			1.396.070	-14,32
		PVC de 3/4"	ml	15	13.440	201.600		14.690	220.350		
		PVC de 100mm	ml	12	31.080	372.960		37.310	447.720		
		PVC de 75mm cañería de ventilación	ml	6	23.520	141.120		26.000	156.000		
		Limpieza y destranque de cámara de inspección de 0,40x0,40	un	4	87.360	349.440		104.000	416.000		
		Colocación de rejilla de piso sifonada	un	1	131.040	131.040		156.000	156.000		
60	72102304-001	Artefactos Sanitarios (incluye colocación)	un	1			911.400			1.066.000	-14,5
		Lavatorio mediano c/ pedestal y griferías en SSHH losa nueva	un	4	54.600	218.400		65.000	260.000		
		Tapa para inodoro	un	1	33.600	33.600		39.000	39.000		
		Cisterna alta con tapa y caja de descarga	un	1	54.600	54.600		65.000	65.000		
		Percha sencilla en SSHH	un	1	50.400	50.400		58.500	58.500		
		Portarrollos en SSHH	ml	1	50.400	50.400		58.500	58.500		
		Media jabonera en SSHH y consultorios	ml	5	50.400	252.000		58.500	292.500		
		Toallero en SSHH y consultorios	un	5	50.400	252.000		58.500	292.500		
61	72102304-009	Desagüe Pluvial	un	1			3.708.600			3.515.200	5,5

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA N.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		PVC de 100mm	ml	40	31.920	1.276.800		37.310	1.492.400		
		Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada No 26	ml	31	37.800	1.171.800		26.000	806.000		
		Provisión y colocación de bajada de canaleta de chapa galvanizada con pintura sintética mate	ml	12	37.800	453.600		26.000	312.000		
		Rejilla de piso metálica de 0,30x0,30m, (pintadas con antioxido)	un	6	134.400	806.400		150.800	904.800		
62	72102402-001	Pintura	un	1			7.205.856			6.471.440	11,35
		De muros interiores al látex	m2	369,6	15.120	5.588.352		12.480	4.612.608		
		De techo de losa	m2	2,52	13.440	33.869		8.208	20.684		
		De bobedilla y tejuelitas al sintético	m2	117,83	13.440	1.583.635		15.600	1.838.148		
63	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas	un	1			1.991.808			2.062.320	-3,42
		De aberturas de madera al sintético mate incluye mampara de madera	m2	45,2	21.840	987.168		26.000	1.175.200		
		De aberturas metálicas al sintético mate	m2	3	21.840	65.520		29.250	87.750		
		Canaletas y bajadas sintético	ml	43	21.840	939.120		18.590	799.370		
		SUB - TOTAL					88.804.383		95.598.809		
PRECIO TOTAL							**165.468.411**		**175.179.905**		**-5,54**

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.