MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: TERMINACION DEL TINGLADO MUNICIPAL DE CORPUS CHRISTI. 2º ETAPA

MODALIDAD: Contratacion Directa

				AE & C CONST S.R.L		BAV EMPRENDIMIENTOS		DR CONSTRUCCIONES	
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
SEGUNDA ETAPA - ACCESOS - CANTINA - VESTUARIO SALON PRINCIPAL- ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTAS EN CANTINA Y ACCESOS									
	72131601-010								
	Estructura metálica.	m²	140,00	130.000	18.200.000	*185000*	*25.900.000*	*185000*	*25.900.000*
	Techo de Fibrocemento canalones	m²	140,00	150.000	21.000.000	*78000*	*10.920.000*	*78000*	*10.920.000*
	Canaletas, bajadas y rejillas	ml	43,00	80.000	3.440.000	*32500*	*1.397.500*	*32500*	*1.397.500*
	72131601-011								
	INSTALACION HIDROSANITARIAS								
10.1	**DRENAJE PLUVIAL**								
10.1.0	Canaletas, bajadas y rejillas en Salon Principal	ml	82	80.000	6.560.000	*17800*	*1.459.600*	*17800*	*1.459.600*
10.1.1	Caño de bajada en Salón Principal	ml	96	60.000	5.760.000	*29600*	*2.841.600*	*29600*	*2.841.600*
10.1.2	Caño PVC SR 100 mm	ml	80	40.000	3.200.000	*13250*	*1.060.000*	*13250*	*1.060.000*
10.1.3	Platos de desagüe 30 x30	unid	16	30.000	480.000	*125000*	*2.000.000*	*125000*	*2.000.000*
10.1.4	Registro de piso 40x40	unid	16	220.000	3.520.000	*135600*	*2.169.600*	*135600*	*2.169.600*
10.1.5	Registro de piso 50x50	unid	2	350.000	700.000	*185000*	*370.000*	*185000*	*370.000*
120.2	**RED SANITARIA**								
10.2.1	Caño PVC SR 100 mm	ml	30	40.000	1.200.000	*18960*	*568.800*	*18960*	*568.800*
10.2.2	Registro cloacal 50x50	unid	4	350.000	1.400.000	*125000*	*500.000*	*125000*	*500.000*
10.2.3	Desengrasador	unid	1	80.000	80.000	*185000*	*185.000*	*185000*	*185.000*
10.3	**RED HIDRAULICA**								
10.3.1	Canilla 3/4" cloc. Con llave de paso	unid	3	130.000	390.000	*28500*	*85.500*	*28500*	*85.500*
10.3.2	Cañería PVC rosc. 7,5 kg/cm2 - 3/4"	ml	60	15.000	900.000	*12800*	*768.000*	*12800*	*768.000*
10.5.1	Pozo absorbente, con muros a junta seca, viga de Hº Aº c/ 0,80 tapa de Hº Aº de 2,00 m de diámetro y 3,00 m de Prof.	unid	1	1.800.000	1.800.000	*750000*	*750.000*	*750000*	*750.000*
10.5.2	Cámara séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20 m	unid	1	1.200.000	1.200.000	*2450000*	*2.450.000*	*2450000*	*2.450.000*
	72131601-007								
	REPARACION DE TECHO SALON PRINCIPAL								
3.1	Reparación de techo Salon Principal	m2	363,00	100.000	36.300.000	*96500*	*35.029.500*	*98750*	*35.846.250*

72131601-005									
MAMPOSTERIAS Y REVOQUES SECTOR DE SALON									
4.5	Revoque exterior con hidrófugo	m²	475,00	35.000	16.625.000	*85000*	*40.375.000*	*85000*	*40.375.000*
4.3	Dintel	ml	73,00	65.000	4.745.000	*28500*	*2.080.500*	*28500*	*2.080.500*
TOTAL					***127.500.000***		***130.910.600***		***131.727.350***

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C