MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
Dirección electrónica: ***uoc@hernandarias.gov.py***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

Contratación Directa Nº 17/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PONTILLONES"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Cód. Catálogo	DESCRIPCIÓN	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, DE RUBEN CASCO E.							P.A.C. CONSTRUCCIONES, DE PABLO ISAAC ARMOA CABRERA							RC SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, DE RAUL CASCO ESCOBAR						
			Marca	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131702-001	Replanteo y marcación			m2	Evento	12,00	16.000	192.000			m2	Evento	12,00	30.000	360.000			m2	Evento	12,00	26.000	312.000
2		Cimiento Hº			M3	Evento	7,00	790.000	5.530.000			M3	Evento	7,00	850.000	5.950.000			M3	Evento	7,00	810.000	5.670.000
3		Piso de Hº pobre 0,05cm			m2	Evento	12,00	70.000	840.000			m2	Evento	12,00	82.000	984.000			m2	Evento	12,00	85.000	1.020.000
4		Excavación para Pontillón			m3	Evento	8,00	59.000	472.000			m3	Evento	8,00	60.000	480.000			m3	Evento	8,00	65.000	520.000
5		Muro de Piedra Bruta Colocada de 0,30			m3,	Evento	6,00	590.000	3.540.000			m3,	Evento	6,00	585.000	3.510.000			m3,	Evento	6,00	620.000	3.720.000
6		Losa de HºAº			m2	Evento	12,00	495.000	5.940.000			m2	Evento	12,00	490.000	5.880.000			m2	Evento	12,00	550.000	6.600.000
7		Relleno con tierra roja			gl	Evento	1,00	550.000	550.000			gl	Evento	1,00	750.000	750.000			gl	Evento	1,00	620.000	620.000
8		Limpieza Final			un	Evento	1,00	1.400.000	1.400.000			un	Evento	1,00	1.600.000	1.600.000			un	Evento	1,00	1.540.000	1.540.000
									18.464.000							**19.514.000**							**20.002.000**
1	72131702-001	Replanteo y marcación			m2	Evento	12,00	16.000	192.000			m2	Evento	12,00	30.000	360.000			m2	Evento	12,00	26.000	312.000
2		Cimiento Hº			M3	Evento	7,00	790.000	5.530.000			M3	Evento	7,00	850.000	5.950.000			M3	Evento	7,00	810.000	5.670.000
3		Piso de Hº pobre 0,05cm			m2	Evento	12,00	70.000	840.000			m2	Evento	12,00	82.000	984.000			m2	Evento	12,00	85.000	1.020.000
4		Excavación para Pontillón			m3	Evento	8,00	59.000	472.000			m3	Evento	8,00	60.000	480.000			m3	Evento	8,00	65.000	520.000
5		Muro de Piedra Bruta Colocada de 0,30			m3,	Evento	6,00	590.000	3.540.000			m3,	Evento	6,00	585.000	3.510.000			m3,	Evento	6,00	620.000	3.720.000
6		Losa de HºAº			m2	Evento	12,00	495.000	5.940.000			m2	Evento	12,00	490.000	5.880.000			m2	Evento	12,00	550.000	6.600.000
7		Relleno con tierra roja			gl	Evento	1,00	550.000	550.000			gl	Evento	1,00	750.000	750.000			gl	Evento	1,00	620.000	620.000
8		Limpieza Final			un	Evento	1,00	1.400.000	1.400.000			un	Evento	1,00	1.600.000	1.600.000			un	Evento	1,00	1.540.000	1.540.000
									18.464.000							**19.514.000**							**20.002.000**
1	72131702-001	Replanteo y marcación			m2	Evento	12,00	16.000	192.000			m2	Evento	12,00	30.000	360.000			m2	Evento	12,00	26.000	312.000
2		Cimiento Hº			M3	Evento	7,00	790.000	5.530.000			M3	Evento	7,00	850.000	5.950.000			M3	Evento	7,00	810.000	5.670.000
3		Piso de Hº pobre 0,05cm			m2	Evento	12,00	70.000	840.000			m2	Evento	12,00	82.000	984.000			m2	Evento	12,00	85.000	1.020.000
4		Excavación para Pontillón			m3	Evento	8,00	59.000	472.000			m3	Evento	8,00	60.000	480.000			m3	Evento	8,00	65.000	520.000
5		Muro de Piedra Bruta Colocada de 0,30			m3,	Evento	6,00	590.000	3.540.000			m3,	Evento	6,00	585.000	3.510.000			m3,	Evento	6,00	620.000	3.720.000
6		Losa de HºAº			m2	Evento	12,00	495.000	5.940.000			m2	Evento	12,00	490.000	5.880.000			m2	Evento	12,00	550.000	6.600.000
7		Relleno con tierra roja			gl	Evento	1,00	550.000	550.000			gl	Evento	1,00	750.000	750.000			gl	Evento	1,00	620.000	620.000
8		Limpieza Final			un	Evento	1,00	1.400.000	1.400.000			un	Evento	1,00	1.600.000	1.600.000			un	Evento	1,00	1.540.000	1.540.000
									18.464.000							**19.514.000**							**20.002.000**
1	72131702-001	Replanteo y marcación			m2	Evento	12,00	16.000	192.000			m2	Evento	12,00	30.000	360.000			m2	Evento	12,00	26.000	312.000
2		Cimiento Hº			M3	Evento	7,00	790.000	5.530.000			M3	Evento	7,00	850.000	5.950.000			M3	Evento	7,00	810.000	5.670.000
3		Piso de Hº pobre 0,05cm			m2	Evento	12,00	70.000	840.000			m2	Evento	12,00	82.000	984.000			m2	Evento	12,00	85.000	1.020.000
4		Excavación para Pontillón			m3	Evento	8,00	59.000	472.000			m3	Evento	8,00	60.000	480.000			m3	Evento	8,00	65.000	520.000
5		Muro de Piedra Bruta Colocada de 0,30			m3,	Evento	7,50	590.000	4.425.000			m3,	Evento	7,50	585.000	4.387.500			m3,	Evento	7,50	620.000	4.650.000
6		Losa de HºAº			m2	Evento	12,00	495.000	5.940.000			m2	Evento	12,00	490.000	5.880.000			m2	Evento	12,00	550.000	6.600.000
7		Relleno con tierra roja			gl	Evento	1,00	550.000	550.000			gl	Evento	1,00	750.000	750.000			gl	Evento	1,00	620.000	620.000
8		Limpieza Final			un	Evento	1,00	1.400.000	1.400.000			un	Evento	1,00	1.600.000	1.600.000			un	Evento	1,00	1.540.000	1.540.000
									19.349.000							**20.391.500**							**20.932.000**