GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 06/2013 - OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

Fecha: 04/12/2013

					CONSTRUCTORA L Y L		PC CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		DEPOSITO DE MADERAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MUEBLERIA Y CARPINTERIA "TACUARY" ANEXO CONSTRUCCIONES		METALURGICA, MECANICA Y TORNERIA "LM y MG" CONSTRUCTORA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		LOTE Nº 1				**529.510.000**		**642.643.621**		**553.299.885**		**597.736.590**		**597.736.590**
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL														
RESIDENCIA UNIVERSITARIA														
OBRA: BIBLIOTECA														
1	**72131601- 005**	**Mamposteria**												
1.1		Cimiento de estructura de H° A°(Zapatas, Vigas de F. y Pilares)	M3	9,76	1.900.000	18.544.000	1.800.000	17.568.000	1.672.000	16.318.720	1.760.000	17.177.600	1.760.000	17.177.600
1.2		Muro de nivelación de 0,30	M2	14,4	135.000	1.944.000	140.000	2.016.000	116.600	1.679.040	121.000	1.742.400	121.000	1.742.400
1.3		Aislación horizontal	ML	32	30.000	960.000	17.000	544.000	23.100	739.200	35.200	1.126.400	35.200	1.126.400
1.4		Mamposteria de 0,15 visto exterior	M2	105	55.000	5.775.000	90.000	9.450.000	74.800	7.854.000	85.250	8.951.250	85.250	8.951.250
1.5		Cadena de ladrillo armado superior	ML	32	60.000	1.920.000	20.000	640.000	43.450	1.390.400	110.000	3.520.000	110.000	3.520.000
1.6		Viga cumbrera y galeria de perfiles de hierro 0,15 x 0,30	ML	12	430.000	5.160.000	500.000	6.000.000	363.000	4.356.000	440.000	5.280.000	440.000	5.280.000
1.7		Relleno y compactación	M2	25	85.000	2.125.000	40.000	1.000.000	49.500	1.237.500	88.000	2.200.000	88.000	2.200.000
2	**72131601-007**	**Colocacion de techo**							-			0		0
2.1		Techo de tejas y tejuelones	M2	84	315.000	26.460.000	220.000	18.480.000	194.700	16.354.800	319.000	26.796.000	319.000	26.796.000
3	**72131601-008**	**Revoques**							-			0		0
3.1		Revoque interior	M3	105	35.000	3.675.000	25.000	2.625.000	24.200	2.541.000	35.200	3.696.000	35.200	3.696.000
4	**72131601-009**	**Colocación de piso - contrapisos**							-			0		0
4.1		Contrapiso de cascote	M2	72	35.000	2.520.000	34.000	2.448.000	24.970	1.797.840	46.200	3.326.400	46.200	3.326.400
4.2		Piso de mosaico calcáreo	M2	72	85.000	6.120.000	65.001	4.680.072	56.650	4.078.800	85.800	6.177.600	85.800	6.177.600
4.3		Zócalo	ML	32	30.000	960.000	20.000	640.000	15.510	496.320	35.200	1.126.400	35.200	1.126.400
5	**72131601-010**	**Aberturas**							-			0		0
5.1		Puerta de chapa doblada	cant	1	545.000	545.000	650.000	650.000	660.000	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.2		Balancin con vidrio	M2	4,5	500.000	2.250.000	450.000	2.025.000	451.000	2.029.500	462.000	2.079.000	462.000	2.079.000
6	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**							-			0		0
6.1		Instalación Eléctrica	bocas	35	175.000	6.125.000	120.000	4.200.000	85.800	3.003.000	99.000	3.465.000	99.000	3.465.000
6.2		Ventiladores de techo Watson	cant	6	650.000	3.900.000	400.001	2.400.006	499.400	2.996.400	660.000	3.960.000	660.000	3.960.000
7	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**							-			0		0
7.1		Canaleta aérea y de bajada	ML	18	350.000	6.300.000	75.000	1.350.000	49.500	891.000	192.500	3.465.000	192.500	3.465.000
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**							-			0		0
8.1		Pintura al agua de paredes con enduido	M2	105	20.000	2.100.000	25.000	2.625.000	22.000	2.310.000	35.200	3.696.000	35.200	3.696.000
8.2		Pintura sintético de techo	M2	84	25.000	2.100.000	25.000	2.100.000	14.300	1.201.200	24.200	2.032.800	24.200	2.032.800
8.3		Pintura siliconado exterior	M2	105	20.000	2.100.000	25.000	2.625.000	8.800	924.000	8.800	924.000	8.800	924.000
OBRA: QUINCHO														
9	**72131601-002**	**Preparación de obra**												
9.1		Marcación y replanteo	M2	120	7.000	840.000	3.000	360.000	1.870	224.400	7.480	897.600	7.480	897.600
9.2		Relleno y apisonado	M3	36	25.000	900.000	40.000	1.440.000	49.500	1.782.000	95.700	3.445.200	95.700	3.445.200

Econ. Cesar Ayrón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E...
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

10	72131601-005	Mamposteria							-			0		0
10.1		Zapatas, pilares de H°A°	M3	3,4	1.200.000	4.080.000	1.800.000	6.120.000	1.672.000	5.684.800	1.760.000	5.984.000	1.760.000	5.984.000
10.2		Muro de nivelación 0,30 h=0,30	M2	16,2	130.000	2.106.000	140.000	2.268.000	116.600	1.888.920	121.000	1.960.200	121.000	1.960.200
10.3		Aislación Horizontal	ML	24	25.000	600.000	17.000	408.000	23.100	554.400	35.200	844.800	35.200	844.800
10.4		Mamposteria de 0,30	M2	35	130.000	4.550.000	140.000	4.900.000	116.600	4.081.000	121.000	4.235.000	121.000	4.235.000
10.5		Mamposteria de 0,15	M2	36	60.000	2.160.000	70.000	2.520.000	74.800	2.692.800	88.000	3.168.000	88.000	3.168.000
10.6		Ladrillo Armado superior	ML	24	60.000	1.440.000	17.001	408.024	43.450	1.042.800	121.000	2.904.000	121.000	2.904.000
11	72131601-007	Colocacion de techo												
11.1		Techo de Termopanel con estructura de perfiles de hierro pintado	M2	147	100.000	14.700.000	500.000	73.500.000	361.900	53.199.300	308.000	45.276.000	308.000	45.276.000
12	72131601-008	Revoques							-			0		0
12.1		Revoque de paredes interior y exterior	M2	142	30.000	4.260.000	25.000	3.550.000	24.200	3.436.400	29.700	4.217.400	29.700	4.217.400
13	72131601-009	Colocación de piso - contrapisos							-			0		0
13.1		Contrapiso	M2	115	18.000	2.070.000	34.000	3.910.000	24.970	2.871.550	42.900	4.933.500	42.900	4.933.500
13.2		Piso de cemento alisado a máquina y calor	M2	115	25.000	2.875.000	40.000	4.600.000	45.650	5.249.750	50.600	5.819.000	50.600	5.819.000
14	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas							-			0		0
14.1		Instalación Eléctrica	bocas	25	40.000	1.000.000	120.000	3.000.000	85.800	2.145.000	93.500	2.337.500	93.500	2.337.500
14.2		Freezer de 320 litros	cant	1	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000	2.860.000	2.860.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000
15	72102304-007	Construccion de desague cloacal							-			0		0
15.1		Instalación Cloacal(Pozo, Cámara Sép, y Registro)	cant	1	2.100.000	2.100.000	5.000.000	5.000.000	4.235.000	4.235.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
16	81141807-002	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable							-			0		0
16.1		Instalación de Agua	cant	3	450.000	1.350.000	1.500.000	4.500.000	544.500	1.633.500	847.000	2.541.000	847.000	2.541.000
17	72131601-011	Instalaciones sanitarias							-			0		0
17.1		Baños con artefactos	cant	2	700.000	1.400.000	2.500.000	5.000.000	2.288.000	4.576.000	935.000	1.870.000	935.000	1.870.000
17.2		Azulejos	M2	26	110.000	2.860.000	70.000	1.820.000	66.000	1.716.000	93.500	2.431.000	93.500	2.431.000
18	72131601-010	Aberturas							-			0		0
18.1		Aberturas de chapa de hierro	cant	4	350.000	1.400.000	650.000	2.600.000	660.000	2.640.000	555.500	2.222.000	555.500	2.222.000
19	72131601-012	Servicio de pintura							-			0		0
19.1		Pintura al agua de paredes y Aberturas	M2	162	21.000	3.402.000	25.000	4.050.000	13.750	2.227.500	24.750	4.009.500	24.750	4.009.500
20	72101903-001	Carpinteria metalica							-			0		0
20.1		Parrilla	UN	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.804.000	1.804.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
20.2		Canaleta aérea y bajada	ML	48	130.000	6.240.000	75.000	3.600.000	49.500	2.376.000	195.800	9.398.400	195.800	9.398.400
21	72131601-005	Mamposteria							-			0		0
21.1		Base de ladrillo y tatacuá	UN	1	662.000	662.000	1.200.000	1.200.000	3.080.000	3.080.000	913.000	913.000	913.000	913.000
21.2		Mesada individuales para computadoras 0,80 x 0,60	cant	10	180.000	1.800.000	150.000	1.500.000	181.500	1.815.000	275.000	2.750.000	275.000	2.750.000
21.3		Mesada de lectura de 3,00 x 0,60	cant	6	350.000	2.100.000	1.200.000	7.200.000	1.111.000	6.666.000	660.000	3.960.000	660.000	3.960.000
21.4		Sillas	un	32	75.000	2.400.000	100.000	3.200.000	93.500	2.992.000	77.000	2.464.000	77.000	2.464.000
21.5		Estante para Biblioteca de 0,40 x 3,00 y H=1,80	cant	6	625.000	3.750.000	1.800.000	10.800.000	1.232.000	7.392.000	1.650.000	9.900.000	1.650.000	9.900.000
21.6		Mesas de Quicho para 4 personas	cant	46	100.000	4.600.000	150.000	6.900.000	330.000	15.180.000	198.000	9.108.000	198.000	9.108.000
21.7		Sillas Butacas de Plásticos	un	185	38.000	7.030.000	60.000	11.100.000	44.000	8.140.000	75.900	14.041.500	75.900	14.041.500
OBRA: INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE DE ESSAP														
22	81141807-002	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable												
22.1		Excavación de fosa para cañería 0,30 x 0,40	ML	550	4.000	2.200.000	40.000	22.000.000	1.870	1.028.500	6.050	3.327.500	6.050	3.327.500
22.2		Caño azul de 2" pared gruesa	ML	550	30.000	16.500.000	25.000	13.750.000	33.000	18.150.000	30.800	16.940.000	30.800	16.940.000
22.3		Unión doble de 2 " Azul	cant	12	70.000	840.000	75.000	900.000	85.800	1.029.600	65.450	785.400	65.450	785.400
22.4		Caño blanco rose de 1/2"	ML	12	35.000	420.000	3.500	42.000	88.000	1.056.000	35.200	422.400	35.200	422.400
22.5		Canilla de 1/2" con pico para manguera	cant	2	80.000	160.000	12.000	24.000	40.700	81.400	60.500	121.000	60.500	121.000
22.6		Excavación de fosa para tanque de agua semi enterrado	M3	25	30.000	750.000	25.000	625.000	15.400	385.000	72.600	1.815.000	72.600	1.815.000
22.7		Tanque de agua de H°A° con tapa	M3	5,8	2.700.000	15.660.000	1.800.000	10.440.000	1.848.000	10.718.400	2.035.000	11.803.000	2.035.000	11.803.000
22.8		Revoque interior con hidrofugo	M2	96	40.000	3.840.000	25.000	2.400.000	26.950	2.587.200	49.500	4.752.000	49.500	4.752.000
22.9		Bomba tipo Baldi con instalación al tanque existente	cant	1	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	2.546.000	2.546.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
22.10		Azotada con hidrofugo para revoque	M2	96	7.000	672.000	25.000	2.400.000	26.950	2.587.200	8.250	792.000	8.250	792.000
22.11		Colchon de arena lavada para sanitización de tañeria con 10cm de espesor	M3	16,5	70.000	1.155.000	40.000	660.000	42.350	698.775	66.000	1.089.000	66.000	1.089.000

Econ. Cesar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

													0		0
CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN N° 5 " SRA. ANTOLINA LOMBARDI DE JARA"													0		0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS-PLANTA ALTA													0		0
23	**72131601-9999**	**Construcción de aula**													
23.1		Estructura de H°A°(Pilares y Vigas)	m3	2,2	1.900.000	4.180.000	1.800.000	3.960.000	1.672.000	3.678.400	1.716.000	3.775.200	1.716.000	3.775.200	
23.2		Mampostería de 0,15	m2	185	70.000	12.950.000	70.000	12.950.000	74.800	13.838.000	84.700	15.669.500	84.700	15.669.500	
23.3		Techo de Termopanel con estructura de perfil de hierro	m2	217	320.000	69.440.000	500.000	108.500.000	361.900	78.532.300	308.000	66.836.000	308.000	66.836.000	
23.4		Revoque interior y exterior	m2	370	25.000	9.250.000	25.000	9.250.000	24.200	8.954.000	29.700	10.989.000	29.700	10.989.000	
23.5		Contrapiso de cascote	m2	181	40.000	7.240.000	34.000	6.154.000	24.970	4.519.570	42.900	7.764.900	42.900	7.764.900	
23.6		Carpeta alisada	m2	181	30.000	5.430.000	30.000	5.430.000	45.650	8.262.650	34.100	6.172.100	34.100	6.172.100	
23.7		Piso de cerámica (P.I.S)	m2	181	120.000	21.720.000	95.000	17.195.000	139.150	25.186.150	77.000	13.937.000	77.000	13.937.000	
23.8		Zócalo de cerámica	ml	66	45.000	2.970.000	28.000	1.848.000	29.700	1.960.200	50.600	3.339.600	50.600	3.339.600	
23.9		Abertura Puertas Blidex	m2	2	650.000	1.300.000	500.000	1.000.000	1.045.000	2.090.000	715.000	1.430.000	715.000	1.430.000	
23.10		Abertura Ventana(Vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio anodizado)	m2	10	550.000	5.500.000	500.000	5.000.000	721.600	7.216.000	825.000	8.250.000	825.000	8.250.000	
23.11		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	bocas	21	140.000	2.940.000	120.000	2.520.000	85.800	1.801.800	93.500	1.963.500	93.500	1.963.500	
23.12		Ventiladores de techo Watson	cant	8	445.000	3.560.000	400.000	3.200.000	499.400	3.995.200	643.500	5.148.000	643.500	5.148.000	
23.13		Enduido y pintura al agua de paredes	m2	370	20.000	7.400.000	25.000	9.250.000	22.000	8.140.000	24.200	8.954.000	24.200	8.954.000	
23.14		Pintura sitética de Estructura de techo	m2	270	1.000	270.000	25.000	6.750.000	14.300	3.861.000	9.900	2.673.000	9.900	2.673.000	
23.15		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	72	220.000	15.840.000	25.000	1.800.000	49.500	3.564.000	165.000	11.880.000	165.000	11.880.000	
23.16		Tapa borde de chapa con perfil U	ml	22	15.000	330.000	50.000	1.100.000	19.250	423.500	8.250	181.500	8.250	181.500	
												0		0	
ESCUELA SAN LORENZO												0		0	
OBRA: BAÑOS DIFERENCIADOS												0		0	
24	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**													
24.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000	553.458	553.458	242.000	242.000	7.590	7.590	7.590	7.590	
24.2		Cimiento de Piedra	m3	8	600.000	4.800.000	280.000	2.240.000	385.000	3.080.000	451.000	3.608.000	451.000	3.608.000	
24.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	150.000	1.650.000	140.000	1.540.000	116.600	1.282.600	121.000	1.331.000	121.000	1.331.000	
24.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	45.000	1.260.000	20.000	560.000	43.450	1.216.600	110.000	3.080.000	110.000	3.080.000	
24.5		Muro de 0,15	m2	108	70.000	7.560.000	70.000	7.560.000	74.800	8.078.400	85.250	9.207.000	85.250	9.207.000	
24.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	40.000	1.200.000	20.000	600.000	43.450	1.303.500	110.000	3.300.000	110.000	3.300.000	
24.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	260.000	13.780.000	220.000	11.660.000	194.700	10.319.100	220.000	11.660.000	220.000	11.660.000	
24.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	15.000	2.850.000	25.000	4.750.000	24.200	4.598.000	24.750	4.702.500	24.750	4.702.500	
24.9		Contrapiso de cascote	m2	57	25.000	1.425.000	34.000	1.938.000	24.970	1.423.290	37.400	2.131.800	37.400	2.131.800	
24.10		Piso Calcáreo	m2	57	55.000	3.135.000	65.001	3.705.057	56.650	3.229.050	71.500	4.075.500	71.500	4.075.500	
24.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	140.000	2.520.000	120.000	2.160.000	85.800	1.544.400	93.500	1.683.000	93.500	1.683.000	
24.12		Instalación de agua	un	1	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	544.500	544.500	847.000	847.000	847.000	847.000	
24.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.600.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000	1.375.000	1.375.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	
24.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.045.000	1.045.000	462.000	462.000	462.000	462.000	
24.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	150.000	300.000	120.000	240.000	187.000	374.000	253.000	506.000	253.000	506.000	
24.16		Mingitorio Individual	un	2	740.000	1.480.000	150.000	300.000	220.000	440.000	517.000	1.034.000	517.000	1.034.000	
24.17		Revestido de azulejos	m2	60	90.000	5.400.000	70.000	4.200.000	66.000	3.960.000	93.500	5.610.000	93.500	5.610.000	
24.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	600.000	4.800.000	650.000	5.200.000	660.000	5.280.000	550.000	4.400.000	550.000	4.400.000	
24.19		Ventiladores	un	4	500.000	2.000.000	400.001	1.600.004	187.000	748.000	643.500	2.574.000	643.500	2.574.000	
24.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	30.000	5.700.000	15.000	2.850.000	8.800	1.672.000	11.000	2.090.000	11.000	2.090.000	
24.21		Pintura de techo	m2	57	25.000	1.425.000	25.000	1.425.000	14.300	815.100	8.250	470.250	8.250	470.250	
24.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000	150.000	1.800.000	181.500	2.178.000	451.000	5.412.000	451.000	5.412.000	
24.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	847.000	847.000	742.500	742.500	742.500	742.500	
24.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000	1.800.000	4.284.000	1.672.000	3.979.360	1.650.000	3.927.000	1.650.000	3.927.000	
24.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	400.000	8.000.000	500.000	10.000.000	363.000	7.260.000	451.000	9.020.000	451.000	9.020.000	
24.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	300.000	360.000	450.000	540.000	451.000	541.200	462.000	554.400	462.000	554.400	

Econ. Cesar Verón Laguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

OBRA: CERRAMIENTO PERIMETRAL (MURALLA)												0		0
OBS: Total de ML de Muralla a ser construida 82,70 M y una altura de 2,50 con pilares de 0,20 x 0,20 cada 2,50M.												0		0
												0		0
25	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral													
25.1		Estructura de H° A° (zapatas 0,6 x 0,6 x 0,40 x 32 unid. Cada 2,50m pilares 0,20 x 0,20 x 2,50 x 32 V.F 0,30 x 0,30 x 82,70)	M3	15,8	1.600.000	25.280.000	1.800.000	28.440.000	1.677.500	26.504.500	1.540.000	24.332.000	1.540.000	24.332.000
25.2		Mamposteria de 0,15 con ladrillo aplomado exterior rasado ambas caras	M2	207	70.000	14.490.000	90.000	18.630.000	74.800	15.483.600	77.000	15.939.000	77.000	15.939.000
LOTE Nº 2						**144.062.000**	**0**	**125.854.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.493.400**
ESCUELA BÁSICA N° 578 DEFENSORES DEL CHACO						0		0		0		0		0
OBRA: AULA PARA JARDIN						0		0		0		0		0
												0		0
1	72131601-9999	Construcción de aula												
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	6,76	1.950.000	13.182.000	1.800.000	12.168.000		0		0	1.850.000	12.506.000
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,2	1.750.000	19.600.000	140.000	1.568.000		0		0	130.000	1.456.000
1.3		Aislación Horizontal	ml	32	21.000	672.000	17.000	544.000		0		0	25.000	800.000
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	57,6	130.000	7.488.000	140.000	8.064.000		0		0	134.000	7.718.400
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	96	70.000	6.720.000	70.000	6.720.000		0		0	90.000	8.640.000
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	32	55.000	1.760.000	17.001	544.032		0		0	60.000	1.920.000
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	103	245.000	25.235.000	220.000	22.660.000		0		0	250.000	25.750.000
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	9,5	370.000	3.515.000	500.000	4.750.000		0		0	380.000	3.610.000
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	9,5	340.000	3.230.000	500.000	4.750.000		0		0	350.000	3.325.000
1.10		Revoque de mamposteria	m2	307	**25.000**	7.675.000	25.000	7.675.000		0		0	30.000	9.210.000
1.11		Relleno y compactación	m3	26	70.000	1.820.000	40.000	1.040.000		0		0	130.000	3.380.000
1.12		Contrapiso de cascote	m2	85	35.000	2.975.000	34.000	2.890.000		0		0	40.000	3.400.000
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	85	105.000	8.925.000	99.000	8.415.000		0		0	135.000	11.475.000
1.14		Zócalo de cerámica	ml	41	25.000	1.025.000	28.000	1.148.000		0		0	28.000	1.148.000
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	15	175.000	2.625.000	120.000	1.800.000		0		0	180.000	2.700.000
1.16		Instalación Cloacal(Pozo C, Cámara Sép, y Registro)	cant	1	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000		0		0	2.750.000	2.750.000
1.17		Instalación de Agua(Baños)	cant	2	650.000	1.300.000	1.500.000	3.000.000		0		0	680.000	1.360.000
1.18		Artefactos de baño para niño/a	cant	2	600.000	1.200.000	500.000	1.000.000		0		0	850.000	1.700.000
1.19		Azulejos de baño (tipo Eliane)	m2	26	110.000	2.860.000	70.000	1.820.000		0		0	135.000	3.510.000
1.20		Ventiladores de techo Watson	cant	6	380.000	2.280.000	400.001	2.400.006		0		0	450.000	2.700.000
1.21		Techo de baño de bobedilla	m2	10,5	200.000	2.100.000	200.000	2.100.000		0		0	180.000	1.890.000
22		Baranda de techo y escalera marinera de hierro	m2	7	300.000	2.100.000	350.000	2.450.000		0		0	350.000	2.450.000
23		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	410.000	1.640.000	300.000	1.200.000		0		0	380.000	1.520.000
24		Canaleta aérea y de bajada	ml	24	260.000	6.240.000	75.000	1.800.000		0		0	300.000	7.200.000
25		Pintura de paredes de techo y canaletas	gl	1	6.500.000	6.500.000	11.303.340	11.303.340		0		0	7.500.000	7.500.000
26		Abertura de Puertas	cant	3	600.000	1.800.000	650.000	1.950.000		0		0	550.000	1.650.000
27		Abertura Balacines con vidrios	m2	6,6	500.000	3.300.000	450.000	2.970.000		0		0	450.000	2.970.000
										0		0		0
OBRA: CUNETA DE DESAGUE A CIELO ABIERTO												0	25.000	337.500
2	72102304-005	Construccion de desague pluvial										0	40.000	1.400.000
2.1		Preparación de terreno y Excavación	m3	13,5	20.000	270.000	23.000	310.500		0		0	92.000	3.220.000
2.2		Contrapiso de H° de cascote	m2	35	45.000	1.575.000	34.000	1.190.000		0		0	8.500	297.500
2.3		Piso de Baldozon de H° Simple	m2	35	65.000	2.275.000	65.001	2.275.035		0		0		0
2.4		Relleno de junta, mezcla (1:3)	m2	35	5.000	175.000	10.000	350.000		0		0		0
LOTE Nº 3								**342.950.121**	**0**	**0**	**0**	**307.621.600**	**0**	**316.970.500**
COLEGIO VIRGEN DE FATIMA								0		0		0		0
OBRA: REPARACIONES VARIAS								0		0		0		0
												0		0
1	72101703-006	Reparacion de cerco perimetral												
1.1		Cerco perimetral	ml	100		0	185.000	18.500.000		0	319.000	31.900.000	350.000	35.000.000
1.2		Pintura al agua con enduido y pequeñas reparaciones	m2	3.311		0	35.000	115.885.000		0	24.200	80.126.200	25.000	82.775.000
1.3		Reposición de vidrios	m2	8		0	75.000	600.000		0	247.500	1.980.000	85.000	680.000
1.4		Cerraduras de puerta	Unidad	8		0	70.000	560.000		0	60.500	484.000	150.000	1.200.000
1.5		Rejas de dirección	m2	3,78		0	350.000	1.323.000		0	363.000	1.372.140	350.000	1.323.000

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

ESCUELA BÁSICA N° 244 REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY												0		0
OBRA: ESCALERA DE HIERRO												0		0
1) Escalera de hierro para salvar una altura de 3,00 M, con peldaños de 20 unidades, teniendo como huella 0,30M y como contrahuella 0,15 M y un ancho de 1,5 M, y una baranda protectora a ambos costados de 0,90 M de altura.												0		0
La escalera en toda su estructura, se hará con perfiles de hierro y sus huellas con chapas de hierro antideslizantes de 8mm, la pasamaneria en ambos costados tendran una terminación de madera macisa lustrada.												0		0
												0		0
2	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**												
2.1		Escalera de perfil de Hierro	GL	1			3.500.000	3.500.000		0	5.720.000	5.720.000	5.500.000	5.500.000
BAÑOS DIFERENCIADOS EN AULAS DE JARDIN												0		0
												0		0
3	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**												
3.1		Cimientos de viga de H°A°	m3	0,7		0	1.800.000	1.260.000		0	1.716.000	1.201.200	1.850.000	1.295.000
3.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	2		0	140.000	280.000		0	121.000	242.000	130.000	260.000
3.3		Aislación Horizontal	ml	7,8		0	17.000	132.600		0	35.200	274.560	25.000	195.000
3.4		Mamposteria de 0,15	m2	22		0	70.000	1.540.000		0	85.250	1.875.500	65.000	1.430.000
3.5		Ladrillo Armado 4Ø 10mm inferior y superior	ml	16		0	20.000	320.000		0	121.000	1.936.000	60.000	960.000
3.6		Techo de bobedilla loza Rap.	m2	12		0	200.000	2.400.000		0	253.000	3.036.000	220.000	2.640.000
3.7		Revoque de paredes y Loza	m2	44		0	25.000	1.100.000		0	36.300	1.597.200	30.000	1.320.000
3.8		Instalación de Agua	Unidad	2		0	1.500.000	3.000.000		0	660.000	1.320.000	750.000	1.500.000
3.9		Instalación Eléctrica	Unidad	6		0	120.000	720.000		0	115.500	693.000	182.000	1.092.000
3.10		Instalación Cloacal(P. Ciego, Cámara Sép, y Registro)	Unidad	1		0	5.000.000	5.000.000		0	2.145.000	2.145.000	2.800.000	2.800.000
3.11		Azulejos	m2	32		0	70.000	2.240.000		0	93.500	2.992.000	110.000	3.520.000
3.12		Artefactos de Baño	Unidad	4		0	150.000	600.000		0	770.000	3.080.000	650.000	2.600.000
3.13		Pintura al agua con enduido	gl	1		0	600.000	600.000		0	352.000	352.000	620.000	620.000
ESCUELA BÁSICA N° 7241 JUAN PABLO II – PILAR												0		0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE												0		0
												0		0
4	**72131601-9999**	**Construcción de aula**												
4.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7		0	1.800.000	8.460.000		0	1.716.000	8.065.200	1.850.000	8.695.000
4.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1		0	140.000	1.554.000		0	121.000	1.343.100	130.000	1.443.000
4.3		Aislación Horizontal	ml	26		0	17.000	442.000		0	35.200	915.200	25.000	650.000
4.4		Mamposteria de 0,30	m2	40		0	140.000	5.600.000		0	121.000	4.840.000	134.000	5.360.000
4.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8		0	70.000	2.646.000		0	85.250	3.222.450	75.000	2.835.000
4.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26		0	20.000	520.000		0	121.000	3.146.000	60.000	1.560.000
4.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70		0	220.000	15.400.000		0	253.000	17.710.000	250.000	17.500.000
4.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7		0	500.000	3.500.000		0	440.000	3.080.000	380.000	2.660.000
4.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7		0	500.000	3.500.000		0	363.000	2.541.000	350.000	2.450.000
4.10		Revoque de mamposteria	m2	154		0	25.000	3.850.000		0	35.200	5.420.800	30.000	4.620.000
4.11		Relleno y compactación	m3	19		0	40.000	760.000		0	88.000	1.672.000	130.000	2.470.000
4.12		Contrapiso de cascote	m2	56		0	34.000	1.904.000		0	42.900	2.402.400	40.000	2.240.000
4.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56		0	99.000	5.544.000		0	99.000	5.544.000	135.000	7.560.000
4.14		Zócalo de cerámica	ml	33		0	28.000	924.000		0	50.600	1.669.800	28.000	924.000
4.15		Instalación Eléctrica	Unidad	12		0	120.000	1.440.000		0	99.000	1.188.000	250.000	3.000.000
4.16		Ventiladores de techo Watson	Unidad	6		0	400.001	2.400.006		0	660.000	3.960.000	450.000	2.700.000
4.17		Revestido de ladrillo de pilares	Unidad	4		0	300.000	1.200.000		0	330.000	1.320.000	380.000	1.520.000
4.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14		0	75.000	1.050.000		0	192.500	2.695.000	300.000	4.200.000
4.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124		0	25.000	3.100.000		0	22.000	2.728.000	25.000	3.100.000

Econ. César Varón Leguizamón
Encargado U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

4.20		Abertura Puertas	Unidad	1		0	650.000	650.000		0	550.000	550.000	550.000	550.000	
4.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6		0	450.000	2.700.000		0	445.500	2.673.000	450.000	2.700.000	
GUARDERIA GRAL. BERNARDINO CABALLERO-PILAR												0		0	
OBRA: REPOSICIÓN DE COLUMNA DE MADERA POR COLUMNA DE H°A°												0		0	
5	**72131601-005**	**Mamposteria**								0		0		0	
5.1		Apuntalamiento de techo	Unidad	15		0	50.000	750.000		0	19.800	297.000	25.000	375.000	
5.2		Excavación y demolición de columna	Unidad	15		0	100.000	1.500.000		0	95.700	1.435.500	45.000	675.000	
5.3		Zapata 0,80 x 0,80 x 0,35= 0,22	m3	3,3		0	1.800.000	5.940.000		0	1.650.000	5.445.000	1.850.000	6.105.000	
5.4		Columna 0,20 x 0,20 x 2,53	m3	1,51		0	1.800.000	2.718.000		0	1.650.000	2.491.500	1.850.000	2.793.500	
5.5		Revoque de columna	m2	30,5		0	25.000	762.500		0	29.700	905.850	40.000	1.220.000	
5.6		Reposición de piso	m2	15		0	65.001	975.015		0	78.100	1.171.500	60.000	900.000	
5.7		Limpieza de obra	gl	1		0	600.000	600.000		0	231.000	231.000	350.000	350.000	
ESCUELA BÁSICA N° 1.142 SANTA MARIA MAGDALENA FROSEP-PILAR												0		0	
OBRA: REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHO,PINTURA INTERNA Y EXTERNA												0		0	
6	**72101601-002**	**Reparacion de techo**								0		0		0	
6.1		Reparación de techo con cambio de tejas y tejuelones(materiales nuevos)	m2	275		0	175.000	48.125.000		0	126.500	34.787.500	130.000	35.750.000	
6.2		Pintura de techo sintético y cal	m2	275		0	25.000	6.875.000		0	8.800	2.420.000	25.000	6.875.000	
6.3		Reparación general de paredes interior y exterior	m2	1.280		0	12.500	16.000.000		0	7.700	9.856.000	3.500	4.480.000	
6.4		Pintura al látex con enduido exterior e interior	m2	1.280		0	25.000	32.000.000		0	23.100	29.568.000	25.000	32.000.000	
LOTE Nº 4						**461.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.062.000**	
								0		0		0		0	
COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS-SAN JUAN ÑEEMBUCÚ								0		0		0		0	
1	**72131601-9999**	**Construcción de aula**						0		0		0	1.850.000	8.695.000	
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.900.000	8.930.000		0		0		0	130.000	1.443.000	
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	1.500.000	16.650.000		0		0		0	25.000	1.300.000	
1.3		Aislación Horizontal	ml	52	25.000	1.300.000		0		0		0	134.000	5.360.000	
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	100.000	4.000.000		0		0		0	90.000	6.804.000	
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	75,6	70.000	5.292.000		0		0		0	60.000	3.120.000	
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	52	55.000	2.860.000		0		0		0	250.000	35.000.000	
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	140	240.000	33.600.000		0		0		0	380.000	5.320.000	
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	14	320.000	4.480.000		0		0		0	350.000	4.900.000	
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	14	345.000	4.830.000		0		0		0	30.000	9.240.000	
1.10		Revoque de mamposteria	m2	308	25.000	7.700.000		0		0		0	130.000	4.940.000	
1.11		Relleno y compactación	m3	38	75.000	2.850.000		0		0		0	40.000	4.480.000	
1.12		Contrapiso de cascote	m2	112	35.000	3.920.000		0		0		0	138.000	15.456.000	
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	112	105.000	11.760.000		0		0		0	28.000	1.848.000	
1.14		Zócalo de cerámica	ml	66	25.000	1.650.000		0		0		0	180.000	4.320.000	
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	24	175.000	4.200.000		0		0		0	450.000	5.400.000	
1.16		Ventiladores de techo Watson	cant	12	445.000	5.340.000		0		0		0	380.000	3.040.000	
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	8	375.000	3.000.000		0		0		0	300.000	8.400.000	
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	28	295.000	8.260.000		0		0		0			
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	248	30.000	7.440.000		0		0		0	38.000	9.424.000	
1.20		Abertura Puertas	cant	2	650.000	1.300.000		0		0		0	550.000	1.100.000	
1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	12	600.000	7.200.000		0		0		0	450.000	5.400.000	
1.22		Pizarrón	cant	2	140.000	280.000		0		0		0	120.000	240.000	
COLEGIO NACIONAL COSTA ROSADO						0		0		0		0		0	
OBRA: REPARACIONES VARIAS								0		0		0		0	
2	**72131601-005**	**Mamposteria**						0		0		0	180.000	6.840.000	
2.1		Reparación de techo conservando el maderamem	m2	38	280.000	10.640.000		0		0		0	90.000	4.500.000	
2.2		Veredá de Acceso(piso y Const.)	m2	50	110.000	5.500.000		0		0		0	350.000	28.350.000	
2.3		Cercado Perimetral	ml	81	380.000	30.780.000		0		0		0	1.200.000	4.800.000	
2.4		Reflectores de cancha	cant	4	1.500.000	6.000.000		0		0		0	40.000	1.520.000	
2.5		Levantamiento de piso	m2	38	35.000	1.330.000		0		0		0	110.000	4.180.000	
2.6		Contrapiso y Piso	m2	38	150.000	5.700.000		0		0		0	25.000	1.850.000	
2.7		Pintura al agua de paredes y techo	m2	74	30.000	2.220.000		0		0					

Econ. César Verón Leguizamón

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Lcdo. M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeem

2.8		Instalación de Agua(Pozo y Motor)	cant	1	5.000.000	5.000.000		0		0		0	4.700.000	4.700.000
2.9		Ampliación de Pista Deportiva(incluye Relleno, Muro de contención, Contrapiso y Piso)	m2	50	1.000.000	50.000.000		0		0		0	1.000.000	50.000.000
2.10		Portón de Acceso	m2	6	700.000	4.200.000		0		0		0	800.000	4.800.000
2.11		Portón Lateral de Acceso	m2	6	300.000	1.800.000		0		0		0	400.000	2.400.000
2.12		Reparación de Aula, piso, cambio de techo, pintura y vidrios	gl	1	20.000.000	20.000.000		0		0		0	22.500.000	22.500.000
OBRA: BAÑOS DIFERENCIADOS								0		0		0		0
3	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado para escuela**												
3.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000		0		0		0	750.000	750.000
3.2		Cimiento de Piedra	m3	8	600.000	4.800.000		0		0		0	551.000	4.408.000
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	140.000	1.540.000		0		0		0	134.000	1.474.000
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	40.000	1.120.000		0		0		0	55.000	1.540.000
3.5		Muro de 0,15	m2	108	80.000	8.640.000		0		0		0	90.000	9.720.000
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	40.000	1.200.000		0		0		0	35.000	1.050.000
3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	225.000	11.925.000		0		0		0	232.000	12.296.000
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	30.000	5.700.000		0		0		0	26.000	4.940.000
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57	40.000	2.280.000		0		0		0	35.000	1.995.000
3.10		Piso Calcáreo	m2	57	55.000	3.135.000		0		0		0	60.000	3.420.000
3.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	140.000	2.520.000		0		0		0	145.000	2.610.000
3.12		Instalación de agua	un	1	1.700.000	1.700.000		0		0		0	1.800.000	1.800.000
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.600.000	1.600.000		0		0		0	1.752.000	1.752.000
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000		0		0		0	1.064.000	1.064.000
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	115.000	230.000		0		0		0	119.000	238.000
3.16		Mingitorio Individual	un	2	750.000	1.500.000		0		0		0	750.000	1.500.000
3.17		Revestido de azulejos	m2	60	65.000	3.900.000		0		0		0	70.000	4.200.000
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	545.000	4.360.000		0		0		0	550.000	4.400.000
3.19		Ventiladores	un	4	445.000	1.780.000		0		0		0	450.000	1.800.000
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	20.000	3.800.000		0		0		0	25.000	4.750.000
3.21		Pintura de techo	m2	57	25.000	1.425.000		0		0		0	28.000	1.596.000
3.22		Artefactos sanitarios	un	12	650.000	7.800.000		0		0		0	700.000	8.400.000
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	800.000	800.000		0		0		0	1.000.000	1.000.000
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.800.000	4.284.000		0		0		0	1.850.000	4.403.000
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	400.000	8.000.000		0		0		0	420.000	8.400.000
3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	300.000	360.000		0		0		0	400.000	480.000
Escuela Básica N° 586 Prof. Perfecta Fretes de Recalde - Colonia Sebastian Gaboto - Villa Franca												0		0
4	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0		0
4.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000		0		0		0	350.000	350.000
4.2		Cimiento de Piedra	m3	8	600.000	4.800.000		0				0	551.000	4.408.000
4.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	140.000	1.540.000		0				0	134.000	1.474.000
4.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	40.000	1.120.000		0				0	35.000	980.000
4.5		Muro de 0,15	m2	108	80.000	8.640.000		0				0	75.000	8.100.000
4.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	40.000	1.200.000		0				0	35.000	1.050.000
4.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	225.000	11.925.000		0				0	232.000	12.296.000
4.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	30.000	5.700.000		0				0	26.000	4.940.000
4.9		Contrapiso de cascote	m2	57	40.000	2.280.000		0				0	35.000	1.995.000
4.10		Piso Calcáreo	m2	57	55.000	3.135.000		0				0	60.000	3.420.000
4.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	140.000	2.520.000		0				0	145.000	2.610.000
4.12		Instalación de agua	un	1	1.700.000	1.700.000		0				0	1.800.000	1.800.000
4.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.600.000	1.600.000		0				0	1.752.000	1.752.000
4.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000		0				0	1.064.000	1.064.000
4.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	115.000	230.000		0				0	119.000	238.000
4.16		Mingitorio Individual	un	2	750.000	1.500.000		0				0	750.000	1.500.000
4.17		Revestido de azulejos	m2	60	65.000	3.900.000		0				0	70.000	4.200.000
4.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	545.000	4.360.000		0				0	550.000	4.400.000
4.19		Ventiladores	un	4	445.000	1.780.000		0				0	450.000	1.800.000
4.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	20.000	3.800.000		0				0	25.000	4.750.000
4.21		Pintura de techo	m2	57	25.000	1.425.000		0				0	28.000	1.596.000
4.22		Artefactos sanitarios	un	12	650.000	7.800.000		0				0	700.000	8.400.000
4.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	800.000	800.000		0				0	1.000.000	1.000.000
4.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.800.000	4.284.000		0				0	1.850.000	4.403.000
4.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	400.000	8.000.000		0				0	420.000	8.400.000

Econ. Cesar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Jenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeem

4.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	300.000	360.000		0				0	400.000	480.000
		LOTE Nº 5										0		0
Colegio Nacional Contralmirante Ramón E. Martino (Isla Umbú)												0		0
1	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0		0
1.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1		0						0		0
1.2		Cimiento de Piedra	m3	8		0						0		0
1.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		0						0		0
1.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		0						0		0
1.5		Muro de 0,15	m2	108		0						0		0
1.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		0						0		0
1.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		0						0		0
1.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		0						0		0
1.9		Contrapiso de cascote	m2	57		0						0		0
1.10		Piso Calcáreo	m2	57		0						0		0
1.11		Instalación Eléctrica	bocas	18		0						0		0
1.12		Instalación de agua	un	1		0						0		0
1.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		0						0		0
1.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		0						0		0
1.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		0						0		0
1.16		Mingitorio Individual	un	2		0						0		0
1.17		Revestido de azulejos	m2	60		0						0		0
1.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		0						0		0
1.19		Ventiladores	un	4		0						0		0
1.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		0						0		0
1.21		Pintura de techo	m2	57		0						0		0
1.22		Artefactos sanitarios	un	12		0						0		0
1.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		0						0		0
1.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		0						0		0
1.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		0						0		0
1.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		0						0		0
LICEO NACIONAL ARROYO HONDO-HUMAITÁ												0		0
2	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0		0
2.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1		0						0		0
2.2		Cimiento de Piedra	m3	8		0						0		0
2.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		0						0		0
2.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		0						0		0
2.5		Muro de 0,15	m2	108		0						0		0
2.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		0						0		0
2.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		0						0		0
2.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		0						0		0
2.9		Contrapiso de cascote	m2	57		0						0		0
2.10		Piso Calcáreo	m2	57		0						0		0
2.11		Instalación Eléctrica	bocas	18		0						0		0
2.12		Instalación de agua	un	1		0						0		0
2.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		0						0		0
2.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		0						0		0
2.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		0						0		0
2.16		Mingitorio Individual	un	2		0						0		0
2.17		Revestido de azulejos	m2	60		0						0		0
2.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		0						0		0
2.19		Ventiladores	un	4		0						0		0
2.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		0						0		0
2.21		Pintura de techo	m2	57		0						0		0
2.22		Artefactos sanitarios	un	12		0						0		0
2.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		0						0		0
2.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		0						0		0
2.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		0						0		0
2.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		0						0		0
Colegio Nacional San Patricio												0		0
3	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0		0
3.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1		0						0		0

Econ. Cé[illegible]rón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Jenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

3.2		Cimiento de Piedra	m3	8		0						0			0
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		0						0			0
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		0						0			0
3.5		Muro de 0,15	m2	108		0						0			0
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		0						0			0
3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		0						0			0
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		0						0			0
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57		0						0			0
3.10		Piso Calcáreo	m2	57		0						0			0
3.11		Instalación Eléctrica	bocas	18		0						0			0
3.12		Instalación de agua	un	1		0						0			0
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		0						0			0
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		0						0			0
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		0						0			0
3.16		Mingitorio Individual	un	2		0						0			0
3.17		Revestido de azulejos	m2	60		0						0			0
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		0						0			0
3.19		Ventiladores	un	4		0						0			0
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		0						0			0
3.21		Pintura de techo	m2	57		0						0			0
3.22		Artefactos sanitarios	un	12		0						0			0
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		0						0			0
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		0						0			0
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		0						0			0
3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		0						0			0
ESCUELA BÁSICA N° 1290 - SAN AGUSTIN - ARROYO HONDO HUMAITÁ												0			0
4	72131601-9987	Construccion de Bano sexado para escuela										0			0
4.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1		0						0			0
4.2		Cimiento de Piedra	m3	8		0						0			0
4.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		0						0			0
4.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		0						0			0
4.5		Muro de 0,15	m2	108		0						0			0
4.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		0						0			0
4.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		0						0			0
4.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		0						0			0
4.9		Contrapiso de cascote	m2	57		0						0			0
4.10		Piso Calcáreo	m2	57		0						0			0
4.11		Instalación Eléctrica	bocas	18		0						0			0
4.12		Instalación de agua	un	1		0						0			0
4.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		0						0			0
4.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		0						0			0
4.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		0						0			0
4.16		Mingitorio Individual	un	2		0						0			0
4.17		Revestido de azulejos	m2	60		0						0			0
4.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		0						0			0
4.19		Ventiladores	un	4		0						0			0
4.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		0						0			0
4.21		Pintura de techo	m2	57		0						0			0
4.22		Artefactos sanitarios	un	12		0						0			0
4.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		0						0			0
4.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		0						0			0
4.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		0						0			0
4.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		0						0			0
Liceo Nacional de Camba Cuá - Isla Umbú												0			0
5	72131601-9987	Construccion de Bano sexado para escuela										0			0
5.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1		0						0			0
5.2		Cimiento de Piedra	m3	8		0						0			0
5.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		0						0			0
5.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		0						0			0
5.5		Muro de 0,15	m2	108		0						0			0
5.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		0						0			0

Econ. Oscar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

5.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		0						0		0
5.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		0						0		0
5.9		Contrapiso de cascote	m2	57		0						0		0
5.10		Piso Calcáreo	m2	57		0						0		0
5.11		Instalación Eléctrica	bocas	18		0						0		0
5.12		Instalación de agua	un	1		0						0		0
5.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		0						0		0
5.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		0						0		0
5.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		0						0		0
5.16		Mingitorio Individual	un	2		0						0		0
5.17		Revestido de azulejos	m2	60		0						0		0
5.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		0						0		0
5.19		Ventiladores	un	4		0						0		0
5.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		0						0		0
5.21		Pintura de techo	m2	57		0						0		0
5.22		Artefactos sanitarios	un	12		0						0		0
5.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		0						0		0
5.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		0						0		0
5.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		0						0		0
5.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		0						0		0
6	72102303-998	**Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua**										0		0
6.1		Tanque de P.V.C Rigido de 1000 litros	cant	1		0						0		0
6.2		Estructura de hierro, base de taque	un	1		0						0		0
6.3		Motor de 1HP(Valco con Accesorios)	cant	1		0								
7	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**										0		0
7.1		Ventiladores de techo	un	8		0						0		0
7.2		Bebedero	cant	1		0								
7.3		Provisión de 20 artefactos de 2 x 40 W	un	1		0								
8	72131601-005	**Mamposteria**										0		0
8.1		Kitchinet, mesada y Azulejado	un	1		0						0		0
8.2		Vidrios de 8mm	m2	3		0						0		0
8.3		Cerraduras	cant	5		0								
LOTE N °6						**320.168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.561.000**
												0		0
COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO-VILLALBIN												0		0
1	72131601-9999	**Construcción de aula**										0	1.850.000	8.695.000
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.950.000	9.165.000						0	130.000	1.443.000
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	1.700.000	18.870.000						0	23.000	598.000
1.3		Aislación Horizontal	ml	26	20.000	520.000						0	134.000	5.360.000
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	130.000	5.200.000						0	90.000	3.402.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	70.000	2.646.000						0	60.000	1.560.000
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	55.000	1.430.000						0	250.000	17.500.000
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	230.000	16.100.000						0	380.000	2.660.000
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	360.000	2.520.000						0	350.000	2.450.000
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	320.000	2.240.000						0	30.000	4.620.000
1.10		Revoque de mamposteria	m2	154	25.000	3.850.000						0	130.000	2.470.000
1.11		Relleno y compactación	m3	19	70.000	1.330.000						0	40.000	2.240.000
1.12		Contrapiso de cascote	m2	56	35.000	1.960.000						0	110.000	6.160.000
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	90.000	5.040.000						0	28.000	924.000
1.14		Zócalo de cerámica	ml	33	35.000	1.155.000						0	180.000	2.160.000
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	160.000	1.920.000						0	450.000	2.700.000
1.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	475.000	2.850.000						0	380.000	1.520.000
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	385.000	1.540.000						0	300.000	4.200.000
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	280.000	3.920.000								
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	20.000	2.480.000						0	38.000	4.712.000
1.20		Abertura Puertas	cant	1	500.000	500.000						0	550.000	550.000

Econ. César Verón Legulzamón

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	700.000	4.200.000						0	450.000	2.700.000
1.22		Pizarrón	cant	1	100.000	100.000						0	120.000	120.000
1.23		Bacha con mesada Azulejada	cant	1	1.700.000	1.700.000						0	2.100.000	2.100.000
ESCUELA B. N° 2781 PAZ DEL CHACO-SAN ANTONIO LAURELES												0		0
2	72131601-005	Mamposteria										0		0
2.1		Demolición de techo	m2	165	27.000	4.455.000						0	30.000	4.950.000
2.2		Levantamiento de paredes H= 0,60	m2	65	68.000	4.420.000						0	65.000	4.225.000
2.3		Techo de tejas con tejuelones y aislante Hidrófugo con membrana	m2	165	245.000	40.425.000						0	250.000	41.250.000
2.4		Pintura al agua de paredes y del techo	m2	165	26.000	4.290.000						0	25.000	4.125.000
2.5		Limpieza de obra	gl	1	600.000	600.000						0	750.000	750.000
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS N° 99-VILLALBIN												0		0
3	72131601-9987	Construccion de Bano sexado para escuela										0		0
3.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000						0	350.000	350.000
3.2		Cimiento de Piedra	m3	8	700.000	5.600.000						0	551.000	4.408.000
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	150.000	1.650.000						0	130.000	1.430.000
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000						0	35.000	980.000
3.5		Muro de 0,15	m2	108	80.000	8.640.000						0	80.000	8.640.000
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000						0	35.000	1.050.000
3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	255.000	13.515.000						0	230.000	12.190.000
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	30.000	5.700.000						0	30.000	5.700.000
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000						0	35.000	1.995.000
3.10		Piso Calcáreo	m2	57	55.000	3.135.000						0	70.000	3.990.000
3.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	140.000	2.520.000						0	180.000	3.240.000
3.12		Instalación de agua	un	1	1.700.000	1.700.000						0	1.800.000	1.800.000
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.600.000	1.600.000						0	1.752.000	1.752.000
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	900.000	900.000						0	1.064.000	1.064.000
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	180.000	360.000						0	119.000	238.000
3.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000						0	750.000	1.500.000
3.17		Revestido de azulejos	m2	60	65.000	3.900.000						0	70.000	4.200.000
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000						0	550.000	4.400.000
3.19		Ventiladores	un	4	400.000	1.600.000						0	450.000	1.800.000
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	20.000	3.800.000						0	25.000	4.750.000
3.21		Pintura de techo	m2	57	25.000	1.425.000						0	28.000	1.596.000
3.22		Artefactos sanitarios	un	12	650.000	7.800.000						0	650.000	7.800.000
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	800.000	800.000						0	600.000	600.000
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.700.000	4.046.000						0	1.850.000	4.403.000
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	370.000	7.400.000						0	350.000	7.000.000
3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	500.000	600.000						0	350.000	420.000
4	72131601-9999	Construcción de aula										0		0
4.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.900.000	8.930.000						0	1.850.000	8.695.000
4.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	1.700.000	18.870.000						0	1.000.000	11.100.000
4.3		Aislación Horizontal	ml	26	20.000	520.000						0	25.000	650.000
4.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	130.000	5.200.000						0	134.000	5.360.000
4.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	70.000	2.646.000						0	90.000	3.402.000
4.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	55.000	1.430.000						0	60.000	1.560.000
4.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	240.000	16.800.000						0	250.000	17.500.000
4.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	370.000	2.590.000						0	380.000	2.660.000
4.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	340.000	2.380.000						0	350.000	2.450.000
4.10		Revoque de mamposteria	m2	154	25.000	3.850.000						0	30.000	4.620.000
4.11		Relleno y compactación	m3	19	70.000	1.330.000						0	130.000	2.470.000
4.12		Contrapiso de cascote	m2	56	35.000	1.960.000						0	40.000	2.240.000
4.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	90.000	5.040.000						0	135.000	7.560.000
4.14		Zócalo de cerámica	ml	33	25.000	825.000						0	28.000	924.000
4.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	160.000	1.920.000						0	180.000	2.160.000
4.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	400.000	2.400.000						0	450.000	2.700.000
4.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	360.000	1.440.000						0	380.000	1.520.000
4.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	260.000	3.640.000						0	300.000	4.200.000
4.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	20.000	2.480.000						0	25.000	3.100.000
4.20		Abertura Puertas	cant	1	450.000	450.000						0	550.000	550.000

GOBERNACION DEL DPTO. NEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Jenny M. Ma
Secretaria Ge
Gobernación del N

4.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	700.000	4.200.000						0	450.000	2.700.000
LOTE Nº 7						**88.630.000**	**250.000**	**70.975.000**	**0**	**0**	**376.200**	**84.893.600**	**0**	**0**
												0		0
ESCUELA BÁSICA NRO. 267 - GRAL. JOSÉ E. DIAZ												0		0
OBRA: REPARACIÓN DE TECHO ESCUELA BÁSICA Nº 267 GRAL. JOSÉ E. DIAZ														
1	**72131601-005**	**Mamposteria**									187.000	69.190.000	0	0
1.1		Reparación de techo	m2	370	170.000	62.900.000	175.000	64.750.000			189.200	15.703.600	0	0
1.2		Canaleta Aérea y Bajada	ml	83	310.000	25.730.000	75.000	6.225.000						

					FORNERON HERMANOS		**CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS**		**EG CONSULTORA**		**DEPOSITO DE MATERIALES SAN FRANCISCO**	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1					**0**	**0**	**0**	**0**		**728.447.116**		**526.030.025**
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL												
RESIDENCIA UNIVERSITARIA												
OBRA: BIBLIOTECA												
1	**72131601-005**	**Mamposteria**										
1.1		Cimiento de estructura de H° A°(Zapatas, Vigas de F. y Pilares)	M3	9.76	0	0	0	0	2.102.078	20.516.281	1.572.500	15.347.600
1.2		Muro de nivelación de 0,30	M2	14,4	0	0	0	0	134.662	1.939.133	110.500	1.591.200
1.3		Aislación horizontal	ML	32	0	0	0	0	26.202	838.464	21.250	680.000
1.4		Mamposteria de 0,15 visto exterior	M2	105	0	0	0	0	70.796	7.433.580	51.000	5.355.000
1.5		Cadena de ladrillo armado superior	ML	32	0	0	0	0	61.666	1.973.312	51.000	1.632.000
1.6		Viga cumbrera y galeria de perfiles de hierro 0,15 x 0,30	ML	12	0	0	0	0	483.032	5.796.384	360.000	4.320.000
1.7		Relleno y compactación	M2	25	0	0	0	0	94.996	2.374.900	76.500	1.912.500
2	**72131601-007**	**Colocacion de techo**										
2.1		Techo de tejas y tejuelones	M2	84	0	0	0	0	317.724	26.688.816	272.000	22.848.000
3	**72131601-008**	**Revoques**										
3.1		Revoque interior	M3	105	0	0	0	0	23.507	2.468.235	25.500	2.677.500
4	**72131601-009**	**Colocación de piso - contrapisos**										
4.1		Contrapiso de cascote	M2	72	0	0	0	0	40.084	2.886.048	34.000	2.448.000
4.2		Piso de mosaico calcáreo	M2	72	0	0	0	0	91.146	6.562.512	76.500	5.508.000
4.3		Zócalo	ML	32	0	0	0	0	32.296	1.033.472	29.750	952.000
5	**72131601-010**	**Aberturas**										
5.1		Puerta de chapa doblada	cant	1	0	0	0	0	863.247	863.247	467.500	467.500
5.2		Balancin con vidrio	M2	4,5	0	0	0	0	439.560	1.978.020	382.500	1.721.250
6	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**										
6.1		Instalación Eléctrica	bocas	35	0	0	0	0	219.274	7.674.590	153.000	5.355.000
6.2		Ventiladores de techo Watson	cant	6	0	0	0	0	652.256	3.913.536	552.500	3.315.000
7	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**										
7.1		Canaleta aérea y de bajada	ML	18		0	0	0	374.847	6.747.246	382.500	6.885.000
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**										
8.1		Pintura al agua de paredes con enduido	M2	105	0	0	0	0	26.620	2.795.100	21.250	2.231.250
8.2		Pintura sintético de techo	M2	84	0	0	0	0	30.074	2.526.216	25.500	2.142.000
8.3		Pintura siliconado exterior	M2	105	0	0	0	0	20.900	2.194.500	17.000	1.785.000
OBRA: QUINCHO												
9	**72131601-002**	**Preparación de obra**										
9.1		Marcación y replanteo	M2	120	0	0	0	0	6.963	835.560	5.950	714.000
9.2		Relleno y apisonado	M3	36	0	0	0	0	88.891	3.200.076	76.500	2.754.000
10	**72131601-005**	**Mamposteria**										
10.1		Zapatas, pilares de H°A°	M3	3,4	0	0	0	0	2.102.078	7.147.065	1.572.500	5.346.500

Econ. Cristian Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

10.2		Muro de nivelación 0,30 h=0,30	M2	16,2	0	0	0	0	127.215	2.060.883	110.500	1.790.100
10.3		Aislación Horizontal	ML	24	0	0	0	0	26.202	628.848	21.250	510.000
10.4		Mamposteria de 0,30	M2	35	0	0	0	0	127.215	4.452.525	110.500	3.867.500
10.5		Mamposteria de 0,15	M2	36	0	0	0	0	70.796	2.548.656	51.000	1.836.000
10.6		Ladrillo Armado superior	ML	24	0	0	0	0	61.666	1.479.984	51.000	1.224.000
11	72131601-007	**Colocacion de techo**										
11.1		Techo de Termopanel con estructura de perfiles de hierro pintado	M2	147	0	0	0	0	378.510	55.640.970	280.500	41.233.500
12	72131601-008	**Revoques**										
12.1		Revoque de paredes interior y exterior	M2	142	0	0	0	0	23.507	3.337.994	25.500	3.621.000
13	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**										
13.1		Contrapiso	M2	115	0	0	0	0	40.084	4.609.660	38.250	4.398.750
13.2		Piso de cemento alisado a máquina y calor	M2	115	0	0	0	0	73.260	8.424.900	51.000	5.865.000
14	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**										
14.1		Instalación Eléctrica	bocas	25	0	0	0	0	240.394	6.009.850	153.000	3.825.000
14.2		Freezer de 320 litros	cant	1	0	0	0	0	3.460.556	3.460.556	2.932.500	2.932.500
15	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**										
15.1		Instalación Cloacal(Pozo, Cámara Sép, y Registro)	cant	1	0	0	0	0	3.711.840	3.711.840	1.785.000	1.785.000
16	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**										
16.1		Instalación de Agua	cant	3	0	0	0	0	714.285	2.142.855	595.000	1.785.000
17	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**										
17.1		Baños con artefactos	cant	2	0	0	0	0	1.157.750	2.315.500	935.000	1.870.000
17.2		Azulejos	M2	26	0	0	0	0	86.229	2.241.954	93.500	2.431.000
18	72131601-010	**Aberturas**										
18.1		Aberturas de chapa de hierro	cant	4	0	0	0	0	863.247	3.452.988	382.500	1.530.000
19	72131601-012	**Servicio de pintura**										
19.1		Pintura al agua de paredes y Aberturas	M2	162	0	0	0	0	26.620	4.312.440	17.850	2.891.700
20	72101903-001	**Carpinteria metalica**										
20.1		Parrilla	UN	1	0	0	0	0	3.663.000	3.663.000	2.975.000	2.975.000
20.2		Canaleta aérea y bajada	ML	48	0	0	0	0	374.847	17.992.656	263.500	12.648.000
21	72131601-005	**Mamposteria**										
21.1		Base de ladrillo y tatacuá	UN	1	0	0	0	0	1.159.950	1.159.950	952.000	952.000
21.2		Mesada individuales para computadoras 0,80 x 0,60	cant	10	0	0	0	0	549.450	5.494.500	212.500	2.125.000
21.3		Mesada de lectura de 3,00 x 0,60	cant	6	0	0	0	0	915.750	5.494.500	297.500	1.785.000
21.4		Sillas	un	32	0	0	0	0	183.150	5.860.800	63.750	2.040.000
21.5		Estante para Biblioteca de 0,40 x 3,00 y H=1,80	cant	6	0	0	0	0	3.113.550	18.681.300	1.470.500	8.823.000
21.6		Mesas de Quicho para 4 personas	cant	46	0	0	0	0	305.250	14.041.500	127.500	5.865.000
21.7		Sillas Butacas de Plásticos	un	185	0	0	0	0	146.520	27.106.200	59.500	11.007.500
OBRA: INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE DE ESSAP												
22	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**										
22.1		Excavación de fosa para cañería 0,30 x 0,40	ML	550	0	0	0	0	6.963	3.829.650	4.250	2.337.500
22.2		Caño azul de 2" pared gruesa	ML	550	0	0	0	0	38.335	21.084.250	30.175	16.596.250
22.3		Unión doble de 2 " Azul	cant	12	0	0	0	0	79.365	952.380	63.750	765.000
22.4		Caño blanco rose de 1/2"	ML	12	0	0	0	0	38.335	460.020	34.000	408.000
22.5		Canilla de 1/2" con pico para manguera	cant	2	0	0	0	0	85.470	170.940	72.250	144.500
22.6		Excavación de fosa para tanque de agua semi enterrado	M3	25	0	0	0	0	34.804	870.100	29.750	743.750
22.7		Tanque de agua de H°A° con tapa	M3	5,8	0	0	0	0	2.102.078	12.192.052	1.912.500	11.092.500
22.8		Revoque interior con hidrófugo	M2	96	0	0	0	0	46.464	4.460.544	38.250	3.672.000
22.9		Bomba tipo Balco con instalación al tanque existente	cant	1	0	0	0	0	2.197.800	2.197.800	1.700.000	1.700.000
22.10		Azotada con hidrófugo para revoque	M2	96	0	0	0	0	11.528	1.106.688	3.825	367.200
22.11		Colchón de arena lavada para canalización de cañeria con 10cm de espesor	M3	16,5	0	0	0	0	61.050	1.007.325	46.750	771.375
												0
CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN N° 5 " SRA. ANTOLINA LOMBARDI DE JARA"												0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS-PLANTA ALTA												

Econ. César Varón Cegüizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

23	72131601-9999	Construcción de aula										0
23.1		Estructura de H°A°(Pilares y Vigas)	m3	2,2	0	0	0	0	2.102.078	4.624.572	1.572.500	3.459.500
23.2		Mamposteria de 0,15	m2	185	0	0	0	0	70.796	13.097.260	63.750	11.793.750
23.3		Techo de Termopanel con estructura de perfil de hierro	m2	217	0	0	0	0	378.510	82.136.670	280.500	60.868.500
23.4		Revoque interior y exterior	m2	370	0	0	0	0	23.507	8.697.590	25.500	9.435.000
23.5		Contrapiso de cascote	m2	181	0	0	0	0	40.084	7.255.204	29.750	5.384.750
23.6		Carpeta alisada	m2	181	0	0	0	0	24.629	4.457.849	25.500	4.615.500
23.7		Piso de cerámica (P.I.5)	m2	181	0	0	0	0	111.452	20.172.812	89.250	16.154.250
23.8		Zócalo de cerámica	ml	66	0	0	0	0	29.029	1.915.914	29.750	1.963.500
23.9		Abertura Puertas Blidex	m2	2	0	0	0	0	1.159.950	2.319.900	527.000	1.054.000
23.10		Abertura Ventana(Vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio anodizado)	m2	10	0	0	0	0	1.098.900	10.989.000	510.000	5.100.000
23.11		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	bocas	21	0	0	0	0	374.462	7.863.702	123.250	2.588.250
23.12		Ventiladores de techo Watson	cant	8	0	0	0	0	591.206	4.729.648	382.500	3.060.000
23.13		Enduido y pintura al agua de paredes	m2	370	0	0	0	0	26.620	9.849.400	21.250	7.862.500
23.14		Pintura sitética de Estructura de techo	m2	270	0	0	0	0	30.074	8.119.980	1.275	344.250
23.15		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	72	0	0	0	0	247.621	17.828.712	212.500	15.300.000
23.16		Tapa borde de chapa con perfil U	ml	22	0	0	0	0	18.315	402.930	12.750	280.500
												0
ESCUELA SAN LORENZO												0
OBRA: BAÑOS DIFERENCIADOS												0
24	72131601-9987	Construccion de Bano sexado para escuela										
24.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	0	0	0	0	389.741	389.741	297.500	297.500
24.2		Cimiento de Piedra	m3	8	0	0	0	0	436.744	3.493.952	468.350	3.746.800
24.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	0	0	0	0	127.215	1.399.365	113.900	1.252.900
24.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	0	0	0	0	35.288	988.064	29.750	833.000
24.5		Muro de 0,15	m2	108	0	0	0	0	70.796	7.645.968	63.750	6.885.000
24.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	0	0	0	0	35.288	1.058.640	29.750	892.500
24.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	0	0	0	0	317.724	16.839.372	197.200	10.451.600
24.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	0	0	0	0	23.507	4.466.330	22.100	4.199.000
24.9		Contrapiso de cascote	m2	57	0	0	0	0	40.084	2.284.788	29.750	1.695.750
24.10		Piso Calcáreo	m2	57	0	0	0	0	91.146	5.195.322	51.000	2.907.000
24.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	0	0	0	0	219.274	3.946.932	123.250	2.218.500
24.12		Instalación de agua	un	1	0	0	0	0	1.831.500	1.831.500	1.530.000	1.530.000
24.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	0	0	0	0	1.831.500	1.831.500	1.489.200	1.489.200
24.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	0	0	0	0	1.037.850	1.037.850	904.400	904.400
24.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	0	0	0	0	183.150	366.300	101.150	202.300
24.16		Mingitorio Individual	un	2	0	0	0	0	741.147	1.482.294	637.500	1.275.000
24.17		Revestido de azulejos	m2	60	0	0	0	0	86.229	5.173.740	59.500	3.570.000
24.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	0	0	0	0	863.247	6.905.976	467.500	3.740.000
24.19		Ventiladores	un	4	0	0	0	0	591.206	2.364.824	382.500	1.530.000
24.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	0	0	0	0	24.783	4.708.770	21.250	4.037.500
24.21		Pintura de techo	m2	57	0	0	0	0	30.074	1.714.218	23.800	1.356.600
24.22		Artefactos sanitarios	un	12	0	0	0	0	680.097	8.161.164	595.000	7.140.000
24.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	0	0	0	0	1.037.850	1.037.850	850.000	850.000
24.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	0	0	0	0	2.102.078	5.002.946	1.572.500	3.742.550
24.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	0	0	0	0	360.932	7.218.640	357.000	7.140.000
24.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	0	0	0	0	439.560	527.472	340.000	408.000
OBRA: CERRAMIENTO PERIMETRAL (MURALLA)												0
OBS: Total de ML de Muralla a ser construida 82,70 M y una altura de 2,50 con pilares de 0,20 x 0,20 cada 2,50M.												0
25	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral										0
25.1		Estructura de H° A° (zapatas 0,6 x 0,6 x 0,40 x 32 unid. Cada 2,50m pilares 0,20 x 0,20 x 2,50 x 32 V.F 0,30 x 0,30 x 82,70)	M3	15,8	0	0	0	0	2.102.078	33.212.832	1.445.000	22.831.000
25.2		Mamposteria de 0,15 con ladrillo aplomado exterior rasado ambas caras	M2	207	0	0	0	0	70.796	14.654.772	55.250	11.436.750

Ing. César Vidal Fleitas Legizamón
Encargado O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

LOTE Nº 2					**0**		**148.713.400**	**0**	**141.103.324**	**0**	**113.091.990**
ESCUELA BÁSICA N° 578 DEFENSORES DEL CHACO					0		0		0		0
OBRA: AULA PARA JARDIN					0		0		0		0
1	72131601-9999	**Construcción de aula**									10.630.100
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	6,76	0	0	1.850.000	12.506.000	2.102.078	14.210.047	1.572.500	1.237.600
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,2	0	0	1.530.000	17.136.000	134.662	1.508.214	110.500	625.600
1.3		Aislación Horizontal	ml	32	0	0	22.500	720.000	26.202	838.464	19.550	6.560.640
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	57,6	0	0	134.000	7.718.400	127.215	7.327.584	113.900	6.120.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	96	0	0	75.000	7.200.000	70.796	6.796.416	63.750	1.632.000
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	32	0	0	60.000	1.920.000	61.666	1.973.312	51.000	21.887.500
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	103	0	0	250.000	25.750.000	317.724	32.725.572	212.500	3.068.500
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	9,5	0	0	380.000	3.610.000	483.032	4.588.804	323.000	2.826.250
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	9,5	0	0	350.000	3.325.000	483.032	4.588.804	297.500	7.828.500
1.10		Revoque de mamposteria	m2	307	0	0	30.000	9.210.000	23.507	7.216.649	25.500	1.768.000
1.11		Relleno y compactación	m3	26	0	0	80.000	2.080.000	94.996	2.469.896	68.000	2.890.000
1.12		Contrapiso de cascote	m2	85	0	0	40.000	3.400.000	40.084	3.407.140	34.000	7.947.500
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	85	0	0	110.000	9.350.000	111.067	9.440.695	93.500	975.800
1.14		Zócalo de cerámica	ml	41	0	0	28.000	1.148.000	26.224	1.075.184	23.800	2.295.000
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	15	0	0	180.000	2.700.000	219.274	3.289.110	153.000	2.337.500
1.16		Instalación Cloacal(Pozo C, Cámara Sép, y Registro)	cant	1	0	0	2.750.000	2.750.000	2.930.400	2.930.400	2.337.500	1.156.000
1.17		Instalación de Agua(Baños)	cant	2	0	0	680.000	1.360.000	597.212	1.194.424	578.000	1.445.000
1.18		Artefactos de baño para niño/a	cant	2	0	0	850.000	1.700.000	1.646.150	3.292.300	722.500	2.320.500
1.19		Azulejos de baño (tipo Eliane)	m2	26	0	0	105.000	2.730.000	111.067	2.887.742	89.250	2.295.000
1.20		Ventiladores de techo Watson	cant	6	0	0	450.000	2.700.000	652.256	3.913.536	382.500	1.606.500
1.21		Techo de baño de bobedilla	m2	10,5	0	0	180.000	1.890.000	180.708	1.897.434	153.000	2.082.500
1.22		Baranda de techo y escalera marinera de hierro	m2	7	0	0	350.000	2.450.000	354.090	2.478.630	297.500	1.292.000
1.23		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	0	0	380.000	1.520.000	353.991	1.415.964	323.000	6.120.000
1.24		Canaleta aérea y de bajada	ml	24	0	0	300.000	7.200.000	374.847	8.996.328	255.000	6.375.000
1.25		Pintura de paredes de techo y canaletas	gl	1	0	0	7.500.000	7.500.000	26.620	26.620	6.375.000	1.402.500
1.26		Abertura de Puertas	cant	3	0	0	550.000	1.650.000	977.108	2.931.324	467.500	2.524.500
1.27		Abertura Balacines con vidrios	m2	6,6	0	0	450.000	2.970.000	439.560	2.901.096	382.500	0
OBRA: CUNETA DE DESAGUE A CIELO ABIERTO										0		0
2	72102304-005	**Construccion de desague pluvial**										286.875
2.1		Preparación de terreno y Excavación	m3	13,5	0	0	25.000	337.500	30.624	413.424	21.250	1.190.000
2.2		Contrapiso de H° de cascote	m2	35	0	0	40.000	1.400.000	40.084	1.402.940	34.000	2.112.250
2.3		Piso de Baldozon de H° Simple	m2	35	0	0	71.000	2.485.000	75.823	2.653.805	60.350	252.875
2.4		Relleno de junta, mezcla (1:3)	m2	35	0	0	8.500	297.500	8.899	311.465	7.225	
LOTE Nº 3					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.152.278**	**0**	**264.223.195**
COLEGIO VIRGEN DE FATIMA								0		0		0
OBRA: REPARACIONES VARIAS								0		0		0
1	72101703-006	**Reparacion de cerco perimetral**					0					0
1.1		Cerco perimetral	ml	100		0	0	0	354.827	35.482.700	290.500	29.050.000
1.2		Pintura al agua con enduido y pequeñas reparaciones	m2	3.311		0	0	0	26.620	88.138.820	20.750	68.703.250
1.3		Reposición de vidrios	m2	8		0	0	0	146.520	1.172.160	74.700	597.600
1.4		Cerraduras de puerta	Unidad	8		0	0	0	146.399	1.171.192	124.500	996.000
1.5		Rejas de dirección	m2	3,78		0	0	0	341.880	1.292.306	290.500	1.098.090
ESCUELA BÁSICA N° 244 REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY												0
OBRA: ESCALERA DE HIERRO												0
1) Escalera de hierro para salvar una altura de 3,00 M, con peldaños de 20 unidades, teniendo como												0
La escalera en toda su estructura, se hará con perfiles de hierro y sus huellas con chapas de hierro												0
2	72101903-001	**Carpinteria metalica**										0
2.1		Escalera de perfil de Hierro	GL	1			0	0	5.494.500	5.494.500	4.675.000	4.675.000
BAÑOS DIFERENCIADOS EN AULAS DE JARDIN												0
3	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

3.1		Cimientos de viga de H°A°	m3	0,7		0	0	0	2.102.078	1.471.455	1.572.500	1.100.750
3.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	2		0	0	0	127.215	254.430	110.500	221.000
3.3		Aislación Horizontal	ml	7,8		0	0	0	26.202	204.376	21.250	165.750
3.4		Mamposteria de 0,15	m2	22		0	0	0	70.796	1.557.512	59.500	1.309.000
3.5		Ladrillo Armado 4Ø 10mm inferior y superior	ml	16		0	0	0	61.666	986.656	51.000	816.000
3.6		Techo de bobedilla loza Rap.	m2	12		0	0	0	222.464	2.669.568	188.700	2.264.400
3.7		Revoque de paredes y Loza	m2	44		0	0	0	30.470	1.340.680	25.500	1.122.000
3.8		Instalación de Agua	Unidad	2		0	0	0	597.212	1.194.424	637.500	1.275.000
3.9		Instalación Eléctrica	Unidad	6		0	0	0	219.274	1.315.644	153.000	918.000
3.10		Instalación Cloacal(P. Ciego, Cámara Sép, y Registro)	Unidad	1		0	0	0	2.930.400	2.930.400	2.439.500	2.439.500
3.11		Azulejos	m2	32		0	0	0	111.067	3.554.144	93.500	2.992.000
3.12		Artefactos de Baño	Unidad	4		0	0	0	655.677	2.622.708	552.500	2.210.000
3.13		Pintura al agua con enduido	gl	1		0	0	0	638.759	638.759	552.500	552.500
ESCUELA BÁSICA N° 7241 JUAN PABLO II – PILAR												0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE												0
4	**72131601-9999**	**Construcción de aula**										0
4.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7		0	0	0	2.102.078	9.879.767	1.572.500	7.390.750
4.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1		0	0	0	134.662	1.494.748	110.500	1.226.550
4.3		Aislación Horizontal	ml	26		0	0	0	26.202	681.252	19.550	508.300
4.4		Mamposteria de 0,30	m2	40		0	0	0	134.662	5.386.480	113.900	4.556.000
4.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8		0	0	0	70.796	2.676.089	63.750	2.409.750
4.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26		0	0	0	61.666	1.603.316	51.000	1.326.000
4.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70		0	0	0	317.724	22.240.680	212.500	14.875.000
4.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7		0	0	0	483.032	3.381.224	323.000	2.261.000
4.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7		0	0	0	483.032	3.381.224	297.500	2.082.500
4.10		Revoque de mamposteria	m2	154		0	0	0	23.507	3.620.078	25.500	3.927.000
4.11		Relleno y compactación	m3	19		0	0	0	94.996	1.804.924	68.000	1.292.000
4.12		Contrapiso de cascote	m2	56		0	0	0	40.084	2.244.704	34.000	1.904.000
4.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56		0	0	0	111.067	6.219.752	93.500	5.236.000
4.14		Zócalo de cerámica	ml	33		0	0	0	26.224	865.392	23.800	785.400
4.15		Instalación Eléctrica	Unidad	12		0	0	0	219.274	2.631.288	153.000	1.836.000
4.16		Ventiladores de techo Watson	Unidad	6		0	0	0	591.206	3.547.236	382.500	2.295.000
4.17		Revestido de ladrillo de pilares	Unidad	4		0	0	0	353.991	1.415.964	323.000	1.292.000
4.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14		0	0	0	289.377	4.051.278	255.000	3.570.000
4.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124		0	0	0	26.620	3.300.880	21.250	2.635.000
4.20		Abertura Puertas	Unidad	1		0	0	0	977.108	977.108	467.500	467.500
4.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6		0	0	0	439.560	2.637.360	382.500	2.295.000
GUARDERIA GRAL. BERNARDINO CABALLERO-PILAR												0
OBRA: REPOSICIÓN DE COLUMNA DE MADERA POR COLUMNA DE H°A°												0
5	**72131601-005**	**Mamposteria**								0		0
5.1		Apuntalamiento de techo	Unidad	15		0	0	0	24.420	366.300	20.750	311.250
5.2		Excavación y demolición de columna	Unidad	15		0	0	0	46.398	695.970	37.350	560.250
5.3		Zapata 0,80 x 0,80 x 0,35= 0,22	m3	3,3		0	0	0	2.102.078	6.936.857	1.535.500	5.067.150
5.4		Columna 0,20 x 0,20 x 2,53	m3	1,51		0	0	0	2.102.078	3.174.138	1.535.500	2.318.605
5.5		Revoque de columna	m2	30,5		0	0	0	37.422	1.141.371	33.200	1.012.600
5.6		Reposicion de piso	m2	15		0	0	0	91.146	1.367.190	49.800	747.000

Econ. César Ramón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

5.7		Limpieza de obra	gl	1		0	0	0	347.985	347.985	290.500	290.500
ESCUELA BÁSICA N° 1.142 SANTA MARIA MAGDALENA FROSEP-PILAR												0
OBRA: REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHO,PINTURA INTERNA Y EXTERNA												0
6	**72101601-002**	**Reparacion de techo**								0		0
6.1		Reparación de techo con cambio de tejas y tejuelones(materiales nuevos)	m2	275		0	0	0	131.956	36.287.900	110.500	30.387.500
6.2		Pintura de techo sintético y cal	m2	275		0	0	0	30.074	8.270.350	21.250	5.843.750
6.3		Reparación general de paredes interior y exterior	m2	1.280		0	0	0	3.542	4.533.760	2.975	3.808.000
6.4		Pintura al látex con enduido exterior e interior	m2	1.280		0	0	0	23.826	30.497.280	21.250	27.200.000
LOTE Nº 4						**0**						**314.141.300**
COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS-SAN JUAN ÑEEMBUCÚ								0		0		0
1	**72131601-9999**	**Construcción de aula**						0		0		0
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	0	0		0		0	1.572.500	7.390.750
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	0	0		0		0	110.500	1.226.550
1.3		Aislación Horizontal	ml	52	0	0		0		0	19.550	1.016.600
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	0	0		0		0	113.900	4.556.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	75,6	0	0		0		0	63.750	4.819.500
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	52	0	0		0		0	51.000	2.652.000
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	140	0	0		0		0	212.500	29.750.000
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	14	0	0		0		0	323.000	4.522.000
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	14	0	0		0		0	297.500	4.165.000
1.10		Revoque de mamposteria	m2	308	0	0		0		0	25.500	7.854.000
1.11		Relleno y compactación	m3	38	0	0		0		0	68.000	2.584.000
1.12		Contrapiso de cascote	m2	112	0	0		0		0	34.000	3.808.000
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	112	0	0		0		0	93.500	10.472.000
1.14		Zócalo de cerámica	ml	66	0	0		0		0	23.800	1.570.800
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	24	0	0		0		0	153.000	3.672.000
1.16		Ventiladores de techo Watson	cant	12	0	0		0		0	382.500	4.590.000
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	8	0	0		0		0	323.000	2.584.000
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	28	0	0		0		0	255.000	7.140.000
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	248	0	0		0		0	21.250	5.270.000
1.20		Abertura Puertas	cant	2	0	0		0		0	467.500	935.000
1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	12	0	0		0		0	382.500	4.590.000
1.22		Pizarrón	cant	2	0	0		0		0	102.000	204.000
COLEGIO NACIONAL COSTA ROSADO						0		0		0		0
OBRA: REPARACIONES VARIAS						0		0		0		0
2	**72131601-005**	**Mamposteria**										
2.1		Reparación de techo conservando el maderamem	m2	38	0	0		0		0	153.000	5.814.000
2.2		Vereda de Acceso(piso y Const.)	m2	50	0	0		0		0	76.500	3.825.000
2.3		Cercado Perimetral	ml	81	0	0		0		0	297.500	24.097.500
2.4		Reflectores de cancha	cant	4	0	0		0		0	1.020.000	4.080.000
2.5		Levantamiento de piso	m2	38	0	0		0		0	34.000	1.292.000
2.6		Contrapiso y Piso	m2	38	0	0		0		0	93.500	3.553.000
2.7		Pintura al agua de paredes y techo	m2	74	0	0		0		0	21.250	1.572.500
2.8		Instalación de Agua(Pozo y Motor)	cant	1	0	0		0		0	3.995.000	3.995.000
2.9		Ampliación de Pista Deportiva(incluye Relleno, Muro de contención, Contrapiso y Piso)	m2	50	0	0		0		0	1.020.000	51.000.000
2.10		Portón de Acceso	m2	6	0	0		0		0	680.000	4.080.000
2.11		Portón Lateral de Acceso	m2	6	0	0		0		0	340.000	2.040.000
2.12		Reparación de Aula, piso, cambio de techo, pintura y vidrios	gl	1	0	0		0		0	19.125.000	19.125.000
OBRA: BAÑOS DIFERENCIADOS								0		0		0
3	**72131601-9987**	**Construcción de Bano sexado para escuela**										
3.1		Preparación y marcación de obra	gl	1	0	0		0		0	297.500	297.500
3.2		Cimiento de Piedra	m3	8	0	0		0		0	468.350	3.746.800
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	0	0		0		0	113.900	1.252.900
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	0	0		0		0	29.750	833.000
3.5		Muro de 0,15	m2	108	0	0		0		0	63.750	6.885.000
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	0	0		0		0	29.750	892.500

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Econ. César Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Jenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	0	0		0		0	197.200	10.451.600
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	0	0		0		0	22.100	4.199.000
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57	0	0		0		0	29.750	1.695.750
3.10		Piso Calcáreo	m2	57	0	0		0		0	51.000	2.907.000
3.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	0	0		0		0	123.250	2.218.500
3.12		Instalación de agua	un	1	0	0		0		0	1.530.000	1.530.000
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	0	0		0		0	1.489.200	1.489.200
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	0	0		0		0	904.400	904.400
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	0	0		0		0	101.150	202.300
3.16		Mingitorio Individual	un	2	0	0		0		0	637.500	1.275.000
3.17		Revestido de azulejos	m2	60	0	0		0		0	59.500	3.570.000
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	0	0		0		0	467.500	3.740.000
3.19		Ventiladores	un	4	0	0		0		0	382.500	1.530.000
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	0	0		0		0	21.250	4.037.500
3.21		Pintura de techo	m2	57	0	0		0		0	23.800	1.356.600
3.22		Artefactos sanitarios	un	12	0	0		0		0	595.000	7.140.000
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	0	0		0		0	850.000	850.000
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	0	0		0		0	1.572.500	3.742.550
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	0	0		0		0	357.000	7.140.000
3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	0	0		0		0	340.000	408.000
Escuela Básica N° 586 Prof. Perfecta Fretes de Recalde - Colonia Sebastian Gaboto - Villa Franca												0
												0
4	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0
4.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	0	0		0			NO COTIZA	0
4.2		Cimiento de Piedra	m3	8	0	0		0			NO COTIZA	0
4.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	0	0		0			NO COTIZA	0
4.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	0	0		0			NO COTIZA	0
4.5		Muro de 0,15	m2	108	0	0		0			NO COTIZA	0
4.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	0	0		0			NO COTIZA	0
4.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	0	0		0			NO COTIZA	0
4.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	0	0		0			NO COTIZA	0
4.9		Contrapiso de cascote	m2	57	0	0		0			NO COTIZA	0
4.10		Piso Calcáreo	m2	57	0	0		0			NO COTIZA	0
4.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	0	0		0			NO COTIZA	0
4.12		Instalación de agua	un	1	0	0		0			NO COTIZA	0
4.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	0	0		0			NO COTIZA	0
4.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	0	0		0			NO COTIZA	0
4.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	0	0		0			NO COTIZA	0
4.16		Mingitorio Individual	un	2	0	0		0			NO COTIZA	0
4.17		Revestido de azulejos	m2	60	0	0		0			NO COTIZA	0
4.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	0	0		0			NO COTIZA	0
4.19		Ventiladores	un	4	0	0		0			NO COTIZA	0
4.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	0	0		0			NO COTIZA	0
4.21		Pintura de techo	m2	57	0	0		0			NO COTIZA	0
4.22		Artefactos sanitarios	un	12	0	0		0			NO COTIZA	0
4.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	0	0		0			NO COTIZA	0
4.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	0	0		0			NO COTIZA	0
4.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	0	0		0			NO COTIZA	0
4.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	0	0		0			NO COTIZA	0
LOTE Nº 5						**414.275.000**		**461.330.000**				**0**
Colegio Nacional Contralmirante Ramón E. Martino (Isla Umbú)												0
												0
1	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0
1.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000	350.000	350.000				0
1.2		Cimiento de Piedra	m3	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
1.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	125.000	1.375.000	134.000	1.474.000				0
1.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000	35.000	980.000				0
1.5		Muro de 0,15	m2	108	70.000	7.560.000	75.000	8.100.000				0
1.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000	35.000	1.050.000				0
1.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	250.000	13.250.000	232.000	12.296.000				0
1.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	25.000	4.750.000	26.000	4.940.000				0
1.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000	35.000	1.995.000				0
1.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000				0

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. César Darío Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

1.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	130.000	2.340.000	145.000	2.610.000				0
1.12		Instalación de agua	un	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000				0
1.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000				0
1.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000				0
1.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	100.000	200.000	119.000	238.000				0
1.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000				0
1.17		Revestido de azulejos	m2	60	60.000	3.600.000	70.000	4.200.000				0
1.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
1.19		Ventiladores	un	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000				0
1.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	25.000	4.750.000	25.000	4.750.000				0
1.21		Pintura de techo	m2	57	30.000	1.710.000	28.000	1.596.000				0
1.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000	700.000	8.400.000				0
1.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000				0
1.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000	1.850.000	4.403.000				0
1.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	350.000	7.000.000	420.000	8.400.000				0
1.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	350.000	420.000	400.000	480.000				0
LICEO NACIONAL ARROYO HONDO-HUMAITÁ												0
2	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0
2.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000	350.000	350.000				0
2.2		Cimiento de Piedra	m3	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
2.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	125.000	1.375.000	134.000	1.474.000				0
2.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000	35.000	980.000				0
2.5		Muro de 0,15	m2	108	70.000	7.560.000	75.000	8.100.000				0
2.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000	35.000	1.050.000				0
2.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	250.000	13.250.000	232.000	12.296.000				0
2.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	25.000	4.750.000	26.000	4.940.000				0
2.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000	35.000	1.995.000				0
2.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000				0
2.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	130.000	2.340.000	145.000	2.610.000				0
2.12		Instalación de agua	un	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000				0
2.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000				0
2.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000				0
2.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	100.000	200.000	119.000	238.000				0
2.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000				0
2.17		Revestido de azulejos	m2	60	60.000	3.600.000	70.000	4.200.000				0
2.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
2.19		Ventiladores	un	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000				0
2.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	25.000	4.750.000	25.000	4.750.000				0
2.21		Pintura de techo	m2	57	30.000	1.710.000	28.000	1.596.000				0
2.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000	700.000	8.400.000				0
2.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000				0
2.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000	1.850.000	4.403.000				0
2.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	350.000	7.000.000	420.000	8.400.000	0			0
2.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	350.000	420.000	400.000	480.000	0			0
Colegio Nacional San Patricio								0	0			0
3	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado para escuela**						0	0			0
3.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000	350.000	350.000				0
3.2		Cimiento de Piedra	m3	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	125.000	1.375.000	134.000	1.474.000				0
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000	35.000	980.000				0
3.5		Muro de 0,15	m2	108	70.000	7.560.000	75.000	8.100.000				0
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000	35.000	1.050.000				0
3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	250.000	13.250.000	232.000	12.296.000				0
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	25.000	4.750.000	26.000	4.940.000				0
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000	35.000	1.995.000				0
3.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000				0
3.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	130.000	2.340.000	145.000	2.610.000				0
3.12		Instalación de agua	un	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000				0
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000				0
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000				0
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	100.000	200.000	119.000	238.000				0

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

3.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000				0
3.17		Revestido de azulejos	m2	60	60.000	3.600.000	70.000	4.200.000				0
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
3.19		Ventiladores	un	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000				0
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	25.000	4.750.000	25.000	4.750.000				0
3.21		Pintura de techo	m2	57	30.000	1.710.000	28.000	1.596.000				0
3.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000	700.000	8.400.000				0
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000				0
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000	1.850.000	4.403.000				0
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	350.000	7.000.000	420.000	8.400.000				0
3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	350.000	420.000	400.000	480.000				0
ESCUELA BÁSICA N° 1290 - SAN AGUSTIN - ARROYO HONDO HUMAITÁ												0
4	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0
4.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000	350.000	350.000				0
4.2		Cimiento de Piedra	m3	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
4.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	125.000	1.375.000	134.000	1.474.000				0
4.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000	35.000	980.000				0
4.5		Muro de 0,15	m2	108	70.000	7.560.000	75.000	8.100.000				0
4.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000	35.000	1.050.000				0
4.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	250.000	13.250.000	232.000	12.296.000				0
4.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	25.000	4.750.000	26.000	4.940.000				0
4.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000	35.000	1.995.000				0
4.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000				0
4.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	130.000	2.340.000	145.000	2.610.000				0
4.12		Instalación de agua	un	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000				0
4.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000				0
4.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000				0
4.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	100.000	200.000	119.000	238.000				0
4.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000				0
4.17		Revestido de azulejos	m2	60	60.000	3.600.000	70.000	4.200.000				0
4.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
4.19		Ventiladores	un	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000				0
4.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	25.000	4.750.000	25.000	4.750.000				0
4.21		Pintura de techo	m2	57	30.000	1.710.000	28.000	1.596.000				0
4.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000	700.000	8.400.000				0
4.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000				0
4.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000	1.850.000	4.403.000				0
4.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	350.000	7.000.000	420.000	8.400.000				0
4.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	350.000	420.000	400.000	480.000				0
Liceo Nacional de Camba Cuá - Isla Umbú												0
5	**72131601-9987**	**Construccion de Bano sexado para escuela**										0
5.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000	350.000	350.000				0
5.2		Cimiento de Piedra	m3	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
5.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	125.000	1.375.000	134.000	1.474.000				0
5.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000	35.000	980.000				0
5.5		Muro de 0,15	m2	108	70.000	7.560.000	75.000	8.100.000				0
5.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000	35.000	1.050.000				0
5.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	250.000	13.250.000	232.000	12.296.000				0
5.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	25.000	4.750.000	26.000	4.940.000				0
5.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000	35.000	1.995.000				0
5.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000				0
5.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	130.000	2.340.000	145.000	2.610.000				0
5.12		Instalación de agua	un	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000				0
5.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000				0
5.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000				0
5.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	100.000	200.000	119.000	238.000				0
5.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000				0
5.17		Revestido de azulejos	m2	60	60.000	3.600.000	70.000	4.200.000				0
5.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000				0
5.19		Ventiladores	un	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000				0
5.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	25.000	4.750.000	25.000	4.750.000				0

Econ. César Nelson Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

5.21		Pintura de techo	m2	57	30.000	1.710.000	28.000	1.596.000					0
5.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000	700.000	8.400.000					0
5.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000					0
5.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000	1.850.000	4.403.000					0
5.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	350.000	7.000.000	420.000	8.400.000					0
5.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	350.000	420.000	400.000	480.000					0
6	72102303-998	**Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua**											
6.1		Tanque de P.V.C Rigido de 1000 litros	cant	1	700.000	700.000	750.000	750.000					0
6.2		Estructura de hierro, base de taque	un	1	6.000.000	6.000.000	6.750.000	6.750.000					0
6.3		Motor de 1HP(Valco con Accesorios)	cant	1	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000					0
7	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**											
7.1		Ventiladores de techo	un	8	450.000	3.600.000	450.000	3.600.000					0
7.2		Bebedero	cant	1	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000					0
7.3		Provisión de 20 artefactos de 2 x 40 W	un	1	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000					
8	72131601-005	**Mamposteria**											
8.1		Kitchinet, mesada y Azulejado	un	1	NO COTIZA	0	3.850.000	3.850.000					0
8.2		Vidrios de 8mm	m2	3	NO COTIZA	0	90.000	270.000					0
8.3		Cerraduras	cant	5	NO COTIZA	0	250.000	1.250.000					0
LOTE N °6						**301.992.000**							0
COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO-VILLALBIN													0
1	72131601-9999	**Construcción de aula**											0
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	2.500.000	11.750.000							0
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	150.000	1.665.000							0
1.3		Aislación Horizontal	ml	26	25.000	650.000							0
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	150.000	6.000.000							0
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	70.000	2.646.000							0
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	40.000	1.040.000							0
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	250.000	17.500.000							0
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	450.000	3.150.000							0
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	450.000	3.150.000							0
1.10		Revoque de mamposteria	m2	154	25.000	3.850.000							0
1.11		Relleno y compactación	m3	19	150.000	2.850.000							0
1.12		Contrapiso de cascote	m2	56	30.000	1.680.000							0
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	150.000	8.400.000							0
1.14		Zócalo de cerámica	ml	33	40.000	1.320.000							0
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	150.000	1.800.000							0
1.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	450.000	2.700.000							0
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	400.000	1.600.000							0
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	250.000	3.500.000							0
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	25.000	3.100.000							0
1.20		Abertura Puertas	cant	1	500.000	500.000							0
1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	350.000	2.100.000							0
1.22		Pizarrón	cant	1	1.000.000	1.000.000							0
1.23		Bacha con mesada Azulejada	cant	1	2.500.000	2.500.000							0
ESCUELA B. N° 2781 PAZ DEL CHACO-SAN ANTONIO LAURELES													0
2	72131601-005	**Mamposteria**											0
2.1		Demolición de techo	m2	165	30.000	4.950.000							0
2.2		Levantamiento de paredes H= 0,60	m2	65	70.000	4.550.000							0
2.3		Techo de tejas con tejuelones y aislante Hidrófugo con membrana	m2	165	250.000	41.250.000							0
2.4		Pintura al agua de paredes y del techo	m2	165	25.000	4.125.000							0
2.5		Limpieza de obra	gl	1	500.000	500.000							0
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS N° 99-VILLALBIN													0
3	72131601-9987	**Construccion de Bano sexado para escuela**											0
3.1		Preparación y marcación de obra	gl	1	300.000	300.000							

Econ. César Ayala Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

3.2		Cimiento de Piedra	m3	8	500.000	4.000.000						0
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	125.000	1.375.000						0
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	30.000	840.000						0
3.5		Muro de 0.15	m2	108	70.000	7.560.000						0
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	30.000	900.000						0
3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	250.000	13.250.000						0
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	25.000	4.750.000						0
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.000	1.710.000						0
3.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.000	3.420.000						0
3.11		Instalación Eléctrica	bocas	18	130.000	2.340.000						0
3.12		Instalación de agua	un	1	1.500.000	1.500.000						0
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.500.000	1.500.000						0
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1.60 x 1,20m	un	1	1.000.000	1.000.000						0
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	100.000	200.000						0
3.16		Mingitorio Individual	un	2	700.000	1.400.000						0
3.17		Revestido de azulejos	m2	60	60.000	3.600.000						0
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	500.000	4.000.000						0
3.19		Ventiladores	un	4	450.000	1.800.000						0
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	25.000	4.750.000						0
3.21		Pintura de techo	m2	57	30.000	1.710.000						0
3.22		Artefactos sanitarios	un	12	500.000	6.000.000						0
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	500.000	500.000						0
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.500.000	3.570.000						0
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	350.000	7.000.000						0
3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	350.000	420.000						0
4	72131601-9999	**Construcción de aula**										0
4.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	2.500.000	11.750.000						0
4.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	150.000	1.665.000						0
4.3		Aislación Horizontal	ml	26	25.000	650.000						0
4.4		Mamposteria de 0.30	m2	40	150.000	6.000.000						0
4.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	70.000	2.646.000						0
4.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	40.000	1.040.000						0
4.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	250.000	17.500.000						0
4.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	450.000	3.150.000						0
4.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	450.000	3.150.000						0
4.10		Revoque de mamposteria	m2	154	25.000	3.850.000						0
4.11		Relleno y compactación	m3	19	150.000	2.850.000						0
4.12		Contrapiso de cascote	m2	56	30.000	1.680.000						0
4.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	150.000	8.400.000						0
4.14		Zócalo de cerámica	ml	33	40.000	1.320.000						0
4.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	150.000	1.800.000						0
4.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	450.000	2.700.000						0
4.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	450.000	1.800.000						0
4.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	300.000	4.200.000						0
4.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	30.000	3.720.000						0
4.20		Abertura Puertas	cant	1	500.000	500.000						0
4.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	400.000	2.400.000						0
LOTE Nº 7						**0**		**70.975.000**		**0**		**0**
ESCUELA BÁSICA NRO. 267 - GRAL. JOSÉ E. DIAZ												0
OBRA: REPARACIÓN DE TECHO ESCUELA BÁSICA Nº 267 GRAL. JOSÉ E. DIAZ												0
1	72131601-005	**Mamposteria**										
1.1		Reparación de techo	m2	370	0	0	175.000	64.750.000				0
1.2		Canaleta Aérea y Bajada	ml	83	0	0	75.000	6.225.000				0

Econ. Cesar Verón Leguizamón
Encargada U.O.C.

Lic. Alberto D. Torres E.
Auditor Interno

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·