9. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Lote ofertado de las empresas que cumplen con en Punto 4 del presente informe, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C. y las verificaciones técnicas, realizadas por la **Dra. Norma Coluchi, representante del Laboratorio de Biotecnología.**

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.200	6.006	4.250	-29%	5.100.000	5.627	-6%	6.752.400	5.327	-11%	6.392.400	6.900	15%	8.280.000	2.720	-55%	3.264.000
2	70111503-002	Destronque y desraizado de árboles grandes (incluye retiro de materiales y disposición final)	Unidad	2	1.185.600	900.000	-24%	1.800.000	1.110.907	-6%	2.221.814	1.051.627	-11%	2.103.254	1.350.000	14%	2.700.000	1.100.750	-7%	2.201.500
3	70111503-002	Destronque y desraizado de árboles medianos (incluye retiro de materiales y disposición final)	Unidad	2	624.000	500.000	-20%	1.000.000	584.688	-6%	1.169.376	553.488	-11%	1.106.976	710.000	14%	1.420.000	582.750	-7%	1.165.500
4	70111503-002	Destronque y desraizado de árboles pequeños (incluye retiro de materiales y disposición final)	Unidad	6	187.200	140.000	-25%	840.000	175.406	-6%	1.052.436	166.046	-11%	996.276	210.000	12%	1.260.000	323.750	73%	1.942.500
5	82101502-004	Cartel de Obra (2m x 1,5m)	Unidad	1	3.250.000	2.280.000	-30%	2.280.000	3.045.250	-6%	3.045.250	2.882.750	-11%	2.882.750	2.800.000	-14%	2.800.000	2.913.750	-10%	2.913.750
6	72103001-001	Desmonte de suelo (incluye nivelación, transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas)	Metros cúbicos	125,09	37.752	30.000	-21%	3.752.700	35.300	-6%	4.415.677	33.486	-11%	4.188.764	36.500	-3%	4.565.785	45.325	20%	5.669.704
7	72141511-001	Excavación para cabezales (incluye transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas)	Metros cúbicos	57,61	37.752	30.000	-21%	1.728.300	35.300	-6%	2.033.633	33.486	-11%	1.929.128	32.000	-15%	1.843.520	45.325	20%	2.611.173
8	72141511-001	Excavación para vigas de fundación (incluye transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas)	Metros cúbicos	81,87	37.752	30.000	-21%	2.456.100	35.300	-6%	2.890.011	33.486	-11%	2.741.499	32.000	-15%	2.619.840	45.325	20%	3.710.758
9	72141511-001	Excavación para muro de contención y reservorio enterrado(incluye transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas)	Metros cúbicos	163,2158	37.752	30.000	-21%	4.896.474	35.000	-7%	5.712.553	33.486	-11%	5.465.444	36.500	-3%	5.957.377	45.325	20%	7.397.756
10	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	503,62	34.320	28.000	-18%	14.101.360	32.000	-7%	16.115.840	30.442	-11%	15.331.200	37.000	8%	18.633.940	58.275	70%	29.348.456
11	72131601-004	Pilotes preperforados de H°A° o = 0.40 m (perforación+hormigón+armadura)	Metro lineal	310	780.000	580.000	-26%	179.800.000	730.860	-6%	226.566.600	691.860	-11%	214.476.600	820.000	5%	254.200.000	421.348	-46%	130.617.880
12	72131601-004	Muro de contención de H°A°, hmáx= 2 m (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 110 kg/m³)	Metros cúbicos	32,29	2.637.995	2.200.000	-17%	71.038.000	2.500.000	-5%	80.725.000	2.339.902	-11%	75.555.436	2.350.000	-11%	75.881.500	2.892.547	10%	93.400.343
13	72131601-004	Cabezales de H°A° (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 94 kg/m³)	Metros cúbicos	39	2.462.200	2.000.000	-19%	78.000.000	2.307.081	-6%	89.976.159	2.183.971	-11%	85.174.869	2.280.000	-7%	88.920.000	2.591.182	5%	101.056.098
14	72131601-004	Vigas de fundación (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 150 kg/m³)	Metros cúbicos	51,36	2.921.018	2.200.000	-25%	112.992.000	2.740.000	-6%	140.726.400	2.590.943	-11%	133.070.832	2.320.000	-21%	119.155.200	2.893.807	-1%	148.625.928

Gloria María Beatriz Vega Nunes
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1, Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
15	72131601-004	Zapatas para apoyo de escaleras (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 60 kg/m³)	Metros cúbicos	1,06	2.214.680	1.900.000	-14%	2.014.000	2.075.000	-6%	2.199.500	1.964.421	-11%	2.082.286	1.950.000	-12%	2.067.000	2.446.596	10%	2.593.392
16	72131601-004	Losas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 75 kg/m³)	Metros cúbicos	44,36	2.381.245	2.300.000	-3%	102.028.000	2.231.000	-6%	98.967.160	2.112.164	-11%	93.695.595	2.250.000	-6%	99.810.000	2.367.331	-1%	105.014.803
17	72131601-004	Vigas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 85 kg/m³)	Metros cúbicos	45,97	2.447.818	2.300.000	-6%	105.731.000	2.300.000	-6%	105.731.000	2.171.215	-11%	99.810.754	2.350.000	-4%	108.029.500	2.430.621	-1%	111.735.647
18	72131601-004	Pilares (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 186 kg/m³)	Metros cúbicos	17,12	3.191.275	2.600.000	-19%	44.512.000	2.990.000	-6%	51.188.800	2.830.661	-11%	48.460.916	2.800.000	-12%	47.936.000	3.199.352	0%	54.772.906
19	72131601-004	Escaleras (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 132 kg/m³)	Metros cúbicos	8,33	2.798.155	2.500.000	-11%	20.825.000	2.621.800	-6%	21.839.594	2.481.963	-11%	20.674.752	2.450.000	-12%	20.408.500	2.857.585	2%	23.803.683
20	72152907-001	IPN 80 - 2ml	Unidad	16	291.460	250.000	-14%	4.000.000	273.098	-6%	4.369.568	258.525	-11%	4.136.400	310.000	6%	4.960.000	453.250	56%	7.252.000
21	72152907-001	IPN 80 - 3ml	Unidad	1	437.190	380.000	-13%	380.000	409.647	-6%	409.647	387.788	-11%	387.788	440.000	1%	440.000	712.250	63%	712.250
22	72152907-001	HE 140 B - 4,7ml	Unidad	1	3.942.422	3.400.000	-14%	3.400.000	3.694.049	-6%	3.694.049	3.496.928	-11%	3.496.928	2.950.000	-25%	2.950.000	7.122.500	81%	7.122.500
23	72152907-001	HE 100 B - 4,7ml	Unidad	1	2.398.425	2.000.000	-17%	2.000.000	2.247.324	-6%	2.247.324	2.127.403	-11%	2.127.403	2.150.000	-10%	2.150.000	4.144.000	73%	4.144.000
24	72131601-004	Losas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 104 kg/m³)	Metros cúbicos	1,15	2.584.188	2.100.000	-19%	2.415.000	2.421.300	-6%	2.784.495	2.292.175	-11%	2.636.001	2.250.000	-13%	2.587.500	2.367.331	-8%	2.722.431
25	72131601-004	Vigas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 81 kg/m³)	Metros cúbicos	16,76	2.418.698	2.100.000	-13%	35.196.000	2.266.300	-6%	37.983.188	2.145.385	-11%	35.956.653	2.350.000	-3%	39.386.000	2.430.621	0%	40.737.208
26	72131601-004	Pilares (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 149 kg/m³)	Metros cúbicos	14,28	2.921.915	2.300.000	-21%	32.844.000	2.737.800	-6%	39.095.784	2.591.739	-11%	37.010.033	2.800.000	-4%	39.984.000	3.199.352	9%	45.686.747
27	72152907-001	IPN 100 - 1,25ml	Unidad	1	256.263	220.000	-14%	220.000	240.118	-6%	240.118	227.305	-11%	227.305	250.000	-2%	250.000	712.250	178%	712.250
28	72152907-001	IPN 80 - 1,6ml	Unidad	1	233.168	210.000	-10%	210.000	218.478	-6%	218.478	206.820	-11%	206.820	230.000	-1%	230.000	712.250	205%	712.250
29	72152907-001	HE 100 B - 3,9ml	Unidad	5	1.983.245	1.600.000	-19%	8.000.000	1.858.300	-6%	9.291.500	1.759.138	-11%	8.795.690	1.550.000	-22%	7.750.000	7.122.500	259%	35.612.500
30	72152907-001	HE 100 A - 3,9ml	Unidad	1	1.638.900	1.350.000	-18%	1.350.000	1.535.649	-6%	1.535.649	1.453.704	-11%	1.453.704	1.350.000	-18%	1.350.000	7.122.500	335%	7.122.500
31	72152907-001	HE 140 B - 3,9ml	Unidad	1	3.276.510	2.800.000	-15%	2.800.000	3.070.090	-6%	3.070.090	2.906.264	-11%	2.906.264	2.950.000	-10%	2.950.000	2.719.500	-17%	2.719.500
32	72152907-001	HE 100 B - 2,3ml	Unidad	1	1.169.606	1.000.000	-15%	1.000.000	1.095.920	-6%	1.095.920	1.037.441	-11%	1.037.441	950.000	-19%	950.000	1.554.000	33%	1.554.000
33	72152907-001	HE 100 B - 2,5ml	Unidad	1	1.271.311	1.000.000	-21%	1.000.000	1.191.218	-6%	1.191.218	1.127.653	-11%	1.127.653	1.120.000	-12%	1.120.000	1.554.000	22%	1.554.000
34	72152907-001	HE 100 B - 1,3ml	Unidad	1	661.082	570.000	-14%	570.000	619.433	-6%	619.433	586.380	-11%	586.380	630.000	-5%	630.000	1.554.000	135%	1.554.000
35	72102303-998	Reservorio enterrado (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 116 kg/m³)	Metros cúbicos	30,21	2.612.480	2.300.000	-12%	69.483.000	2.447.900	-6%	73.951.059	2.317.270	-11%	70.004.727	2.450.000	-6%	74.014.500	2.885.820	10%	87.180.622
36	72102303-998	Reservorio elevado (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 76 kg/m³)	Metros cúbicos	13,57	2.321.280	2.000.000	-14%	27.140.000	2.175.000	-6%	29.514.750	2.058.975	-11%	27.940.291	2.250.000	-3%	30.532.500	2.632.660	13%	35.725.196
37	72131601-005	De nivelación de 0,30m (ladrillos comunes, 1-2-8)	Metros cuadrados	103,74	174.343	130.000	-25%	13.486.200	163.350	-6%	16.945.929	154.642	-11%	16.042.561	144.000	-17%	14.938.560	136.392	-22%	14.149.306
38	72131601-005	De elevación de 0,30m una cara vista (doble de 0,15m, exterior con ladrillos laminados a vista e interior con ladrillos comunes, 1-2-10)	Metros cuadrados	500,88	253.019	210.000	-17%	105.184.800	237.000	-6%	118.708.560	224.428	-11%	112.411.497	240.000	-5%	120.211.200	289.962	15%	145.236.167
39	72131601-005	De elevación de 0,30m dos caras vistas (doble de 0,15m con ladrillos laminados a vista, 1-2-10)	Metros cuadrados	25	294.928	240.000	-19%	6.000.000	276.347	-6%	6.908.675	261.601	-11%	6.540.025	270.000	-8%	6.750.000	416.077	41%	10.401.925

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
40	72131601-005	De elevación de 0,15m una cara vista (ladrillos laminados a vista, 1-2-10)	Metros cuadrados	80,3	136.089	110.000	-19%	8.833.000	127.510	-6%	10.239.053	120.711	-11%	9.693.093	120.000	-12%	9.636.000	208.039	53%	16.705.532
41	72131601-005	De elevación reforzada de 0,30m una cara vista (doble de 0,15m, exterior con ladrillos laminados a vista e interior con ladrillos comunes, 1-2-10, 3o8 cada 4 hiladas)	Metros cuadrados	116,17	283.352	250.000	-12%	29.042.500	265.500	-6%	30.843.135	251.333	-11%	29.197.355	240.000	-15%	27.880.800	390.695	38%	45.387.038
42	72131601-005	De elevación reforzada de 0,15m una cara vista (ladrillos laminados, 1-2-10, 2o8 cada 4 hiladas)	Metros cuadrados	12,6	160.356	130.000	-19%	1.638.000	150.230	-6%	1.892.898	142.236	-11%	1.792.174	130.000	-19%	1.638.000	208.039	30%	2.621.291
43	72131601-005	De elevación reforzada de 0,30m común (ladrillos comunes, 1-2-10, 3o8 cada 4 hiladas)	Metros cuadrados	72,58	203.793	170.000	-17%	12.338.600	191.000	-6%	13.862.780	180.764	-11%	13.119.851	170.000	-17%	12.338.600	136.392	-33%	9.899.331
44	72131601-005	De elevación común de 0,30m (ladrillos comunes, 1-2-10)	Metros cuadrados	268,78	167.393	130.000	-22%	34.941.400	156.850	-6%	42.158.143	148.478	-11%	39.907.917	130.000	-22%	34.941.400	136.392	-19%	36.659.442
45	72131601-005	De elevación común de 0,15m (ladrillos comunes, 1-2-10)	Metros cuadrados	552,81	94.180	70.000	-26%	38.696.700	88.300	-6%	48.813.123	83.538	-11%	46.180.642	90.000	-4%	49.752.900	81.924	-13%	45.288.406
46	72131601-005	De elevación convocó de 0,12m (ladrillos convocó, 1-6, incluye limpieza)	Metros cuadrados	291,29	148.759	115.000	-23%	33.498.350	139.400	-6%	40.605.826	131.949	-11%	38.435.424	110.000	-26%	32.041.900	180.226	21%	52.498.032
47	72131601-005	Sardinel con ladrillos laminados una cara vista (conforme a detalle de planos)	Metro lineal	68,94	71.986	60.000	-17%	4.136.400	67.450	-6%	4.650.003	63.852	-11%	4.401.957	60.000	-17%	4.136.400	84.378	17%	5.817.019
48	72131601-005	Alfeizar de ladrillos vistos laminados a sardinel	Metro lineal	53,5	71.986	60.000	-17%	3.210.000	67.450	-6%	3.608.575	63.852	-11%	3.416.082	60.000	-17%	3.210.000	111.573	55%	5.969.156
49	72131601-005	Coronamiento de sardinel doble dos caras vistas en mamposteria de 0,30m (ladrillos laminados, conforme a detalle de planos)	Metro lineal	0,7	143.972	120.000	-17%	84.000	134.900	-6%	94.430	127.703	-11%	89.392	115.000	-20%	80.500	712.250	395%	498.575
50	72131601-005	Coronamiento de sardinel con dos caras vistas en mamposteria de 0,15m (ladrillos laminados, conforme a detalle de planos)	Metro lineal	43,03	71.986	60.000	-17%	2.581.800	67.500	-6%	2.904.525	63.852	-11%	2.747.552	65.000	-10%	2.796.950	453.250	530%	19.503.348
51	72131601-006	Aislación horizontal en L (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frio)	Metro lineal	98,85	19.178	18.000	-6%	1.779.300	17.900	-7%	1.769.415	17.011	-11%	1.681.537	14.500	-24%	1.433.325	8.428	-56%	833.108
52	72131601-006	Aislación horizontal en U (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frio)	Metro lineal	149,1	28.768	24.000	-17%	3.578.400	26.950	-6%	4.018.245	25.517	-11%	3.804.585	26.500	-8%	3.951.150	16.855	-41%	2.513.081
53	72131601-006	Aislación vertical de muros enterrados (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido en caliente, membrana asfáltica de 4mm, ladrillos en panderete)	Metros cuadrados	78,18	128.245	100.000	-22%	7.818.000	120.200	-6%	9.397.236	113.753	-11%	8.893.210	115.000	-10%	8.990.700	135.384	6%	10.584.321
54	72131601-006	Aislación de losa (carpeta de nivelación 1-3, membrana asfáltica de 4mm, tejuelitas cerámicas prensadas)	Metros cuadrados	18,08	161.853	130.000	-20%	2.350.400	152.000	-6%	2.748.160	143.564	-11%	2.595.637	148.000	-9%	2.675.840	117.389	-27%	2.122.393
55	72131601-006	Aislación de escaleras exteriores (carpeta de nivelación 1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frio)	Metros cuadrados	29,38	61.221	55.000	-10%	1.615.900	57.400	-6%	1.686.412	54.303	-11%	1.595.422	45.000	-26%	1.322.100	117.389	92%	3.448.889
56	72131601-006	Aislación sanitaria de Baños de Planta Alta y Kitchenette (1-3 con	Metros cuadrados	30,08	61.221	55.000	-10%	1.654.400	57.300	-6%	1.723.584	54.303	-11%	1.635.434	45.000	-26%	1.353.600	101.655	66%	3.057.782

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Raúl Farrat Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Gouchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
		hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frio)																		
57	72131601-006	Aislación de losa fondo del reservorio enterrado (losa de hormigón hidrófugo de 5cm, membrana asfáltica de 4mm)	Metros cuadrados	33,698	150.470	120.000	-20%	4.043.760	141.000	-6%	4.751.418	133.467	-11%	4.497.571	138.000	-8%	4.650.324	101.655	-32%	3.425.570
58	72131601-006	Aislación de paredes del reservorio enterrado (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido en caliente, membrana asfáltica de 4mm, ladrillos en panderete)	Metros cuadrados	57,936	128.245	100.000	-22%	5.793.600	120.250	-6%	6.966.804	113.753	-11%	6.590.394	130.000	1%	7.531.680	135.384	6%	7.843.607
59	72131601-006	Aislación de losa tapa del reservorio enterrado (1-3 con hidrófugo, membrana asfáltica de 4mm, film de polietileno negro 200 micrones, carpeta alisada 1-4)	Metros cuadrados	31,284	133.930	105.000	-22%	3.284.820	125.500	-6%	3.926.142	118.796	-11%	3.716.414	120.000	-10%	3.754.080	135.384	1%	4.235.353
60	72131601-006	Aislación de losa tapa del reservorio elevado (carpeta de nivelación 1-3, membrana asfáltica de 4mm, tejuelitas cerámicas prensadas)	Metros cuadrados	16,224	161.853	130.000	-20%	2.109.120	152.000	-6%	2.466.048	143.564	-11%	2.329.182	145.000	-10%	2.352.480	117.389	-27%	1.904.519
61	72131601-006	Aislación interior de reservorios (1-3 con hidrófugo, revestimiento basado en cemento con polímeros, geotextil de poliéster. Incluye pintura antihongos)	Metros cuadrados	155,448	166.253	130.000	-22%	20.208.240	156.000	-6%	24.249.888	147.466	-11%	22.923.295	143.000	-14%	22.229.064	233.100	40%	36.234.929
62	72131601-007	Cobertura con chapas termoacústicas (conforme con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas)	Metros cuadrados	504,11	438.000	380.000	-13%	191.561.800	410.400	-6%	206.886.744	388.506	-11%	195.849.760	370.000	-16%	186.520.700	453.250	3%	228.487.858
63	72131601-008	De interior sobre mamposteria a una capa (1-4-16, fratasado y filtrado)	Metros cuadrados	1.635,15	27.287	24.000	-12%	39.243.600	25.560	-6%	41.794.434	24.202	-11%	39.573.900	31.500	15%	51.507.225	31.067	14%	50.799.205
64	72131601-008	De interior sobre losas y vigas de H°A° (azotada 1-3, una capa 1-4-16, fratasado y filtrado)	Metros cuadrados	31,87	48.780	35.000	-28%	1.115.450	45.700	-6%	1.456.459	43.268	-11%	1.378.951	52.500	8%	1.673.175	38.518	-21%	1.227.569
65	72131601-008	De elementos exteriores de H°A° (azotada 1-3, una capa 1-4-12 con hidrófugo, fratasado y filtrado)	Metros cuadrados	456,92	51.801	37.000	-29%	16.906.040	48.600	-6%	22.206.312	45.947	-11%	20.994.103	58.500	13%	26.729.820	45.705	-12%	20.883.529
66	72131601-008	Para base de revestimiento cerámico en muros (1-4-16 con hidrófugo)	Metros cuadrados	155,54	29.257	23.000	-21%	3.577.420	27.400	-6%	4.261.796	25.951	-11%	4.036.419	28.000	-4%	4.355.120	31.067	6%	4.832.161
67	72131601-008	De unión de paredes eliminando el ángulo en Laboratorios (media caña, 1-2-8, fratasado y filtrado)	Metro lineal	144	19.500	18.000	-8%	2.592.000	18.271	-6%	2.631.024	17.297	-11%	2.490.768	17.800	-9%	2.563.200	38.833	99%	5.591.952
68	72131601-009	Contrapiso armado de H° de cascotes (e=10cm, 1-4-16, 8 partes de cascotes ø6 c/60cm, film de polietileno negro 200 micrones)	Metros cuadrados	545,68	52.838	40.000	-24%	21.827.200	49.500	-6%	27.011.160	48.867	-8%	26.665.745	49.500	-6%	27.011.160	32.191	-39%	17.565.985
69	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (emin=5cm, 1-6, 12 partes de cascotes)	Metros cuadrados	362,34	30.747	25.000	-19%	9.058.500	28.800	-6%	10.435.392	27.273	-11%	9.882.099	30.000	-2%	10.870.200	30.637	0%	11.101.011
70	72131601-009	Carpeta para asiento de piso de porcelanato (1-3 con hidrófugo)	Metros cuadrados	58,95	25.955	24.000	-8%	1.414.800	24.300	-6%	1.432.485	23.022	-11%	1.357.147	23.800	-8%	1.403.010	25.927	0%	1.528.397
71	72131601-009	De granito reconstituido (30x30, base gris)	Metros cuadrados	591,93	161.694	130.000	-20%	76.950.900	151.500	-6%	89.677.395	143.423	-11%	84.896.376	155.000	-4%	91.749.150	134.330	-17%	79.513.957

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Bogarin Espinoza
Dpto. de Logística
UOC Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
UCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
72	72131601-009	De baldosones de H° prefabricado (40x40)	Metros cuadrados	311,7	74.900	65.000	-13%	20.260.500	70.180	-6%	21.875.106	66.436	-11%	20.708.101	68.000	-9%	21.195.600	80.070	7%	24.957.819
73	72131601-009	De porcelanato (doble carga, pulido)	Metros cuadrados	58,95	165.619	130.000	-22%	7.663.500	155.180	-6%	9.147.861	146.904	-11%	8.659.991	136.000	-18%	8.017.200	199.948	21%	11.786.935
74	72131601-009	Alisado de cemento para Losas Técnicas (e=3cm, 1-3)	Metros cuadrados	45,3	41.464	35.000	-16%	1.585.500	38.850	-6%	1.759.905	36.779	-11%	1.666.089	38.000	-8%	1.721.400	25.927	-37%	1.174.493
75	72101607-005	Zócalo sanitario de granito reconstituido para Laboratorios (base gris)	Metro lineal	262,73	82.271	60.000	-27%	15.763.800	77.100	-6%	20.256.483	72.974	-11%	19.172.459	75.000	-9%	19.704.750	84.175	2%	22.115.298
76	72101607-005	Zócalo de granito reconstituido (base gris)	Metro lineal	280,62	74.344	55.000	-26%	15.434.100	69.650	-6%	19.545.183	65.943	-11%	18.504.925	66.000	-11%	18.520.920	60.865	-18%	17.079.936
77	72101607-005	Zócalo de granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	19,86	74.344	55.000	-26%	1.092.300	69.650	-6%	1.383.249	65.943	-11%	1.309.628	66.000	-11%	1.310.760	84.175	13%	1.671.716
78	72101607-002	De elementos de H°A° (corte de ladrillos laminados)	Metros cuadrados	233,898	136.110	110.000	-19%	25.728.780	127.500	-6%	29.821.995	120.730	-11%	28.238.506	110.000	-19%	25.728.780	32.375	-76%	7.572.448
79	72101607-002	Con azulejos (15x15, color blanco)	Metros cuadrados	150,04	68.839	55.000	-20%	8.252.200	64.500	-6%	9.677.580	61.060	-11%	9.161.442	56.000	-19%	8.402.240	95.624	39%	14.347.425
80	72101607-002	Listón de canto redondeado para terminación de azulejos	Metro lineal	73,4	18.850	17.000	-10%	1.247.800	17.660	-6%	1.296.244	16.720	-11%	1.227.248	16.500	-12%	1.211.100	58.275	209%	4.277.385
81	72102702-002	Con planchas de granito reconstituido para escalera de 20 escalones (base gris, huella 1,30x0,30m con buña conforme al detalle de planos, contrahuella 0,175m)	Metros cuadrados	13,13	539.500	480.000	-11%	6.302.400	595.500	10%	7.818.915	478.537	-11%	6.283.191	440.000	-18%	5.777.200	455.840	-16%	5.985.179
82	72102702-002	Con planchas de granito reconstituido para escalera de 5 escalones (base gris, huella 2,70x0,30m con buña conforme al detalle de planos, contrahuella 0,18m)	Metros cuadrados	7,29	539.500	480.000	-11%	3.499.200	505.500	-6%	3.685.095	478.537	-11%	3.488.535	440.000	-18%	3.207.600	455.840	-16%	3.323.074
83	72102702-002	Con planchas de granito reconstituido para umbrales de entradas (base gris, huella con buña)	Metros cuadrados	2,87	539.500	480.000	-11%	1.377.600	505.500	-6%	1.450.785	478.537	-11%	1.373.401	440.000	-18%	1.262.800	455.840	-16%	1.308.261
84	72102601-001	Puerta de madera cuadrillé de 2,00x2,10 con brazo hidráulico (similar a la existente, incluye provisión y colocación de hojas cuadrillé de cedro vidriadas, marco de lapacho, contramarco de cedro y herrajes)	Unidad	1	5.918.419	4.800.000	-19%	4.800.000	5.545.558	-6%	5.545.558	5.294.638	-11%	5.294.638	4.950.000	-16%	4.950.000	2.719.500	-54%	2.719.500
85	72102601-001	Puerta placa doble de 1,10x2,10 (incluye provisión y colocación de marco de lapacho, contramarco de cedro, placas de cedro, paño de vidrio crudo 6mm, pintura epoxi y herrajes)	Unidad	8	1.806.816	1.300.000	-28%	10.400.000	1.418.343	-22%	11.346.744	1.602.646	-11%	12.821.168	1.950.000	8%	15.600.000	1.784.250	-1%	14.274.000
86	72102601-001	Puerta placa de 0,90x2,10 (incluye provisión y colocación de marco de lapacho, contramarco de cedro, placa de cedro, paño de vidrio crudo 6mm, pintura epoxi y herrajes)	Unidad	2	1.542.133	1.000.000	-35%	2.000.000	1.159.631	-25%	2.319.262	1.367.872	-11%	2.735.744	1.750.000	13%	3.500.000	1.618.750	5%	3.237.500
87	72102601-001	Puerta placa de 0,80x2,10 (incluye provisión y colocación de marco	Unidad	14	1.100.878	1.000.000	-9%	14.000.000	1.031.522	-6%	14.441.308	976.479	-11%	13.670.706	1.100.000	0%	15.400.000	1.489.250	35%	20.849.500

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº I Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
MSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
		de lapacho, contramarco de petereby, placa de cedro y herrajes)																		
88	72102601-001	Puerta placa de 0,60x1,90 en mamparas de Baños (incluye provisión, herrajes, colocación y pintura epoxi)	Unidad	11	696.800	600.000	-14%	6.600.000	652.901	-6%	7.181.911	618.062	-11%	6.798.682	560.000	-20%	6.160.000	1.230.250	77%	13.532.750
89	72102601-001	Pasamanos de madera para escalera de 5 escalones (incluye provisión, colocación y lustre)	Metro lineal	2,8	455.000	380.000	-16%	1.064.000	426.335	-6%	1.193.738	403.585	-11%	1.130.038	370.000	-19%	1.036.000	1.230.250	170%	3.444.700
90	72102602-005	Puerta cortafuego (RF120) de 2,00x2,10 con visor y brazo hidráulico (incluye pintura)	Unidad	1	6.027.000	5.500.000	-9%	5.500.000	5.647.299	-6%	5.647.299	5.345.949	-11%	5.345.949	5.600.000	-7%	5.600.000	5.439.000	-10%	5.439.000
91	72102602-005	Puerta metálica de 2,00x2,10 con barra antipánico	Unidad	1	5.200.000	4.300.000	-17%	4.300.000	4.872.400	-6%	4.872.400	4.612.400	-11%	4.612.400	4.950.000	-5%	4.950.000	2.447.550	-53%	2.447.550
92	72102602-005	Puerta metálica de 2,00x2,10 para Sala de Máquinas	Unidad	1	3.200.000	2.800.000	-13%	2.800.000	2.998.400	-6%	2.998.400	2.838.400	-11%	2.838.400	2.800.000	-13%	2.800.000	2.447.550	-24%	2.447.550
93	72102602-005	Puerta metálica de 0,80x2,10 con brazo hidráulico (RF120)	Unidad	1	2.800.000	2.500.000	-11%	2.500.000	2.623.600	-6%	2.623.600	2.483.600	-11%	2.483.600	2.120.000	-24%	2.120.000	4.921.000	76%	4.921.000
94	72102602-005	Puerta metálica tipo reja de 2,00x2,10 para Sala de Gases	Unidad	1	1.909.343	1.700.000	-11%	1.700.000	1.789.054	-6%	1.789.054	1.693.587	-11%	1.693.587	1.640.000	-14%	1.640.000	1.566.950	-18%	1.566.950
95	72102602-005	Reja persiana con puertas para Sala de Bombeo	Unidad	1	6.748.333	5.500.000	-18%	5.500.000	6.323.188	-6%	6.323.188	5.985.771	-11%	5.985.771	6.200.000	-8%	6.200.000	1.566.950	-77%	1.566.950
96	73121602-001	Barandas de escaleras exteriores de hierro galvanizado, conforme a detalles	Metro lineal	48,55	390.000	320.000	-18%	15.536.000	365.500	-6%	17.745.025	345.930	-11%	16.794.902	330.000	-15%	16.021.500	323.750	-17%	15.718.063
97	73121602-001	Baranda de escalera interior de hierro galvanizado con pasamanos de madera, conforme a detalles	Metro lineal	7,8	507.000	450.000	-11%	3.510.000	475.050	-6%	3.705.390	449.709	-11%	3.507.730	490.000	-3%	3.822.000	453.250	-11%	3.535.350
98	72131601-005	Bastidor de caños metálicos con malla mosquitero para cerramiento de ladrillos convocó de Sala de Máquinas (conforme a detalle, incluye provisión, colocación y pintura)	Metros cuadrados	24,6	325.000	300.000	-8%	7.380.000	304.525	-6%	7.491.315	288.275	-11%	7.091.565	310.000	-5%	7.626.000	453.250	39%	11.149.950
99	73121602-001	Escalera metálica tipo marinera de hierro galvanizado (conforme a detalle, incluye provisión y colocación)	Unidad Medida Global	1	4.336.904	3.700.000	-15%	3.700.000	4.063.679	-6%	4.063.679	3.846.834	-11%	3.846.834	4.120.000	-5%	4.120.000	7.122.500	64%	7.122.500
100	72102303-998	Tapa metálica de reservorio (conforme a detalle, incluye provisión, colocación y pintura)	Unidad	2	715.000	600.000	-16%	1.200.000	669.955	-6%	1.339.910	634.205	-11%	1.268.410	680.000	-5%	1.360.000	841.750	18%	1.683.500
101	42281524-9997	Transfer de muestras (Passthrough) con sistema eléctrico y visor (incluye provisión y colocación)	Unidad	4	39.047.273	37.000.000	-5%	148.000.000	36.587.294	-6%	146.349.176	34.634.931	-11%	138.539.724	27.600.000	-29%	110.400.000	51.800.000	33%	207.200.000
102	72102602-005	Puertas en vidrio templado de 2,00x2,10 con barra antipánico y perfilería de aluminio anodizado (incluye provisión, colocación, herrajes y accesorios)	Unidad	2	5.850.000	5.000.000	-15%	10.000.000	5.481.450	-6%	10.962.900	5.188.950	-11%	10.377.900	6.200.000	6%	12.400.000	6.863.500	17%	13.727.000
103	72102602-005	Puertas en vidrio templado 0,90x2,10 con arenado y perfilería de aluminio anodizado en Oficinas de Planta Alta (incluye provisión, colocación, herrajes y accesorios)	Unidad	4	1.105.000	900.000	-19%	3.600.000	1.035.385	-6%	4.141.540	980.135	-11%	3.920.540	1.200.000	9%	4.800.000	3.626.000	228%	14.504.000

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
104	72102602-005	Ventanas en vidrio templado con mosquitero de 2,00x1,10	Unidad	21	4.862.000	4.000.000	-18%	84.000.000	4.555.694	-6%	95.669.574	4.312.594	-11%	90.564.474	5.600.000	15%	117.600.000	5.439.000	12%	114.219.000
105	72102602-005	Ventanas en vidrio templado con mosquitero de 1,00x0,60	Unidad	4	2.806.375	2.400.000	-14%	9.600.000	2.629.573	-6%	10.518.292	2.489.255	-11%	9.957.020	3.200.000	14%	12.800.000	3.237.500	15%	12.950.000
106	72102602-005	Ventanas en vidrio templado sin mosquitero de 1,00x0,60	Unidad	2	2.448.875	2.100.000	-14%	4.200.000	2.294.595	-6%	4.589.190	2.172.152	-11%	4.344.304	2.400.000	-2%	4.800.000	2.849.000	16%	5.698.000
107	72102602-005	Ventanas en vidrio fijo templado de 1,55x1,10	Unidad	3	2.270.125	2.000.000	-12%	6.000.000	2.127.107	-6%	6.381.321	2.013.601	-11%	6.040.803	2.150.000	-5%	6.450.000	2.395.750	6%	7.187.250
108	72102602-005	Ventanas de vidrio templado fijo de 1,00x1,10	Unidad	7	1.680.250	1.400.000	-17%	9.800.000	1.574.394	-6%	11.020.758	1.490.382	-11%	10.432.674	1.800.000	7%	12.600.000	1.942.500	16%	13.597.500
109	72102602-005	Ventanas en vidrio fijo templado de 0,65x1,10	Unidad	2	1.331.688	1.000.000	-25%	2.000.000	1.247.791	-6%	2.495.582	1.181.207	-11%	2.362.414	1.200.000	-10%	2.400.000	1.554.000	17%	3.108.000
110	72102602-005	Ventanas en vidrio fijo templado de 0,45x1,10	Unidad	5	1.233.375	1.000.000	-19%	5.000.000	1.155.672	-6%	5.778.360	1.094.004	-11%	5.470.020	1.150.000	-7%	5.750.000	1.554.000	26%	7.770.000
111	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso con junta tomada (incluye enduido y pintura epoxi)	Metros cuadrados	309,78	202.150	180.000	-11%	55.760.400	189.400	-6%	58.672.332	179.307	-11%	55.545.722	180.000	-11%	55.760.400	194.250	-4%	60.174.765
112	72101601-002	Cielorraso desmontable de placas de yeso (cuadrangulares con revestimiento lavable y perfilería de aluminio en color blanco)	Metros cuadrados	339,62	143.000	110.000	-23%	37.358.200	134.000	-6%	45.509.080	126.841	-11%	43.077.740	130.000	-9%	44.150.600	97.125	-32%	32.985.593
113	72101601-002	Cornisa de yeso tipo media caña en Laboratorios	Metro lineal	233,05	32.500	25.000	-23%	5.826.250	30.500	-6%	7.108.025	28.828	-11%	6.718.365	31.500	-3%	7.341.075	155.400	378%	36.215.970
114	72101601-002	Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	252,67	26.000	20.000	-23%	5.053.400	24.400	-6%	6.165.148	23.062	-11%	5.827.076	22.000	-15%	5.558.740	7.252	-72%	1.832.363
115	72131601-005	Envarillado sobre aberturas (4ø6 en 2 hiladas, 2 c/hilada, mortero 1-3)	Metro lineal	245,95	19.669	18.000	-8%	4.427.100	18.400	-6%	4.525.480	17.446	-11%	4.290.844	18.000	-8%	4.427.100	9.648	-51%	2.372.926
116	72131601-005	Envarillado bajo ventanas (4ø6 en 2 hiladas, 2 c/hilada, mortero 1-3)	Metro lineal	123,3	19.669	18.000	-8%	2.219.400	18.420	-6%	2.271.186	17.446	-11%	2.151.092	18.000	-8%	2.219.400	9.648	-51%	1.189.598
117	72131601-005	Envarillado para terminación de mampostería (4ø8 en 2 hiladas, 2 c/hilada, mortero 1-3)	Metro lineal	29,25	26.174	20.000	-24%	585.000	24.520	-6%	717.210	23.216	-11%	679.068	22.400	-14%	655.200	13.792	-47%	403.416
118	72101510-002	Cañería DN 1¼ y accesorios	Metro lineal	215	35.475	26.000	-27%	5.590.000	33.240	-6%	7.146.600	31.466	-11%	6.765.190	32.000	-10%	6.880.000	32.375	-9%	6.960.625
119	72101510-002	Llave de Paso 1¼	Unidad	1	269.555	200.000	-26%	200.000	252.573	-6%	252.573	239.095	-11%	239.095	240.000	-11%	240.000	323.750	20%	323.750
120	72101510-002	Remoción y reposición de pavimento tipo adoquinado, franja de 0,40 m de ancho	Metros cuadrados	16	230.100	200.000	-13%	3.200.000	215.603	-6%	3.449.648	204.099	-11%	3.265.584	210.000	-9%	3.360.000	233.100	1%	3.729.600
121	72101510-002	Cañería DN 1¼ y accesorios	Metro lineal	10	61.580	55.000	-11%	550.000	57.700	-6%	577.000	54.621	-11%	546.210	48.000	-22%	480.000	67.340	9%	673.400
122	72101510-002	Cañería DN 1 y accesorios	Metro lineal	44	30.351	25.000	-18%	1.100.000	28.438	-6%	1.251.272	26.921	-11%	1.184.524	27.000	-11%	1.188.000	32.375	7%	1.424.500
123	72101510-002	Cañería DN ¾ y accesorios	Metro lineal	41	20.912	18.000	-14%	738.000	19.594	-6%	803.354	18.549	-11%	760.509	16.500	-21%	676.500	19.425	-7%	796.425
124	72101510-002	Cañería DN ½ y accesorios	Metro lineal	97	13.867	12.000	-13%	1.164.000	12.993	-6%	1.260.321	12.300	-11%	1.193.100	12.000	-13%	1.164.000	15.540	12%	1.507.380
125	72101510-002	Llave de Paso 1¼	Unidad	1	269.555	230.000	-15%	230.000	252.573	-6%	252.573	239.095	-11%	239.095	230.000	-15%	230.000	323.750	20%	323.750
126	72101510-002	Llave de Paso 1	Unidad	2	163.592	140.000	-14%	280.000	153.285	-6%	306.570	145.106	-11%	290.212	135.000	-17%	270.000	155.400	-5%	310.800
127	72101510-002	Llave de Paso ¾	Unidad	10	119.600	100.000	-16%	1.000.000	112.065	-6%	1.120.650	106.085	-11%	1.060.850	99.000	-17%	990.000	110.075	-8%	1.100.750
128	72101510-002	Llave de Paso ½	Unidad	11	70.200	60.000	-15%	660.000	65.777	-6%	723.547	62.267	-11%	684.937	68.000	-3%	748.000	75.250	7%	827.750

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
129	72101510-002	Provisión e instalación de canilla pico móvil para pared	Unidad	18	150.000	110.000	-27%	1.980.000	140.550	-6%	2.529.900	133.050	-11%	2.394.900	144.000	-4%	2.592.000	155.400	4%	2.797.200
130	72101510-002	Provisión e Instalación de canilla de patio ½	Unidad	1	183.300	140.000	-24%	140.000	171.752	-6%	171.752	162.587	-11%	162.587	170.000	-7%	170.000	194.250	6%	194.250
131	72101510-002	Cañería DN 1¼ y accesorios	Metro lineal	28	38.852	33.000	-15%	924.000	36.404	-6%	1.019.312	34.462	-11%	964.936	32.500	-16%	910.000	67.340	73%	1.885.520
132	72101510-002	Llave de Paso 1¼	Unidad	1	350.422	310.000	-12%	310.000	328.345	-6%	328.345	310.824	-11%	310.824	320.000	-9%	320.000	155.400	-56%	155.400
133	72101510-002	Válvula esférica 1¼	Unidad	1	344.760	300.000	-13%	300.000	323.040	-6%	323.040	305.802	-11%	305.802	300.000	-13%	300.000	375.550	9%	375.550
134	72101510-002	Cañería DN 1½ y accesorios	Metro lineal	1,5	90.516	75.000	-17%	112.500	84.810	-6%	127.215	80.288	-11%	120.432	78.000	-14%	117.000	103.600	14%	155.400
135	72101510-002	Cañería DN 1 y accesorios	Metro lineal	1	36.504	30.000	-18%	30.000	34.204	-6%	34.204	32.379	-11%	32.379	32.000	-12%	32.000	32.375	-11%	32.375
136	72101510-002	Válvula esférica 1½	Unidad	1	507.000	400.000	-21%	400.000	475.059	-6%	475.059	449.709	-11%	449.709	470.000	-7%	470.000	582.750	15%	582.750
137	72101510-002	Bomba Centrifuga de Eje Horizontal, Pot. Est.= 1 HP	Unidad	1	5.720.000	4.700.000	-18%	4.700.000	5.359.640	-6%	5.359.640	5.073.640	-11%	5.073.640	4.600.000	-20%	4.600.000	7.381.500	29%	7.381.500
138	72101510-002	Valvulas, Accesorios y Elementos de Control para Bomba Centrifuga (Tee 1½ con tapón de purga, Buje de reducción de 1½x1, Válvula manual de cierre para purga, Flotador, Válvula de pie de filtro de 1½, Manómetro, Presostato, Buje 5 vias, Ventilación)	Unidad	1	1.560.000	1.200.000	-23%	1.200.000	1.461.720	-6%	1.461.720	1.383.720	-11%	1.383.720	1.200.000	-23%	1.200.000	2.201.500	41%	2.201.500
139	72102303-998	Tanque Hidroneumático de 85 lts	Unidad	1	520.000	450.000	-13%	450.000	487.240	-6%	487.240	461.240	-11%	461.240	466.000	-10%	466.000	673.400	30%	673.400
140	40151503-001	Provisión e Instalación de Bombas Centrifugas de Eje Horizontal para Impulsión al Tanque Superior, Pot. Est. = 0,5 HP con sus Válvulas, Accesorios y Elementos de Control	Unidad	2	6.420.000	5.500.000	-14%	11.000.000	6.015.540	-6%	12.031.080	5.694.540	-11%	11.389.080	5.900.000	-8%	11.800.000	9.324.000	45%	18.648.000
141	83101501-001	Pago Derecho de Conexión Agua Corriente	Unidad	1	6.600.000	5.000.000	-24%	5.000.000	6.184.200	-6%	6.184.200	5.854.200	-11%	5.854.200	5.500.000	-17%	5.500.000	2.331.000	-65%	2.331.000
142	72101510-006	Provisión e Instalación de cañerias PVC soldable reforzada 40 mm y accesorios	Metro lineal	122	25.558	20.000	-22%	2.440.000	23.947	-6%	2.921.534	22.670	-11%	2.765.740	22.300	-13%	2.720.600	25.900	1%	3.159.800
143	72101510-006	Provisión e Instalación de cañerias PVC soldable reforzada 50 mm y accesorios	Metro lineal	25	28.600	22.000	-23%	550.000	26.798	-6%	669.950	25.368	-11%	634.200	24.500	-14%	612.500	32.375	13%	809.375
144	72101510-006	Provisión e Instalación de cañerias PVC soldable reforzada 75 mm y accesorios	Metro lineal	21	32.500	25.000	-23%	525.000	30.452	-6%	639.492	28.828	-11%	605.388	29.000	-11%	609.000	38.850	20%	815.850
145	72101510-006	Provisión e Instalación de cañerias PVC soldable reforzada 100 mm y accesorios	Metro lineal	65	38.675	30.000	-22%	1.950.000	36.238	-6%	2.355.470	34.305	-11%	2.229.825	32.300	-16%	2.099.500	54.390	41%	3.535.350
146	72101510-006	Provisión e Instalación de cañerias PVC soldable reforzada 150 mm y accesorios	Metro lineal	32	66.300	50.000	-25%	1.600.000	62.123	-6%	1.987.936	58.808	-11%	1.881.856	61.000	-8%	1.952.000	76.405	15%	2.444.960
147	72101510-006	Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada 150x150x50 mm	Unidad	5	154.700	120.000	-22%	600.000	144.953	-6%	724.765	137.219	-11%	686.095	140.000	-10%	700.000	155.400	0%	777.000
148	72101510-006	Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada 100x100x40 mm	Unidad	7	94.809	75.000	-21%	525.000	88.836	-6%	621.852	84.096	-11%	588.672	88.000	-7%	616.000	103.600	9%	725.200

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. Soc. Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
149	72101510-006	Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada 150x185x75 mm	Unidad	3	111.540	85.000	-24%	255.000	104.512	-6%	313.536	98.936	-11%	296.808	95.000	-15%	285.000	155.400	39%	466.200
150	72101510-006	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 m tipo RT1 con tapa	Unidad	8	257.790	210.000	-19%	1.680.000	241.549	-6%	1.932.392	228.660	-11%	1.829.280	220.000	-15%	1.760.000	334.110	30%	2.672.880
151	72101510-006	Cámara de Inspección 0,60 x 0,60 m tipo RT1 con tapa	Unidad	1	397.800	300.000	-25%	300.000	372.738	-6%	372.738	352.849	-11%	352.849	340.000	-15%	340.000	582.750	46%	582.750
152	72101510-006	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 m tipo RT2 con tapa	Unidad	4	520.000	440.000	-15%	1.760.000	487.240	-6%	1.948.960	461.240	-11%	1.844.960	490.000	-6%	1.960.000	673.400	30%	2.693.600
153	72101510-006	Provisión e Instalación de Desengrasador	Unidad	2	256.100	210.000	-18%	420.000	239.965	-6%	479.930	227.161	-11%	454.322	230.000	-10%	460.000	582.750	128%	1.165.500
154	72101510-006	Remoción de cámaras de inspección existentes	Unidad	2	65.000	55.000	-15%	110.000	60.905	-6%	121.810	57.655	-11%	115.310	54.000	-17%	108.000	194.250	199%	388.500
155	72101510-006	Cámaras de Inspección 0,80 x 0,80 m	Unidad	3	780.000	640.000	-18%	1.920.000	730.860	-6%	2.192.580	691.860	-11%	2.075.580	640.000	-18%	1.920.000	841.750	8%	2.525.250
156	72101510-006	Cañería PVC soldable reforzada 150 mm	Metro lineal	44	66.300	55.000	-17%	2.420.000	62.123	-6%	2.733.412	58.808	-11%	2.587.552	56.000	-16%	2.464.000	84.175	27%	3.703.700
157	72131601-011	Inodoro blanco con tapa y cisterna alta en Baños	Unidad	11	680.583	600.000	-12%	6.600.000	637.706	-6%	7.014.766	603.677	-11%	6.640.447	570.000	-16%	6.270.000	751.100	10%	8.262.100
158	72131601-011	Lavatorio de empotrar en baños con canilla económica	Unidad	9	505.304	450.000	-11%	4.050.000	473.469	-6%	4.261.221	448.205	-11%	4.033.845	490.000	-3%	4.410.000	841.750	67%	7.575.750
159	72131601-011	Mingitorio en baños	Unidad	4	515.840	450.000	-13%	1.800.000	483.342	-6%	1.933.368	457.550	-11%	1.830.200	430.000	-17%	1.720.000	841.750	63%	3.367.000
160	72131601-011	Accesorios en baños y laboratorio (dispensador de papel higiénico, dispensador de papel toalla, jabonera, percha)	Unidad	30	62.326	55.000	-12%	1.650.000	58.399	-6%	1.751.970	55.283	-11%	1.658.490	52.000	-17%	1.560.000	132.090	112%	3.962.700
161	72131601-011	Dispensador de jabón liquido en Baños	Unidad	4	143.000	110.000	-23%	440.000	133.991	-6%	535.964	126.841	-11%	507.364	115.000	-20%	460.000	123.025	-14%	492.100
162	72131601-011	Conexión de Artefactos de Laboratorio	Unidad	3	185.900	140.000	-25%	420.000	174.188	-6%	522.564	164.893	-11%	494.679	165.000	-11%	495.000	77.700	-58%	233.100
163	72131601-011	Ducha Lavaojos de Emergencia DN 1¼	Unidad	1	4.727.273	3.800.000	-20%	3.800.000	4.429.455	-6%	4.429.455	4.193.091	-11%	4.193.091	4.220.000	-11%	4.220.000	6.734.000	42%	6.734.000
164	72101510-005	Provisión e Instalación de Canaleta Moldurada Des 060 Chapa Nº 26	Metro lineal	50	58.500	50.000	-15%	2.500.000	54.814	-6%	2.740.700	51.890	-11%	2.594.500	47.000	-20%	2.350.000	113.960	95%	5.698.000
165	72101510-005	Provisión e Instalación de Bajadas Pluviales PVC 150 mm y accesorios	Metro lineal	35	121.834	100.000	-18%	3.500.000	114.158	-6%	3.995.530	108.067	-11%	3.782.345	98.000	-20%	3.430.000	112.665	-8%	3.943.275
166	72101510-005	Provisión e Instalación de Bajadas Pluviales PVC 100 mm y accesorios	Metro lineal	29	38.675	30.000	-22%	870.000	36.238	-6%	1.050.902	34.305	-11%	994.845	31.500	-19%	913.500	45.325	17%	1.314.425
167	72101510-005	Registro Pluvial 0,40x0,40 m con rejillas	Unidad	5	324.675	280.000	-14%	1.400.000	304.220	-6%	1.521.100	287.987	-11%	1.439.935	270.000	-17%	1.350.000	375.550	16%	1.877.750
168	72101510-005	Registro Pluvial 0,40x0,40 m cerrado con tapa	Unidad	3	390.000	290.000	-26%	870.000	365.430	-6%	1.096.290	345.930	-11%	1.037.790	340.000	-13%	1.020.000	582.750	49%	1.748.250
169	72101510-005	Provisión e Instalación de Tuberías Horizontales PVC 150 mm y accesorios	Metro lineal	26	87.230	75.000	-14%	1.950.000	81.734	-6%	2.125.084	77.373	-11%	2.011.698	72.000	-17%	1.872.000	115.255	32%	2.996.630
170	72101510-005	Provisión e Instalación de Tuberías Horizontales PVC 100 mm y accesorios	Metro lineal	6	87.230	75.000	-14%	450.000	81.734	-6%	490.404	77.373	-11%	464.238	72.000	-17%	432.000	102.305	17%	613.830
171	72101510-005	Canal de HºAº a cielo abierto (según plano de detalle)	Metro lineal	43	468.000	450.000	-4%	19.350.000	438.516	-6%	18.856.188	415.116	-11%	17.849.988	415.555	-11%	17.868.865	453.250	-3%	19.489.750
172	72101510-005	Cuneta revestida de hormigón (Clase C15)	Metros cúbicos	4,32	1.866.076	1.550.000	-17%	6.696.000	1.748.500	-6%	7.553.520	1.655.209	-11%	7.150.503	1.570.000	-16%	6.782.400	2.893.807	55%	12.501.246

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
173	72101510-005	Alcantarillas tubulares simples de Hº Aº Ø=0,60m	Metro lineal	11	1.365.000	1.100.000	-19%	12.100.000	1.279.005	-6%	14.069.055	1.210.755	-11%	13.318.305	1.130.000	-17%	12.430.000	2.331.000	71%	25.641.000
174	72101510-005	Alcantarillas tubulares simples de Hº Aº Ø=0,80m	Metro lineal	15	2.227.092	2.000.000	-10%	30.000.000	2.086.785	-6%	31.301.775	1.975.431	-11%	29.631.465	1.980.000	-11%	29.700.000	2.590.000	16%	38.850.000
175	72101510-005	Sumidero Pluvial de Hº Aº de 1x1x1.50 m cerrado c/tapa y rejilla en la unión con el canal (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 70 kg/m³)	Unidad	1	6.200.045	5.400.000	-13%	5.400.000	5.809.442	-6%	5.809.442	5.499.440	-11%	5.499.440	5.700.000	-8%	5.700.000	5.475.000	-12%	5.475.000
176	72101510-005	Sumidero pluvial de mampostería de 0.30 m, de 1x1x1.07 m cerrado c/tapa y rejilla en la unión con la cuneta revestida	Unidad	1	1.300.000	1.000.000	-23%	1.000.000	1.218.100	-6%	1.218.100	1.153.100	-11%	1.153.100	990.000	-24%	990.000	5.475.000	321%	5.475.000
177	72101510-005	Sumidero pluvial de mampostería de 0.30 m, de 1x1x1.00 m cerrado c/tapa y rejilla en la unión con la cuneta revestida	Unidad	1	1.300.000	1.000.000	-23%	1.000.000	1.218.100	-6%	1.218.100	1.153.100	-11%	1.153.100	990.000	-24%	990.000	5.475.000	321%	5.475.000
178	81112107-001	Conector RJ45 hembra	Unidad	90	90.910	75.000	-18%	6.750.000	85.182	-6%	7.666.380	80.637	-11%	7.257.330	78.000	-14%	7.020.000	102.000	12%	9.180.000
179	81112107-001	Tapa de servicio doble	Unidad	63	90.910	75.000	-18%	4.725.000	85.182	-6%	5.366.466	80.637	-11%	5.080.131	78.000	-14%	4.914.000	94.080	3%	5.927.040
180	81112107-001	Cable UTP, Rollos	Unidad	18	3.978.155	3.000.000	-25%	54.000.000	3.727.531	-6%	67.095.558	3.528.623	-11%	63.515.214	3.450.000	-13%	62.100.000	1.782.000	-55%	32.076.000
181	43211601-007	Rack Concentrador 42u mínimo	Unidad	1	10.026.626	8.500.000	-15%	8.500.000	9.394.948	-6%	9.394.948	8.893.617	-11%	8.893.617	9.250.000	-8%	9.250.000	8.340.000	-17%	8.340.000
182	81112107-001	PDU de 8 tomas	Unidad	3	270.702	220.000	-19%	660.000	253.647	-6%	760.941	240.113	-11%	720.339	220.000	-19%	660.000	300.000	11%	900.000
183	81112107-001	Bandeja fija de 2u	Unidad	2	716.147	600.000	-16%	1.200.000	671.029	-6%	1.342.058	635.222	-11%	1.270.444	680.000	-5%	1.360.000	852.000	19%	1.704.000
184	81112107-001	Patch Cord UTP de 3 ml	Unidad	90	62.820	55.000	-12%	4.950.000	58.862	-6%	5.297.580	55.721	-11%	5.014.890	56.000	-11%	5.040.000	55.008	-12%	4.950.720
185	81112107-001	Patch Cord UTP de 1 ml	Unidad	90	39.030	30.000	-23%	2.700.000	36.571	-6%	3.291.390	34.620	-11%	3.115.800	32.000	-18%	2.880.000	30.000	-23%	2.700.000
186	81112107-001	Patch Panel de 24 tomas	Unidad	5	1.231.770	1.000.000	-19%	5.000.000	1.154.168	-6%	5.770.840	1.092.580	-11%	5.462.900	1.120.000	-9%	5.600.000	1.056.000	-14%	5.280.000
187	81112107-001	Organizador horizontal 1u	Unidad	4	153.971	120.000	-22%	480.000	144.270	-6%	577.080	136.572	-11%	546.288	130.000	-16%	520.000	120.000	-22%	480.000
188	81112107-001	Escalerilla técnica. Tiras	Unidad	60	304.970	270.000	-11%	16.200.000	285.756	-6%	17.145.360	270.508	-11%	16.230.480	280.000	-8%	16.800.000	360.000	18%	21.600.000
189	81112107-001	Uniones bandeja técnica / Escalerilla	Unidad	30	288.919	250.000	-13%	7.500.000	270.717	-6%	8.121.510	256.271	-11%	7.688.130	230.000	-20%	6.900.000	30.000	-90%	900.000
190	43211601-007	Rack de Acceso de 12u	Unidad	1	3.222.659	2.800.000	-13%	2.800.000	3.019.631	-6%	3.019.631	2.858.499	-11%	2.858.499	3.120.000	-3%	3.120.000	3.360.000	4%	3.360.000
191	81112107-001	Fibra Óptica MM 06 pelos	Metro lineal	80	65.995	55.000	-17%	4.400.000	61.837	-6%	4.946.960	58.538	-11%	4.683.040	59.800	-9%	4.784.000	63.600	-4%	5.088.000
192	81112107-001	Patch cord y pigtail MM. Presentación en PAR	Unidad	4	516.951	450.000	-13%	1.800.000	484.383	-6%	1.937.532	458.536	-11%	1.834.144	490.000	-5%	1.960.000	594.000	15%	2.376.000
193	81112107-001	DIO Raqueable + Adaptadores SC/SC	Unidad	2	3.024.727	2.700.000	-11%	5.400.000	2.834.169	-6%	5.668.338	2.682.933	-11%	5.365.866	2.860.000	-5%	5.720.000	3.300.000	9%	6.600.000
194	81112107-001	Consumibles (cinta aisladora, velcro, cintillos, tarugo, tornillo)	Unidad Medida Global	1	3.210.203	2.800.000	-13%	2.800.000	3.007.960	-6%	3.007.960	2.847.450	-11%	2.847.450	3.050.000	-5%	3.050.000	2.400.000	-25%	2.400.000
195	81111804-004	Mantenimiento de la Red. Anual	Unidad	1	29.380.000	28.000.000	-5%	28.000.000	27.529.060	-6%	27.529.060	26.060.060	-11%	26.060.060	22.500.000	-23%	22.500.000	28.800.000	-2%	28.800.000
196	43201410-003	Swicth de core de 24 puertos SFP 1G	Unidad	1	92.791.278	85.000.000	-8%	85.000.000	86.945.427	-6%	86.945.427	82.305.864	-11%	82.305.864	79.000.000	-15%	79.000.000	95.400.000	3%	95.400.000

Gloria Vera Benítez Vega Viuda
Jefa Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
197	43201410-008	Swicth de acceso de 48 puertos POE + 370W	Unidad	2	34.117.975	30.000.000	-12%	60.000.000	31.968.542	-6%	63.937.084	30.262.644	-11%	60.525.288	27.900.000	-18%	55.800.000	37.800.000	11%	75.600.000
198	43201410-008	Switch de 24 puertos para servidores, transceivers SFP 1G para fibra multi modo	Unidad	1	19.361.878	17.000.000	-12%	17.000.000	18.142.080	-6%	18.142.080	17.173.986	-11%	17.173.986	17.850.000	-8%	17.850.000	20.640.000	7%	20.640.000
199	43222620-001	Access points dual band (2.4GHz y 5GHz) 802.11ac	Unidad	4	4.754.672	4.000.000	-16%	16.000.000	4.455.127	-6%	17.820.508	4.217.394	-11%	16.869.576	4.350.000	-9%	17.400.000	5.130.000	8%	20.520.000
200	43222501-001	Firewall de Próxima Generación con licencias de seguridad y soporte por 3 años	Unidad	1	96.759.300	87.000.000	-10%	87.000.000	90.663.464	-6%	90.663.464	85.825.499	-11%	85.825.499	87.500.000	-10%	87.500.000	100.800.000	4%	100.800.000
201	46171619-9999	Cámaras IP de 1.3 MP fijas	Unidad	13	2.853.601	2.400.000	-16%	31.200.000	2.673.824	-6%	34.759.712	2.531.144	-11%	32.904.872	2.350.000	-18%	30.550.000	2.202.000	-23%	28.626.000
202	46171619-9999	Cámaras IP de 1.3MP varifocales	Unidad	5	6.889.220	5.800.000	-16%	29.000.000	6.455.199	-6%	32.275.995	6.110.738	-11%	30.553.690	6.150.000	-11%	30.750.000	2.640.000	-62%	13.200.000
203	46171619-9999	NVR de 32 canales + 4 Discos Duros	Unidad	1	63.788.860	63.000.000	-1%	63.000.000	59.770.162	-6%	59.770.162	56.580.719	-11%	56.580.719	59.400.000	-7%	59.400.000	18.000.000	-72%	18.000.000
204	46171619-9999	Lectores biométricos (facial, huellas dactilares, tarjeta de proximidad), software de control de acceso y mantenimiento por 1 año).	Unidad	3	23.504.943	20.000.000	-15%	60.000.000	22.024.131	-6%	66.072.393	20.848.884	-11%	62.546.652	21.250.000	-10%	63.750.000	28.363.636	21%	85.090.908
205	43211501-001	1 CPU 1,6 GHz, 16 GB RAM DDR4, Tarjeta gráfica 2GB DDR3, HDD 1TB 7200 RPM. 2 Monitores de 32 1080p	Unidad Medida Global	1	49.356.450	48.000.000	-3%	48.000.000	46.246.994	-6%	46.246.994	43.779.171	-11%	43.779.171	44.300.000	-10%	44.300.000	34.909.091	-29%	34.909.091
206	43222805-9999	Central de telefonia IP para 200 registros SIP, 50 llamadas simultáneas, llamadas en conferencia, autoaprovisionamiento de terminales	Unidad	1	14.704.404	13.000.000	-12%	13.000.000	13.778.027	-6%	13.778.027	13.042.806	-11%	13.042.806	12.900.000	-12%	12.900.000	16.800.000	14%	16.800.000
207	43191511-001	Teléfono IP de escritorio con alimentación PoE, doble puerto gigabit Ethernet, pantalla LCD y altavoz con sonido HD	Unidad	22	1.449.767	1.100.000	-24%	24.200.000	1.358.431	-6%	29.885.482	1.285.943	-11%	28.290.746	1.130.000	-22%	24.860.000	1.800.000	24%	39.600.000
208	43211501-001	Servidor	Unidad	1	151.489.910	150.000.000	-1%	150.000.000	141.946.046	-6%	141.946.046	134.371.550	-11%	134.371.550	138.900.000	-8%	138.900.000	144.000.000	-5%	144.000.000
209	40101701-002	Provisión e instalación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Split de Pared (conforme a Especificaciones Técnicas)	Unidad	12	6.038.196	5.000.000	-17%	60.000.000	5.657.789	-6%	67.893.468	5.355.880	-11%	64.270.560	6.000.000	-1%	72.000.000	12.109.091	101%	145.309.092
210	40101701-002	Provisión e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Split (conforme a Especificaciones Técnicas)	Unidad	2	14.868.711	13.500.000	-9%	27.000.000	13.931.982	-6%	27.863.964	13.188.547	-11%	26.377.094	14.500.000	-2%	29.000.000	16.363.636	10%	32.727.272
211	40101701-002	Provisión e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Chiller con UMA para conductos, sistemas de presión y Monitoreo.	Unidad Medida Global	1	496.298.790	440.000.000	-11%	440.000.000	109.202.284	-78%	109.202.284	440.217.027	-11%	440.217.027	525.500.000	6%	525.500.000	360.000.000	-27%	360.000.000
212	72101510-998	Dampers motorizado para difusores de aire.	Unidad	10	2.015.000	1.800.000	-11%	18.000.000	1.888.055	-6%	18.880.550	1.787.305	-11%	17.873.050	1.850.000	-8%	18.500.000	2.727.273	35%	27.272.730
213	72101510-998	Dampers manual para retorno de aire.	Unidad	9	715.000	650.000	-9%	5.850.000	669.955	-6%	6.029.595	634.205	-11%	5.707.845	520.000	-27%	4.680.000	1.090.909	53%	9.818.181
214	72101510-998	Rejas de alimentacion 60x60 cm	Unidad	10	240.500	200.000	-17%	2.000.000	225.348	-6%	2.253.480	213.324	-11%	2.133.240	230.000	-4%	2.300.000	272.727	13%	2.727.270

Gloria Mart. Beatriz Vega Nuñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
215	72101510-998	Reja de retorno 50x30 cm	Unidad	9	305.500	240.000	-21%	2.160.000	286.253	-6%	2.576.277	270.979	-11%	2.438.811	270.000	-12%	2.430.000	163.636	-46%	1.472.724
216	72101510-998	Ductos Flexibles y de Chapa Galvanizada, aisladas y con soporte	Metro lineal	125	487.500	380.000	-22%	47.500.000	456.787	-6%	57.098.375	432.413	-11%	54.051.625	360.000	-26%	45.000.000	1.090.909	124%	136.363.625
217	32151707-001	Provisión y montaje del sistema de monitoreo (PLC, Termostatos, Panel Touch, Interconexión de los mismos, diferenciales de presión digital)	Unidad Medida Global	1	75.780.000	70.000.000	-8%	70.000.000	34.726.813	-54%	34.726.813	67.216.860	-11%	67.216.860	78.000.000	3%	78.000.000	201.818.182	166%	201.818.182
218	72101511-9999	Programación, Instalación y Puesta en Marcha del Sistema	Unidad Medida Global	1	10.985.000	8.000.000	-27%	8.000.000	10.292.945	-6%	10.292.945	9.743.695	-11%	9.743.695	8.950.000	-19%	8.950.000	6.545.455	-40%	6.545.455
219	40101701-018	Diferencial de presión para ambientes	Unidad Medida Global	1	7.995.650	6.700.000	-16%	6.700.000	1.491.924	-81%	1.491.924	7.092.142	-11%	7.092.142	7.200.000	-10%	7.200.000	10.909.091	36%	10.909.091
220	92121702-002	Cañerías y accesorios de Hierro Galvanizado de f=2 ½	Metro lineal	160	357.500	330.000	-8%	52.800.000	334.978	-6%	53.596.480	317.103	-11%	50.736.480	320.000	-10%	51.200.000	453.250	27%	72.520.000
221	92121702-002	Boca de incendio equipada (BIE)	Unidad	3	3.789.500	3.000.000	-21%	9.000.000	3.559.761	-6%	10.679.283	3.361.287	-11%	10.083.861	3.440.000	-9%	10.320.000	2.525.250	-33%	7.575.750
222	92121702-002	Boca de incendio siamesa (BIS)	Unidad	1	3.217.500	2.800.000	-13%	2.800.000	3.014.798	-6%	3.014.798	2.853.923	-11%	2.853.923	2.950.000	-8%	2.950.000	2.719.500	-15%	2.719.500
223	92121702-002	Equipo de Bombeo, Bomba Principal, Pot Est 12 HP	Unidad	1	27.599.000	24.000.000	-13%	24.000.000	25.860.263	-6%	25.860.263	24.480.313	-11%	24.480.313	23.400.000	-15%	23.400.000	32.375.000	17%	32.375.000
224	92121702-002	Equipo de Bombeo, Bomba Jockey, Pot Est 1 HP	Unidad	1	7.150.000	6.400.000	-10%	6.400.000	6.699.550	-6%	6.699.550	6.342.050	-11%	6.342.050	6.800.000	-5%	6.800.000	11.007.500	54%	11.007.500
225	92121702-002	Panel Central de Control (PCC)	Unidad	1	7.504.033	6.000.000	-20%	6.000.000	7.031.279	-6%	7.031.279	6.656.077	-11%	6.656.077	7.120.000	-5%	7.120.000	8.547.000	14%	8.547.000
226	92121702-002	Detector Humo/Calor (H/C)	Unidad	34	719.215	650.000	-10%	22.100.000	673.904	-6%	22.912.736	637.944	-11%	21.690.096	670.000	-7%	22.780.000	854.700	19%	29.059.800
227	92121702-002	Detector Termovelocimétrico (T/V)	Unidad	2	606.805	500.000	-18%	1.000.000	568.579	-6%	1.137.158	538.236	-11%	1.076.472	590.000	-3%	1.180.000	727.790	20%	1.455.580
228	92121702-002	Iluminación de Emergencia (IE)	Unidad	14	523.146	470.000	-10%	6.580.000	490.187	-6%	6.862.618	464.031	-11%	6.496.434	490.000	-6%	6.860.000	356.125	-32%	4.985.750
229	92121702-002	Pulsador Manual (PCM)	Unidad	2	825.919	650.000	-21%	1.300.000	773.886	-6%	1.547.772	732.590	-11%	1.465.180	780.000	-6%	1.560.000	906.500	10%	1.813.000
230	92121702-002	Alarma Acústica Audiovisual (AAV)	Unidad	2	577.461	480.000	-17%	960.000	541.080	-6%	1.082.160	512.208	-11%	1.024.416	520.000	-10%	1.040.000	602.175	4%	1.204.350
231	92121702-002	Señalización de Emergencia (SE)	Unidad	11	523.146	400.000	-24%	4.400.000	490.187	-6%	5.392.057	464.031	-11%	5.104.341	470.000	-10%	5.170.000	453.250	-13%	4.985.750
232	46191601-001	Extintor tipo ABC (4KG)	Unidad	9	429.000	350.000	-18%	3.150.000	401.973	-6%	3.617.757	380.523	-11%	3.424.707	390.000	-9%	3.510.000	323.750	-25%	2.913.750
233	46191601-001	Extintor tipo ecológico (4KG)	Unidad	7	743.600	600.000	-19%	4.200.000	696.753	-6%	4.877.271	659.573	-11%	4.617.011	680.000	-9%	4.760.000	712.250	-4%	4.985.750
234	42271701-001	Provisión e Instalación de Regulador de cilindros con estación de protocolo para dos cilindros de alta presión en Sala de Gases (conforme a Especificaciones Técnicas)	Unidad	1	11.635.000	9.000.000	-23%	9.000.000	10.901.995	-6%	10.901.995	10.320.245	-11%	10.320.245	9.600.000	-17%	9.600.000	8.385.949	-28%	8.385.949
235	42271701-001	Provisión e Instalación de Regulador de Segunda Reducción en Sala de Secuenciación (conforme a Especificaciones Técnicas)	Unidad	1	5.850.000	4.800.000	-18%	4.800.000	5.481.450	-6%	5.481.450	5.188.950	-11%	5.188.950	5.300.000	-9%	5.300.000	8.339.800	43%	8.339.800

Gloria María Beatriz Vega Nunes
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURÍDICA
MAT. Nº 7.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
236	72101606-001	Provisión e Instalación de cañerías de acero inoxidable ¼ y accesorios (conforme a planos y Especificaciones Técnicas)	Metro lineal	12	455.000	380.000	-16%	4.560.000	426.335	-6%	5.116.020	403.585	-11%	4.843.020	390.000	-14%	4.680.000	1.780.036	291%	21.360.432
237	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	189	124.511	100.000	-20%	18.900.000	116.666	-6%	22.049.874	110.441	-11%	20.873.349	106.500	-14%	20.128.500	105.600	-15%	19.958.400
238	72131601-001	Bocas de extractores	Unidad	6	124.511	100.000	-20%	600.000	116.666	-6%	699.996	110.441	-11%	662.646	106.500	-14%	639.000	86.400	-31%	518.400
239	72131601-001	Bocas de tomacorriente universal (monofásico)	Unidad	62	124.511	100.000	-20%	6.200.000	116.666	-6%	7.233.292	110.441	-11%	6.847.342	106.500	-14%	6.603.000	105.600	-15%	6.547.200
240	72131601-001	Bocas de tomacorriente polarizado 2P + T (computadoras)	Unidad	116	124.511	100.000	-20%	11.600.000	116.666	-6%	13.533.256	110.441	-11%	12.811.156	106.500	-14%	12.354.000	182.400	46%	21.158.400
241	72131601-001	Bocas de tomacorriente schuko (para secamanos)	Unidad	8	124.511	100.000	-20%	800.000	116.666	-6%	933.328	110.441	-11%	883.528	106.500	-14%	852.000	422.400	239%	3.379.200
242	72131601-001	Líneas para centrífugas y cabinas (tomacorriente schuko)	Unidad	102	124.511	100.000	-20%	10.200.000	116.666	-6%	11.899.932	110.441	-11%	11.264.982	106.500	-14%	10.863.000	422.400	239%	43.084.800
243	72131601-001	Líneas para split de 12.000 BTU/h	Unidad	11	531.313	450.000	-15%	4.950.000	497.840	-6%	5.476.240	471.275	-11%	5.184.025	520.000	-2%	5.720.000	422.400	-20%	4.646.400
244	72131601-001	Líneas para split de 18.000 BTU/h	Unidad	1	531.313	450.000	-15%	450.000	497.840	-6%	497.840	471.275	-11%	471.275	520.000	-2%	520.000	422.400	-20%	422.400
245	72131601-001	Líneas para split de 60.000 BTU/h	Unidad	2	722.374	580.000	-20%	1.160.000	676.864	-6%	1.353.728	640.746	-11%	1.281.492	680.000	-6%	1.360.000	633.600	-12%	1.267.200
246	72131601-001	Líneas para split de 120.000 BTU/h	Unidad	2	722.374	580.000	-20%	1.160.000	676.864	-6%	1.353.728	640.746	-11%	1.281.492	680.000	-6%	1.360.000	633.600	-12%	1.267.200
247	72131601-001	Líneas para motores de Aire Acondicionado	Unidad	2	722.374	580.000	-20%	1.160.000	676.864	-6%	1.353.728	640.746	-11%	1.281.492	680.000	-6%	1.360.000	816.000	13%	1.632.000
248	72131601-001	Líneas para bombas de incendio	Unidad	2	515.606	440.000	-15%	880.000	483.122	-6%	966.244	457.343	-11%	914.686	490.000	-5%	980.000	1.968.000	282%	3.936.000
249	72102201-9998	Luminaria de embutir de 622x621mm con Tapa tipo estanco con 4 lámparas fluorescentes tubulares de 14w Philips T 4000K	Unidad	56	897.923	800.000	-11%	44.800.000	841.353	-6%	47.115.768	796.458	-11%	44.601.648	830.000	-8%	46.480.000	463.200	-48%	25.939.200
250	72102201-9998	Artefacto de adosar a losa con lámpara Dulux Bajo Consumo 1x18w	Unidad	46	221.923	190.000	-14%	8.740.000	207.941	-6%	9.565.286	196.846	-11%	9.054.916	210.000	-5%	9.660.000	192.000	-13%	8.832.000
251	72102201-9998	Artefacto Tipo Aplique con lámpara Bajo Consumo 1x60w	Unidad	2	221.923	190.000	-14%	380.000	207.941	-6%	415.882	196.846	-11%	393.692	210.000	-5%	420.000	192.000	-13%	384.000
252	72102201-9998	Artefacto Fluorescente de Adosar 2x40w	Unidad	23	195.923	150.000	-23%	3.450.000	183.579	-6%	4.222.317	173.784	-11%	3.997.032	160.000	-18%	3.680.000	163.200	-17%	3.753.600
253	72102201-9998	Fotocélula	Unidad	4	351.923	280.000	-20%	1.120.000	329.571	-6%	1.318.284	312.156	-11%	1.248.624	330.000	-6%	1.320.000	86.400	-75%	345.600
254	72102201-9998	Luminaria de embutir de 622x621mm con sistema reflector y aletas parabolicas en plancha de aluminio y 4 lamparas fluorescentes tubulares de 14w Philips T 4000K	Unidad	48	507.923	400.000	-21%	19.200.000	475.923	-6%	22.844.304	450.528	-11%	21.625.344	475.000	-6%	22.800.000	463.200	-9%	22.233.600
255	72102201-9998	Artefacto Fluorescente Tipo Estanco 2x36w	Unidad	10	507.923	400.000	-21%	4.000.000	475.923	-6%	4.759.230	450.528	-11%	4.505.280	475.000	-6%	4.750.000	211.200	-58%	2.112.000
256	40101501-001	Provisión e Instalación de Extractor de 150 w para Baños	Unidad	6	195.000	150.000	-23%	900.000	182.715	-6%	1.096.290	172.965	-11%	1.037.790	155.000	-21%	930.000	36.000	-82%	216.000
257	72131601-001	Caja Metálica para Tablero	Unidad	1	5.850.000	4.800.000	-18%	4.800.000	5.481.450	-6%	5.481.450	5.188.950	-11%	5.188.950	4.418.400	-24%	4.418.400	3.120.000	-47%	3.120.000
258	72131601-001	Llave TM de 1 x 10 Amp.	Unidad	16	35.434	30.000	-15%	480.000	33.201	-6%	531.216	31.430	-11%	502.880	26.500	-25%	424.000	182.400	415%	2.918.400

Abg. María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 4 Ofic. Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
259	72131601-001	Llave TM de 1 x 40 Amp.	Unidad	1	63.081	55.000	-13%	55.000	59.106	-6%	59.106	55.953	-11%	55.953	52.500	-17%	52.500	182.400	189%	182.400
260	72131601-001	Llave TM de 3 x 32 Amp.	Unidad	1	215.280	180.000	-16%	180.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	170.000	-21%	170.000	475.200	121%	475.200
261	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 Amp.	Unidad	1	302.900	270.000	-11%	270.000	283.817	-6%	283.817	268.672	-11%	268.672	215.000	-29%	215.000	475.200	57%	475.200
262	72131601-001	Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1	2.745.600	2.000.000	-27%	2.000.000	2.572.627	-6%	2.572.627	2.435.347	-11%	2.435.347	1.950.000	-29%	1.950.000	1.944.000	-29%	1.944.000
263	72131601-001	Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	2	5.738.378	4.700.000	-18%	9.400.000	5.373.860	-6%	10.747.720	5.089.941	-11%	10.179.882	4.200.000	-27%	8.400.000	2.928.000	-49%	5.856.000
264	72131601-001	Interruptor Diferencial 2x25 Amp. (30ma)	Unidad	1	376.459	320.000	-15%	320.000	353.742	-6%	353.742	333.919	-11%	333.919	280.000	-26%	280.000	475.200	26%	475.200
265	72131601-001	Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma)	Unidad	4	526.002	400.000	-24%	1.600.000	492.863	-6%	1.971.452	466.564	-11%	1.866.256	375.000	-29%	1.500.000	633.600	20%	2.534.400
266	72131601-001	Trafo 220-110 2000w	Unidad	1	544.700	400.000	-27%	400.000	510.383	-6%	510.383	483.149	-11%	483.149	390.000	-28%	390.000	4.752.000	772%	4.752.000
267	72131601-001	TVSS	Unidad	1	5.850.000	4.800.000	-18%	4.800.000	5.481.450	-6%	5.481.450	5.188.950	-11%	5.188.950	4.300.000	-26%	4.300.000	1.200.000	-79%	1.200.000
268	72131601-001	Caja Metálica para Tablero	Unidad	1	5.850.000	4.800.000	-18%	4.800.000	5.481.450	-6%	5.481.450	5.188.950	-11%	5.188.950	4.300.000	-26%	4.300.000	1.440.000	-75%	1.440.000
269	72131601-001	Llave TM de 1 x 10 Amp.	Unidad	10	35.434	30.000	-15%	300.000	33.201	-6%	332.010	31.430	-11%	314.300	27.000	-24%	270.000	182.400	415%	1.824.000
270	72131601-001	Llave TM de 1 x 16 Amp.	Unidad	10	35.434	30.000	-15%	300.000	33.201	-6%	332.010	31.430	-11%	314.300	27.000	-24%	270.000	182.400	415%	1.824.000
271	72131601-001	Llave TM de 3 x 32 Amp.	Unidad	1	215.280	180.000	-16%	180.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	170.000	-21%	170.000	475.200	121%	475.200
272	72131601-001	Llave TM de 3 x 50 Amp.	Unidad	1	261.950	220.000	-16%	220.000	245.447	-6%	245.447	232.350	-11%	232.350	190.000	-27%	190.000	475.200	81%	475.200
273	72131601-001	Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.197.300	900.000	-25%	900.000	1.121.870	-6%	1.121.870	1.062.005	-11%	1.062.005	970.000	-19%	970.000	633.600	-47%	633.600
274	72131601-001	Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1	2.745.600	2.000.000	-27%	2.000.000	2.572.627	-6%	2.572.627	2.435.347	-11%	2.435.347	2.350.000	-14%	2.350.000	1.944.000	-29%	1.944.000
275	72131601-001	Interruptor Diferencial 2x25 Amp. (30ma)	Unidad	1	376.459	320.000	-15%	320.000	352.742	-6%	352.742	333.919	-11%	333.919	320.000	-15%	320.000	475.200	26%	475.200
276	72131601-001	Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma)	Unidad	3	526.002	450.000	-14%	1.350.000	492.863	-6%	1.478.589	466.564	-11%	1.399.692	510.000	-3%	1.530.000	633.600	20%	1.900.800
277	72131601-001	Trafo 220-110 2000w	Unidad	1	544.700	450.000	-17%	450.000	510.384	-6%	510.384	483.149	-11%	483.149	490.000	-10%	490.000	475.200	-13%	475.200
278	72131601-001	TVSS	Unidad	1	3.900.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.654.300	-6%	3.654.300	3.459.300	-11%	3.459.300	3.250.000	-17%	3.250.000	1.200.000	-69%	1.200.000
279	72131601-001	Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma)	Unidad	3	526.002	450.000	-14%	1.350.000	492.863	-6%	1.478.589	466.564	-11%	1.399.692	490.000	-7%	1.470.000	633.600	20%	1.900.800
280	72131601-001	Caja Metálica para Tablero	Unidad	1	5.200.000	4.500.000	-13%	4.500.000	4.872.400	-6%	4.872.400	4.612.400	-11%	4.612.400	4.900.000	-6%	4.900.000	792.000	-85%	792.000
281	72131601-001	Llave TM de 1 x 10 Amp.	Unidad	26	35.434	30.000	-15%	780.000	33.201	-6%	863.226	31.430	-11%	817.180	31.000	-13%	806.000	182.400	415%	4.742.400
282	72131601-001	Llave TM de 1 x 16 Amp.	Unidad	8	35.434	30.000	-15%	240.000	33.201	-6%	265.608	31.430	-11%	251.440	31.000	-13%	248.000	182.400	415%	1.459.200
283	72131601-001	Llave TM de 3 x 50 Amp.	Unidad	3	261.950	220.000	-16%	660.000	245.447	-6%	736.341	232.350	-11%	697.050	230.000	-12%	690.000	475.200	81%	1.425.600
284	72131601-001	Caja Metálica para Tablero	Unidad	1	3.900.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.654.300	-6%	3.654.300	3.459.300	-11%	3.459.300	3.300.000	-15%	3.300.000	792.000	-80%	792.000
285	72131601-001	Llave TM de 1 x 25 Amp.	Unidad	5	35.434	30.000	-15%	150.000	33.201	-6%	166.005	31.430	-11%	157.150	31.500	-11%	157.500	182.400	415%	912.000

Gloria María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
286	72131601-001	Llave TM de 1 x 32 Amp.	Unidad	1	35.434	30.000	-15%	30.000	33.201	-6%	33.201	31.430	-11%	31.430	31.500	-11%	31.500	182.400	415%	182.400
287	72131601-001	Llave TM de 3 x 25 Amp.	Unidad	3	215.280	190.000	-12%	570.000	201.717	-6%	605.151	190.953	-11%	572.859	180.000	-16%	540.000	475.200	121%	1.425.600
288	72131601-001	Llave TM de 3 x 32 Amp.	Unidad	1	215.280	190.000	-12%	190.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	180.000	-16%	180.000	475.200	121%	475.200
289	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 Amp.	Unidad	1	302.900	250.000	-17%	250.000	283.817	-6%	283.817	268.672	-11%	268.672	270.000	-11%	270.000	475.200	57%	475.200
290	72131601-001	TVSS	Unidad	1	3.900.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.654.300	-6%	3.654.300	3.459.300	-11%	3.459.300	3.300.000	-15%	3.300.000	1.200.000	-69%	1.200.000
291	72131601-001	Caja Metálica para Tablero	Unidad	1	3.900.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.654.300	-6%	3.654.300	3.459.300	-11%	3.459.300	3.300.000	-15%	3.300.000	984.000	-75%	984.000
292	72131601-001	Llave TM de 1 x 25 Amp	Unidad	2	35.434	30.000	-15%	60.000	33.201	-6%	66.402	31.430	-11%	62.860	32.500	-8%	65.000	182.400	415%	364.800
293	72131601-001	Llave TM de 3 x 25 Amp	Unidad	1	215.280	180.000	-16%	180.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	180.000	-16%	180.000	475.200	121%	475.200
294	72131601-001	Llave TM de 3 x 32 Amp	Unidad	2	215.280	180.000	-16%	360.000	201.717	-6%	403.434	190.953	-11%	381.906	180.000	-16%	360.000	475.200	121%	950.400
295	72131601-001	Llave TM de 3 x 40 Amp	Unidad	2	215.280	180.000	-16%	360.000	201.717	-6%	403.434	190.953	-11%	381.906	180.000	-16%	360.000	633.600	194%	1.267.200
296	72131601-001	Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1.197.300	900.000	-25%	900.000	1.121.870	-6%	1.121.870	1.062.005	-11%	1.062.005	990.000	-17%	990.000	475.200	-60%	475.200
297	72131601-001	Guardamotor 9 - 14 Amp	Unidad	1	510.462	450.000	-12%	450.000	478.303	-6%	478.303	452.780	-11%	452.780	470.000	-8%	470.000	552.000	8%	552.000
298	72131601-001	Guardamotor 17 - 23 Amp	Unidad	1	574.531	450.000	-22%	450.000	538.336	-6%	538.336	509.609	-11%	509.609	515.000	-10%	515.000	552.000	-4%	552.000
299	72131601-001	TVSS	Unidad	1	3.900.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.654.300	-6%	3.654.300	3.459.300	-11%	3.459.300	3.300.000	-15%	3.300.000	1.200.000	-69%	1.200.000
300	72131601-001	Caja Metálica para Tablero	Unidad	1	3.900.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.654.300	-6%	3.654.300	3.459.300	-11%	3.459.300	3.300.000	-15%	3.300.000	2.016.000	-48%	2.016.000
301	72131601-001	Llave TM de 1 x 10 Amp.	Unidad	1	155.270	120.000	-23%	120.000	145.488	-6%	145.488	137.724	-11%	137.724	130.000	-16%	130.000	182.400	17%	182.400
302	72131601-001	Llave TM de 1 x 10 Amp.	Unidad	1	155.270	120.000	-23%	120.000	145.488	-6%	145.488	137.724	-11%	137.724	130.000	-16%	130.000	182.400	17%	182.400
303	72131601-001	Llave TM de 3 x 10 Amp.	Unidad	1	215.280	180.000	-16%	180.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	180.000	-16%	180.000	475.200	121%	475.200
304	72131601-001	Llave TM de 3 x 10 Amp.	Unidad	1	215.280	180.000	-16%	180.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	180.000	-16%	180.000	475.200	121%	475.200
305	72131601-001	Llave TM de 3 x 15 Amp.	Unidad	1	215.280	180.000	-16%	180.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	180.000	-16%	180.000	475.200	121%	475.200
306	72131601-001	Llave TM de 3 x 32 Amp.	Unidad	1	215.280	210.000	-2%	210.000	201.717	-6%	201.717	190.953	-11%	190.953	180.000	-16%	180.000	475.200	86%	475.200
307	72131601-001	Llave TM de 3 x 45 Amp.	Unidad	1	255.450	350.000	37%	350.000	239.357	-6%	239.357	226.584	-11%	226.584	210.000	-18%	210.000	552.000	27%	552.000
308	72131601-001	Guardamotor 2,3-3,7 Amp	Unidad	1	435.670	350.000	-20%	350.000	408.223	-6%	408.223	386.439	-11%	386.439	380.000	-13%	380.000	552.000	27%	552.000
309	72131601-001	Guardamotor 2,3-3,7 Amp	Unidad	1	435.670	360.000	-17%	360.000	408.223	-6%	408.223	386.439	-11%	386.439	380.000	-13%	380.000	552.000	27%	552.000
310	72131601-001	Guardamotor 3,4-5,4 Amp	Unidad	1	442.580	350.000	-21%	350.000	414.697	-6%	414.697	392.568	-11%	392.568	410.000	-7%	410.000	552.000	25%	552.000
311	72131601-001	Guardamotor 3,4-5,4 Amp	Unidad	1	442.580	350.000	-21%	350.000	414.697	-6%	414.697	392.568	-11%	392.568	410.000	-7%	410.000	552.000	25%	552.000
312	72131601-001	Guardamotor 25-35 Amp	Unidad	1	580.424	500.000	-14%	500.000	543.857	-6%	543.857	514.836	-11%	514.836	530.000	-9%	530.000	552.000	-5%	552.000

Ana María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESOR JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
313	72131601-001	Al Tablero General Normal del Laboratorio (TGNL) con conductor NYY 3x120 mm² + 1x 90 mm² en electroducto enterrado de PVC rígido de 6	Metro lineal	90	807.729	800.000	-1%	72.000.000	756.842	-6%	68.115.780	716.456	-11%	64.481.040	780.000	-3%	70.200.000	446.400	-45%	40.176.000
314	72131601-001	Al Tablero General de Emergencia del Laboratorio (TGEL) con conductor NYY 4x95 mm² + Cable de Cu desnudo de 50 mm², por bandeja	Metro lineal	35	687.653	580.000	-16%	20.300.000	644.330	-6%	22.551.550	609.948	-11%	21.348.180	640.000	-7%	22.400.000	342.000	-50%	11.970.000
315	72131601-001	Al Tablero Seccional de UPS (TSUPS) con conductor NYY 4x16 mm² + Cable de Cu desnudo de 10 mm², por bandeja	Metro lineal	10	165.524	120.000	-28%	1.200.000	155.095	-6%	1.550.950	146.820	-11%	1.468.200	130.000	-21%	1.300.000	74.400	-55%	744.000
316	72131601-001	Al Tablero Seccional Normal de Aire Acondicionado (TSNAA) con conductor NYY 4x16 mm² + Cable de Cu desnudo de 10 mm², por bandeja	Metro lineal	10	165.524	120.000	-28%	1.200.000	155.095	-6%	1.550.950	146.820	-11%	1.468.200	130.000	-21%	1.300.000	74.400	-55%	744.000
317	72131601-001	Al Tablero Seccional de Emergencia de Aire Acondicionado (TSEAA) con conductor NYY 4x35 mm² + Cable de Cu desnudo de 10 mm², por bandeja	Metro lineal	10	289.102	220.000	-24%	2.200.000	270.887	-6%	2.708.870	256.433	-11%	2.564.330	240.000	-17%	2.400.000	146.400	-49%	1.464.000
318	72131601-001	Al Tablero Seccional de Protección Contra Incendios (TSBIE) con conductor NYY 4x10 mm² + cable de Cu desnudo 1x 10 mm² por bandeja	Metro lineal	20	98.670	90.000	-9%	1.800.000	92.453	-6%	1.849.060	87.520	-11%	1.750.400	92.500	-6%	1.850.000	64.800	-34%	1.296.000
319	72131601-001	Al Tablero Seccional de Protección Contra Incendios (TSBIE) con conductor NYY 4x10mm² + Cable de Cu Desnudo 1x10 mm² en electroducto enterrado de PVC Rígido de 1½	Metro lineal	170	106.570	90.000	-16%	15.300.000	99.856	-6%	16.975.520	94.528	-11%	16.069.760	95.500	-10%	16.235.000	64.800	-39%	11.016.000
320	72131601-001	Registros eléctricos de 0,60x0,60 m	Unidad	6	715.000	600.000	-16%	3.600.000	669.955	-6%	4.019.730	634.205	-11%	3.805.230	670.000	-6%	4.020.000	168.000	-77%	1.008.000
321	72131601-001	Bandeja tipo escalera 40x10cm de hierro galvanizado (incluye montante empotrado)	Metro lineal	60	104.000	85.000	-18%	5.100.000	97.448	-6%	5.846.880	92.248	-11%	5.534.880	89.000	-14%	5.340.000	132.000	27%	7.920.000
322	72131601-001	Provisión e Instalación de UPS, Conmutador, Alimentador	Unidad	1	124.020.000	115.000.000	-7%	115.000.000	116.206.740	-6%	116.206.740	110.005.740	-11%	110.005.740	110.800.000	-11%	110.800.000	129.600.000	4%	129.600.000
323	72131601-001	Adecuación del Tablero General Existente según especificaciones técnicas, incluye Provisión e instalación de Llave TM de 3x400 Amp regulable	Unidad Medida Global	1	8.794.158	7.700.000	-12%	7.700.000	8.240.126	-6%	8.240.126	7.800.418	-11%	7.800.418	7.800.000	-11%	7.800.000	4.320.000	-51%	4.320.000
324	26111601-002	Provisión e Instalación de Generador Cabinado 150 KVA y Tablero de Transferencia Automática (TTA) incluye base de hormigón armado fck= 10 MPa de 1,5 m x 3,5 m x 0,10 m para asiento del generador	Unidad Medida Global	1	189.345.000	180.000.000	-5%	180.000.000	177.416.265	-6%	177.416.265	167.949.015	-11%	167.949.015	167.000.000	-12%	167.000.000	194.400.000	3%	194.400.000

Flora María Beatriz Vega Nunes
Jefa de Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURÍDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LOSP - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	PEGASUS SA			DIBEC DE DIEGO BECONI			ALFA & OMEGA SA			IMAGINARIO SRL			CONSORCIO TAPE RORY		
						Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
325	72131601-001	Puesta a Tierra de acuerdo a plano (conforme a Especificaciones Técnicas)	Unidad Medida Global	1	32.856.954	24.000.000	-27%	24.000.000	30.786.966	-6%	30.786.966	29.144.118	-11%	29.144.118	29.800.000	-9%	29.800.000	6.659.662	-80%	6.659.662
326	72131601-012	Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	1.050,23	15.098	14.000	-7%	14.703.220	14.200	-6%	14.913.266	13.392	-11%	14.064.680	12.000	-21%	12.602.760	32.375	114%	34.001.196
327	72131601-012	Pintura exterior al látex con enduido cementicio (color blanco)	Metros cuadrados	492,24	39.792	30.000	-25%	14.767.200	37.300	-6%	18.360.552	35.296	-11%	17.374.103	32.500	-18%	15.997.800	58.275	46%	28.685.286
328	72131601-012	Pintura epoxi de pared con enduido cementicio en Laboratorios (color blanco)	Metros cuadrados	606,33	78.650	65.000	-17%	39.411.450	73.700	-6%	44.686.521	69.763	-11%	42.299.400	68.900	-12%	41.776.137	116.550	48%	70.667.762
329	72131601-012	Pintura acrílica de pared con enduido cementicio (color blanco)	Metros cuadrados	982,22	36.388	33.000	-9%	32.413.260	34.100	-6%	33.493.702	32.276	-11%	31.702.133	32.500	-11%	31.922.150	45.325	25%	44.519.122
330	72131601-012	Pintura sintética de canaletas y bajadas	Metro lineal	118	22.706	18.000	-21%	2.124.000	21.275	-6%	2.510.450	20.140	-11%	2.376.520	22.000	-3%	2.596.000	32.375	43%	3.820.250
331	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	10,89	25.823	20.000	-23%	217.800	24.200	-6%	263.538	22.905	-11%	249.435	24.500	-5%	266.805	28.490	10%	310.256
332	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	75,57	37.844	30.000	-21%	2.267.100	35.500	-6%	2.682.735	33.568	-11%	2.536.734	34.500	-9%	2.607.165	33.670	-11%	2.544.442
333	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	72,9	35.772	28.000	-22%	2.041.200	35.500	-1%	2.587.950	31.730	-11%	2.313.117	34.500	-4%	2.515.050	33.670	-6%	2.454.543
334	72102602-007	Mampara de placas de yeso para Oficinas de Planta Alta (incluye estructura, provisión, instalación y pintura)	Metros cuadrados	85,35	249.098	210.000	-16%	17.923.500	233.400	-6%	19.920.690	220.950	-11%	18.858.083	230.000	-8%	19.630.500	323.750	30%	27.632.063
335	72102602-007	Mamparas de placa de yeso para Baños (incluye estructura, provisión, instalación y pintura epoxi)	Metros cuadrados	34,2	249.098	210.000	-16%	7.182.000	233.400	-6%	7.982.280	220.950	-11%	7.556.490	230.000	-8%	7.866.000	336.700	35%	11.515.140
336	72102508-999	Mesadas de granito natural para baños (incluye pollera, zócalo y espejo conforme a detalles)	Metros cuadrados	5	3.705.000	2.800.000	-24%	14.000.000	3.471.585	-6%	17.357.925	3.286.335	-11%	16.431.675	3.200.000	-14%	16.000.000	4.532.500	22%	22.662.500
337	55121704-001	Señales de advertencia (incluye provisión y colocación conforme a planos)	Unidad	2	85.930	70.000	-19%	140.000	80.516	-6%	161.032	76.220	-11%	152.440	79.500	-7%	159.000	132.090	54%	264.180
338	55121704-001	Señales de prohibición (incluye provisión y colocación conforme a planos)	Unidad	3	67.860	55.000	-19%	165.000	63.584	-6%	190.752	60.192	-11%	180.576	63.800	-6%	191.400	116.550	72%	349.650
339	55121704-001	Señales de lucha contra incendios (incluye provisión y colocación conforme a planos)	Unidad	21	67.860	55.000	-19%	1.155.000	63.584	-6%	1.335.264	60.192	-11%	1.264.032	63.800	-6%	1.339.800	116.550	72%	2.447.550
340	55121704-001	Señales de salvamento o socorro (incluye provisión y colocación conforme a planos)	Unidad	1	41.600	33.000	-21%	33.000	38.979	-6%	38.979	36.899	-11%	36.899	37.500	-10%	37.500	132.090	218%	132.090
341	55121704-001	Señales informativas (incluye provisión y colocación conforme a planos)	Unidad	27	44.850	32.000	-29%	864.000	42.024	-6%	1.134.648	39.782	-11%	1.074.114	41.800	-7%	1.128.600	132.090	195%	3.566.430
342	72102801-9999	Cultivo de césped en panes en taludes	Metros cuadrados	22,14	26.000	20.000	-23%	442.800	24.400	-6%	540.216	23.062	-11%	510.593	23.500	-10%	520.290	23.310	-10%	516.083
343	72102801-9999	Cultivo de plantas con cerco de protección (conforme a detalle de plano)	Unidad	60	20.150	19.000	-6%	1.140.000	18.880	-6%	1.132.800	17.873	-11%	1.072.380	18.900	-6%	1.134.000	71.225	253%	4.273.500
344	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.200	9.360	9.000	-4%	10.800.000	8.770	-6%	10.524.000	8.302	-11%	9.962.400	8.200	-12%	9.840.000	11.008	18%	13.209.600

Gloria Mart. Beatriz Vega Nuñez
Departamento de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.A.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Dra. Norma Coluchi
Unidad Coord. de Proyectos
LCSP - MSP y BS