MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO Y SAN MIGUEL ARCANGEL con ID: 381395

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRUCCIONES LUISITO		EMANUEL INGENIERIA		COIN		JOSE ORLANDO BORDENAVE		3H INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA ESCUELA BAS. Nº 703 MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO)	Unidad Medida Global	1		0		0				0		0
1.1		entrada acometida y tg: cambio de cableado, de caja precintable, llave en general de acometida medida , medidor -ANDE	Unidad	1	5,800,000	5,800,000	4,582,000	4,582,000	4,640,000	4,640,000	4,872,000	4,872,000	4,930,000	4,930,000
1.2		alimentacion al tablero general de un pabellon en planta baja y planta alta	Unidad	1	5,800,000	5,800,000	4,582,000	4,582,000	4,640,000	4,640,000	4,872,000	4,872,000	4,930,000	4,930,000
1.3		bajada de acometida de un nuevo medidor trafasico	Unidad	1	1,650,000	1,650,000	1,303,500	1,303,500	1,320,000	1,320,000	1,386,000	1,386,000	1,402,500	1,402,500
1.4		colocacion y montaje del tablero general de 36 agujeros c/ barra fase y neutro, con llaves TM trafisico y monofasico (incluye desmontaje de tablero existente)	Unidad	1	8,000,000	8,000,000	7,110,000	7,110,000	7,200,000	7,200,000	7,560,000	7,560,000	7,650,000	7,650,000
1.5		alimentacion tipo aereo con cable preensamblado desde el tablero general para (tres) pabellones a los tableros seccionales	Unidad	1	3,200,000	3,200,000	2,528,000	2,528,000	2,560,000	2,560,000	2,688,000	2,688,000	2,720,000	2,720,000
1.6		cambio y montaje de 3 tableros seccionales en galeria, con cambio de llaves TM	Unidad	1	5,400,000	5,400,000	4,266,000	4,266,000	4,320,000	4,320,000	4,536,000	4,536,000	4,590,000	4,590,000
1.7		colocacion, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 9 aulas	Unidad	1	9,800,000	9,800,000	7,742,000	7,742,000	7,840,000	7,840,000	8,232,000	8,232,000	8,330,000	8,330,000
1.8		colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 9 aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañeria, cableado y montaje de llaves TM	Unidad	9	640,000	5,760,000	505,600	4,550,400	512,000	4,608,000	537,600	4,838,400	544,000	4,896,000
1.9		colocacion de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	Unidad	13	360,000	4,680,000	284,400	3,697,200	288,000	3,744,000	302,400	3,931,200	306,000	3,978,000
1.10		alimentacion y circuitos para A.A. tipo split - incluye embutido de cañeria o termo con caño tipo conduit	Unidad	9	380,000	3,420,000	300,200	2,701,800	304,000	2,736,000	319,200	2,872,800	323,000	2,907,000
1.11		terminacion: reparacion de areas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal-base para latex de 9 aulas (sitio afectados tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales) -interior y exterior	Unidad	1	7,450,000	7,450,000	17,735,500	17,735,500	17,960,000	17,960,000	18,858,000	18,858,000	19,082,500	19,082,500
1.12		limpieza final	Unidad	1	1,500,000	1,500,000	1,185,000	1,185,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000	1,275,000	1,275,000
1.13		cartel indicador medida (1,00 x 2,00), m chapa nº 24, bastidor caño de 25 x 25 m base dos : estructura metalica triangular de 15 cm, altura 4,00m	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000	1,153,400	1,153,400	1,168,000	1,168,000	1,226,400	1,226,400	1,241,000	1,241,000
2	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA ESCUELA BAS. Nº 4823 SAN MIGUEL ARCANGEL)	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0		0
2.1		entrada acometida y tg : cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general de acometida, medidor -ande	Unidad	1	5,800,000	5,800,000	4,582,000	4,582,000	4,640,000	4,640,000	4,872,000	4,872,000	4,930,000	4,930,000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

2.2		colocacion y montaje del tablero general de 36 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves tm trifasico y monofasico (inlcuye desmontaje de tablero existente)	Tonelada	1	8,000,000	8,000,000	7,110,000	7,110,000	7,200,000	7,200,000	7,560,000	7,560,000	7,650,000	7,650,000
2.3		alimentacion tipo aereo con cable preensamblado desde el tablero general para 3 (tres) pabellones a los tableros seccionales	Unidad	1	3,200,000	3,200,000	2,528,000	2,528,000	2,560,000	2,560,000	2,688,000	2,688,000	2,720,000	2,720,000
2.4		cambio y montaje de 3 tableros seccionales en galeria, con cambio de llaves tm	Unidad	1	5,400,000	5,400,000	4,266,000	4,266,000	4,320,000	4,320,000	4,536,000	4,536,000	4,590,000	4,590,000
2.5		colocacion, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 9 aulas	Unidad	1	9,800,000	9,800,000	7,742,000	7,742,000	7,840,000	7,840,000	8,232,000	8,232,000	8,330,000	8,330,000
2.6		colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 9 (nueve) aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañeria, cableado y montaje de llaves tm	Unidad	9	640,000	5,760,000	505,600	4,550,400	512,000	4,608,000	537,600	4,838,400	544,000	4,896,000
2.7		colocacion de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	Unidad	13	360,000	4,680,000	284,400	3,697,200	288,000	3,744,000	302,400	3,931,200	306,000	3,978,000
2.8		alimentacion y circuitos para A.A. tipo split. incluye embutido de cañeria o externo con caño tipo conduit	Unidad	9	380,000	3,420,000	300,200	2,701,800	304,000	2,736,000	319,200	2,872,800	323,000	2,907,000
2.9		terminacion: reparacion de areas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal-base para latex de 9 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galeria (sitio afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unidad	1	7,450,000	7,450,000	17,735,500	17,735,500	17,960,000	17,960,000	18,858,000	18,858,000	19,082,500	19,082,500
2.10		limpieza final	Unidad	1	1,500,000	1,500,000	1,185,000	1,185,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000	1,275,000	1,275,000
2.11		cartel indicador medida (1,00x 2,00), m chapa nº 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Costo por Mil	1	1,400,000	1,400,000	1,153,400	1,153,400	1,168,000	1,168,000	1,226,400	1,226,400	1,241,000	1,241,000
					Precio Total	120,270,000	Precio Total	120,388,100	Precio Total	121,912,000	Precio Total	128,007,600	Precio Total	129,531,500

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGI ACOSTA DIRECTOR DE UOC