Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ARQ. MARGARITA LEONOR CÁCERES				
ÍTEMS	Descripción	Marca	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
	PALACIO DE GOBIERNO					
	Demoliciones Varias					
	Antesala Presidencial y Despacho del Ministro					
	Desmonte y retiro del piso Parquet existente		m2	45,00	9.900	445.500
	Despacho del Ministro					
	Desmonte y retiro de alfombra existente		m2	51,00	8.151	415.701
	Desmonte y retiro del piso Parquet existente		m2	45,00	9.900	445.500
	Piso - Contrapiso					
	Construcción de carpeta de base		un	45,00	43.560	1.960.200
	Provisión y colocación de piso de parquet a bastón roto igual al existente, madera lapacho		un	45,00	237.600	10.692.000
	Despacho del Ministro					
	Construcción de carpeta de base		un	45,00	43.560	1.960.200
	Colocación de alfombra tipo bouclé alto tráfico procedencia americana		un	51,00	209.000	10.659.000
	Alfombra individuales de acceso		un	3	146.300	438.900
	Zócalo de terminación bordada		m	28,50	17.820	507.870
	reparación de mueble					
	Despacho del Ministro					
	Lustre plastificado		un	45,00	99.000	4.455.000
	Lustre de zócalo de madera		m	40,00	22.968	918.720
	Retoque de pinturas en muros afectados		m2	90,00	24.750	2.227.500
	Limpieza de ofertas		un	1,00	990.000	990.000
	Pintura					
	Despacho del Ministro					
	Pintura de muros		m2	100,00	24.750	2.475.000
	Pintura de aberturas		m2	56,00	51.480	2.882.880
	Cielorraso, no incluye estucado de moldura		m2	45,00	51.480	2.316.600
	Reparación de Aberturas					
	Despacho del Ministro					
	Reparación de aberturas por hoja		un	6,00	297.000	1.782.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	Mantenimiento de comandos de aberturas existentes		un	1,00	3.564.000	3.564.000
	Limpieza final					
	Limpieza de obras		un	1,00	990.000	990.000
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL						
	Demoliciones Varias					
	Sala de Reuniones y Antesala - Quincho					
	Desmonte y retiro de alfombra existente		m2	1,00	990.000	990.000
	Desmonte y reparación del muro sitio de zócalos existentes		un	1,00	1.227.600	1.227.600
	Piso - Contrapiso					
	Sala de Reuniones y Antesala - Quincho					
	Colocación de carpeta de base		un	70,00	43.560	3.049.200
	Colocación de piso vinílico imitación de madera		un	70,00	267.300	18.711.000
	Provisión y colocación de zócalo de madera lustrada		un	55,00	49.500	2.722.500
	Pintura					
	Pintura de muros		un	140,00	24.750	3.465.000
	Banda terminal en bronce en umbrales		un	3,00	316.800	950.400
	Limpieza final					
	Limpieza de obras		un	1,00	990.000	990.000
	TOTALES					**82.232.271**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Prof. Dr. VICENTE ALFRETES F.
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Div.Eval.Ofariña