RESUMEN EVALUACIÓN COMPARATIVA DE OFERTAS								
Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 40%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
LOTE N° 1- CENTRAL								
1	DC INGENIERIA	1.151.780.700	SI	1.151.780.700	1.421.145.600	-18,95%	CUMPLE	4
2	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	1.295.574.900	SI	1.295.574.900	1.421.145.600	-8,84%	-	-
3	LT HORMAX	1.306.285.700	SI	1.306.285.700	1.421.145.600	-8,08%		
4	ABBATE Y ASOCIADOS	1.160.724.100	NO	1.625.013.740	1.421.145.600	-18,32%		
5	ANA LUCI PORRO	1.350.088.400	NO	1.890.123.760	1.421.145.600	-5,00%		
6	SOTEC S.A.	1.364.986.000	NO	1.910.980.400	1.421.145.600	-3,95%		
Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 40%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
LOTE N° 2-CENTRAL								
1	ANA LUCI PORRO	4.699.946.035	NO	6.579.924.449	5.529.336.090	-15,00%	CUMPLE	2
LOTE N° 3-SAN PEDRO-CANINDEYU-AMAMBAY								
1	LT HORMAX	298.166.700	SI	298.166.700	610.226.400	-51,14%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	290.250.000	NO	406.350.000	610.226.400	-52,44%	CUMPLE	2
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	419.576.100	SI	419.576.100	610.226.400	-31,24%		
4	DC INGENIERIA	460.110.700	SI	460.110.700	610.226.400	-24,60%		
5	SOTEC S.A.	377.587.300	NO	528.622.220	610.226.400	-38,12%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	460.720.900	NO	645.009.260	610.226.400	-24,50%		
Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 40%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
LOTE N° 4- ALTO PARANA-CAAGUAZU-GUAIRA								
1	LT HORMAX	626.150.100	SI	626.150.100	1.320.175.700	-52,57%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	546.000.000	NO	764.400.000	1.320.175.700	-58,64%	CUMPLE	2
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	865.671.800	SI	865.671.800	1.320.175.700	-34,43%	CUMPLE	3
4	DC INGENIERIA	995.412.400	SI	995.412.400	1.320.175.700	-24,60%		
5	SOTEC S.A.	817.307.300	NO	1.144.230.220	1.320.175.700	-38,09%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	996.732.800	NO	1.395.425.920	1.320.175.700	-24,50%		
Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 40%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
LOTE N° 5-MISIONES-ÑEEMBUCU-ITAPUA								
1	LT HORMAX	458.399.160	SI	458.399.160	904.979.880	-49,35%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	378.000.000	NO	529.200.000	904.979.880	-58,23%	CUMPLE	2
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	616.487.280	SI	616.487.280	904.979.880	-31,88%	CUMPLE	3
4	DC INGENIERIA	682.354.800	SI	682.354.800	904.979.880	-24,60%		
5	SOTEC S.A.	565.901.840	NO	792.262.576	904.979.880	-37,47%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	683.259.920	NO	956.563.888	904.979.880	-24,50%		

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
MIO.P.C.

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 40%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
LOTE N° 6 CAAZAPA - PARAGUARI								
1	LT HORMAX	380.527.300	SI	380.527.300	774.300.900	-50,86%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	351.000.000	NO	491.400.000	774.300.900	-54,67%	CUMPLE	2
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	503.599.400	SI	503.599.400	774.300.900	-34,96%	CUMPLE	3
4	DC INGENIERIA	583.823.000	SI	583.823.000	774.300.900	-24,60%		
5	SOTEC S.A.	498.227.300	NO	697.518.220	774.300.900	-35,65%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	584.597.200	NO	818.436.080	774.300.900	-24,50%		
Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 40%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
LOTE N° 7 POZO COLORADO								
1	LT HORMAX	560.787.100	SI	560.787.100	1.174.803.200	-52,27%	CUMPLE	3
2	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	762.422.000	SI	762.422.000	1.174.803.200	-35,10%	CUMPLE	3
3	ANA LUCI PORRO	601.500.000	NO	842.100.000	1.174.803.200	-48,80%	CUMPLE	2
4	DC INGENIERIA	885.801.500	SI	885.801.500	1.174.803.200	-24,60%		
5	SOTEC S.A.	737.380.000	NO	1.032.332.000	1.174.803.200	-37,23%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	886.976.100	NO	1.241.766.540	1.174.803.200	-24,50%		

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.