GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS ERSSAN PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Mantenimiento de Oficinas con ID: 427.480

			TRANS ITAPUA S.R.L		*GC INGENIERIA DE GEGOR CAMPUZANO*		*MMD CONSTRUCTORA*	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101510-001	Cambio de gomitas de grifos	235.131	235.131	222.755	222.755	235.131	235.131
2	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	120.479	120.479	114.138	114.138	120.479	120.479
3	72101510-001	Cambio de llaves de paso	394.288	394.288	373.536	373.536	394.288	394.288
4	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	226.396	226.396	214.481	214.481	226.396	226.396
5	72101510-001	Reparación de cisterna	210.628	210.628	199.543	199.543	210.628	210.628
6	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	189.559	189.559	179.582	179.582	189.559	189.559
7	72101510-001	Destranque de cañería	2.105.349	2.105.349	1.994.541	1.994.541	2.105.349	2.105.349
8	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	705.385	705.385	668.259	668.259	705.385	705.385
9	72101510-001	Cambio de cañería	665.004	665.004	630.004	630.004	665.004	665.004
10	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	323.769	323.769	306.728	306.728	323.769	323.769
11	72101510-001	Provision dy cambio de canillas sencillas de sanitarios y kitchenettes, según las existentes.	691.825	691.825	655.413	655.413	691.825	691.825
12	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	200.792	200.792	190.224	190.224	200.792	200.792
13	72101510-001	Provision y cambio de canilla con boton de presion, según las existentes.	679.187	679.187	643.441	643.441	679.187	679.187
14	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	137.432	137.432	130.199	130.199	137.432	137.432
15	72101510-001	Destranque de cañerias pluviales y cloacales, registro general.	11.245.876	11.245.876	10.653.988	10.653.988	11.245.876	11.245.876
16	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	4.122.650	4.122.650	3.905.669	3.905.669	4.122.650	4.122.650
17	72101510-001	Provision y colocacion de inodoro de igal a la existente.	676.594	676.594	640.984	640.984	676.594	676.594
18	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	436.227	436.227	413.267	413.267	436.227	436.227
19	72101510-001	Provision y colocacion de cisterna identico a las existentes	1.362.554	1.362.554	1.290.840	1.290.840	1.362.554	1.362.554
20	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	434.673	434.673	411.796	411.796	434.673	434.673
21	72101510-001	Canilla de llave de paso	292.327	292.327	276.942	276.942	292.327	292.327
22	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	1.112.166	1.112.166	1.053.631	1.053.631	1.112.166	1.112.166
23	72101510-001	Rejilla de piso	317.298	317.298	300.598	300.598	317.298	317.298
24	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	131.496	131.496	124.575	124.575	131.496	131.496
25	72101510-001	Provision y colocacion de lavatorios identico a la existente	1.260.686	1.260.686	1.194.334	1.194.334	1.260.686	1.260.686
26	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	449.896	449.896	426.218	426.218	449.896	449.896
27	72101510-001	Provision y colocacion de la tapa inodoro acolchado	406.750	406.750	385.342	385.342	406.750	406.750
28	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	138.784	138.784	131.479	131.479	138.784	138.784
29	72101510-001	Provision de sifones migitorios	246.985	246.985	233.986	233.986	246.985	246.985
30	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	134.139	134.139	127.079	127.079	134.139	134.139
31	72101510-001	Provision y cambio de migitorios identicos a los existentes	878.297	878.297	832.071	832.071	878.297	878.297
32	72101510-001	Mano de obra del ítem anterior	457.061	457.061	433.005	433.005	457.061	457.061
33	72102201-003	Cambio de bombilla de Luz	300.298	300.298	284.493	284.493	300.298	300.298
34	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	122.838	122.838	116.373	116.373	122.838	122.838

C.P. Carlos L. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN

35	72102201-003	Reparación de Tablero Eléctrico (incluye cambio de llaves y cableado)	6.984.004	6.984.004	6.616.425	6.616.425	6.984.004	6.984.004
36	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	3.556.711	3.556.711	3.369.515	3.369.515	3.556.711	3.556.711
37	72102201-003	Cambio o reparación de cableado	2.566.637	2.566.637	2.431.551	2.431.551	2.566.637	2.566.637
38	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	905.530	905.530	857.870	857.870	905.530	905.530
39	72102201-003	Ampliación de instalación lumínica	2.441.498	2.441.498	2.312.998	2.312.998	2.441.498	2.441.498
40	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	1.385.875	1.385.875	1.312.934	1.312.934	1.385.875	1.385.875
41	72102201-003	Ampliación de tomas de energía eléctrica	521.648	521.648	494.193	494.193	521.648	521.648
42	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	427.853	427.853	405.335	405.335	427.853	427.853
43	72102201-003	Instalación de artefactos eléctricos	387.749	387.749	367.341	367.341	387.749	387.749
44	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	196.987	196.987	186.620	186.620	196.987	196.987
45	72102201-003	Cambio de perrilla de luz	378.613	378.613	358.686	358.686	378.613	378.613
46	72102201-003	Mano de obra del ítem anterior	423.768	423.768	401.465	401.465	423.768	423.768
47	72102401-001	Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion e fisuras, enduido).	448.220	448.220	424.629	424.629	448.220	448.220
48	72102401-001	Mano de obra del ítem anterior	71.720	71.720	67.946	67.946	71.720	71.720
49	72102401-001	Reparación de revoque	169.221	169.221	160.314	160.314	169.221	169.221
50	72102401-001	Mano de obra del ítem anterior	53.904	53.904	51.067	51.067	53.904	53.904
51	72102401-001	Pintura al latex de pared	191.279	191.279	181.211	181.211	191.279	191.279
52	72102401-001	Mano de obra del ítem anterior	82.971	82.971	78.604	78.604	82.971	82.971
53	72102401-001	Pintura al latex de cielo raso	181.897	181.897	172.323	172.323	181.897	181.897
54	72102401-001	Mano de obra del ítem anterior	67.907	67.907	64.333	64.333	67.907	67.907
55	72102401-001	Pintura con esmalte sintetico de abertura de madera	189.382	189.382	179.414	179.414	189.382	189.382
56	72102401-001	Mano de obra del ítem anterior	88.383	88.383	83.732	83.732	88.383	88.383
57	72102401-001	Pintura con esmalte sintetico de abertura metalica	194.608	194.608	184.366	184.366	194.608	194.608
58	72102401-001	Mano de obra del ítem anterior	85.765	85.765	81.251	81.251	85.765	85.765
59	72102602-002	"Mantenimiento Preventivo de las puertas de blindex. "	1.363.166	1.363.166	1.291.421	1.291.421	1.363.166	1.363.166
60	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	504.483	504.483	477.932	477.932	504.483	504.483
61	72102602-002	Ajuste de las aberturas de vidrio existentes, de modo a que realicen un decuado proceso de cierre.	1.214.171	1.214.171	1.150.268	1.150.268	1.214.171	1.214.171
62	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	499.263	499.263	472.986	472.986	499.263	499.263
63	72102602-002	"Alineación de caída de puertas, regulando las sujeciones de las mismas y nivelándolas."	2.096.568	2.096.568	1.986.223	1.986.223	2.096.568	2.096.568
64	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	525.954	525.954	498.272	498.272	525.954	525.954
65	72102602-002	"Ajuste de seguro de puertas (cerradura inferior con llave y tranca superior)."	1.269.501	1.269.501	1.202.685	1.202.685	1.269.501	1.269.501
66	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	521.394	521.394	493.952	493.952	521.394	521.394
67	72102602-002	Regulación de bisagras de aberturas.	714.325	714.325	676.729	676.729	714.325	714.325
68	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	514.401	514.401	487.328	487.328	514.401	514.401
69	72102602-002	Ajuste y fijación de los cristales.	1.213.838	1.213.838	1.149.952	1.149.952	1.213.838	1.213.838

C.P. Carlos L. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN

70	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	499.130	499.130	472.860	472.860	499.130	499.130
71	72102602-002	Mantenimiento de los herrajes existentes, procediendo al cambio en los casos necesarios, siempre que tales piezas ya sea por desgaste o rotura nno cumplan con su fncion especifica.	2.990.252	2.990.252	2.832.871	2.832.871	2.990.252	2.990.252
72	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	502.782	502.782	476.320	476.320	502.782	502.782
73	72102602-002	Mantenimiento (regulacion y ajustes) del cierre hidraulico y/o frenos idraulicos de las aberturas existentes, procediendo al cambio en los casos necesarios, siempre que tales piezas ya sea por desgaste o por rotura	3.516.550	3.516.550	3.331.469	3.331.469	3.516.550	3.516.550
74	72102602-002	Mano de obra del ítem anterior	527.442	527.442	499.682	499.682	527.442	527.442
75	72102402-001	**Servicio de pintura de interiores**	3.797.063	3.797.063	3.597.217	3.597.217	3.797.063	3.797.063
76	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	438.397	438.397	415.324	415.324	438.397	438.397
77	72102402-001	Servicio de Colocación de Zócalo Superior (incluido materiales).	746.706	746.706	707.405	707.405	746.706	746.706
78	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	162.738	162.738	154.173	154.173	162.738	162.738
79	72102402-001	Servicio de Colocación de Zócalo Inferior(incluido materiales).	625.574	625.574	592.649	592.649	625.574	625.574
80	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	183.617	183.617	173.953	173.953	183.617	183.617
81	72102402-001	Servicio de Colocación de Frenos de Piso (incluido materiales).	5.041.131	5.041.131	4.775.809	4.775.809	5.041.131	5.041.131
82	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	187.992	187.992	178.097	178.097	187.992	187.992
83	72102402-001	Servicio de Colocación de Manijones de madera (incluido materiales).	636.513	636.513	603.013	603.013	636.513	636.513
84	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	149.474	149.474	141.607	141.607	149.474	149.474
85	72102402-001	Servicio de Colocación de Pasadores (incluido materiales).	612.367	612.367	580.137	580.137	612.367	612.367
86	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	178.334	178.334	168.948	168.948	178.334	178.334
87	72102402-001	Servicio de Colocación de Cerraduras (incluido materiales).	828.206	828.206	784.616	784.616	828.206	828.206
88	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	145.791	145.791	138.118	138.118	145.791	145.791
89	72102402-001	Servicio de Colocación de bisagras (incluidos materiales).	479.809	479.809	454.556	454.556	479.809	479.809
90	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	179.693	179.693	170.236	170.236	179.693	179.693
91	72102402-001	Servicio de Colocación de seguro de puertas (incluido materiales).	691.804	691.804	655.394	655.394	691.804	691.804
92	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	177.482	177.482	168.141	168.141	177.482	177.482
93	72102402-001	Servicio de Colocación de Accesorios de Aberturas (incluido materiales).	286.963	286.963	271.859	271.859	286.963	286.963
94	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	186.213	186.213	176.413	176.413	186.213	186.213
95	72102402-001	Regulación y ajuste de frenos hidráulicos.	4.060.974	4.060.974	3.847.238	3.847.238	4.060.974	4.060.974
96	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	525.954	525.954	498.272	498.272	525.954	525.954
97	72102402-001	Ajuste de los tornillos de sujeción de las manijas de puertas.	3.302.978	3.302.978	3.129.137	3.129.137	3.302.978	3.302.978
98	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	519.116	519.116	491.794	491.794	519.116	519.116
99	72102402-001	Regulación, alineación y nivelación de puertas.	873.063	873.063	827.113	827.113	873.063	873.063
100	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	525.954	525.954	498.272	498.272	525.954	525.954

Dr. Carlos L. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN

101	72102402-001	Ajuste de cerradura inferior y pasador superior.	1.127.858	1.127.858	1.068.497	1.068.497	1.127.858	1.127.858
102	72102402-001	Mano de obra del ítem anterior	519.115	519.115	491.793	491.793	519.115	519.115
103	72101505-001	Provisión y Cambio de cerraduras para puertas de fornica	1.490.685	1.490.685	1.412.228	1.412.228	1.490.685	1.490.685
104	72101505-001	Mano de obra del ítem anterior	682.508	682.508	646.586	646.586	682.508	682.508
105	72101505-001	Provisión y Cambio de cerraduras para puertas metálica	1.201.144	1.201.144	1.137.926	1.137.926	1.201.144	1.201.144
106	72101505-001	Mano de obra del ítem anterior	553.012	553.012	523.906	523.906	553.012	553.012
107	72101505-001	Provisión y Cambio de cerraduras para puertas de blindex	3.985.423	3.985.423	3.775.664	3.775.664	3.985.423	3.985.423
108	72101505-001	Mano de obra del ítem anterior	810.051	810.051	767.417	767.417	810.051	810.051
109	72101505-001	Provisión y Cambio de cerraduras para puertas de madera	1.152.550	1.152.550	1.091.889	1.091.889	1.152.550	1.152.550
110	72101505-001	Mano de obra del ítem anterior	533.126	533.126	505.067	505.067	533.126	533.126
111	72101505-001	**Servicio de Mantenimiento de caja fuerte**		-		-		-
112	72101505-001	Mantenimiento de mecanismo de combinación	249.375	249.375	236.250	236.250	249.375	249.375
113	72101505-001	mano de obra - mantenimiento de caja fuerte	169.575	169.575	160.650	160.650	169.575	169.575
114	72101505-001	Mantenimiento al sistema de pasadores trafilados de acero	249.375	249.375	236.250	236.250	249.375	249.375
115	72101505-001	mano de obra - mantenimiento de caja fuerte	169.575	169.575	160.650	160.650	169.575	169.575
116	72101505-001	Mantenimiento al sistema de cerradura doble paleta reforzada	249.375	249.375	236.250	236.250	249.375	249.375
117	72101505-001	mano de obra - mantenimiento de caja fuerte	169.575	169.575	160.650	160.650	169.575	169.575
118	72101505-001	Pintura interna de la caja fuerte con pintura laca al duco (secado rápido)	748.125	748.125	708.750	708.750	748.125	748.125
119	72101505-001	mano de obra - mantenimiento de caja fuerte	169.575	169.575	160.650	160.650	169.575	169.575
120	72101505-001	Pintura externa de caja fuerte con pintura martillada	748.125	748.125	708.750	708.750	748.125	748.125
121	72101505-001	mano de obra - mantenimiento de caja fuerte	169.575	169.575	160.650	160.650	169.575	169.575
122	72101505-001	Reparación de mecanismo de combinación	299.250	299.250	283.500	283.500	299.250	299.250
123	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
124	72101505-001	Reparación del sistema de pasadores trafilados de acero	299.250	299.250	283.500	283.500	299.250	299.250
125	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
126	72101505-001	Reparación del sistema de cerradura doble paleta reforzada	249.375	249.375	236.250	236.250	249.375	249.375
127	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
128	72101505-001	Cambio de clave	518.700	518.700	491.400	491.400	518.700	518.700
129	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
130	72101505-001	Cambio de cerradura interna (llave tipo escritorio)	189.525	189.525	179.550	179.550	189.525	189.525
131	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
132	72101505-001	Cambio de mecanismo de combinación	613.463	613.463	581.175	581.175	613.463	613.463
133	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
134	72101505-001	Duplicado de llave externa	189.525	189.525	179.550	179.550	189.525	189.525
135	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
136	72101505-001	Confeccion de llave a cerraduras de caja fuerte	249.375	249.375	236.250	236.250	249.375	249.375
137	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475

C.P. Carlos L. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN

138	72101505-001	Cambio de combinación a cerraduras de caja fuerte	229.425	229.425	217.350	217.350	229.425	229.425
139	72101505-001	mano de obra - reparacion de caja fuerte	209.475	209.475	198.450	198.450	209.475	209.475
140	72101505-001	Servicio de montaje y reparacion de cielo raso	194.513	194.513	184.275	184.275	194.513	194.513
141	72101505-001	Mano de obra-Servicio de montaje y reparacion de cielo raso	94763	94.763	89.775	89.775	94763	94.763
142	72101505-001	Construcción / Reparación de Techo Flotante	194.513	194.513	184.275	184.275	194.513	194.513
143	72101505-001	Mano de obra-Mantenimiento y/o reparacion del item anterior	194.513	194.513	184.275	184.275	194.513	194.513
144	72101505-001	Construcción / Reparación de Techo Flotante	194.513	194.513	184.275	184.275	194.513	194.513
145	72101505-001	Mano de obra-Mantenimiento y/o reparacion del item anterior	194.513	194.513	184.275	184.275	194.513	194.513
146	72101505-001	Desmontaje de techo	34913	34.913	33.075	33.075	34913	34.913
147	72101505-001	Mano de obra-Servicio de montaje y reparacion de cielo raso	194513	194.513	184.275	184.275	194513	194.513
148	72101505-001	Aislacion	99750	99.750	94.500	94.500	99750	99.750
149	72101505-001	Mano de obra-Mantenimiento y/o reparacion del item anterior	194513	194.513	184.275	184.275	194513	194.513
150	72101505-001	Colocacion de pisos - contrapisos	498750	498.750	472.500	472.500	498750	498.750
151	72101505-001	Mano de obra-Mantenimiento y/o reparacion del item anterior	194513	194.513	184.275	184.275	194513	194.513
152	72101505-001	Limpieza de obra	748125	748.125	708.750	708.750	748125	748.125
			Precio Total	**120.335.360**		**114.001.920**		**120.335.365**

C.P. Carlos L. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN