MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
Comisión Nacional de Regulación y
Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca
del Río Pilcomayo. Creada por Ley 7/92

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 13 de agosto de 2.014

Señora
Lic. LILIAN CABRERA, Directora
Unidad Operativa de Contratación
Presente

Ref.: ***Licitación Pública Nº 37/14, para la ejecución de las obras:*** **AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015)"**

INFORME DE EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OFERTAS

En cumplimiento a lo establecido en el Memorándum SCEO. No. 291 / 14 de fecha 29 de Julio de 2.014 de la Unidad Operativa de Contrataciones, elevamos a vuestra consideración el presente informe en donde se exponen los resultados de la Evaluación Técnica de la Oferta presentada por las empresas participantes en el marco del llamado de la referencia.

Este informe Técnico ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo.

I – APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El 29 de Julio de 2.014 en la Sala de Capacitaciones de la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, en acto público, se procedió a la recepción y apertura de las ofertas presentadas por las empresas y/o consorcios de empresas participantes, según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres, y que son las siguientes:

1. **CDD CONSTRUCCIONES S.A**
2. **CONSORCIO LA DORADA**
3. **CONCRET MIX S.A.**

Arq. JORGE BUTLEROV ARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

Lic. José Félix Estigarribia
Jefe Dpto. Contabilidad Patrim.

Gral. (R) Ing. C y M DANIEL GARAY PALACIOS
Director Nacional
Comisión Nacional Río Pilcomayo
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Comisión Nacional Río Pilcomayo
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

11 (once)

II – EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

1. EXAMEN PRELIMINAR

Conforme a las Cláusulas 28 y 30 de las IAO y Clausula 1, Sección II de los Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, se han examinado las ofertas de cada uno de los Oferentes, verificándose que los mismos han presentado todos los documentos solicitados en el Anexo Nº I Documentos que Componen la Oferta y habiendo suministrado la documentación básica solicitada, todas las empresas y/o consorcios de empresas participantes, quedan calificadas para la correspondiente evaluación técnica y económica.

2. CORRECCION ARITMETICA DE LAS OFERTAS

De acuerdo a la Cláusula 29 de las IAO, Se procedió a la verificación del producto del precio unitario por la cantidad licitada correspondiente y la sumatoria de los precios totales, cuyo resultado se detalla en el **Anexo A** que acompaña a este informe, no habiéndose tenido que corregir ningún monto.

3. EVALUACION Y COMPARACION DE PRECIOS

En virtud a la Cláusula 31 de las IAO del Pliego de Bases y Condiciones se procedió al análisis de los precios de las ofertas (Formulario Nº 1) y de la planilla de Determinación de Precios Unitarios (Formulario Nº 2).

Luego se ha procedido a la comparación considerando el monto de las ofertas presentadas y verificadas, cuyo resultado se detalla a continuación:

EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO (en guaraníes)
1. CONSORCIO LA DORADA	24.929.641.873
2. CDD CONSTRUCCIONES S.A.	37.952.894.430
3. CONCRET MIX S.A.	66.118.719.108

Los montos finales de todas las ofertas incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Arq. JORGE BUTLEROV ARRÓ
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

José Félix Estigarribia
Jefe Unid. Contabilidad Patrim.

Cnel. D.E.M. (R) Ing. C y M DANIEL GARAY PALACIOS
Director Nacional
Comisión Nacional Río Pilcomayo
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Comisión Nacional Río Pilcomayo
REPUBLICA DEL PARAGUAY

10 (diez)

4. CALIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA DE LAS OFERTAS CON MENOR PRECIO.

Se procedió a la verificación técnica de las ofertas de acuerdo a los Criterios de Evaluación y Calificación de la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones y documentos respaldatorios, cuyo resultado se detalla en el **Anexo B** que acompaña a éste informe.

De acuerdo a ésta verificación la empresa *Consorcio LA DORADA,* **cumple** con los criterios de evaluación, y por tanto queda **calificada** dicha oferta para ejecutar el contrato en forma satisfactoria.

5. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA.

La evaluación de los criterios relativos a la situación legal y a la capacidad financiera, queda a cargo de las dependencias que el Comité de Evaluación y la Unidad Operativa de Contrataciones designen.

Atentamente.

Lic . JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
Jefe Dpto. Contabilidad y Presupuesto
Comisión Nacional Río Pilcomayo

ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO
Director Nacional Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo

ING. DANIEL GARAY PALACIOS
Director Nacional
Comisión Nacional Río Pilcomayo

9(nueve)

ANEXO A

CORRECCIONES ARITMETICAS DE LAS OFERTAS

LICITACION PUBLICA MOPC No. 37 /14

No.	EMPRESA	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONSORCIO LA DORADA	1	**MOVILIZACION**				
		1.1	Movilización zona Embocadura	Global	1	389.608.567	389.608.567
		1.2	Movilización zona General Díaz	Global	1	370.507.119	370.507.119
		2	**CANAL PARAGUAYO**				
		2.1	Remoción de sedimentos del canal 50 Km	M3	350.000	10.126	3.544.100.000
		3	**REMOCION DE SEDIMENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES**				
		3.1	Rehabilitación cauce Mistolar - Agropil 20 Km + trasvase 15 km	M3	500.000	7.905	3.952.500.000
		3.2	Limpieza vegetal cauce inactivo brazo norte	KM	45	9.264.134	416.886.030
		3.3	Profundización cauce inactivo brazo norte	M3	200.000	8.889	1.777.800.000
		3.4	Profundización Cañada Madrid brazo sur	M3	250.000	7.279	1.819.750.000
		3.5	Limpieza rasa canal Brizuela-Rozillo 50 Km	KM	50	9.868.498	493.424.900
		3.6	Ampliación canal Brizuela	M3	80.000	8.531	682.480.000
		3.7	Limpieza vegetal Pilcomayo inferior (Nanawa)	KM	20	18.528.269	370.565.380
		4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
		4.1	Desmonte, desbroce y limpieza Linea 32	KM	18	11.733.747	211.207.446
		4.2	Terraplén Línea 32-Gral. Diaz	M3	50.000	36.406	1.820.300.000
		4.3	Alteo de camino	KM	15	89.102.533	1.336.537.995
		4.4	Construcción de alcantarilla simple Ø 100	ML	100	5.190.507	519.050.700
		4.5	Construcción de alcantarilla doble Ø 100	ML	30	8.356.064	250.681.920
		4.6	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	36	36.389.485	1.310.021.460
		4.7	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	72	36.389.485	2.620.042.920
		4.8	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	36	36.389.485	1.310.021.460
		4.9	Construcción de puente HºAº 12x5	ML	12	58.143.040	697.716.480
		4.10	Construcción de puente HºAº 24x5	ML	24	43.184.979	1.036.439.496
							24.929.641.873

Arq. JORGE BUTLER OVARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

Félix Estigarribia
Comunidad Paiter

2	CDD CONSTRUCCIONES	1	MOVILIZACION				
		1.1	Movilización zona Embocadura	Global	1	318.918.125	318.918.125
		1.2	Movilización zona General Díaz	Global	1	478.434.033	478.434.033
		2	CANAL PARAGUAYO				
		2.1	Remoción de sedimentos del canal 50 Km	M3	350.000	19.214	6.724.900.000
		3	REMOCION DE SEDIMENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES				
		3.1	Rehabilitación cauce Mistolar - Agropil 20 Km + trasvase 15 km	M3	500.000	18.941	9.470.500.000
		3.2	Limpieza vegetal cauce inactivo brazo norte	KM	45	9.495.815	427.311.675
		3.3	Profundización cauce inactivo brazo norte	M3	200.000	18.941	3.788.200.000
		3.4	Profundización Cañada Madrid brazo sur	M3	250.000	19.377	4.844.250.000
		3.5	Limpieza rasa canal Brizuela-Rozillo 50 Km	KM	50	8.496.256	424.812.800
		3.6	Ampliación canal Brizuela	M3	80.000	19.377	1.550.160.000
		3.7	Limpieza vegetal Pilcomayo inferior (Nanawa)	KM	20	10.761.924	215.238.480
		4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
		4.1	Desmonte, desbroce y limpieza Linea 32	KM	18	9.767.462	175.814.316
		4.2	Terraplén Línea 32-Gral. Diaz	M3	50.000	39.133	1.956.650.000
		4.3	Alteo de camino	KM	15	99.664.575	1.494.968.625
		4.4	Construcción de alcantarilla simple Ø 100	ML	100	2.176.506	217.650.600
		4.5	Construcción de alcantarilla doble Ø 100	ML	30	3.769.664	113.089.920
		4.6	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	36	31.467.522	1.132.830.792
		4.7	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	72	31.467.522	2.265.661.584
		4.8	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	36	31.467.522	1.132.830.792
		4.9	Construcción de puente HºAº 12x5	ML	12	35.427.868	425.134.416
		4.10	Construcción de puente HºAº 24x5	ML	24	33.147.428	795.538.272
							37.952.894.430

Arq. JORGE BUTLER OVARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

Ing. José Félix Estigarribia G.
Jefe Dpto. Contabilidad Pcial.

3	CONCRETMIX S.A.	1	MOVILIZACION				
		1.1	Movilización zona Embocadura	Global	1	**1.283.797.141**	1.283.797.141
		1.2	Movilización zona General Díaz	Global	1	**641.930.668**	641.930.668
		2	CANAL PARAGUAYO				
		2.1	Remoción de sedimentos del canal 50 Km	M3	350.000	45.040	15.764.000.000
		3	REMOCION DE SEDIMENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES				
		3.1	Rehabilitación cauce Mistolar - Agropil 20 Km + trasvase 15 km	M3	500.000	47.694	23.847.000.000
		3.2	Limpieza vegetal cauce inactivo brazo norte	KM	45	667.065	30.017.925
		3.3	Profundización cauce inactivo brazo norte	M3	200.000	22.176	4.435.200.000
		3.4	Profundización Cañada Madrid brazo sur	M3	250.000	22.166	5.541.500.000
		3.5	Limpieza rasa canal Brizuela-Rozillo 50 Km	KM	50	515.138	25.756.900
		3.6	Ampliación canal Brizuela	M3	80.000	8.493	679.440.000
		3.7	Limpieza vegetal Pilcomayo inferior (Nanawa)	KM	20	718.778	14.375.560
		4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
		4.1	Desmonte, desbroce y limpieza Linea 32	KM	18	20.769.066	373.843.188
		4.2	Terraplén Línea 32-Gral. Diaz	M3	50.000	36.925	1.846.250.000
		4.3	Alteo de camino	KM	15	14.811.486	222.172.290
		4.4	Construcción de alcantarilla simple Ø 100	ML	100	3.255.110	325.511.000
		4.5	Construcción de alcantarilla doble Ø 100	ML	30	5.156.278	154.688.340
		4.6	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	36	59.729.561	2.150.264.196
		4.7	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	72	59.729.561	4.300.528.392
		4.8	Construcción de puente HºAº 36x5	ML	36	59.729.561	2.150.264.196
		4.9	Construcción de puente HºAº 12x5	ML	12	69.835.956	838.031.472
		4.10	Construcción de puente HºAº 24x5	ML	24	62.256.160	1.494.147.840
							66.118.719.108

Arq. JORGE BUTLEROV ARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

Ing. José Félix Estigarribia
Gobernador Departamental

ANEXO B (1)

1. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

REQUISITOS	NOMBRE DE LA EMPRESA								
	CONSORCIO LA DORADA					CDD CONSTRUCCIONES S.A.		CONCRET MIX S.A.	
	Promedio Anual				Calificación	Promedio Anual	Calificación	Promedio Anual	Calificación
	TOCSA	Ing. Hugo Navarro	Ing. Dario Jara	VIALSUR S.A.					
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto de la oferta. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	**Gs. 140.783.006.369 (Mas del 500%)**	**Gs. 16.423.109.161 (65,8%,mas del 15%)**	**Gs. 5.329.313.303 (21,37%,mas del 15%)**	**Gs. 13.297.581.465 (53,34%, mas del 15%)**	**VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: CUMPLE**	**Gs. 112.618.644.868 (296,73%, mas del 100%)**	**VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: CUMPLE**	**Gs. 168.952.565.454 (255,52%, mas del 100%)**	**VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: CUMPLE**

Arq. JORGE BUTLEROV ARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

5 (cinco)

ANEXO B (2)

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

REQUISITOS	NOMBRE DE LA EMPRESA								
	CONSORCIO LA DORADA					CDD CONSTRUCCIONES S.A		CONCRET MIX S.A.	
	Experiencia				Calificación	Experiencia	Calificación	Experiencia	Calificación
	TOCSA	Ing. Hugo Navarro	Ing. Dario Jara	VIAL SUR S.A.					
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras. A efectos de la calificación, se considerará obra similar, una obra vial o civil que contenga excavación de 200.000 m3 de suelo. (tajamar, movimiento de suelo de préstamo, etc.) A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Cada socio Debe cumplir por lo menos con el 15% de los requisitos mínimos requeridos. Socio Lider debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	1- Ampliación Y Profundización Del Canal De Toma De Aguas Del Rio Pilcomayo Y Limpieza E Interconexión De Cañadas Para La Conducción De Las Aguas Que Ingresan Al Territorio Nacional (Año 2011-2012) (mas del 100% exigido)	1- Ampliación Y Profundización Del Canal De Toma De Aguas Del Rio Pilcomayo Y Limpieza E Interconexión De Cañadas Para La Conducción De Las Aguas Que Ingresan Al Territorio Nacional (Año 2011-2012) (mas del 100%exigido)	1 Ampliación Y Profundización Del Canal De Toma De Aguas Del Rio Pilcomayo Y Limpieza E Interconexión De Cañadas Para La Conducción De Las Aguas Que Ingresan Al Territorio Nacional (Año 2011-2012) (mas del 100%exigido)	1 Ampliación Y Profundización Del Canal De Toma De Aguas Del Rio Pilcomayo Y Limpieza E Interconexión De Cañadas Para La Conducción De Las Aguas Que Ingresan Al Territorio Nacional (Año 2009-2010) (mas del 100%exigido)	**EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES: CUMPLE**	1-Construccion del Canal de Aguapey – Pie de presa. Etapa I (más del 100% exigido)	**EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES: CUMPLE**	1-Tratamiento Costero de la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapua, Paraguay "Paquete de Obras B" (más del 100% exigido)	**EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES: CUMPLE**
• "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de los últimos 10 (diez) años en las siguientes actividades clave Cada socio debe cumplir por lo menos con el 15% de los requisitos mínimos requeridos. Socio Lider debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.					**EXPERIENCIA MINIMA : CUMPLE**		**EXPERIENCIA MINIMA : CUMPLE**		**EXPERIENCIA MINIMA : CUMPLE**
Excavación de suelo: 400.000 m3	**2.099.363** m3. DE EXCAVACION DE SUELO	**334.174** m3. DE EXCAVACIO N DE SUELO	**334.174** m3. DE EXCAVACION DE SUELO	**514.000** m3. DE EXCAVACION DE SUELO	CUMPLE	**1.973.635** m3. DE EXCAVACION DE SUELO	CUMPLE	**1.141.000** m3. DE EXCAVACION DE SUELO	CUMPLE
Terraplén: 50.000 m3	**403.749** m3. de TERRRAPLEN	**57.004** m3. de TERRRAPLE N	**11.250** m3. de TERRRAPLEN	**175.000** m3. de TERRRAPLEN	CUMPLE	**1.158.000** m3. de TERRRAPLEN	CUMPLE	**713.000** m3. de TERRRAPLEN	CUMPLE
Puente de H°A°: 60 ml.	**88,78** mL. de PUENTE	**169** mL. de PUENTE	**57** mL. de PUENTE	**9** mL. de PUENTE	**CUMPLE**	**307** mL. de PUENTE	CUMPLE	**275** mL. de PUENTE	CUMPLE

(cont.) 4

Arq. JORGE SUZLEBOVARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

Lic. José Félix Bolgamble G.

ANEXO B (3)

3. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

REQUISITOS	NOMBRE DE LA EMPRESA					
	CONSORCIO LA DORADA		CDD CONSTRUCCIONES S.A		CONCRET MIX S.A.	
	CAPACIDAD EN PERSONAL	CALIFICACION	CAPACIDAD EN PERSONAL	CALIFICACION	CAPACIDAD EN PERSONAL	CALIFICACION
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: -		**PERSONAL CALIFICADO: CUMPLE**		**PERSONAL CALIFICADO: CUMPLE**		**PERSONAL CALIFICADO: CUMPLE**
-Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Superintendente de Obras, con al menos cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (obra vial o civil)	**Ing. Carlos María Beltramino**- Superintendente de obras- 22 años de experiencia **Ing. Cesar Ramon Cabrera Gauto**- Superintendente de obras-18 años de experiencia	CUMPLE	**Ing. René Antonio Gómez Coronel**- Superintendente de obras- 14 Años de experiencia	CUMPLE	**Ing. Carlos Manuel Guillen Candia**- Superintendente de obras- 37 años de experiencia	CUMPLE
- Capataz de obras similares y/o viales – 5 años de antigüedad	**Eliodoro Galeano Nuñez.-** Capataz de obras -8 años de experiencia	CUMPLE	**Lino Antonio Vallejo Mareco**- Capataz – 35 años de experiencia	CUMPLE	**Eugenio Cespedes**- Capataz – 32 años de experiencia	CUMPLE
Un (1) Especialista Ambiental, Profesional universitario, con Catastro Técnico de Consultor Ambiental (CTCA) vigente de la SEAM, con experiencia en fiscalización o supervisión ambiental de obras. El personal profesional propuesto deberá presentar una copia del certificado de inscripción vigente en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la SEAM.[1] [1] La no presentación de la copia del registro de la SEAM será motivo de no cumplimiento del criterio.	**Gustavo Herreros Usher**. Especialista Ambiental – 37 años de experiencia	CUMPLE	**Hugo Miguel Huespe Fatecha**. Especialista Ambiental – 36 años de experiencia	CUMPLE	**Natalia Spinzi**. Especialista Ambiental – 14 años de experiencia	CUMPLE

PRECONTAR ADDENDA 06

Arq. JORGE BUTLEROV ARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

3 (tres)

ANEXO B (4)

4. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

REQUISITOS	NOMBRE DE LA EMPRESA					
	CONSORCIO LA DORADA		CDD CONSTRUCCIONES S.A		CONCRET MIX S.A.	
	Equipos Propuestos	Calificación	Equipos propuestos	Calificación	Equipos propuestos	Calificación
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		EQUIPOS: CUMPLE		EQUIPOS: CUMPLE		EQUIPOS: CUMPLE
*10 (diez) Topadoras a orugas de 160 HP Propios 5 (cinco).	- 4 TOPADORAS DE 160 HP, PROPIAS -3 TOPADORAS DE 160 HP, A ALQUILAR -3 TOPADORAS DE 165 HP, PROPIAS	CUMPLE	- 7 TOPADORAS DE MIN. 160 HP,PROPIAS -4 TOPADORAS DE 160 HP, A ALQUILAR	CUMPLE	-10 TOPADORAS DE . 160 HP, PROPIAS	CUMPLE
*14 (catorce) Máquinas Excavadoras a orugas de 135 HP. Cucharón mínimo 1 m3. Propios 7 (siete).	- 19 EXCAVADORAS A ORUGAS DE MINIMO 135 HP CON CUCHARON DE MINIMO 1 M3, PROPIAS	CUMPLE	- 12 EXCAVADORAS DE MINIM 135 HP PROPIAS - 07 EXCAVADORAS DE MINIM 135 HP A ALQUILAR	CUMPLE	- 11 EXCAVADORAS A ORUGAS DE MINIMO 135 HP CON CUCHARON DE MINIMO 1 M3, PROPIAS - 03 EXCAVADORAS A ORUGAS DE MINIMO 135 HP CON CUCHARON DE MINIMO 1 M3, A ALQUILAR	CUMPLE
*2 (dos) excavadoras anfibias de 135 HP – propias o en alquiler.	**-2 EXCAVADORAS ANFIBIAS , PROPIAS**	CUMPLE	-2 EXCAVADORAS ANFIBIAS ,A ADQUIRIR	CUMPLE	-2 EXCAVADORAS ANFIBIAS ,A ADQUIRIR	CUMPLE
*4 (cuatro) Tractores Agrícolas de 110 HP con traílla - propios 2 (dos)	- 17 TRACTORES AGRICOLAS PROPIOS - 06 TRAILLAS, PROPIOS	CUMPLE	-05 TRACTOR AGRICOLA CON TRAILLA PROPIOS	CUMPLE	-04 TRACTOR AGRICOLA PROPIOS	CUMPLE
*2 (dos) Camiones Cisterna de agua, propio 1 (uno).	- 16 CAMIONES CISTERNA DE AGUA PROPIOS	CUMPLE	-04 CAMION CISTERNA DE AGUA, PROPIOS	CUMPLE	-02 CAMION CISTERNA DE AGUA, PROPIOS	CUMPLE
*5 (cinco) Camiones volquete de a 10 m3, propio 3 (tres).	- 07 CAMION VOLQUETE SENCILLO , PROPIOS - 9 CAMION VOLQUETE DOBLE EJE,, PROPIOS	CUMPLE	- -O7 CAMION VOLQUETE 10 M3,, PROPIOS	CUMPLE	-O5 CAMION VOLQUETE 10 M3,, PROPIOS	CUMPLE
*2 (dos) Compactador Pata de Cabra, en alquiler o propiedad.	-10 COMPACTADOR PATA DE CABRA, PROPIOS	CUMPLE	-04 COMPACTADOR P. DE CABRA, PROPIOS	CUMPLE	-02COMPACTADOR P. DE CABRA, PROPIOS	CUMPL3
*2 (dos) Motoniveladoras de 140 HP, propios 1 (uno).	.-08 MOTONIVELADORAS DE 140 HP, PROPIOS.	CUMPLE	- 04 MOTONIVELADORASDE 155 HP, PROPIAS	CUMPLE	- 04 MOTONIVELADORASDE 150HP, PROPIAS	CUMPLE
*2 (dos) Palas Cargadoras de 130 HP, 1,5 m3, propios 1 (uno).	- 04 PALAS CARGADORAS DE 130 HP, 1 M3, PROPIAS	CUMPLE	- 05 PALAS CARGADORAS DE MIINIMO 130 HP, 1 M3, PROPIAS	CUMPLE	- 02 PALAS CARGADORAS DE 130 HP O MAS, 1 M3, PROPIAS	CUMPLE
*1 (un) Camión Taller.	- 04 CAMION TALLER, PROPIOS	CUMPLE	- 02 CAMION TALLER, PROPIOS	CUMPLE	-01 CAMION TALLER, PROPIO	CUMPLE
3 (tres) Camionetas de Apoyo 4x4, propios, modelo 2011 en adelante.	-7 CAMIONETAS, 4 X 4, 2012, PROPIAS	CUMPLE	-03 CAMIONETAS, 4 X 4, 2011, PROPIAS	CUMPLE	-03 CAMIONETAS, 4 X 4, 2011, PROPIAS	CUMPLE
TODOS LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE AUTOMOTORES O EN SU DEFECTO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESCRIBANIA PÚBLICA DE INICIO DE LOS TRÁMITES PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MENCIONADO.	**Se ha presentado la documentación solicitada sobre lo mínimo exigido**	**CUMPLE**	**Se ha presentado la documentación solicitada sobre lo mínimo exigido**	**CUMPLE**	**Se ha presentado la documentación solicitada sobre lo mínimo exigido**	**CUMPLE**

Arq. JORGE BUTLEROW ARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC

ANEXO B (5)

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

REQUISITOS	NOMBRE DE LA EMPRESA					
	CONSORCIO LA DORADA		CDD CONSTRUCCIONES S.A		CONCRET MIX S.A.	
		Calificación		Calificación		Calificación
• EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al **diagrama de Gantt** con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo **Presentar diagrama de Gantt (conforme a los ítems del trabajo**	**Presento**	**CUMPLE**	**Presento**	**CUMPLE**	**Presento**	**CUMPLE**
• El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado **Presentar Curva de avance financiero (conforme al cronograma de ejecución.)**	**Presento**	**CUMPLE**	**Presento**	**CUMPLE**	**Presento**	**CUMPLE**

Arq. JORGE RUPLEROV ARBC
Director Adjunto
Comisión Nacional Río Pilcomayo
MOPC