Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	167.000	167.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	166.260	166.260	FYA	Paraguay	1	166.300	166.300
2	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos).	NOEL	Paraguay	1	279.000	279.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	181.970	181.970	FYA	Paraguay	1	182.000	182.000
3	Provisión y cambio de gomita de canillas.	NOEL	Paraguay	1	33.000	33.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	32.270	32.270	FYA	Paraguay	1	32.300	32.300
4	Provisión y cambio de tapa de inodoro, conforme al modelo existente	NOEL	Paraguay	1	93.000	93.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	92.840	92.840	FYA	Paraguay	1	92.900	92.900
5	Provisión y cambio de espejos, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	74.000	74.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	156.970	156.970	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
6	Provisión y cambio de KIT de descarga de cisterna alta, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	46.000	46.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.540	45.540	FYA	Paraguay	1	46.000	46.000
7	Provisión y cambio de KIT de descarga de cisterna baja, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	60.000	60.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	127.560	127.560	FYA	Paraguay	1	127.600	127.600
8	Provisión y cambio de cisterna alta, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	63.000	63.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	134.410	134.410	FYA	Paraguay	1	134.500	134.500
9	Provisión y colocación de azulejos o pisos cerámicos, conforme a lo existentes. Incluye demolición del existente.	NOEL	Paraguay	1	136.000	136.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	135.340	135.340	FYA	Paraguay	1	135.400	135.400
10	Provisión y montaje de caño de 1/2" con accesorios embutida en paredes o bajo tierra. incluye rotura de pared, rotura de piso y/o excavación de tierra.	NOEL	Paraguay	1	80.000	80.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	79.160	79.160	FYA	Paraguay	1	79.200	79.200
11	Mantenimiento y/o cambio de grifería tipo termofusión, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	51.000	51.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	108.980	108.980	FYA	Paraguay	1	109.000	109.000
12	Provisión y cambio de canilla para lavatorio según la existente	NOEL	Paraguay	1	161.000	161.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	250.000	250.000	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000
13	Provisión y colocación de caño de 40 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	49.000	49.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	48.410	48.410	FYA	Paraguay	1	48.500	48.500
14	Provisión y colocación de caño de 50 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	49.080	49.080	FYA	Paraguay	1	49.100	49.100
15	Provisión y colocación de caño de 100 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	71.000	71.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	70.960	70.960	FYA	Paraguay	1	71.000	71.000
16	Provisión y colocación de desengrasador, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	47.000	47.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	99.940	99.940	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
17	Provisión y colocación de rejilla de pisos sifonada de 15 x 15 cm, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	89.000	89.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	88.450	88.450	FYA	Paraguay	1	88.500	88.500
18	Provisión y cambio de inodoro, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	101.000	101.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	214.920	214.920	FYA	Paraguay	1	215.000	215.000
19	Provisión y cambio de lavatorio con pedestal, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	101.000	101.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	214.920	214.920	FYA	Paraguay	1	215.000	215.000
20	Provisión y cambio de mingitorio, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	159.000	159.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	250.000	250.000	FYA	Paraguay	1	341.000	341.000
21	Provisión y cambio de manguera flexible de plástico, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	40.000	40.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	39.120	39.120	FYA	Paraguay	1	39.150	39.150

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
22	Provisión y cambio de sopapa de lavatorios, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.875	27.875
23	Provisión y cambio de manguera enchufe de inodoros, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
24	Adecuación de registro pluvial de 40 x 40 con tapa rejilla, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	74.000	74.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	73.830	73.830	FYA	Paraguay	1	73.850	73.850
25	Provisión, Cambio y colocación de rejilla corrida desmontable en módulos de 80 cm de ancho y 1,5 m de largo. La misma debe ser apta para tránsito peatonal, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	227.000	227.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	226.410	226.410	FYA	Paraguay	1	300.000	300.000
26	Adecuación y/o Modificación de registro cloacal de 40 x 40 con doble tapa de Hormigón, similar al existente.-	NOEL	Paraguay	1	174.000	174.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	173.350	173.350	FYA	Paraguay	1	174.000	174.000
27	Instalación sanitaria para desagüe cloacal y provisión de cañería, sopapa y rejillas, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	888.000	888.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000	FYA	Paraguay	1	1.650.000	1.650.000
28	Provisión y montaje de espejo con marco metálico de 0,60 cm x 060 cms, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	192.000	192.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	191.260	191.260	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000
29	Provisión, cambio y colocación de Tanque de Agua (Prever accesorio y refuerzo de base para 5.000 Lts) , según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	633.000	633.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	800.000	800.000	FYA	Paraguay	1	1.800.000	1.800.000
30	Provisión, cambio y colocación de Filtro para Agua de forma cilíndrica trasparente para cañería de 1" Pulgada, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	302.000	302.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	450.000	450.000	FYA	Paraguay	1	650.000	650.000
31	Provisión, cambio y colocación de llave de paso tipo campana con mariposa en los sanitarios para su fácil acceso a ella (Prever materiales azulejos, caños), según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	151.000	151.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	150.120	150.120	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
32	Revestimiento de azulejos, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	128.000	128.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	127.560	127.560	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
33	Mano de Obra p/servicio	NOEL	Paraguay	1	116.000	116.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	75.860	75.860	FYA	Paraguay	1	76.000	76.000
34	Cambio y colocación de equipo o lámpara de bajo consumo o LED de alumbrados fachada y zona de estacionamiento, de 150W o superior, color Blanco/Fría, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	223.000	223.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	222.430	222.430	FYA	Paraguay	1	222.450	222.450
35	Provisión, cambio y colocación de Spot de Embutir para lámparas led y/o bajo consumo, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	74.000	74.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	73.830	73.830	FYA	Paraguay	1	73.850	73.850
36	Provisión y colocación de Lámparas Led de 20 o 25 Watts, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	87.000	87.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	86.420	86.420	FYA	Paraguay	1	86.450	86.450
37	Provisión, cambio y colocación de tubos fluorescentes de 36 Watts, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	81.000	81.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	80.250	80.250	FYA	Paraguay	1	80.250	80.250
38	Provisión, Cambio y colocación de Equipos Fluorescentes de 2x40w/ 3x40w/4x40w Artefactos (Chapa Comercial), reactancia y tubo o su equivalente, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	90.000	90.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	191.940	191.940	FYA	Paraguay	1	191.950	191.950
39	Cambio y colocación de equipos Led Medidas 60x60, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	490.000	490.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	367.490	367.490	FYA	Paraguay	1	367.500	367.500

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
40	Provisión y cambio de cartel de señalización de salida de emergencia, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	162.000	162.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	242.120	242.120	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
41	Provisión y cambio de luz de emergencia, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	162.000	162.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	242.120	242.120	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
42	Provisión, Cambio y colocación de equipos de AP 160 (Alumbrado Público Fachada Frontal y Lateral)con focos de bajo consumo de E 27 Color Blanco Fría 45 A 85 W o su equivalente, similar al existente.-	NOEL	Paraguay	1	174.000	174.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	130.440	130.440	FYA	Paraguay	1	130.450	130.450
43	Cambio y colocación de toma corriente externa y/o llaves de luz, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	297.000	297.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	222.430	222.430	FYA	Paraguay	1	222.450	222.450
44	Cambio y colocación extensión de toma corriente y/o punto de luz, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	373.000	373.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	279.460	279.460	FYA	Paraguay	1	279.500	279.500
45	Cambio de Cableado de Red Eléctrica, con cables de 4mm², similar al existente.	NOEL	Paraguay	1	69.000	69.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	68.770	68.770	FYA	Paraguay	1	68.800	68.800
46	Provisión y cambio de canaleta de plástico desde 10x5 mm hasta 40 x 50 mm	NOEL	Paraguay	1	56.000	56.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	55.500	55.500	FYA	Paraguay	1	55.500	55.500
47	Cambio y colocación de toma de Red, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	344.000	344.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	343.830	343.830	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
48	Cambio de cableado de Red de Datos , según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	37.000	37.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	36.920	36.920	FYA	Paraguay	1	37.000	37.000
49	Cambio y colocación de toma telefónica, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	213.000	213.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	212.120	212.120	FYA	Paraguay	1	212.150	212.150
50	Cambio de cableado de Red Telefónica, similar al existente.	NOEL	Paraguay	1	35.000	35.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	34.720	34.720	FYA	Paraguay	1	34.750	34.750
51	Cambio y colocación de Fotocélulas, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	143.000	143.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	106.790	106.790	FYA	Paraguay	1	106.800	106.800
52	Traslado de columnas de Iluminación de la Zona de Estacionamiento, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	118.000	118.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	251.410	251.410	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
53	Reparación y/o Provisión de Equipos Iluminación de la Fachada y zona de Estacionamiento, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	454.000	454.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	340.280	340.280	FYA	Paraguay	1	340.300	340.300
54	Adecuación del tablero por sector (Nomenclatura de llaves TM), en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	208.000	208.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	207.400	207.400	FYA	Paraguay	1	207.500	207.500
55	Mantenimiento de tablero electrónico. Adecuación y cambio llaves TM monofásica de 10 a 32 Amperes por sector, según lo Existente en la Institución.	NOEL	Paraguay	1	298.000	298.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	297.620	297.620	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
56	Mantenimiento de tablero electrónico. Adecuación y cambio llaves TM trifásica de 25 a 75 Amperes por sector, similar al existente.	NOEL	Paraguay	1	420.000	420.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	419.440	419.440	FYA	Paraguay	1	419.500	419.500
57	Provisión y cambio de timbre (recepción), según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	208.000	208.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	310.900	310.900	FYA	Paraguay	1	310.900	310.900
58	Asistencia Técnica de Profesional Electricista según llamado por necesidad	NOEL	Paraguay	1	105.000	105.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	68.770	68.770	FYA	Paraguay	1	95.000	95.000
59	Cambio de boya eléctrica interna para cisterna de automatismo de bombas contra incendio y puesta en marcha del sistema, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	241.000	241.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	180.200	180.200	FYA	Paraguay	1	180.200	180.200

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
60	Mantenimiento de electrobomba de 15 HP, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	432.000	432.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	431.600	431.600	FYA	Paraguay	1	350.000	350.000
61	Mantenimiento de electrobomba jockey de 1,5 HP, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	380.000	380.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	379.650	379.650	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000
62	Reparación de electrobomba de 15 hp: rebobinado, cambio de sello mecánico, cambio de rulemanes. Incluye desmontaje, montaje, conexionado y puesta en marcha.	NOEL	Paraguay	1	450.000	450.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	700.000	700.000	FYA	Paraguay	1	800.000	800.000
63	Reparación de electrobomba de 1,5 hp: rebobinado, cambio de sello mecánico, cambio de rulemanes. Incluye desmontaje, montaje, conexionado y puesta en marcha.	NOEL	Paraguay	1	324.000	324.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	550.000	550.000	FYA	Paraguay	1	500.000	500.000
64	Provisión, cambio y colocación de artefacto de iluminación tipo Led (Panel 20x20)/(Panel 30x30) Embutir o Exterior, según lo Existente en	NOEL	Paraguay	1	297.000	297.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	222.430	222.430	FYA	Paraguay	1	222.450	222.450
65	Provisión, cambio y colocación de artefacto de iluminación tipo Led (Modelo existente en el sanitario Spot Luz Blanca) Panel Circular 10x10 /20x20 / 30x30, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	287.000	287.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	214.920	214.920	FYA	Paraguay	1	214.950	214.950
66	Provisión, cambio y colocación de Extractores de aire eléctrico según modelo existente	NOEL	Paraguay	1	199.000	199.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	198.780	198.780	FYA	Paraguay	1	198.800	198.800
67	Mantenimiento de Trasformador Institucional de 200 kva, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	744.000	744.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000	FYA	Paraguay	1	1.594.000	1.594.000
68	Provisión, colocación y/o cambios de artefactos de laminación bajo techo del estacionamiento	NOEL	Paraguay	1	390.000	390.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	292.300	292.300	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
69	Mano de Obra p/servicio	NOEL	Paraguay	1	118.000	118.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	88.450	88.450	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
70	Reparación en filtración y humedad de paredes. Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	151.000	151.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	150.120	150.120	FYA	Paraguay	1	150.200	150.200
71	Reparación y/o Provisión, cambio y colocación de cielorraso, pintura al látex, manos necesarias, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	211.000	211.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	210.940	210.940	FYA	Paraguay	1	211.000	211.000
72	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.540	45.540	FYA	Paraguay	1	45.550	45.550
73	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	177.000	177.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	132.210	132.210	FYA	Paraguay	1	132.300	132.300
74	Reparación de paredes internas o externas del edificio	NOEL	Paraguay	1	138.000	138.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.240	103.240	FYA	Paraguay	1	103.300	103.300
75	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	125.000	125.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	124.270	124.270	FYA	Paraguay	1	125.000	125.000
76	Aislación externa e interna de canaletas con imprimación selladora a base de resinas acrílica, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	109.000	109.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	232.820	232.820	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000
77	Provisión, Cambio y colocación de chapas acanaladas para el techo del edificio del CONACYT, según modelo existente	NOEL	Paraguay	1	155.000	155.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	154.340	154.340	FYA	Paraguay	1	155.000	155.000
78	Revoque de mampostería interna y externa, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	51.950	51.950	FYA	Paraguay	1	52.000	52.000
79	Provisión, Cambio y Colocación de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mampostería según modelo existente	NOEL	Paraguay	1	219.000	219.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	380.000	380.000	FYA	Paraguay	1	467.400	467.400
80	Contra piso de 10 cm (incluye excavación superficial para contra piso) , en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.540	45.540	FYA	Paraguay	1	45.550	45.550

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
81	Adecuación de acceso para personas de capacidades diferentes, disminuyendo pendiente actual, implica demolición de piso y contra piso actual, desmontaje del terreno hasta el 2% Construcción de nuevo contra piso similar al existente. Incluye provisión de todos los materiales	NOEL	Paraguay	1	177.000	177.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	265.350	265.350	FYA	Paraguay	1	265.350	265.350
82	Cordón de hormigón Armado cargado in situ de dimensiones 1m x 0,5 m x 0,12 m, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	108.000	108.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	107.460	107.460	FYA	Paraguay	1	107.500	107.500
83	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	124.000	124.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	123.170	123.170	FYA	Paraguay	1	123.200	123.200
84	Fabricación de baranda pasa manos según diseño existente, con su amuramiento en el suelo y la construcción de bordillos o cordones	NOEL	Paraguay	1	206.000	206.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	307.760	307.760	FYA	Paraguay	1	308.000	308.000
85	Envarillado de pared con reposición de azulejos, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	126.000	126.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	187.710	187.710	FYA	Paraguay	1	187.800	187.800
86	Reparación de canaletas con soldaduras con estaño, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	54.000	54.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	53.310	53.310	FYA	Paraguay	1	53.400	53.400
87	Aislación de losa con la aplicación de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	127.000	127.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	126.470	126.470	FYA	Paraguay	1	126.500	126.500
88	Provisión y colocación de caños de bajadas de PVC de 100mm. Incluye accesorios, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	43.000	43.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	42.660	42.660	FYA	Paraguay	1	42.700	42.700
89	Provisión e instalación de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminación pintura antioxido, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	43.000	43.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	42.660	42.660	FYA	Paraguay	1	65.000	65.000
90	Cielorraso desmontable sobre estructura de perfiles de aluminio con placas de yeso cartón de 0,60 cm x 0,60 cm, según modelo existente.	NOEL	Paraguay	1	188.000	188.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	140.830	140.830	FYA	Paraguay	1	141.000	141.000
91	Adecuación de piso de 10 cm, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	113.000	113.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	112.490	112.490	FYA	Paraguay	1	112.500	112.500
92	Adecuación de nivel 0,30 cm, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	169.000	169.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	168.190	168.190	FYA	Paraguay	1	168.200	168.200
93	Adecuación de elevación 0,15 cm, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	108.000	108.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	107.920	107.920	FYA	Paraguay	1	107.920	107.920
94	Provisión, Cambio y Colocación de ladrillo laminado, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	174.000	174.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	173.350	173.350	FYA	Paraguay	1	174.000	174.000
95	Provisión, Cambio y Colocación de materiales para Aislación en 3 capas, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	44.000	44.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	32.700	32.700	FYA	Paraguay	1	45.000	45.000
96	Mano de Obra p/servicio	NOEL	Paraguay	1	108.000	108.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	80.680	80.680	FYA	Paraguay	1	81.000	81.000
97	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras, para puertas de mamparas, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	179.000	179.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	133.980	133.980	FYA	Paraguay	1	135.000	135.000
98	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal (puertas de salidas de emergencia) , según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	258.000	258.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	257.580	257.580	FYA	Paraguay	1	258.000	258.000
99	Cambio y colocación de herrajes, bisagras y/o cerraduras de ventanas, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	80.000	80.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	79.160	79.160	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
100	Cambio de frenos a Puerta Blindex, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	727.000	727.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	600.000	600.000	FYA	Paraguay	1	800.000	800.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
101	Mantenimiento y reparación o cambio de cerraduras y herrajes de puertas de blindex, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	353.000	353.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	300.000	300.000	FYA	Paraguay	1	352.200	352.200
102	Provisión y cambio de cerradura eléctrica para puerta de vidrio templado. Prever cableado, transformador y pulsador, según modelo	NOEL	Paraguay	1	607.000	607.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	454.580	454.580	FYA	Paraguay	1	454.600	454.600
103	Provisión, Cambio y Colocación de Manija para la Puerta de Blindex de Emergencia, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	223.000	223.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	222.430	222.430	FYA	Paraguay	1	222.500	222.500
104	Cambio de puertas de salida de emergencia metálicas con barra y cerradura antipánico (170mts. X 215mts.) , según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	1.148.000	1.148.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	1.250.000	1.250.000	FYA	Paraguay	1	2.500.000	2.500.000
105	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco, similar al existente.	NOEL	Paraguay	1	472.000	472.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	706.670	706.670	FYA	Paraguay	1	707.000	707.000
106	Puerta mampara de Eucatex con perfilaría de aluminio, incluye herrajes y picaporte, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	750.000	750.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	562.040	562.040	FYA	Paraguay	1	562.500	562.500
107	Provisión, cambio y colocación de ventanas de vidrios templados corrediza 0,60x0,40	NOEL	Paraguay	1	285.000	285.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	213.140	213.140	FYA	Paraguay	1	300.000	300.000
108	Provisión, cambio y colocación de puerta doble hoja medidas 120cmx2,10cm, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	449.000	449.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	673.340	673.340	FYA	Paraguay	1	700.000	700.000
109	Provisión, cambio y colocación de ventanas de vidrios templados corrediza 0,80x0,60, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	187.000	187.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	399.010	399.010	FYA	Paraguay	1	611.000	611.000
110	Provisión, cambio y colocación de puerta doble hoja medidas 1,30cmx2,00cm, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	351.000	351.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	750.360	750.360	FYA	Paraguay	1	1.150.000	1.150.000
111	Abertura de paredes con adintelado, para colocación de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	NOEL	Paraguay	1	205.000	205.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	439.120	439.120	FYA	Paraguay	1	440.000	440.000
112	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mampostería, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana	NOEL	Paraguay	1	156.000	156.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	333.860	333.860	FYA	Paraguay	1	500.000	500.000
113	Colocación de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente	NOEL	Paraguay	1	370.000	370.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	791.570	791.570	FYA	Paraguay	1	792.000	792.000
114	Ventana de vidrio templado espesor 10mm con hoja corrediza, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	541.000	541.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	540.160	540.160	FYA	Paraguay	1	600.000	600.000
115	Puerta vaivén doble de 0,80x2,00, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	792.000	792.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	791.570	791.570	FYA	Paraguay	1	792.000	792.000
116	Provisión e instalación de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminación con barniz natural, incluye contramarco moldurado, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	792.000	792.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	650.000	650.000	FYA	Paraguay	1	792.000	792.000
117	Provisión e instalación de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminación con barniz natural, incluye contramarco moldurado, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	597.000	597.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	920.000	920.000	FYA	Paraguay	1	1.278.800	1.278.800
118	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1,70 x 1,20, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	565.000	565.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	700.000	700.000	FYA	Paraguay	1	1.290.000	1.290.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
119	Ventana proyectante de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 1,00, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	339.000	339.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	507.540	507.540	FYA	Paraguay	1	778.000	778.000
120	Ventana proyectante de vidrio templado de 6 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 0,40, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	239.000	239.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	238.570	238.570	FYA	Paraguay	1	320.000	320.000
121	Provisión y/o Reparación de Ventanas de vidrio templado doble paño de 10 mm color bronce, con cámara de aire de 6 mm, mas vidrio interno templado incoloro de 8 mm para disipación sonora y térmica para oficina de presidencia, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	957.000	957.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000	FYA	Paraguay	1	2.048.000	2.048.000
122	Mano de Obra p/Servicio	NOEL	Paraguay	1	79.000	79.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	78.060	78.060	FYA	Paraguay	1	78.100	78.100
123	Pintura en puertas de madera con pintura sintética, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.290	45.290	FYA	Paraguay	1	45.300	45.300
124	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.290	45.290	FYA	Paraguay	1	45.300	45.300
125	Pintura látex para interior, a dos manos, para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	55.000	55.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	40.570	40.570	FYA	Paraguay	1	40.600	40.600
126	Pintura de cielorraso al látex, a dos manos, dentro del Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.290	45.290	FYA	Paraguay	1	45.300	45.300
127	Pintura látex para Exterior, a dos manos , para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	53.000	53.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	39.220	39.220	FYA	Paraguay	1	39.300	39.300
128	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos, para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	48.000	48.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	35.430	35.430	FYA	Paraguay	1	40.000	40.000
129	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias	NOEL	Paraguay	1	121.000	121.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	90.160	90.160	FYA	Paraguay	1	91.000	91.000
130	Pintura sintética de puertas, verjas, paredes, chapas en general, para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	60.000	60.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	44.370	44.370	FYA	Paraguay	1	44.400	44.400
131	Pintura de losa con retoques de enduido, para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	67.000	67.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	49.770	49.770	FYA	Paraguay	1	49.800	49.800
132	Pintura de cordón del Estacionamiento, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	48.000	48.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	35.430	35.430	FYA	Paraguay	1	35.500	35.500
133	Pintura anti oxido en modulo planta alta y baja, sanitarios, en el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.040	45.040	FYA	Paraguay	1	46.000	46.000
134	Eliminación de óxido en paredes interna del tanque, aplicado a removedor de óxido (hurón G o similar) con posterior limpieza y eliminación del material decapado hasta obtener metal brillante. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo.	NOEL	Paraguay	1	108.000	108.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	107.200	107.200	FYA	Paraguay	1	110.000	110.000
135	Tratamiento superficial de pintura epoxica atoxica, con aplicación de primer (pintura base) y acabado. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo.	NOEL	Paraguay	1	126.000	126.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	125.830	125.830	FYA	Paraguay	1	126.000	126.000
136	Pintura exterior del tanque metálico con pintura sintética. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo, para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	72.000	72.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	71.520	71.520	FYA	Paraguay	1	80.000	80.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
137	Pintura Cementicio para exteriores, para el Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	37.200	37.200	FYA	Paraguay	1	40.000	40.000
138	Mano de Obra p/ metro	NOEL	Paraguay	1	80.000	80.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	78.060	78.060	FYA	Paraguay	1	78.100	78.100
139	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente en el edificio del CONACYT.	NOEL	Paraguay	1	408.000	408.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	407.950	407.950	FYA	Paraguay	1	408.000	408.000
140	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , estaciones de trabajo, alacenas, etc.), según lo existente en el edificio del CONACYT.	NOEL	Paraguay	1	649.000	649.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	450.000	450.000	FYA	Paraguay	1	649.000	649.000
141	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada nº 24 sobre estructura metálica Sector Vehículos Institucionales, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	313.000	313.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	312.660	312.660	FYA	Paraguay	1	180.000	180.000
142	Adecuación de base de PBC, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	172.000	172.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	367.490	367.490	FYA	Paraguay	1	367.500	367.500
143	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormigón, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	63.000	63.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	134.410	134.410	FYA	Paraguay	1	135.000	135.000
144	Adecuación de vereda del Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	72.000	72.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	53.730	53.730	FYA	Paraguay	1	54.000	54.000
145	Adecuación y Verificación en suelo natural, en el patio del Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	41.000	41.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	40.890	40.890	FYA	Paraguay	1	41.000	41.000
146	Adecuación y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	71.000	71.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	70.960	70.960	FYA	Paraguay	1	71.000	71.000
147	Adecuación mecánica del suelo, en el patio del Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	46.000	46.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	45.540	45.540	FYA	Paraguay	1	46.000	46.000
148	Provisión y colocación de Balsones de Canto rodado en vereda, en el patio del Edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	123.000	123.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	122.500	122.500	FYA	Paraguay	1	123.000	123.000
149	Provisión, cambio y colocación de baldosones según medida y color existente(50X50)	NOEL	Paraguay	1	37.000	37.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	36.920	36.920	FYA	Paraguay	1	50.000	50.000
150	Provisión, cambio y colocación de techo cielo raso PVC Color Blanco (en modulo planta alta y baja, sanitarios), según lo existente.-	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	49.080	49.080	FYA	Paraguay	1	50.000	50.000
151	Provisión, Cambio y Colocación de Chapas Policarbonato en estructura metálica	NOEL	Paraguay	1	271.000	271.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	270.420	270.420	FYA	Paraguay	1	271.000	271.000
152	Cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilaría, según lo existente.-	NOEL	Paraguay	1	73.000	73.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	72.320	72.320	FYA	Paraguay	1	73.000	73.000
153	Mantenimiento, provisión y/o cambio de Canaleta de chapa nº 24 desarrollo 33 cm, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	117.000	117.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	116.750	116.750	FYA	Paraguay	1	116.700	116.700
154	Modificación del desagüe en la cocina institucional (prever: azulejos, baldozones según los modelos existentes.-	NOEL	Paraguay	1	57.000	57.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	56.610	56.610	FYA	Paraguay	1	80.000	80.000
155	Cambio de junta de goma de 4 mm y bulones de la entrada de hombre en el tanque metálico (Hidrante) , según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	172.000	172.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	257.580	257.580	FYA	Paraguay	1	257.600	257.600
156	Provisión, Cambio y Colocación en pared con 2 varillas de 8 mm, según lo existente.-	NOEL	Paraguay	1	63.000	63.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	62.350	62.350	FYA	Paraguay	1	63.000	63.000
157	Provisión, cambio y Colocación de chapa galvanizado sobre perfil U macizada a mampostería, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	204.000	204.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	203.850	203.850	FYA	Paraguay	1	204.000	204.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
158	Provisión y colocación de tapa simple de registro con marco de hierro para desagüe pluvial.	NOEL	Paraguay	1	215.000	215.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	214.920	214.920	FYA	Paraguay	1	215.000	215.000
159	Provisión e instalación de tabique de durloc con placas tipo Superboard para exteriores. Mamparas Cementicio, igual al existente.-	NOEL	Paraguay	1	156.000	156.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	232.820	232.820	FYA	Paraguay	1	233.000	233.000
160	Provisión, cambio e instalación de caños metálicos con puntales de 10x10 y correas de caños metálicos de 5x5 para soporte de techo metálico, similar al existente.-	NOEL	Paraguay	1	132.000	132.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	131.110	131.110	FYA	Paraguay	1	135.000	135.000
161	Provisión y colocación de techo de chapas metálicas acanaladas, según modelo existente.-	NOEL	Paraguay	1	132.000	132.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	131.500	131.500	FYA	Paraguay	1	131.500	131.500
162	Demolición de mampostería de 0,30, en el edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	57.000	57.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	56.610	56.610	FYA	Paraguay	1	56.650	56.650
163	Mampostería de elevación de 015, para el edificio del CONACYT.	NOEL	Paraguay	1	80.000	80.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	79.160	79.160	FYA	Paraguay	1	90.000	90.000
164	Desmonte de puerta de salida de emergencia y paño de vidrio, y posterior reinstalación, en el Edificio del CONACYT.-.	NOEL	Paraguay	1	303.000	303.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	380.000	380.000	FYA	Paraguay	1	650.000	650.000
165	Reparación de mamparas de madera, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.480	84.480	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
166	Reparación de mamparas con vidrios, según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	159.000	159.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	237.480	237.480	FYA	Paraguay	1	238.000	238.000
167	Traslado de mamparas ciega y/o vidriadas (incluye el desarme y la nueva colocación), según lo Existente en la Institución.-	NOEL	Paraguay	1	104.000	104.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	105.000	105.000
168	Provisión y colocación de cartel de señalización de minusválido y Prohibido estacionar, dentro del patio, estacionamiento y edificio del CONACYT.-	NOEL	Paraguay	1	180.000	180.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	384.720	384.720	FYA	Paraguay	1	400.000	400.000
169	Mano de Obra p/servicio	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.900	84.900	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
170	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	175.000	175.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	174.870	174.870	FYA	Paraguay	1	180.000	180.000
171	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	175.000	175.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	174.870	174.870	FYA	Paraguay	1	180.000	180.000
172	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	69.000	69.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	68.770	68.770	FYA	Paraguay	1	68.800	68.800
173	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	43.000	43.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	42.660	42.660	FYA	Paraguay	1	42.700	42.700
174	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	25.000	25.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	24.080	24.080	FYA	Paraguay	1	24.100	24.100
175	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	25.000	25.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	24.080	24.080	FYA	Paraguay	1	24.100	24.100
176	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	NOEL	Paraguay	1	25.000	25.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	24.080	24.080	FYA	Paraguay	1	24.100	24.100
177	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	95.000	95.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	94.620	94.620	FYA	Paraguay	1	125.000	125.000
178	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	306.000	306.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	250.000	250.000	FYA	Paraguay	1	305.500	305.500
179	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	72.000	72.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	154.090	154.090	FYA	Paraguay	1	155.000	155.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
180	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	57.000	57.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	121.140	121.140	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
181	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	62.000	62.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	61.250	61.250	FYA	Paraguay	1	61.250	61.250
182	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.900	84.900	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
183	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	91.000	91.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	90.740	90.740	FYA	Paraguay	1	90.750	90.750
184	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	78.000	78.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	77.380	77.380	FYA	Paraguay	1	77.400	77.400
185	Cambio de bruje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	41.000	41.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	40.470	40.470	FYA	Paraguay	1	40.500	40.500
186	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	55.000	55.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	115.960	115.960	FYA	Paraguay	1	90.000	90.000
187	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	81.000	81.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	173.180	173.180	FYA	Paraguay	1	90.000	90.000
188	Cambio placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	104.000	104.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	221.260	221.260	FYA	Paraguay	1	185.000	185.000
189	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	363.000	363.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	544.380	544.380	FYA	Paraguay	1	545.000	545.000
190	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	122.000	122.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	121.140	121.140	FYA	Paraguay	1	121.200	121.200
191	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	NOEL	Paraguay	1	230.000	230.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	344.510	344.510	FYA	Paraguay	1	344.600	344.600
192	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	142.000	142.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	211.690	211.690	FYA	Paraguay	1	211.700	211.700
193	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	18.000	18.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	17.230	17.230	FYA	Paraguay	1	17.250	17.250
194	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	42.000	42.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	41.140	41.140	FYA	Paraguay	1	30.000	30.000
195	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	106.820	106.820	FYA	Paraguay	1	60.000	60.000
196	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	55.000	55.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	54.830	54.830	FYA	Paraguay	1	54.850	54.850
197	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.900	84.900	FYA	Paraguay	1	45.000	45.000
198	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	272.000	272.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	120.000	120.000	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
199	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	98.000	98.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	97.070	97.070	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
200	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	136.000	136.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	135.760	135.760	FYA	Paraguay	1	136.000	136.000

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
201	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	179.000	179.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	178.420	178.420	FYA	Paraguay	1	180.000	180.000
202	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	81.000	81.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	80.250	80.250	FYA	Paraguay	1	80.250	80.250
203	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	43.000	43.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	42.660	42.660	FYA	Paraguay	1	56.000	56.000
204	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
205	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
206	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
207	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	95.000	95.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	94.620	94.620	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
208	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	436.000	436.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	280.000	280.000	FYA	Paraguay	1	350.000	350.000
209	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	211.000	211.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	210.270	210.270	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
210	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	155.000	155.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	154.090	154.090	FYA	Paraguay	1	75.000	75.000
211	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	104.000	104.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	45.000	45.000
212	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	49.000	49.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	103.500	103.500
213	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	62.000	62.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	131.190	131.190	FYA	Paraguay	1	131.200	131.200
214	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	49.000	49.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	103.500	103.500
215	Cambio de bruje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	51.280	51.280	FYA	Paraguay	1	35.000	35.000
216	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	86.000	86.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	182.320	182.320	FYA	Paraguay	1	75.000	75.000
217	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	81.000	81.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	173.180	173.180	FYA	Paraguay	1	75.000	75.000
218	Cambio placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	126.000	126.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	269.760	269.760	FYA	Paraguay	1	270.000	270.000
219	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	367.000	367.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	550.130	550.130	FYA	Paraguay	1	550.150	550.150
220	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	130.000	130.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	129.960	129.960	FYA	Paraguay	1	130.000	130.000
221	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	NOEL	Paraguay	1	276.000	276.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	300.000	300.000	FYA	Paraguay	1	413.050	413.050

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
222	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	142.000	142.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	211.690	211.690	FYA	Paraguay	1	211.700	211.700
223	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	18.000	18.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	17.230	17.230	FYA	Paraguay	1	17.250	17.250
224	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	53.000	53.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	52.380	52.380	FYA	Paraguay	1	52.400	52.400
225	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	53.000	53.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.810	111.810	FYA	Paraguay	1	52.400	52.400
226	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	66.000	66.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	65.220	65.220	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
227	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.900	84.900	FYA	Paraguay	1	35.000	35.000
228	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	107.000	107.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	227.360	227.360	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
229	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	46.000	46.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	97.070	97.070	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
230	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	179.000	179.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	178.420	178.420	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
231	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	179.000	179.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	178.420	178.420	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
232	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	81.000	81.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	80.680	80.680	FYA	Paraguay	1	80.700	80.700
233	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	67.000	67.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	66.570	66.570	FYA	Paraguay	1	88.000	88.000
234	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
235	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
236	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	NOEL	Paraguay	1	28.000	28.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	27.880	27.880	FYA	Paraguay	1	27.900	27.900
237	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	105.000	105.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	104.160	104.160	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
238	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	326.000	326.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	325.880	325.880	FYA	Paraguay	1	325.900	325.900
239	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	211.000	211.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	210.270	210.270	FYA	Paraguay	1	210.300	210.300
240	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	160.000	160.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	159.840	159.840	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
241	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	62.000	62.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	61.670	61.670	FYA	Paraguay	1	61.700	61.700
242	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	92.000	92.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	92.000	92.000	FYA	Paraguay	1	92.000	92.000
243	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	61.000	61.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	129.670	129.670	FYA	Paraguay	1	129.700	129.700

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
244	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	47.000	47.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	99.940	99.940	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
245	Cambio de bruje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	40.000	40.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	39.790	39.790	FYA	Paraguay	1	39.800	39.800
246	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	74.000	74.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	157.520	157.520	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
247	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	71.000	71.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	151.000	151.000	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
248	Cambio placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	118.000	118.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	251.730	251.730	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
249	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	458.000	458.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	685.880	685.880	FYA	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000
250	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	150.000	150.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	149.440	149.440	FYA	Paraguay	1	149.500	149.500
251	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	NOEL	Paraguay	1	295.000	295.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	441.320	441.320	FYA	Paraguay	1	441.350	441.350
252	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	158.000	158.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	236.070	236.070	FYA	Paraguay	1	236.100	236.100
253	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	16.000	16.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	15.040	15.040	FYA	Paraguay	1	15.050	15.050
254	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	48.000	48.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	47.310	47.310	FYA	Paraguay	1	47.350	47.350
255	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	53.000	53.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.810	111.810	FYA	Paraguay	1	111.850	111.850
256	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	80.000	80.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	79.160	79.160	FYA	Paraguay	1	95.000	95.000
257	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	114.000	114.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	113.200	113.200	FYA	Paraguay	1	90.000	90.000
258	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	122.000	122.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	120.000	120.000	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
259	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	49.000	49.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	104.160	104.160	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
260	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	192.000	192.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	287.910	287.910	FYA	Paraguay	1	350.000	350.000
261	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	188.000	188.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	280.810	280.810	FYA	Paraguay	1	340.000	340.000
262	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	150.000	150.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	149.690	149.690	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
263	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	127.000	127.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	126.470	126.470	FYA	Paraguay	1	126.500	126.500
264	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	27.000	27.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	26.950	26.950	FYA	Paraguay	1	26.950	26.950

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
265	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	27.000	27.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	26.950	26.950	FYA	Paraguay	1	26.950	26.950
266	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	NOEL	Paraguay	1	27.000	27.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	26.950	26.950	FYA	Paraguay	1	26.950	26.950
267	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	112.000	112.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
268	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	420.000	420.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	250.000	250.000	FYA	Paraguay	1	380.000	380.000
269	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	166.000	166.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	165.580	165.580	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
270	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	97.000	97.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	207.820	207.820	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
271	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.900	84.900	FYA	Paraguay	1	84.900	84.900
272	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	60.000	60.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	127.560	127.560	FYA	Paraguay	1	127.600	127.600
273	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	53.000	53.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.810	111.810	FYA	Paraguay	1	111.850	111.850
274	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	84.900	84.900	FYA	Paraguay	1	84.900	84.900
275	Cambio de bruje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	37.000	37.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	36.920	36.920	FYA	Paraguay	1	37.000	37.000
276	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	85.000	85.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	181.220	181.220	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
277	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	68.000	68.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	145.330	145.330	FYA	Paraguay	1	145.350	145.350
278	Cambio placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	118.000	118.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	251.050	251.050	FYA	Paraguay	1	251.050	251.050
279	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	542.000	542.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	811.670	811.670	FYA	Paraguay	1	1.082.000	1.082.000
280	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	184.000	184.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	183.750	183.750	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
281	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	NOEL	Paraguay	1	356.000	356.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	533.060	533.060	FYA	Paraguay	1	533.100	533.100
282	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	195.000	195.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	291.090	291.090	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
283	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	173.000	173.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	172.680	172.680	FYA	Paraguay	1	190.000	190.000
284	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	49.760	49.760	FYA	Paraguay	1	49.800	49.800
285	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	93.000	93.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	199.080	199.080	FYA	Paraguay	1	199.100	199.100

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
286	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	104.000	104.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	103.500	103.500
287	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	107.000	107.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	106.790	106.790	FYA	Paraguay	1	50.000	50.000
288	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	39.000	39.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	82.020	82.020	FYA	Paraguay	1	110.000	110.000
289	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	135.000	135.000
290	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	238.000	238.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	237.480	237.480	FYA	Paraguay	1	238.000	238.000
291	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	188.000	188.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	187.710	187.710	FYA	Paraguay	1	235.000	235.000
292	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	84.000	84.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	83.130	83.130	FYA	Paraguay	1	85.000	85.000
293	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	100.000	100.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	99.940	99.940	FYA	Paraguay	1	110.000	110.000
294	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	51.280	51.280	FYA	Paraguay	1	51.300	51.300
295	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	51.280	51.280	FYA	Paraguay	1	51.300	51.300
296	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	NOEL	Paraguay	1	41.000	41.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	40.470	40.470	FYA	Paraguay	1	40.500	40.500
297	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
298	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	262.000	262.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	280.000	280.000	FYA	Paraguay	1	400.000	400.000
299	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	208.000	208.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	207.820	207.820	FYA	Paraguay	1	207.900	207.900
300	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	208.000	208.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	207.820	207.820	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
301	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	128.000	128.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	127.560	127.560	FYA	Paraguay	1	75.000	75.000
302	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	107.000	107.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	159.840	159.840	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
303	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	70.000	70.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	148.800	148.800	FYA	Paraguay	1	148.800	148.800
304	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	49.000	49.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	104.000	104.000
305	Cambio de bruje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	37.000	37.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	79.160	79.160	FYA	Paraguay	1	79.200	79.200
306	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	104.000	104.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	221.260	221.260	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
307	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	64.000	64.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	135.090	135.090	FYA	Paraguay	1	135.100	135.100
308	Cambio placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	136.000	136.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	291.090	291.090	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
309	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	620.000	620.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	700.000	700.000	FYA	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000
310	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	228.000	228.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	227.760	227.760	FYA	Paraguay	1	227.800	227.800
311	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	NOEL	Paraguay	1	571.000	571.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	500.000	500.000	FYA	Paraguay	1	650.000	650.000
312	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	141.000	141.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	210.170	210.170	FYA	Paraguay	1	210.200	210.200
313	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	17.000	17.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	16.560	16.560	FYA	Paraguay	1	16.600	16.600
314	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	74.000	74.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	73.830	73.830	FYA	Paraguay	1	73.850	73.850
315	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	130.000	130.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	150.000	150.000	FYA	Paraguay	1	278.500	278.500
316	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	160.000	160.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	159.840	159.840	FYA	Paraguay	1	159.850	159.850
317	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	128.000	128.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	127.560	127.560	FYA	Paraguay	1	75.000	75.000
318	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	67.000	67.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	142.710	142.710	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
319	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
320	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	200.000	200.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	299.820	299.820	FYA	Paraguay	1	300.000	300.000
321	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	200.000	200.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	299.820	299.820	FYA	Paraguay	1	300.000	300.000
322	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	92.000	92.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	137.280	137.280	FYA	Paraguay	1	137.300	137.300
323	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	74.000	74.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	110.330	110.330	FYA	Paraguay	1	90.000	90.000
324	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	32.000	32.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	31.180	31.180	FYA	Paraguay	1	47.000	47.000
325	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	32.000	32.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	31.180	31.180	FYA	Paraguay	1	47.000	47.000
326	Limpieza de cañería con hidrolavadora	NOEL	Paraguay	1	32.000	32.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	31.180	31.180	FYA	Paraguay	1	47.000	47.000
327	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
328	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	395.000	395.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	591.020	591.020	FYA	Paraguay	1	400.000	400.000
329	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	305.000	305.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	304.040	304.040	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
330	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	225.000	225.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	224.210	224.210	FYA	Paraguay	1	150.000	150.000
331	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	160.000	160.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	159.840	159.840	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
332	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	101.000	101.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	151.220	151.220	FYA	Paraguay	1	151.250	151.250
333	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	64.000	64.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	135.090	135.090	FYA	Paraguay	1	135.100	135.100
334	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	69.000	69.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	147.250	147.250	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
335	Cambio de buje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	69.000	69.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	147.250	147.250	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
336	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	99.000	99.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	210.170	210.170	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
337	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	66.000	66.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	140.340	140.340	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
338	Cambio de placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	141.000	141.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	301.330	301.330	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000
339	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	799.000	799.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	750.000	750.000	FYA	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000
340	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	247.000	247.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	246.770	246.770	FYA	Paraguay	1	246.800	246.800
341	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	116.000	116.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	173.250	173.250	FYA	Paraguay	1	173.250	173.250
342	Reparación de cañería de agua (cambio de accesorios, codos, te, otros).	NOEL	Paraguay	1	68.000	68.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	102.000	102.000	FYA	Paraguay	1	105.000	105.000
343	Mantenimiento de cañerías de agua (limpieza y enjuague con productos químicos)	NOEL	Paraguay	1	207.000	207.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	206.020	206.020	FYA	Paraguay	1	206.100	206.100
344	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	24.000	24.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	23.650	23.650	FYA	Paraguay	1	25.000	25.000
345	Cambio de Aislación de Rubatex, cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	37.000	37.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	77.380	77.380	FYA	Paraguay	1	77.400	77.400
346	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	276.000	276.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	275.740	275.740	FYA	Paraguay	1	275.750	275.750
347	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	141.000	141.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	140.340	140.340	FYA	Paraguay	1	140.350	140.350
348	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	112.000	112.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.810	111.810	FYA	Paraguay	1	111.850	111.850
349	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	84.000	84.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	179.520	179.520	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
350	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
351	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	245.000	245.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	367.490	367.490	FYA	Paraguay	1	367.500	367.500

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
352	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	NOEL	Paraguay	1	245.000	245.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	367.490	367.490	FYA	Paraguay	1	367.500	367.500
353	Limpieza de bandeja de drenaje	NOEL	Paraguay	1	112.000	112.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	166.930	166.930	FYA	Paraguay	1	166.950	166.950
354	Limpieza de careta y filtro	NOEL	Paraguay	1	71.000	71.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	105.010	105.010	FYA	Paraguay	1	105.050	105.050
355	Limpieza y lubricación de turbina	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	49.760	49.760	FYA	Paraguay	1	49.800	49.800
356	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	NOEL	Paraguay	1	50.000	50.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	49.760	49.760	FYA	Paraguay	1	49.800	49.800
357	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	NOEL	Paraguay	1	37.000	37.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	36.490	36.490	FYA	Paraguay	1	55.000	55.000
358	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	52.000	52.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	120.000	120.000
359	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	NOEL	Paraguay	1	423.000	423.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	520.000	520.000	FYA	Paraguay	1	450.000	450.000
360	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	NOEL	Paraguay	1	274.000	274.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	273.710	273.710	FYA	Paraguay	1	200.000	200.000
361	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	184.000	184.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	183.750	183.750	FYA	Paraguay	1	183.750	183.750
362	Adaptación de rulemán del motor ventilador	NOEL	Paraguay	1	110.000	110.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	109.230	109.230	FYA	Paraguay	1	109.250	109.250
363	Limpieza de cañería de desagüe	NOEL	Paraguay	1	69.000	69.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.490	103.490	FYA	Paraguay	1	103.500	103.500
364	Cambio de filtro	NOEL	Paraguay	1	76.000	76.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	162.520	162.520	FYA	Paraguay	1	162.550	162.550
365	Cambio de paleta de ventilador	NOEL	Paraguay	1	49.000	49.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	103.350	103.350	FYA	Paraguay	1	103.350	103.350
366	Cambio de bruje de ventilador	NOEL	Paraguay	1	59.000	59.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	58.370	58.370	FYA	Paraguay	1	58.400	58.400
367	Cambio relai térmico	NOEL	Paraguay	1	69.000	69.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	146.860	146.860	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
368	Cambio de termostato	NOEL	Paraguay	1	79.000	79.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	167.510	167.510	FYA	Paraguay	1	100.000	100.000
369	Cambio de placa electrónica	NOEL	Paraguay	1	139.000	139.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	297.600	297.600	FYA	Paraguay	1	250.000	250.000
370	Cambio de motor compresor	NOEL	Paraguay	1	959.000	959.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	950.000	950.000	FYA	Paraguay	1	1.500.000	1.500.000
371	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	NOEL	Paraguay	1	102.000	102.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	216.440	216.440	FYA	Paraguay	1	216.450	216.450
372	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	128.000	128.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	272.800	272.800	FYA	Paraguay	1	272.800	272.800
373	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	NOEL	Paraguay	1	24.000	24.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	23.650	23.650	FYA	Paraguay	1	23.650	23.650

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	NOEL INGENIERÍA de Osvaldo Noel Benitez Acosta					AYALA PERDOMO INGENIERÍA de Víctor Julián Ayala Perdomo					FYA de Miguel Augusto Amarilla Barrios				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
374	Reparación de cañería de agua (cambio de accesorios, codos, te, otros).	NOEL	Paraguay	1	76.000	76.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	161.000	161.000	FYA	Paraguay	1	161.000	161.000
375	Mantenimiento de cañerías de agua (limpieza y enjuague con productos químicos)	NOEL	Paraguay	1	86.000	86.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	183.750	183.750	FYA	Paraguay	1	183.750	183.750
376	Cambio de Aislación de Rubatex, cinta y otros materiales que se precise	NOEL	Paraguay	1	78.000	78.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	77.380	77.380	FYA	Paraguay	1	77.400	77.400
377	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	NOEL	Paraguay	1	144.000	144.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	307.420	307.420	FYA	Paraguay	1	307.450	307.450
378	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	NOEL	Paraguay	1	101.000	101.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	216.270	216.270	FYA	Paraguay	1	216.300	216.300
379	Cambio de válvula del equipo	NOEL	Paraguay	1	89.000	89.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	190.360	190.360	FYA	Paraguay	1	190.400	190.400
380	Cambio de capacitor de arranque	NOEL	Paraguay	1	115.000	115.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	244.740	244.740	FYA	Paraguay	1	244.750	244.750
381	Mano de Obra p/ servicio	NOEL	Paraguay	1	112.000	112.000	AYALA PERDOMO	Paraguay	1	111.430	111.430	FYA	Paraguay	1	135.000	135.000
					TOTAL	**61.946.000**				**TOTAL**	**74.382.190**				**TOTAL**	**81.699.945**

ALBERTO IRENEO TORREZ SUBELDIA

Firmado digitalmente por ALBERTO IRENEO TORREZ SUBELDIA
Fecha: 2023.08.02 09:19:48 -04'00'

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	172.902	172.902	TES	Paraguay	1	185.000	185.000	EN OBRAS	Paraguay	1	166.300	166.300
2	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos).	VIS	Paraguay	1	189.241	189.241	TES	Paraguay	1	220.000	220.000	EN OBRAS	Paraguay	1	182.000	182.000
3	Provisión y cambio de gomita de canillas.	VIS	Paraguay	1	33.555	33.555	TES	Paraguay	1	33.000	33.000	EN OBRAS	Paraguay	1	32.300	32.300
4	Provisión y cambio de tapa de inodoro, conforme al modelo existente	VIS	Paraguay	1	96.552	96.552	TES	Paraguay	1	95.000	95.000	EN OBRAS	Paraguay	1	92.900	92.900
5	Provisión y cambio de espejos, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	163.239	163.239	TES	Paraguay	1	220.000	220.000	EN OBRAS	Paraguay	1	157.000	157.000
6	Provisión y cambio de KIT de descarga de cisterna alta, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	47.351	47.351	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.600	45.600
7	Provisión y cambio de KIT de descarga de cisterna baja, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	132.661	132.661	TES	Paraguay	1	130.000	130.000	EN OBRAS	Paraguay	1	127.600	127.600
8	Provisión y cambio de cisterna alta, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	139.781	139.781	TES	Paraguay	1	140.000	140.000	EN OBRAS	Paraguay	1	134.500	134.500
9	Provisión y colocación de azulejos o pisos cerámicos, conforme a lo existentes. Incluye demolición del existente.	VIS	Paraguay	1	140.744	140.744	TES	Paraguay	1	150.000	150.000	EN OBRAS	Paraguay	1	135.400	135.400
10	Provisión y montaje de caño de 1/2" con accesorios embutida en paredes o bajo tierra. incluye rotura de pared, rotura de piso y/o excavación de tierra.	VIS	Paraguay	1	82.323	82.323	TES	Paraguay	1	80.000	80.000	EN OBRAS	Paraguay	1	79.200	79.200
11	Mantenimiento y/o cambio de grifería tipo termofusión, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	113.335	113.335	TES	Paraguay	1	120.000	120.000	EN OBRAS	Paraguay	1	109.000	109.000
12	Provisión y cambio de canilla para lavatorio según la existente	VIS	Paraguay	1	357.577	357.577	TES	Paraguay	1	345.000	345.000	EN OBRAS	Paraguay	1	343.900	343.900
13	Provisión y colocación de caño de 40 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	50.338	50.338	TES	Paraguay	1	49.000	49.000	EN OBRAS	Paraguay	1	48.500	48.500
14	Provisión y colocación de caño de 50 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	51.041	51.041	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	49.100	49.100
15	Provisión y colocación de caño de 100 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	73.797	73.797	TES	Paraguay	1	75.000	75.000	EN OBRAS	Paraguay	1	71.000	71.000
16	Provisión y colocación de desengrasador, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	103.932	103.932	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	100.000	100.000
17	Provisión y colocación de rejilla de pisos sifonada de 15 x 15 cm, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	91.986	91.986	TES	Paraguay	1	90.000	90.000	EN OBRAS	Paraguay	1	88.500	88.500
18	Provisión y cambio de inodoro, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	223.510	223.510	TES	Paraguay	1	238.000	238.000	EN OBRAS	Paraguay	1	215.000	215.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
19	Provisión y cambio de lavatorio con pedestal, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	223.510	223.510	TES	Paraguay	1	238.000	238.000	EN OBRAS	Paraguay	1	215.000	215.000
20	Provisión y cambio de mingitorio, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	353.888	353.888	TES	Paraguay	1	500.000	500.000	EN OBRAS	Paraguay	1	340.300	340.300
21	Provisión y cambio de manguera flexible de plástico, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	40.675	40.675	TES	Paraguay	1	40.000	40.000	EN OBRAS	Paraguay	1	39.200	39.200
22	Provisión y cambio de sopapa de lavatorios, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	28.989	28.989	TES	Paraguay	1	30.000	30.000	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
23	Provisión y cambio de manguera enchufe de inodoros, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	28.989	28.989	TES	Paraguay	1	30.000	30.000	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
24	Adecuación de registro pluvial de 40 x 40 con tapa rejilla, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	76.783	76.783	TES	Paraguay	1	80.000	80.000	EN OBRAS	Paraguay	1	73.900	73.900
25	Provisión, Cambio y colocación de rejilla corrida desmontable en módulos de 80 cm de ancho y 1,5 m de largo. La misma debe ser apta para tránsito peatonal, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	235.456	235.456	TES	Paraguay	1	230.000	230.000	EN OBRAS	Paraguay	1	300.000	300.000
26	Adecuación y/o Modificación de registro cloacal de 40 x 40 con doble tapa de Hormigón, similar al existente.-	VIS	Paraguay	1	180.282	180.282	TES	Paraguay	1	180.000	180.000	EN OBRAS	Paraguay	1	173.400	173.400
27	Instalación sanitaria para desagüe cloacal y provisión de cañería, sopapa y rejillas, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	1.977.748	1.977.748	TES	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000	EN OBRAS	Paraguay	1	1.500.000	1.500.000
28	Provisión y montaje de espejo con marco metálico de 0,60 cm x 060 cms, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	198.905	198.905	TES	Paraguay	1	195.000	195.000	EN OBRAS	Paraguay	1	191.300	191.300
29	Provisión, cambio y colocación de Tanque de Agua (Prever accesorio y refuerzo de base para 5.000 Lts) , según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	1.408.464	1.408.464	TES	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000	EN OBRAS	Paraguay	1	1.354.300	1.354.300
30	Provisión, cambio y colocación de Filtro para Agua de forma cilíndrica trasparente para cañería de 1" Pulgada, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	672.813	672.813	TES	Paraguay	1	720.000	720.000	EN OBRAS	Paraguay	1	647.000	647.000
31	Provisión, cambio y colocación de llave de paso tipo campana con mariposa en los sanitarios para su fácil acceso a ella (Prever materiales azulejos, caños), según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	156.119	156.119	TES	Paraguay	1	165.000	165.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.200	150.200
32	Revestimiento de azulejos, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	132.661	132.661	TES	Paraguay	1	140.000	140.000	EN OBRAS	Paraguay	1	127.600	127.600
33	Mano de Obra p/servicio	VIS	Paraguay	1	78.893	78.893	TES	Paraguay	1	84.000	84.000	EN OBRAS	Paraguay	1	75.900	75.900
34	Cambio y colocación de equipo o lámpara de bajo consumo o LED de alumbrados fachada y zona de estacionamiento, de 150W o superior, color Blanco/Fría, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	222.426	222.426	TES	Paraguay	1	340.000	340.000	EN OBRAS	Paraguay	1	222.500	222.500
35	Provisión, cambio y colocación de Spot de Embutir para lámparas led y/o bajo consumo, según lo Existente en la	VIS	Paraguay	1	73.830	73.830	TES	Paraguay	1	80.000	80.000	EN OBRAS	Paraguay	1	73.900	73.900

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
36	Provisión y colocación de Lámparas Led de 20 o 25 Watts, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	86.420	86.420	TES	Paraguay	1	87.000	87.000	EN OBRAS	Paraguay	1	86.500	86.500
37	Provisión, cambio y colocación de tubos fluorescentes de 36 Watts, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	80.249	80.249	TES	Paraguay	1	107.000	107.000	EN OBRAS	Paraguay	1	80.300	80.300
38	Provisión, Cambio y colocación de Equipos Fluorescentes de 2x40w/ 3x40w/4x40w Artefactos (Chapa Comercial), reactancia y tubo o su equivalente, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	191.930	191.930	TES	Paraguay	1	195.000	195.000	EN OBRAS	Paraguay	1	192.000	192.000
39	Cambio y colocación de equipos Led Medidas 60x60, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	367.484	367.484	TES	Paraguay	1	370.000	370.000	EN OBRAS	Paraguay	1	367.500	367.500
40	Provisión y cambio de cartel de señalización de salida de emergencia, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	242.111	242.111	TES	Paraguay	1	243.000	243.000	EN OBRAS	Paraguay	1	242.200	242.200
41	Provisión y cambio de luz de emergencia, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	242.111	242.111	TES	Paraguay	1	243.000	243.000	EN OBRAS	Paraguay	1	242.200	242.200
42	Provisión, Cambio y colocación de equipos de AP 160 (Alumbrado Público Fachada Frontal y Lateral)con focos de bajo consumo de E 27 Color Blanco Fría 45 A 85 W o su equivalente, similar al existente.-	VIS	Paraguay	1	130.430	130.430	TES	Paraguay	1	170.000	170.000	EN OBRAS	Paraguay	1	130.500	130.500
43	Cambio y colocación de toma corriente externa y/o llaves de luz, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	222.426	222.426	TES	Paraguay	1	223.000	223.000	EN OBRAS	Paraguay	1	222.500	222.500
44	Cambio y colocación extensión de toma corriente y/o punto de luz, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	279.452	279.452	TES	Paraguay	1	280.000	280.000	EN OBRAS	Paraguay	1	279.500	279.500
45	Cambio de Cableado de Red Eléctrica, con cables de 4mm², similar al existente.	VIS	Paraguay	1	68.763	68.763	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	68.800	68.800
46	Provisión y cambio de canaleta de plástico desde 10x5 mm hasta 40 x 50 mm	VIS	Paraguay	1	55.498	55.498	TES	Paraguay	1	85.000	85.000	EN OBRAS	Paraguay	1	55.500	55.500
47	Cambio y colocación de toma de Red, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	343.824	343.824	TES	Paraguay	1	345.000	345.000	EN OBRAS	Paraguay	1	343.900	343.900
48	Cambio de cableado de Red de Datos , según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	36.915	36.915	TES	Paraguay	1	56.000	56.000	EN OBRAS	Paraguay	1	37.000	37.000
49	Cambio y colocación de toma telefónica, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	212.111	212.111	TES	Paraguay	1	213.000	213.000	EN OBRAS	Paraguay	1	212.200	212.200
50	Cambio de cableado de Red Telefónica, similar al existente.	VIS	Paraguay	1	34.720	34.720	TES	Paraguay	1	53.000	53.000	EN OBRAS	Paraguay	1	34.800	34.800
51	Cambio y colocación de Fotocélulas, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	106.781	106.781	TES	Paraguay	1	107.000	107.000	EN OBRAS	Paraguay	1	106.800	106.800
52	Traslado de columnas de Iluminación de la Zona de Estacionamiento, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	251.402	251.402	TES	Paraguay	1	380.000	380.000	EN OBRAS	Paraguay	1	251.500	251.500
53	Reparación y/o Provisión de Equipos Iluminación de la Fachada y zona de Estacionamiento, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	340.277	340.277	TES	Paraguay	1	450.000	450.000	EN OBRAS	Paraguay	1	340.300	340.300

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
54	Adecuación del tablero por sector (Nomenclatura de llaves TM), en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	207.392	207.392	TES	Paraguay	1	210.000	210.000	EN OBRAS	Paraguay	1	207.400	207.400
55	Mantenimiento de tablero electrónico. Adecuación y cambio llaves TM monofásica de 10 a 32 Amperes por sector, según lo Existente en la Institución.	VIS	Paraguay	1	397.618	397.618	TES	Paraguay	1	298.000	298.000	EN OBRAS	Paraguay	1	297.700	297.700
56	Mantenimiento de tablero electrónico. Adecuación y cambio llaves TM trifásica de 25 a 75 Amperes por sector, similar al existente.	VIS	Paraguay	1	419.433	419.433	TES	Paraguay	1	420.000	420.000	EN OBRAS	Paraguay	1	419.500	419.500
57	Provisión y cambio de timbre (recepción), según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	310.895	310.895	TES	Paraguay	1	311.000	311.000	EN OBRAS	Paraguay	1	310.900	310.900
58	Asistencia Técnica de Profesional Electricista según llamado por necesidad	VIS	Paraguay	1	91.684	91.684	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	68.800	68.800
59	Cambio de boya eléctrica interna para cisterna de automatismo de bombas contra incendio y puesta en marcha del sistema, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	180.194	180.194	TES	Paraguay	1	180.000	180.000	EN OBRAS	Paraguay	1	180.200	180.200
60	Mantenimiento de electrobomba de 15 HP, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	374.050	374.050	TES	Paraguay	1	435.000	435.000	EN OBRAS	Paraguay	1	431.600	431.600
61	Mantenimiento de electrobomba jockey de 1,5 HP, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	329.027	329.027	TES	Paraguay	1	380.000	380.000	EN OBRAS	Paraguay	1	379.700	379.700
62	Reparación de electrobomba de 15 hp: rebobinado, cambio de sello mecánico, cambio de rulemanes. Incluye desmontaje, montaje, conexionado y puesta en marcha.	VIS	Paraguay	1	963.578	963.578	TES	Paraguay	1	965.000	965.000	EN OBRAS	Paraguay	1	963.600	963.600
63	Reparación de electrobomba de 1,5 hp: rebobinado, cambio de sello mecánico, cambio de rulemanes. Incluye desmontaje, montaje, conexionado y puesta en marcha.	VIS	Paraguay	1	692.714	692.714	TES	Paraguay	1	693.000	693.000	EN OBRAS	Paraguay	1	692.800	692.800
64	Provisión, cambio y colocación de artefacto de iluminación tipo Led (Panel 20x20)/(Panel 30x30) Embutir o Exterior,	VIS	Paraguay	1	222.426	222.426	TES	Paraguay	1	223.000	223.000	EN OBRAS	Paraguay	1	222.500	222.500
65	Provisión, cambio y colocación de artefacto de iluminación tipo Led (Modelo existente en el sanitario Spot Luz Blanca) Panel Circular 10x10 /20x20 / 30x30, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	214.913	214.913	TES	Paraguay	1	215.000	215.000	EN OBRAS	Paraguay	1	215.000	215.000
66	Provisión, cambio y colocación de Extractores de aire eléctrico según modelo existente	VIS	Paraguay	1	198.776	198.776	TES	Paraguay	1	265.000	265.000	EN OBRAS	Paraguay	1	198.800	198.800
67	Mantenimiento de Trasformador Institucional de 200 kva, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	1.593.408	1.593.408	TES	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000	EN OBRAS	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000
68	Provisión, colocación y/o cambios de artefactos de laminación bajo techo del estacionamiento	VIS	Paraguay	1	292.292	292.292	TES	Paraguay	1	293.000	293.000	EN OBRAS	Paraguay	1	292.300	292.300
69	Mano de Obra p/servicio	VIS	Paraguay	1	76.655	76.655	TES	Paraguay	1	135.000	135.000	EN OBRAS	Paraguay	1	88.500	88.500
70	Reparación en filtración y humedad de paredes. Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	156.119	156.119	TES	Paraguay	1	190.000	190.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.200	150.200

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
71	Reparación y/o Provisión, cambio y colocación de cielorraso, pintura al látex, manos necesarias, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	219.377	219.377	TES	Paraguay	1	230.000	230.000	EN OBRAS	Paraguay	1	211.000	211.000
72	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	47.351	47.351	TES	Paraguay	1	46.000	46.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.600	45.600
73	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	137.497	137.497	TES	Paraguay	1	145.000	145.000	EN OBRAS	Paraguay	1	132.300	132.300
74	Reparación de paredes internas o externas del edificio	VIS	Paraguay	1	107.362	107.362	TES	Paraguay	1	125.000	125.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.300	103.300
75	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	129.231	129.231	TES	Paraguay	1	130.000	130.000	EN OBRAS	Paraguay	1	124.300	124.300
76	Aislación externa e interna de canaletas con imprimación selladora a base de resinas acrílica, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	242.132	242.132	TES	Paraguay	1	280.000	280.000	EN OBRAS	Paraguay	1	232.900	232.900
77	Provisión, Cambio y colocación de chapas acanaladas para el techo del edificio del CONACYT, según modelo existente	VIS	Paraguay	1	160.513	160.513	TES	Paraguay	1	170.000	170.000	EN OBRAS	Paraguay	1	200.000	200.000
78	Revoque de mampostería interna y externa, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	54.027	54.027	TES	Paraguay	1	55.000	55.000	EN OBRAS	Paraguay	1	60.000	60.000
79	Provisión, Cambio y Colocación de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mampostería según modelo existente	VIS	Paraguay	1	486.070	486.070	TES	Paraguay	1	500.000	500.000	EN OBRAS	Paraguay	1	550.000	550.000
80	Contra piso de 10 cm (incluye excavación superficial para contra piso) , en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	47.351	47.351	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.600	45.600
81	Adecuación de acceso para personas de capacidades diferentes, disminuyendo pendiente actual, implica demolición de piso y contra piso actual, desmontaje del terreno hasta el 2% Construcción de nuevo contra piso similar al existente. Incluye provisión de todos los materiales	VIS	Paraguay	1	275.958	275.958	TES	Paraguay	1	298.000	298.000	EN OBRAS	Paraguay	1	330.000	330.000
82	Cordón de hormigón Armado cargado in situ de dimensiones 1m x 0,5 m x 0,12 m, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	111.755	111.755	TES	Paraguay	1	110.000	110.000	EN OBRAS	Paraguay	1	140.000	140.000
83	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	128.094	128.094	TES	Paraguay	1	130.000	130.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.000	150.000
84	Fabricación de baranda pasa manos según diseño existente, con su amuramiento en el suelo y la construcción de bordillos o cordones	VIS	Paraguay	1	320.062	320.062	TES	Paraguay	1	330.000	330.000	EN OBRAS	Paraguay	1	307.800	307.800
85	Envarillado de pared con reposición de azulejos, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	195.215	195.215	TES	Paraguay	1	188.000	188.000	EN OBRAS	Paraguay	1	187.800	187.800
86	Reparación de canaletas con soldaduras con estaño, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	55.434	55.434	TES	Paraguay	1	58.000	58.000	EN OBRAS	Paraguay	1	70.000	70.000
87	Aislación de losa con la aplicación de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	131.524	131.524	TES	Paraguay	1	135.000	135.000	EN OBRAS	Paraguay	1	200.000	200.000

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
88	Provisión y colocación de caños de bajadas de PVC de 100mm. Incluye accesorios, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	44.365	44.365	TES	Paraguay	1	43.000	43.000	EN OBRAS	Paraguay	1	50.000	50.000
89	Provisión e instalación de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminación pintura antioxido, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	44.365	44.365	TES	Paraguay	1	43.000	43.000	EN OBRAS	Paraguay	1	55.000	55.000
90	Cielorraso desmontable sobre estructura de perfiles de aluminio con placas de yeso cartón de 0,60 cm x 0,60 cm, según modelo existente.	VIS	Paraguay	1	146.457	146.457	TES	Paraguay	1	165.000	165.000	EN OBRAS	Paraguay	1	220.000	220.000
91	Adecuación de piso de 10 cm, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	116.984	116.984	TES	Paraguay	1	120.000	120.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.000	150.000
92	Adecuación de nivel 0,30 cm, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	174.908	174.908	TES	Paraguay	1	185.000	185.000	EN OBRAS	Paraguay	1	168.200	168.200
93	Adecuación de elevación 0,15 cm, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	112.234	112.234	TES	Paraguay	1	120.000	120.000	EN OBRAS	Paraguay	1	108.000	108.000
94	Provisión, Cambio y Colocación de ladrillo laminado, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	180.282	180.282	TES	Paraguay	1	185.000	185.000	EN OBRAS	Paraguay	1	173.400	173.400
95	Provisión, Cambio y Colocación de materiales para Aislación en 3 capas, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	33.999	33.999	TES	Paraguay	1	35.000	35.000	EN OBRAS	Paraguay	1	40.000	40.000
96	Mano de Obra p/servicio	VIS	Paraguay	1	83.903	83.903	TES	Paraguay	1	85.000	85.000	EN OBRAS	Paraguay	1	105.000	105.000
97	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras, para puertas de mamparas, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	139.337	139.337	TES	Paraguay	1	148.000	148.000	EN OBRAS	Paraguay	1	134.000	134.000
98	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal (puertas de salidas de emergencia) , según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	267.875	267.875	TES	Paraguay	1	315.000	315.000	EN OBRAS	Paraguay	1	257.600	257.600
99	Cambio y colocación de herrajes, bisagras y/o cerraduras de ventanas, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	82.323	82.323	TES	Paraguay	1	120.000	120.000	EN OBRAS	Paraguay	1	79.200	79.200
100	Cambio de frenos a Puerta Blindex, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	755.170	755.170	TES	Paraguay	1	750.000	750.000	EN OBRAS	Paraguay	1	850.000	850.000
101	Mantenimiento y reparación o cambio de cerraduras y herrajes de puertas de blindex, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	366.277	366.277	TES	Paraguay	1	353.000	353.000	EN OBRAS	Paraguay	1	352.200	352.200
102	Provisión y cambio de cerradura eléctrica para puerta de vidrio templado. Prever cableado, transformador y	VIS	Paraguay	1	472.762	472.762	TES	Paraguay	1	650.000	650.000	EN OBRAS	Paraguay	1	454.600	454.600
103	Provisión, Cambio y Colocación de Manija para la Puerta de Blindex de Emergencia, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	231.323	231.323	TES	Paraguay	1	248.000	248.000	EN OBRAS	Paraguay	1	222.500	222.500
104	Cambio de puertas de salida de emergencia metálicas con barra y cerradura antipánico (170mts. X 215mts.) , según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	2.557.418	2.557.418	TES	Paraguay	1	3.000.000	3.000.000	EN OBRAS	Paraguay	1	1.850.000	1.850.000
105	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco, similar al existente.	VIS	Paraguay	1	734.933	734.933	TES	Paraguay	1	750.000	750.000	EN OBRAS	Paraguay	1	706.700	706.700
106	Puerta mampara de Eucatex con perfilaría de aluminio, incluye herrajes y picaporte, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	584.517	584.517	TES	Paraguay	1	600.000	600.000	EN OBRAS	Paraguay	1	562.100	562.100

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
107	Provisión, cambio y colocación de ventanas de vidrios templados corrediza 0,60x0,40	VIS	Paraguay	1	221.660	221.660	TES	Paraguay	1	326.000	326.000	EN OBRAS	Paraguay	1	300.000	300.000
108	Provisión, cambio y colocación de puerta doble hoja medidas 120cmx2,10cm, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	700.267	700.267	TES	Paraguay	1	737.000	737.000	EN OBRAS	Paraguay	1	850.000	850.000
109	Provisión, cambio y colocación de ventanas de vidrios templados corrediza 0,80x0,60, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	414.965	414.965	TES	Paraguay	1	610.000	610.000	EN OBRAS	Paraguay	1	500.000	500.000
110	Provisión, cambio y colocación de puerta doble hoja medidas 1,30cmx2,00cm, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	780.370	780.370	TES	Paraguay	1	755.000	755.000	EN OBRAS	Paraguay	1	900.000	900.000
111	Abertura de paredes con adintelado, para colocación de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	VIS	Paraguay	1	456.683	456.683	TES	Paraguay	1	791.567	791.567	EN OBRAS	Paraguay	1	439.200	439.200
112	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mampostería, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana	VIS	Paraguay	1	347.211	347.211	TES	Paraguay	1	791.567	791.567	EN OBRAS	Paraguay	1	333.900	333.900
113	Colocación de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente	VIS	Paraguay	1	823.229	823.229	TES	Paraguay	1	792.000	792.000	EN OBRAS	Paraguay	1	791.600	791.600
114	Ventana de vidrio templado espesor 10mm con hoja corrediza, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	561.761	561.761	TES	Paraguay	1	820.000	820.000	EN OBRAS	Paraguay	1	700.000	700.000
115	Puerta vaivén doble de 0,80x2,00, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	823.229	823.229	TES	Paraguay	1	792.000	792.000	EN OBRAS	Paraguay	1	900.000	900.000
116	Provisión e instalación de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminación con barniz natural, incluye contramarco moldurado, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	823.229	823.229	TES	Paraguay	1	792.000	792.000	EN OBRAS	Paraguay	1	791.600	791.600
117	Provisión e instalación de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminación con barniz natural, incluye contramarco moldurado, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	1.329.941	1.329.941	TES	Paraguay	1	1.280.000	1.280.000	EN OBRAS	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000
118	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1,70 x 1,20, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	879.934	879.934	TES	Paraguay	1	900.000	900.000	EN OBRAS	Paraguay	1	950.000	950.000
119	Ventana proyectante de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 1,00, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	527.936	527.936	TES	Paraguay	1	770.000	770.000	EN OBRAS	Paraguay	1	507.700	507.700
120	Ventana proyectante de vidrio templado de 6 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 0,40, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	248.106	248.106	TES	Paraguay	1	360.000	360.000	EN OBRAS	Paraguay	1	238.600	238.600

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
121	Provisión y/o Reparación de Ventanas de vidrio templado doble paño de 10 mm color bronce, con cámara de aire de 6 mm, mas vidrio interno templado incoloro de 8 mm para disipación sonora y térmica para oficina de presidencia, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	2.130.614	2.130.614	TES	Paraguay	1	3.100.000	3.100.000	EN OBRAS	Paraguay	1	2.250.000	2.250.000
122	Mano de Obra p/Servicio	VIS	Paraguay	1	81.176	81.176	TES	Paraguay	1	85.000	85.000	EN OBRAS	Paraguay	1	78.100	78.100
123	Pintura en puertas de madera con pintura sintética, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	45.287	45.287	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.300	45.300
124	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	45.287	45.287	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.300	45.300
125	Pintura látex para interior, a dos manos, para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	40.562	40.562	TES	Paraguay	1	48.000	48.000	EN OBRAS	Paraguay	1	40.600	40.600
126	Pintura de cielorraso al látex, a dos manos, dentro del Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	45.287	45.287	TES	Paraguay	1	52.000	52.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.300	45.300
127	Pintura látex para Exterior, a dos manos , para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	39.220	39.220	TES	Paraguay	1	47.000	47.000	EN OBRAS	Paraguay	1	39.300	39.300
128	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos, para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	35.422	35.422	TES	Paraguay	1	41.000	41.000	EN OBRAS	Paraguay	1	35.500	35.500
129	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias	VIS	Paraguay	1	90.157	90.157	TES	Paraguay	1	110.000	110.000	EN OBRAS	Paraguay	1	90.200	90.200
130	Pintura sintética de puertas, verjas, paredes, chapas en general, para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	44.360	44.360	TES	Paraguay	1	45.000	45.000	EN OBRAS	Paraguay	1	44.400	44.400
131	Pintura de losa con retoques de enduido, para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	49.761	49.761	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	49.800	49.800
132	Pintura de cordón del Estacionamiento, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	35.422	35.422	TES	Paraguay	1	38.000	38.000	EN OBRAS	Paraguay	1	35.500	35.500
133	Pintura anti oxido en modulo planta alta y baja, sanitarios, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	45.037	45.037	TES	Paraguay	1	48.000	48.000	EN OBRAS	Paraguay	1	45.100	45.100
134	Eliminación de óxido en paredes interna del tanque, aplicado a removedor de óxido (hurón G o similar) con posterior limpieza y eliminación del material decapado hasta obtener metal brillante. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo.	VIS	Paraguay	1	111.479	111.479	TES	Paraguay	1	110.000	110.000	EN OBRAS	Paraguay	1	107.200	107.200
135	Tratamiento superficial de pintura epoxica atoxica, con aplicación de primer (pintura base) y acabado. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo.	VIS	Paraguay	1	130.861	130.861	TES	Paraguay	1	130.000	130.000	EN OBRAS	Paraguay	1	125.900	125.900
136	Pintura exterior del tanque metálico con pintura sintética. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo, para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	74.380	74.380	TES	Paraguay	1	75.000	75.000	EN OBRAS	Paraguay	1	71.600	71.600
137	Pintura Cementicio para exteriores, para el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	38.679	38.679	TES	Paraguay	1	45.000	45.000	EN OBRAS	Paraguay	1	37.200	37.200
138	Mano de Obra p/ metro	VIS	Paraguay	1	81.176	81.176	TES	Paraguay	1	78.500	78.500	EN OBRAS	Paraguay	1	78.100	78.100

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
139	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente en el edificio del CONACYT.	VIS	Paraguay	1	424.264	424.264	TES	Paraguay	1	450.000	450.000	EN OBRAS	Paraguay	1	408.000	408.000
140	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , estaciones de trabajo, alacenas, etc.), según lo existente en el edificio del CONACYT.	VIS	Paraguay	1	674.220	674.220	TES	Paraguay	1	650.000	650.000	EN OBRAS	Paraguay	1	648.300	648.300
141	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada nº 24 sobre estructura metálica Sector Vehículos Institucionales, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	325.159	325.159	TES	Paraguay	1	315.000	315.000	EN OBRAS	Paraguay	1	400.000	400.000
142	Adecuación de base de PBC, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	382.183	382.183	TES	Paraguay	1	368.000	368.000	EN OBRAS	Paraguay	1	367.500	367.500
143	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormigón, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	139.781	139.781	TES	Paraguay	1	150.000	150.000	EN OBRAS	Paraguay	1	134.500	134.500
144	Adecuación de vereda del Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	55.878	55.878	TES	Paraguay	1	82.000	82.000	EN OBRAS	Paraguay	1	75.000	75.000
145	Adecuación y Verificación en suelo natural, en el patio del Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	42.525	42.525	TES	Paraguay	1	41.000	41.000	EN OBRAS	Paraguay	1	70.000	70.000
146	Adecuación y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	73.797	73.797	TES	Paraguay	1	72.000	72.000	EN OBRAS	Paraguay	1	100.000	100.000
147	Adecuación mecánica del suelo, en el patio del Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	47.351	47.351	TES	Paraguay	1	46.000	46.000	EN OBRAS	Paraguay	1	75.000	75.000
148	Provisión y colocación de Balsones de Canto rodado en vereda, en el patio del Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	127.391	127.391	TES	Paraguay	1	123.000	123.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.000	150.000
149	Provisión, cambio y colocación de baldosones según medida y color existente(50X50)	VIS	Paraguay	1	38.392	38.392	TES	Paraguay	1	50.000	50.000	EN OBRAS	Paraguay	1	55.000	55.000
150	Provisión, cambio y colocación de techo cielo raso PVC Color Blanco (en modulo planta alta y baja, sanitarios), según lo existente.-	VIS	Paraguay	1	51.041	51.041	TES	Paraguay	1	75.000	75.000	EN OBRAS	Paraguay	1	80.000	80.000
151	Provisión, Cambio y Colocación de Chapas Policarbonato en estructura metálica	VIS	Paraguay	1	281.227	281.227	TES	Paraguay	1	410.000	410.000	EN OBRAS	Paraguay	1	350.000	350.000
152	Cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilaría, según lo existente.-	VIS	Paraguay	1	75.203	75.203	TES	Paraguay	1	110.000	110.000	EN OBRAS	Paraguay	1	125.000	125.000
153	Mantenimiento, provisión y/o cambio de Canaleta de chapa nº 24 desarrollo 33 cm, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	121.418	121.418	TES	Paraguay	1	120.000	120.000	EN OBRAS	Paraguay	1	155.000	155.000
154	Modificación del desagüe en la cocina institucional (prever: azulejos, baldozones según los modelos existentes.-	VIS	Paraguay	1	58.864	58.864	TES	Paraguay	1	60.000	60.000	EN OBRAS	Paraguay	1	80.000	80.000
155	Cambio de junta de goma de 4 mm y bulones de la entrada de hombre en el tanque metálico (Hidrante) , según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	267.875	267.875	TES	Paraguay	1	275.000	275.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.000	150.000

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
156	Provisión, Cambio y Colocación en pared con 2 varillas de 8 mm, según lo existente.-	VIS	Paraguay	1	64.837	64.837	TES	Paraguay	1	63.000	63.000	EN OBRAS	Paraguay	1	62.400	62.400
157	Provisión, cambio y Colocación de chapa galvanizado sobre perfil U macizada a mampostería, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	211.997	211.997	TES	Paraguay	1	230.000	230.000	EN OBRAS	Paraguay	1	250.000	250.000
158	Provisión y colocación de tapa simple de registro con marco de hierro para desagüe pluvial.	VIS	Paraguay	1	223.510	223.510	TES	Paraguay	1	220.000	220.000	EN OBRAS	Paraguay	1	215.000	215.000
159	Provisión e instalación de tabique de durloc con placas tipo Superboard para exteriores. Mamparas Cementicio, igual al existente.-	VIS	Paraguay	1	242.132	242.132	TES	Paraguay	1	330.000	330.000	EN OBRAS	Paraguay	1	232.900	232.900
160	Provisión, cambio e instalación de caños metálicos con puntales de 10x10 y correas de caños metálicos de 5x5 para soporte de techo metálico, similar al existente.-	VIS	Paraguay	1	136.350	136.350	TES	Paraguay	1	135.000	135.000	EN OBRAS	Paraguay	1	131.200	131.200
161	Provisión y colocación de techo de chapas metálicas acanaladas, según modelo existente.-	VIS	Paraguay	1	136.760	136.760	TES	Paraguay	1	200.000	200.000	EN OBRAS	Paraguay	1	131.500	131.500
162	Demolición de mampostería de 0,30, en el edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	58.864	58.864	TES	Paraguay	1	57.000	57.000	EN OBRAS	Paraguay	1	56.700	56.700
163	Mampostería de elevación de 015, para el edificio del CONACYT.	VIS	Paraguay	1	82.323	82.323	TES	Paraguay	1	120.000	120.000	EN OBRAS	Paraguay	1	79.200	79.200
164	Desmonte de puerta de salida de emergencia y paño de vidrio, y posterior reinstalación, en el Edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	674.220	674.220	TES	Paraguay	1	650.000	650.000	EN OBRAS	Paraguay	1	648.300	648.300
165	Reparación de mamparas de madera, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	87.853	87.853	TES	Paraguay	1	85.000	85.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.500	84.500
166	Reparación de mamparas con vidrios, según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	246.969	246.969	TES	Paraguay	1	330.000	330.000	EN OBRAS	Paraguay	1	237.500	237.500
167	Traslado de mamparas ciega y/o vidriadas (incluye el desarme y la nueva colocación), según lo Existente en la Institución.-	VIS	Paraguay	1	107.622	107.622	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	150.000	150.000
168	Provisión y colocación de cartel de señalización de minusválido y Prohibido estacionar, dentro del patio, estacionamiento y edificio del CONACYT.-	VIS	Paraguay	1	400.102	400.102	TES	Paraguay	1	400.000	400.000	EN OBRAS	Paraguay	1	384.800	384.800
169	Mano de Obra p/servicio	VIS	Paraguay	1	88.296	88.296	TES	Paraguay	1	85.000	85.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.900	84.900
170	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	181.862	181.862	TES	Paraguay	1	266.000	266.000	EN OBRAS	Paraguay	1	174.900	174.900
171	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	181.862	181.862	TES	Paraguay	1	266.000	266.000	EN OBRAS	Paraguay	1	174.900	174.900
172	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	71.514	71.514	TES	Paraguay	1	104.500	104.500	EN OBRAS	Paraguay	1	68.800	68.800
173	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	44.365	44.365	TES	Paraguay	1	65.000	65.000	EN OBRAS	Paraguay	1	42.700	42.700
174	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	25.039	25.039	TES	Paraguay	1	36.500	36.500	EN OBRAS	Paraguay	1	24.100	24.100
175	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	25.039	25.039	TES	Paraguay	1	36.500	36.500	EN OBRAS	Paraguay	1	24.100	24.100
176	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	VIS	Paraguay	1	25.039	25.039	TES	Paraguay	1	36.500	36.500	EN OBRAS	Paraguay	1	24.100	24.100
177	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	98.402	98.402	TES	Paraguay	1	144.000	144.000	EN OBRAS	Paraguay	1	94.700	94.700

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
178	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	317.684	317.684	TES	Paraguay	1	464.500	464.500	EN OBRAS	Paraguay	1	305.500	305.500
179	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	160.253	160.253	TES	Paraguay	1	156.000	156.000	EN OBRAS	Paraguay	1	154.100	154.100
180	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	125.984	125.984	TES	Paraguay	1	123.000	123.000	EN OBRAS	Paraguay	1	121.200	121.200
181	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	63.690	63.690	TES	Paraguay	1	62.000	62.000	EN OBRAS	Paraguay	1	61.300	61.300
182	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	88.296	88.296	TES	Paraguay	1	86.000	86.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.900	84.900
183	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	90.733	90.733	TES	Paraguay	1	91.000	91.000	EN OBRAS	Paraguay	1	90.800	90.800
184	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	77.378	77.378	TES	Paraguay	1	78.500	78.500	EN OBRAS	Paraguay	1	77.400	77.400
185	Cambio de bruje de ventilador	VIS	Paraguay	1	40.463	40.463	TES	Paraguay	1	41.000	41.000	EN OBRAS	Paraguay	1	40.500	40.500
186	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	115.959	115.959	TES	Paraguay	1	117.500	117.500	EN OBRAS	Paraguay	1	116.000	116.000
187	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	173.174	173.174	TES	Paraguay	1	175.500	175.500	EN OBRAS	Paraguay	1	173.200	173.200
188	Cambio placa electrónica	VIS	Paraguay	1	221.255	221.255	TES	Paraguay	1	224.000	224.000	EN OBRAS	Paraguay	1	221.300	221.300
189	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	725.839	725.839	TES	Paraguay	1	551.500	551.500	EN OBRAS	Paraguay	1	544.400	544.400
190	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	104.987	104.987	TES	Paraguay	1	123.000	123.000	EN OBRAS	Paraguay	1	121.200	121.200
191	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	VIS	Paraguay	1	344.501	344.501	TES	Paraguay	1	345.000	345.000	EN OBRAS	Paraguay	1	345.000	345.000
192	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	211.685	211.685	TES	Paraguay	1	214.500	214.500	EN OBRAS	Paraguay	1	250.000	250.000
193	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	17.230	17.230	TES	Paraguay	1	26.000	26.000	EN OBRAS	Paraguay	1	17.300	17.300
194	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	41.139	41.139	TES	Paraguay	1	62.500	62.500	EN OBRAS	Paraguay	1	70.000	70.000
195	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	106.815	106.815	TES	Paraguay	1	108.000	108.000	EN OBRAS	Paraguay	1	106.900	106.900
196	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	54.821	54.821	TES	Paraguay	1	55.500	55.500	EN OBRAS	Paraguay	1	54.900	54.900
197	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	84.900	84.900	TES	Paraguay	1	86.000	86.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.900	84.900
198	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	582.175	582.175	TES	Paraguay	1	590.000	590.000	EN OBRAS	Paraguay	1	582.200	582.200
199	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	84.121	84.121	TES	Paraguay	1	147.500	147.500	EN OBRAS	Paraguay	1	97.100	97.100
200	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	135.757	135.757	TES	Paraguay	1	206.500	206.500	EN OBRAS	Paraguay	1	135.800	135.800
201	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	178.415	178.415	TES	Paraguay	1	271.000	271.000	EN OBRAS	Paraguay	1	178.500	178.500

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
202	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	80.249	80.249	TES	Paraguay	1	122.000	122.000	EN OBRAS	Paraguay	1	80.300	80.300
203	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	42.659	42.659	TES	Paraguay	1	65.000	65.000	EN OBRAS	Paraguay	1	42.700	42.700
204	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	27.874	27.874	TES	Paraguay	1	42.500	42.500	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
205	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	27.874	27.874	TES	Paraguay	1	42.500	42.500	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
206	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	VIS	Paraguay	1	27.874	27.874	TES	Paraguay	1	42.500	42.500	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
207	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	82.002	82.002	TES	Paraguay	1	144.000	144.000	EN OBRAS	Paraguay	1	94.700	94.700
208	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	435.592	435.592	TES	Paraguay	1	662.000	662.000	EN OBRAS	Paraguay	1	435.600	435.600
209	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	210.263	210.263	TES	Paraguay	1	213.000	213.000	EN OBRAS	Paraguay	1	210.300	210.300
210	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	154.089	154.089	TES	Paraguay	1	156.000	156.000	EN OBRAS	Paraguay	1	154.100	154.100
211	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	103.483	103.483	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.500	103.500
212	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	89.685	89.685	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.500	103.500
213	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	131.189	131.189	TES	Paraguay	1	133.000	133.000	EN OBRAS	Paraguay	1	131.200	131.200
214	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	103.483	103.483	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.500	103.500
215	Cambio de bruje de ventilador	VIS	Paraguay	1	51.273	51.273	TES	Paraguay	1	52.000	52.000	EN OBRAS	Paraguay	1	51.300	51.300
216	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	182.318	182.318	TES	Paraguay	1	184.500	184.500	EN OBRAS	Paraguay	1	182.400	182.400
217	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	173.174	173.174	TES	Paraguay	1	175.500	175.500	EN OBRAS	Paraguay	1	173.200	173.200
218	Cambio placa electrónica	VIS	Paraguay	1	269.752	269.752	TES	Paraguay	1	273.500	273.500	EN OBRAS	Paraguay	1	269.800	269.800
219	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	733.497	733.497	TES	Paraguay	1	557.500	557.500	EN OBRAS	Paraguay	1	550.200	550.200
220	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	112.631	112.631	TES	Paraguay	1	131.500	131.500	EN OBRAS	Paraguay	1	130.000	130.000
221	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	VIS	Paraguay	1	413.013	413.013	TES	Paraguay	1	418.500	418.500	EN OBRAS	Paraguay	1	413.100	413.100
222	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	211.685	211.685	TES	Paraguay	1	214.500	214.500	EN OBRAS	Paraguay	1	211.700	211.700
223	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	17.230	17.230	TES	Paraguay	1	26.000	26.000	EN OBRAS	Paraguay	1	17.300	17.300
224	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	52.376	52.376	TES	Paraguay	1	79.500	79.500	EN OBRAS	Paraguay	1	52.400	52.400
225	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	111.809	111.809	TES	Paraguay	1	113.500	113.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.900	111.900
226	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	65.215	65.215	TES	Paraguay	1	66.000	66.000	EN OBRAS	Paraguay	1	65.300	65.300
227	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	84.900	84.900	TES	Paraguay	1	86.000	86.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.900	84.900

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
228	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	227.351	227.351	TES	Paraguay	1	230.500	230.500	EN OBRAS	Paraguay	1	227.400	227.400
229	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	84.121	84.121	TES	Paraguay	1	147.500	147.500	EN OBRAS	Paraguay	1	97.100	97.100
230	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	178.415	178.415	TES	Paraguay	1	271.000	271.000	EN OBRAS	Paraguay	1	178.500	178.500
231	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	178.415	178.415	TES	Paraguay	1	271.000	271.000	EN OBRAS	Paraguay	1	178.500	178.500
232	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	80.676	80.676	TES	Paraguay	1	122.500	122.500	EN OBRAS	Paraguay	1	80.700	80.700
233	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	66.568	66.568	TES	Paraguay	1	101.000	101.000	EN OBRAS	Paraguay	1	66.600	66.600
234	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	24.157	24.157	TES	Paraguay	1	42.500	42.500	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
235	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	24.157	24.157	TES	Paraguay	1	42.500	42.500	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
236	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	VIS	Paraguay	1	24.157	24.157	TES	Paraguay	1	42.500	42.500	EN OBRAS	Paraguay	1	27.900	27.900
237	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	90.271	90.271	TES	Paraguay	1	158.500	158.500	EN OBRAS	Paraguay	1	104.200	104.200
238	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	325.872	325.872	TES	Paraguay	1	495.500	495.500	EN OBRAS	Paraguay	1	325.900	325.900
239	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	210.263	210.263	TES	Paraguay	1	213.000	213.000	EN OBRAS	Paraguay	1	210.300	210.300
240	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	159.833	159.833	TES	Paraguay	1	162.000	162.000	EN OBRAS	Paraguay	1	159.900	159.900
241	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	61.667	61.667	TES	Paraguay	1	62.500	62.500	EN OBRAS	Paraguay	1	61.700	61.700
242	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	79.730	79.730	TES	Paraguay	1	93.000	93.000	EN OBRAS	Paraguay	1	92.000	92.000
243	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	129.670	129.670	TES	Paraguay	1	131.500	131.500	EN OBRAS	Paraguay	1	129.700	129.700
244	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	99.935	99.935	TES	Paraguay	1	101.500	101.500	EN OBRAS	Paraguay	1	100.000	100.000
245	Cambio de bruje de ventilador	VIS	Paraguay	1	39.787	39.787	TES	Paraguay	1	40.500	40.500	EN OBRAS	Paraguay	1	39.800	39.800
246	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	157.517	157.517	TES	Paraguay	1	159.500	159.500	EN OBRAS	Paraguay	1	157.600	157.600
247	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	150.995	150.995	TES	Paraguay	1	153.000	153.000	EN OBRAS	Paraguay	1	151.000	151.000
248	Cambio placa electrónica	VIS	Paraguay	1	251.724	251.724	TES	Paraguay	1	255.000	255.000	EN OBRAS	Paraguay	1	251.800	251.800
249	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	914.506	914.506	TES	Paraguay	1	695.000	695.000	EN OBRAS	Paraguay	1	685.900	685.900
250	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	129.514	129.514	TES	Paraguay	1	151.500	151.500	EN OBRAS	Paraguay	1	149.500	149.500
251	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	VIS	Paraguay	1	441.314	441.314	TES	Paraguay	1	447.000	447.000	EN OBRAS	Paraguay	1	441.400	441.400
252	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	236.068	236.068	TES	Paraguay	1	239.000	239.000	EN OBRAS	Paraguay	1	236.100	236.100
253	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	15.035	15.035	TES	Paraguay	1	23.000	23.000	EN OBRAS	Paraguay	1	15.100	15.100

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
254	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	47.309	47.309	TES	Paraguay	1	72.000	72.000	EN OBRAS	Paraguay	1	47.400	47.400
255	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	111.809	111.809	TES	Paraguay	1	113.500	113.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.900	111.900
256	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	79.157	79.157	TES	Paraguay	1	80.000	80.000	EN OBRAS	Paraguay	1	79.200	79.200
257	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	113.200	113.200	TES	Paraguay	1	114.500	114.500	EN OBRAS	Paraguay	1	113.200	113.200
258	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	260.192	260.192	TES	Paraguay	1	263.500	263.500	EN OBRAS	Paraguay	1	260.200	260.200
259	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	104.159	104.159	TES	Paraguay	1	158.500	158.500	EN OBRAS	Paraguay	1	104.200	104.200
260	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	287.900	287.900	TES	Paraguay	1	437.500	437.500	EN OBRAS	Paraguay	1	288.000	288.000
261	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	280.805	280.805	TES	Paraguay	1	427.000	427.000	EN OBRAS	Paraguay	1	280.900	280.900
262	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	149.689	149.689	TES	Paraguay	1	227.500	227.500	EN OBRAS	Paraguay	1	149.700	149.700
263	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	109.604	109.604	TES	Paraguay	1	192.000	192.000	EN OBRAS	Paraguay	1	126.500	126.500
264	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	23.355	23.355	TES	Paraguay	1	41.000	41.000	EN OBRAS	Paraguay	1	27.000	27.000
265	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	23.355	23.355	TES	Paraguay	1	41.000	41.000	EN OBRAS	Paraguay	1	27.000	27.000
266	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	VIS	Paraguay	1	23.355	23.355	TES	Paraguay	1	41.000	41.000	EN OBRAS	Paraguay	1	27.000	27.000
267	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	169.500	169.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
268	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	419.483	419.483	TES	Paraguay	1	637.500	637.500	EN OBRAS	Paraguay	1	419.500	419.500
269	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	143.499	143.499	TES	Paraguay	1	168.000	168.000	EN OBRAS	Paraguay	1	165.600	165.600
270	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	207.818	207.818	TES	Paraguay	1	210.500	210.500	EN OBRAS	Paraguay	1	207.900	207.900
271	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	84.900	84.900	TES	Paraguay	1	86.000	86.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.900	84.900
272	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	110.551	110.551	TES	Paraguay	1	129.500	129.500	EN OBRAS	Paraguay	1	127.600	127.600
273	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	111.809	111.809	TES	Paraguay	1	113.500	113.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.900	111.900
274	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	84.900	84.900	TES	Paraguay	1	86.000	86.000	EN OBRAS	Paraguay	1	84.900	84.900
275	Cambio de bruje de ventilador	VIS	Paraguay	1	36.915	36.915	TES	Paraguay	1	37.500	37.500	EN OBRAS	Paraguay	1	37.000	37.000
276	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	181.215	181.215	TES	Paraguay	1	183.500	183.500	EN OBRAS	Paraguay	1	181.300	181.300
277	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	145.326	145.326	TES	Paraguay	1	147.500	147.500	EN OBRAS	Paraguay	1	145.400	145.400
278	Cambio placa electrónica	VIS	Paraguay	1	251.048	251.048	TES	Paraguay	1	254.500	254.500	EN OBRAS	Paraguay	1	251.100	251.100
279	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	1.082.224	1.082.224	TES	Paraguay	1	822.500	822.500	EN OBRAS	Paraguay	1	811.700	811.700
280	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	159.243	159.243	TES	Paraguay	1	186.000	186.000	EN OBRAS	Paraguay	1	183.800	183.800
281	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	VIS	Paraguay	1	533.060	533.060	TES	Paraguay	1	540.000	540.000	EN OBRAS	Paraguay	1	533.100	533.100

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
282	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	291.088	291.088	TES	Paraguay	1	295.000	295.000	EN OBRAS	Paraguay	1	291.100	291.100
283	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	172.672	172.672	TES	Paraguay	1	175.000	175.000	EN OBRAS	Paraguay	1	172.700	172.700
284	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	49.754	49.754	TES	Paraguay	1	75.500	75.500	EN OBRAS	Paraguay	1	49.800	49.800
285	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	199.076	199.076	TES	Paraguay	1	201.500	201.500	EN OBRAS	Paraguay	1	199.100	199.100
286	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	103.483	103.483	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.500	103.500
287	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	106.781	106.781	TES	Paraguay	1	108.000	108.000	EN OBRAS	Paraguay	1	106.800	106.800
288	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	82.015	82.015	TES	Paraguay	1	83.000	83.000	EN OBRAS	Paraguay	1	82.100	82.100
289	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	169.500	169.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
290	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	205.808	205.808	TES	Paraguay	1	350.000	350.000	EN OBRAS	Paraguay	1	237.500	237.500
291	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	162.679	162.679	TES	Paraguay	1	285.500	285.500	EN OBRAS	Paraguay	1	187.800	187.800
292	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	72.038	72.038	TES	Paraguay	1	126.500	126.500	EN OBRAS	Paraguay	1	83.200	83.200
293	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	86.610	86.610	TES	Paraguay	1	152.000	152.000	EN OBRAS	Paraguay	1	100.000	100.000
294	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	44.437	44.437	TES	Paraguay	1	78.000	78.000	EN OBRAS	Paraguay	1	51.300	51.300
295	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	44.437	44.437	TES	Paraguay	1	78.000	78.000	EN OBRAS	Paraguay	1	51.300	51.300
296	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	VIS	Paraguay	1	35.068	35.068	TES	Paraguay	1	61.500	61.500	EN OBRAS	Paraguay	1	40.500	40.500
297	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	169.500	169.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
298	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	392.750	392.750	TES	Paraguay	1	597.000	597.000	EN OBRAS	Paraguay	1	392.800	392.800
299	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	207.818	207.818	TES	Paraguay	1	210.500	210.500	EN OBRAS	Paraguay	1	207.900	207.900
300	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	207.818	207.818	TES	Paraguay	1	210.500	210.500	EN OBRAS	Paraguay	1	207.900	207.900
301	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	127.559	127.559	TES	Paraguay	1	129.500	129.500	EN OBRAS	Paraguay	1	127.600	127.600
302	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	159.833	159.833	TES	Paraguay	1	162.000	162.000	EN OBRAS	Paraguay	1	159.900	159.900
303	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	148.800	148.800	TES	Paraguay	1	151.000	151.000	EN OBRAS	Paraguay	1	148.800	148.800
304	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	103.483	103.483	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.500	103.500
305	Cambio de bruje de ventilador	VIS	Paraguay	1	79.157	79.157	TES	Paraguay	1	80.000	80.000	EN OBRAS	Paraguay	1	79.200	79.200
306	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	221.255	221.255	TES	Paraguay	1	224.000	224.000	EN OBRAS	Paraguay	1	221.300	221.300
307	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	135.089	135.089	TES	Paraguay	1	137.000	137.000	EN OBRAS	Paraguay	1	135.100	135.100
308	Cambio placa electrónica	VIS	Paraguay	1	291.088	291.088	TES	Paraguay	1	295.000	295.000	EN OBRAS	Paraguay	1	291.100	291.100
309	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	928.843	928.843	TES	Paraguay	1	941.000	941.000	EN OBRAS	Paraguay	1	928.900	928.900
310	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	197.386	197.386	TES	Paraguay	1	231.000	231.000	EN OBRAS	Paraguay	1	227.800	227.800

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
311	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	VIS	Paraguay	1	856.106	856.106	TES	Paraguay	1	867.500	867.500	EN OBRAS	Paraguay	1	856.200	856.200
312	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	210.166	210.166	TES	Paraguay	1	213.000	213.000	EN OBRAS	Paraguay	1	210.200	210.200
313	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	16.554	16.554	TES	Paraguay	1	25.000	25.000	EN OBRAS	Paraguay	1	16.600	16.600
314	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	73.830	73.830	TES	Paraguay	1	112.000	112.000	EN OBRAS	Paraguay	1	73.900	73.900
315	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	278.470	278.470	TES	Paraguay	1	282.000	282.000	EN OBRAS	Paraguay	1	278.500	278.500
316	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	159.833	159.833	TES	Paraguay	1	162.000	162.000	EN OBRAS	Paraguay	1	159.900	159.900
317	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	127.559	127.559	TES	Paraguay	1	129.500	129.500	EN OBRAS	Paraguay	1	127.600	127.600
318	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	142.704	142.704	TES	Paraguay	1	144.500	144.500	EN OBRAS	Paraguay	1	142.800	142.800
319	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	113.000	113.000	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
320	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	259.838	259.838	TES	Paraguay	1	455.500	455.500	EN OBRAS	Paraguay	1	299.900	299.900
321	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	259.838	259.838	TES	Paraguay	1	455.500	455.500	EN OBRAS	Paraguay	1	299.900	299.900
322	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	118.972	118.972	TES	Paraguay	1	208.500	208.500	EN OBRAS	Paraguay	1	137.300	137.300
323	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	95.618	95.618	TES	Paraguay	1	167.500	167.500	EN OBRAS	Paraguay	1	110.400	110.400
324	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	27.015	27.015	TES	Paraguay	1	47.500	47.500	EN OBRAS	Paraguay	1	31.200	31.200
325	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	27.015	27.015	TES	Paraguay	1	47.500	47.500	EN OBRAS	Paraguay	1	31.200	31.200
326	Limpieza de cañería con hidrolavadora	VIS	Paraguay	1	27.015	27.015	TES	Paraguay	1	47.500	47.500	EN OBRAS	Paraguay	1	31.200	31.200
327	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	169.500	169.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
328	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	591.012	591.012	TES	Paraguay	1	898.500	898.500	EN OBRAS	Paraguay	1	591.100	591.100
329	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	304.037	304.037	TES	Paraguay	1	308.000	308.000	EN OBRAS	Paraguay	1	304.100	304.100
330	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	224.204	224.204	TES	Paraguay	1	227.000	227.000	EN OBRAS	Paraguay	1	224.300	224.300
331	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	159.833	159.833	TES	Paraguay	1	162.000	162.000	EN OBRAS	Paraguay	1	159.900	159.900
332	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	131.055	131.055	TES	Paraguay	1	153.000	153.000	EN OBRAS	Paraguay	1	151.300	151.300
333	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	135.089	135.089	TES	Paraguay	1	137.000	137.000	EN OBRAS	Paraguay	1	135.100	135.100
334	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	147.243	147.243	TES	Paraguay	1	149.000	149.000	EN OBRAS	Paraguay	1	147.300	147.300
335	Cambio de buje de ventilador	VIS	Paraguay	1	147.243	147.243	TES	Paraguay	1	149.000	149.000	EN OBRAS	Paraguay	1	147.300	147.300

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
336	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	210.166	210.166	TES	Paraguay	1	213.000	213.000	EN OBRAS	Paraguay	1	210.200	210.200
337	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	140.333	140.333	TES	Paraguay	1	142.000	142.000	EN OBRAS	Paraguay	1	140.400	140.400
338	Cambio de placa electrónica	VIS	Paraguay	1	301.325	301.325	TES	Paraguay	1	305.500	305.500	EN OBRAS	Paraguay	1	301.400	301.400
339	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	1.596.090	1.596.090	TES	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000	EN OBRAS	Paraguay	1	850.000	850.000
340	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	213.860	213.860	TES	Paraguay	1	250.000	250.000	EN OBRAS	Paraguay	1	246.800	246.800
341	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	173.250	173.250	TES	Paraguay	1	175.500	175.500	EN OBRAS	Paraguay	1	173.300	173.300
342	Reparación de cañería de agua (cambio de accesorios, codos, te, otros).	VIS	Paraguay	1	102.000	102.000	TES	Paraguay	1	103.500	103.500	EN OBRAS	Paraguay	1	102.000	102.000
343	Mantenimiento de cañerías de agua (limpieza y enjuague con productos químicos)	VIS	Paraguay	1	178.547	178.547	TES	Paraguay	1	209.000	209.000	EN OBRAS	Paraguay	1	206.100	206.100
344	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	23.650	23.650	TES	Paraguay	1	36.000	36.000	EN OBRAS	Paraguay	1	23.700	23.700
345	Cambio de Aislación de Rubatex, cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	77.378	77.378	TES	Paraguay	1	117.500	117.500	EN OBRAS	Paraguay	1	77.400	77.400
346	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	275.738	275.738	TES	Paraguay	1	279.500	279.500	EN OBRAS	Paraguay	1	275.800	275.800
347	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	140.333	140.333	TES	Paraguay	1	142.000	142.000	EN OBRAS	Paraguay	1	140.400	140.400
348	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	111.809	111.809	TES	Paraguay	1	113.500	113.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.900	111.900
349	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	179.518	179.518	TES	Paraguay	1	182.000	182.000	EN OBRAS	Paraguay	1	179.600	179.600
350	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	113.000	113.000	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
351	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	318.486	318.486	TES	Paraguay	1	558.500	558.500	EN OBRAS	Paraguay	1	367.500	367.500
352	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	VIS	Paraguay	1	318.486	318.486	TES	Paraguay	1	558.500	558.500	EN OBRAS	Paraguay	1	367.500	367.500
353	Limpieza de bandeja de drenaje	VIS	Paraguay	1	144.671	144.671	TES	Paraguay	1	253.500	253.500	EN OBRAS	Paraguay	1	167.000	167.000
354	Limpieza de careta y filtro	VIS	Paraguay	1	91.001	91.001	TES	Paraguay	1	159.500	159.500	EN OBRAS	Paraguay	1	105.100	105.100
355	Limpieza y lubricación de turbina	VIS	Paraguay	1	43.120	43.120	TES	Paraguay	1	75.500	75.500	EN OBRAS	Paraguay	1	49.800	49.800
356	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	VIS	Paraguay	1	43.120	43.120	TES	Paraguay	1	75.500	75.500	EN OBRAS	Paraguay	1	49.800	49.800
357	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	VIS	Paraguay	1	31.624	31.624	TES	Paraguay	1	55.500	55.500	EN OBRAS	Paraguay	1	36.500	36.500
358	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	169.500	169.500	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
359	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	VIS	Paraguay	1	633.254	633.254	TES	Paraguay	1	962.500	962.500	EN OBRAS	Paraguay	1	633.300	633.300
360	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	VIS	Paraguay	1	273.709	273.709	TES	Paraguay	1	277.500	277.500	EN OBRAS	Paraguay	1	273.800	273.800
361	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	VIS	Paraguay	1	183.742	183.742	TES	Paraguay	1	186.000	186.000	EN OBRAS	Paraguay	1	183.800	183.800

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	VIS S.R.L.					TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ					EN OBRAS de NELSON SEGOVIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
362	Adaptación de rulemán del motor ventilador	VIS	Paraguay	1	109.226	109.226	TES	Paraguay	1	110.500	110.500	EN OBRAS	Paraguay	1	109.300	109.300
363	Limpieza de cañería de desagüe	VIS	Paraguay	1	89.685	89.685	TES	Paraguay	1	105.000	105.000	EN OBRAS	Paraguay	1	103.500	103.500
364	Cambio de filtro	VIS	Paraguay	1	162.511	162.511	TES	Paraguay	1	164.500	164.500	EN OBRAS	Paraguay	1	162.600	162.600
365	Cambio de paleta de ventilador	VIS	Paraguay	1	103.341	103.341	TES	Paraguay	1	104.500	104.500	EN OBRAS	Paraguay	1	103.400	103.400
366	Cambio de bruje de ventilador	VIS	Paraguay	1	58.370	58.370	TES	Paraguay	1	59.000	59.000	EN OBRAS	Paraguay	1	58.400	58.400
367	Cambio relai térmico	VIS	Paraguay	1	146.855	146.855	TES	Paraguay	1	149.000	149.000	EN OBRAS	Paraguay	1	146.900	146.900
368	Cambio de termostato	VIS	Paraguay	1	167.504	167.504	TES	Paraguay	1	169.500	169.500	EN OBRAS	Paraguay	1	167.600	167.600
369	Cambio de placa electrónica	VIS	Paraguay	1	297.600	297.600	TES	Paraguay	1	301.500	301.500	EN OBRAS	Paraguay	1	297.600	297.600
370	Cambio de motor compresor	VIS	Paraguay	1	1.817.407	1.817.407	TES	Paraguay	1	1.440.000	1.440.000	EN OBRAS	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000
371	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	VIS	Paraguay	1	216.433	216.433	TES	Paraguay	1	219.500	219.500	EN OBRAS	Paraguay	1	216.500	216.500
372	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	272.800	272.800	TES	Paraguay	1	276.500	276.500	EN OBRAS	Paraguay	1	272.800	272.800
373	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	VIS	Paraguay	1	23.650	23.650	TES	Paraguay	1	36.000	36.000	EN OBRAS	Paraguay	1	23.700	23.700
374	Reparación de cañería de agua (cambio de accesorios, codos, te, otros).	VIS	Paraguay	1	160.992	160.992	TES	Paraguay	1	163.000	163.000	EN OBRAS	Paraguay	1	161.000	161.000
375	Mantenimiento de cañerías de agua (limpieza y enjuague con productos químicos)	VIS	Paraguay	1	159.243	159.243	TES	Paraguay	1	186.000	186.000	EN OBRAS	Paraguay	1	183.800	183.800
376	Cambio de Aislación de Rubatex, cinta y otros materiales que se precise	VIS	Paraguay	1	77.378	77.378	TES	Paraguay	1	117.500	117.500	EN OBRAS	Paraguay	1	77.400	77.400
377	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	VIS	Paraguay	1	307.420	307.420	TES	Paraguay	1	311.500	311.500	EN OBRAS	Paraguay	1	307.500	307.500
378	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	VIS	Paraguay	1	216.261	216.261	TES	Paraguay	1	219.000	219.000	EN OBRAS	Paraguay	1	216.300	216.300
379	Cambio de válvula del equipo	VIS	Paraguay	1	190.359	190.359	TES	Paraguay	1	193.000	193.000	EN OBRAS	Paraguay	1	190.400	190.400
380	Cambio de capacitor de arranque	VIS	Paraguay	1	244.733	244.733	TES	Paraguay	1	248.000	248.000	EN OBRAS	Paraguay	1	244.800	244.800
381	Mano de Obra p/ servicio	VIS	Paraguay	1	96.565	96.565	TES	Paraguay	1	113.000	113.000	EN OBRAS	Paraguay	1	111.500	111.500
					TOTAL	**85.517.586**				**TOTAL**	**96.007.134**				**TOTAL**	**83.195.800**

ALBERTO IRENEO TORREZ SUBELDIA

Firmado digitalmente por ALBERTO IRENEO TORREZ SUBELDIA
Fecha: 2023.08.02 09:20:25 -04'00'

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Destranque de cañerías fluviales y cloacales, por evento, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	218.344	218.344		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
2	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio (por sectores específicos).	OR INGENIERIA	Paraguay	1	238.978	238.978		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
3	Provisión y cambio de gomita de canillas.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	42.274	42.274		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
4	Provisión y cambio de tapa de inodoro, conforme al modelo existente	OR INGENIERIA	Paraguay	1	121.928	121.928		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
5	Provisión y cambio de espejos, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	206.142	206.142		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
6	Provisión y cambio de KIT de descarga de cisterna alta, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.796	59.796		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
7	Provisión y cambio de KIT de descarga de cisterna baja, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	167.527	167.527		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
8	Provisión y cambio de cisterna alta, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	176.518	176.518		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
9	Provisión y colocación de azulejos o pisos cerámicos, conforme a lo existentes. Incluye demolición del existente.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	177.734	177.734		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
10	Provisión y montaje de caño de 1/2" con accesorios embutida en paredes o bajo tierra. incluye rotura de pared, rotura de piso y/o excavación de tierra.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	103.959	103.959		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
11	Mantenimiento y/o cambio de grifería tipo termofusión, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	143.121	143.121		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
12	Provisión y cambio de canilla para lavatorio según la existente	OR INGENIERIA	Paraguay	1	451.556	451.556		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
13	Provisión y colocación de caño de 40 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	63.568	63.568		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
14	Provisión y colocación de caño de 50 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	64.455	64.455		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
15	Provisión y colocación de caño de 100 mm con accesorios. Incluye demolición de pared, azulejos, pisos o excavación, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	93.192	93.192		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
16	Provisión y colocación de desengrasador, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	131.247	131.247		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
17	Provisión y colocación de rejilla de pisos sifonada de 15 x 15 cm, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	116.162	116.162		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
18	Provisión y cambio de inodoro, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	282.253	282.253		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
19	Provisión y cambio de lavatorio con pedestal, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	282.253	282.253		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
20	Provisión y cambio de mingitorio, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	446.896	446.896		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
21	Provisión y cambio de manguera flexible de plástico, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	51.365	51.365		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
22	Provisión y cambio de sopapa de lavatorios, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
23	Provisión y cambio de manguera enchufe de inodoros, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
24	Adecuación de registro pluvial de 40 x 40 con tapa rejilla, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	96.963	96.963		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
25	Provisión, Cambio y colocación de rejilla corrida desmontable en módulos de 80 cm de ancho y 1,5 m de largo. La misma debe ser apta para tránsito peatonal, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	297.399	297.399		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
26	Adecuación y/o Modificación de registro cloacal de 40 x 40 con doble tapa de Hormigón, similar al existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	227.664	227.664		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
27	Instalación sanitaria para desagüe cloacal y provisión de cañería, sopapa y rejillas, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	2.497.540	2.497.540		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
28	Provisión y montaje de espejo con marco metálico de 0,60 cm x 060 cms, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	251.181	251.181		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
29	Provisión, cambio y colocación de Tanque de Agua (Prever accesorio y refuerzo de base para 5.000 Lts) , según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.778.637	1.778.637		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
30	Provisión, cambio y colocación de Filtro para Agua de forma cilíndrica trasparente para cañería de 1" Pulgada, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	849.642	849.642		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
31	Provisión, cambio y colocación de llave de paso tipo campana con mariposa en los sanitarios para su fácil acceso a ella (Prever materiales azulejos, caños), según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	197.151	197.151		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
32	Revestimiento de azulejos, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	167.527	167.527		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
33	Mano de Obra p/servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	99.628	99.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
34	Cambio y colocación de equipo o lámpara de bajo consumo o LED de alumbrados fachada y zona de estacionamiento, de 150W o superior, color Blanco/Fría, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	292.119	292.119		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
35	Provisión, cambio y colocación de Spot de Embutir para lámparas led y/o bajo consumo, según lo Existente en la	OR INGENIERIA	Paraguay	1	96.963	96.963		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
36	Provisión y colocación de Lámparas Led de 20 o 25 Watts, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	113.498	113.498		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
37	Provisión, cambio y colocación de tubos fluorescentes de 36 Watts, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	105.394	105.394		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
38	Provisión, Cambio y colocación de Equipos Fluorescentes de 2x40w/ 3x40w/4x40w Artefactos (Chapa Comercial), reactancia y tubo o su equivalente, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	252.068	252.068		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
39	Cambio y colocación de equipos Led Medidas 60x60, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	482.628	482.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
40	Provisión y cambio de cartel de señalización de salida de emergencia, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	317.972	317.972		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
41	Provisión y cambio de luz de emergencia, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	317.972	317.972		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
42	Provisión, Cambio y colocación de equipos de AP 160 (Alumbrado Público Fachada Frontal y Lateral)con focos de bajo consumo de E 27 Color Blanco Fría 45 A 85 W o su equivalente, similar al existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	171.298	171.298		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
43	Cambio y colocación de toma corriente externa y/o llaves de luz, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	292.119	292.119		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
44	Cambio y colocación extensión de toma corriente y/o punto de luz, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	367.014	367.014		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
45	Cambio de Cableado de Red Eléctrica, con cables de 4mm², similar al existente.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	90.309	90.309		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
46	Provisión y cambio de canaleta de plástico desde 10x5 mm hasta 40 x 50 mm	OR INGENIERIA	Paraguay	1	72.887	72.887		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
47	Cambio y colocación de toma de Red, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	451.556	451.556		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
48	Cambio de cableado de Red de Datos , según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	48.482	48.482		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
49	Cambio y colocación de toma telefónica, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	278.572	278.572		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
50	Cambio de cableado de Red Telefónica, similar al existente.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	45.599	45.599		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
51	Cambio y colocación de Fotocélulas, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	140.238	140.238		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
52	Traslado de columnas de Iluminación de la Zona de Estacionamiento, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	330.175	330.175		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
53	Reparación y/o Provisión de Equipos Iluminación de la Fachada y zona de Estacionamiento, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	446.896	446.896		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
54	Adecuación del tablero por sector (Nomenclatura de llaves TM), en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	272.374	272.374		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
55	Mantenimiento de tablero electrónico. Adecuación y cambio llaves TM monofásica de 10 a 32 Amperes por sector, según lo Existente en la Institución.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	390.872	390.872		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
56	Mantenimiento de tablero electrónico. Adecuación y cambio llaves TM trifásica de 25 a 75 Amperes por sector, similar al existente.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	550.855	550.855		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
57	Provisión y cambio de timbre (recepción), según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	408.308	408.308		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
58	Asistencia Técnica de Profesional Electricista según llamado por necesidad	OR INGENIERIA	Paraguay	1	90.309	90.309		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
59	Cambio de boya eléctrica interna para cisterna de automatismo de bombas contra incendio y puesta en marcha del sistema, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	236.354	236.354		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
60	Mantenimiento de electrobomba de 15 HP, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	566.829	566.829		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
61	Mantenimiento de electrobomba jockey de 1,5 HP, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	498.602	498.602		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
62	Reparación de electrobomba de 15 hp: rebobinado, cambio de sello mecánico, cambio de rulemanes. Incluye desmontaje, montaje, conexionado y puesta en marcha.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.265.499	1.265.499		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
63	Reparación de electrobomba de 1,5 hp: rebobinado, cambio de sello mecánico, cambio de rulemanes. Incluye desmontaje, montaje, conexionado y puesta en marcha.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	909.765	909.765		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
64	Provisión, cambio y colocación de artefacto de iluminación tipo Led (Panel 20x20)/(Panel 30x30) Embutir o Exterior,	OR INGENIERIA	Paraguay	1	292.119	292.119		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
65	Provisión, cambio y colocación de artefacto de iluminación tipo Led (Modelo existente en el sanitario Spot Luz Blanca) Panel Circular 10x10 /20x20 / 30x30, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	282.253	282.253		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
66	Provisión, cambio y colocación de Extractores de aire eléctrico según modelo existente	OR INGENIERIA	Paraguay	1	261.059	261.059		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
67	Mantenimiento de Trasformador Institucional de 200 kva, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	2.092.676	2.092.676		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
68	Provisión, colocación y/o cambios de artefactos de laminación bajo techo del estacionamiento	OR INGENIERIA	Paraguay	1	383.876	383.876		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
69	Mano de Obra p/servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	116.162	116.162		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
70	Reparación en filtración y humedad de paredes. Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	197.151	197.151		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
71	Reparación y/o Provisión, cambio y colocación de cielorraso, pintura al látex, manos necesarias, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	277.033	277.033		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
72	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.796	59.796		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
73	Cambio y colocación de piso cerámicos, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	173.634	173.634		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
74	Reparación de paredes internas o externas del edificio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.578	135.578		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
75	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	163.196	163.196		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
76	Aislación externa e interna de canaletas con imprimación selladora a base de resinas acrílica, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	305.770	305.770		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
77	Provisión, Cambio y colocación de chapas acanaladas para el techo del edificio del CONACYT, según modelo existente	OR INGENIERIA	Paraguay	1	202.699	202.699		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
78	Revoque de mampostería interna y externa, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	68.227	68.227		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
79	Provisión, Cambio y Colocación de chapa Termoacustica sobre perfil U macizada a mampostería según modelo existente	OR INGENIERIA	Paraguay	1	613.819	613.819		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
80	Contra piso de 10 cm (incluye excavación superficial para contra piso) , en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.796	59.796		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
81	Adecuación de acceso para personas de capacidades diferentes, disminuyendo pendiente actual, implica demolición de piso y contra piso actual, desmontaje del terreno hasta el 2% Construcción de nuevo contra piso similar al existente. Incluye provisión de todos los materiales	OR INGENIERIA	Paraguay	1	348.485	348.485		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
82	Cordón de hormigón Armado cargado in situ de dimensiones 1m x 0,5 m x 0,12 m, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	141.127	141.127		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
83	Aplicación de membrana liquida a 3 manos con tela poliéster, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	161.760	161.760		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
84	Fabricación de baranda pasa manos según diseño existente, con su amuramiento en el suelo y la construcción de bordillos o cordones	OR INGENIERIA	Paraguay	1	404.181	404.181		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
85	Envarillado de pared con reposición de azulejos, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	246.521	246.521		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
86	Reparación de canaletas con soldaduras con estaño, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	70.003	70.003		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
87	Aislación de losa con la aplicación de membrana liquida en 3 manos y tela tipo bidin, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	166.092	166.092		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
88	Provisión y colocación de caños de bajadas de PVC de 100mm. Incluye accesorios, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	56.025	56.025		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
89	Provisión e instalación de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminación pintura antioxido, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	56.025	56.025		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
90	Cielorraso desmontable sobre estructura de perfiles de aluminio con placas de yeso cartón de 0,60 cm x 0,60 cm, según modelo existente.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	184.949	184.949		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
91	Adecuación de piso de 10 cm, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	147.729	147.729		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
92	Adecuación de nivel 0,30 cm, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	220.877	220.877		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
93	Adecuación de elevación 0,15 cm, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	141.732	141.732		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
94	Provisión, Cambio y Colocación de ladrillo laminado, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	227.664	227.664		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
95	Provisión, Cambio y Colocación de materiales para Aislación en 3 capas, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	42.934	42.934		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
96	Mano de Obra p/servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	105.954	105.954		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
97	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras, para puertas de mamparas, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	175.957	175.957		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
98	Cambio y colocación de cerraduras, bisagras, para puertas de maderas y/o metal (puertas de salidas de emergencia) , según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	338.278	338.278		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
99	Cambio y colocación de herrajes, bisagras y/o cerraduras de ventanas, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	103.959	103.959		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
100	Cambio de frenos a Puerta Blindex, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	953.644	953.644		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
101	Mantenimiento y reparación o cambio de cerraduras y herrajes de puertas de blindex, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	462.542	462.542		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
102	Provisión y cambio de cerradura eléctrica para puerta de vidrio templado. Prever cableado, transformador y pulsador,	OR INGENIERIA	Paraguay	1	597.013	597.013		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
103	Provisión, Cambio y Colocación de Manija para la Puerta de Blindex de Emergencia, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	292.119	292.119		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
104	Cambio de puertas de salida de emergencia metálicas con barra y cerradura antipánico (170mts. X 215mts.) , según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	3.229.560	3.229.560		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
105	Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80 m con marco, similar al existente.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	928.089	928.089		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
106	Puerta mampara de Eucatex con perfilaría de aluminio, incluye herrajes y picaporte, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	738.140	738.140		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
107	Provisión, cambio y colocación de ventanas de vidrios templados corrediza 0,60x0,40	OR INGENIERIA	Paraguay	1	279.916	279.916		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
108	Provisión, cambio y colocación de puerta doble hoja medidas 120cmx2,10cm, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	884.311	884.311		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
109	Provisión, cambio y colocación de ventanas de vidrios templados corrediza 0,80x0,60, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	524.027	524.027		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
110	Provisión, cambio y colocación de puerta doble hoja medidas 1,30cmx2,00cm, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	985.467	985.467		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
111	Abertura de paredes con adintelado, para colocación de marcos de madera y/o metal para puertas, Prever jornadas de trabajo en fines de semana o feriados.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	576.709	576.709		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
112	Desmontaje de marcos y contramarcos, y cierre de aberturas con mampostería, revoque, enduido y pintura. Prever jornadas nocturnas, feriados o fines de semana	OR INGENIERIA	Paraguay	1	438.465	438.465		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
113	Colocación de marcos, puertas y cerraduras, conforme a lo existente	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.039.591	1.039.591		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
114	Ventana de vidrio templado espesor 10mm con hoja corrediza, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	709.404	709.404		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
115	Puerta vaivén doble de 0,80x2,00, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.039.591	1.039.591		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
116	Provisión e instalación de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminación con barniz natural, incluye contramarco moldurado, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.039.591	1.039.591		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
117	Provisión e instalación de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminación con barniz natural, incluye contramarco moldurado, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.679.477	1.679.477		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
118	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1,70 x 1,20, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.111.199	1.111.199		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
119	Ventana proyectante de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 1,00, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	666.688	666.688		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
120	Ventana proyectante de vidrio templado de 6 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 0,40, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	313.313	313.313		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
121	Provisión y/o Reparación de Ventanas de vidrio templado doble paño de 10 mm color bronce, con cámara de aire de 6 mm, mas vidrio interno templado incoloro de 8 mm para disipación sonora y térmica para oficina de presidencia, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	2.690.583	2.690.583		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
122	Mano de Obra p/Servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	102.511	102.511		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
123	Pintura en puertas de madera con pintura sintética, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.476	59.476		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
124	Pintura de ventanas con estructura de metal, incluye pintura anti óxido y manos necesarias, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.476	59.476		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
125	Pintura látex para interior, a dos manos, para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	53.272	53.272		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
126	Pintura de cielorraso al látex, a dos manos, dentro del Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.476	59.476		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
127	Pintura látex para Exterior, a dos manos , para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	51.509	51.509		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
128	Barnizado de pared con ladrillo visto, a dos manos, para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	46.521	46.521		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
129	Pintura aislante contra humedad, manos necesarias	OR INGENIERIA	Paraguay	1	118.406	118.406		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
130	Pintura sintética de puertas, verjas, paredes, chapas en general, para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	58.260	58.260		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
131	Pintura de losa con retoques de enduido, para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	65.353	65.353		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
132	Pintura de cordón del Estacionamiento, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	46.521	46.521		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
133	Pintura anti oxido en modulo planta alta y baja, sanitarios, en el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.148	59.148		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
134	Eliminación de óxido en paredes interna del tanque, aplicado a removedor de óxido (hurón G o similar) con posterior limpieza y eliminación del material decapado hasta obtener metal brillante. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	140.778	140.778		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
135	Tratamiento superficial de pintura epoxica atoxica, con aplicación de primer (pintura base) y acabado. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	165.254	165.254		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
136	Pintura exterior del tanque metálico con pintura sintética. Prever la utilización de silleta para la ejecución del trabajo, para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	93.929	93.929		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
137	Pintura Cementicio para exteriores, para el Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	48.844	48.844		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
138	Mano de Obra p/ metro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	102.511	102.511		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
139	Servicios de mantenimiento y reparación de herrería en general (reparación de Rejas, basurero, escaleras, etc.), según lo existente en el edificio del CONACYT.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	535.769	535.769		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
140	Servicios de mantenimiento y reparación de carpintería en general (reparación de armarios , estaciones de trabajo, alacenas, etc.), según lo existente en el edificio del CONACYT.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	851.418	851.418		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
141	Provisión, cambio y colocación de Chapa acanalada Zincada nº 24 sobre estructura metálica Sector Vehículos Institucionales, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	410.617	410.617		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
142	Adecuación de base de PBC, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	482.628	482.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
143	Traslado de verja. Incluye amurado al suelo con dados de Hormigón, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	176.518	176.518		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
144	Adecuación de vereda del Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	70.563	70.563		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
145	Adecuación y Verificación en suelo natural, en el patio del Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	53.701	53.701		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
146	Adecuación y Relleno de escombros y tierra, en el patio del Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	93.192	93.192		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
147	Adecuación mecánica del suelo, en el patio del Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	59.796	59.796		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
148	Provisión y colocación de Balsones de Canto rodado en vereda, en el patio del Edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	160.872	160.872		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
149	Provisión, cambio y colocación de baldosones según medida y color existente(50X50)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	48.482	48.482		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
150	Provisión, cambio y colocación de techo cielo raso PVC Color Blanco (en modulo planta alta y baja, sanitarios), según lo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	64.455	64.455		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
151	Provisión, Cambio y Colocación de Chapas Policarbonato en estructura metálica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	355.140	355.140		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
152	Cielorraso de yeso con placas desmontables de 0,60x1,20 y perfilaría, según lo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	94.968	94.968		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
153	Mantenimiento, provisión y/o cambio de Canaleta de chapa nº 24 desarrollo 33 cm, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	153.329	153.329		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
154	Modificación del desagüe en la cocina institucional (prever: azulejos, baldozones según los modelos existentes.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	74.335	74.335		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
155	Cambio de junta de goma de 4 mm y bulones de la entrada de hombre en el tanque metálico (Hidrante) , según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	338.278	338.278		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
156	Provisión, Cambio y Colocación en pared con 2 varillas de 8 mm, según lo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	81.877	81.877		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
157	Provisión, cambio y Colocación de chapa galvanizado sobre perfil U macizada a mampostería, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	267.714	267.714		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
158	Provisión y colocación de tapa simple de registro con marco de hierro para desagüe pluvial.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	282.253	282.253		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
159	Provisión e instalación de tabique de durloc con placas tipo Superboard para exteriores. Mamparas Cementicio, igual al existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	305.770	305.770		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
160	Provisión, cambio e instalación de caños metálicos con puntales de 10x10 y correas de caños metálicos de 5x5 para soporte de techo metálico, similar al existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	172.186	172.186		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
161	Provisión y colocación de techo de chapas metálicas acanaladas, según modelo existente.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	172.703	172.703		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
162	Demolición de mampostería de 0,30, en el edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	74.335	74.335		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
163	Mampostería de elevación de 015, para el edificio del CONACYT.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	103.959	103.959		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
164	Desmonte de puerta de salida de emergencia y paño de vidrio, y posterior reinstalación, en el Edificio del CONACYT.-.	OR INGENIERIA	Paraguay	1	851.418	851.418		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
165	Reparación de mamparas de madera, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	110.943	110.943		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
166	Reparación de mamparas con vidrios, según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	311.878	311.878		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
167	Traslado de mamparas ciega y/o vidriadas (incluye el desarme y la nueva colocación), según lo Existente en la Institución.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.907	135.907		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
168	Provisión y colocación de cartel de señalización de minusválido y Prohibido estacionar, dentro del patio, estacionamiento y edificio del CONACYT.-	OR INGENIERIA	Paraguay	1	505.257	505.257		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
169	Mano de Obra p/servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	111.502	111.502		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
170	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	229.659	229.659		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
171	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	229.659	229.659		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
172	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	90.309	90.309		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
173	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	56.025	56.025		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
174	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	31.619	31.619		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
175	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	3.619	3.619		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
176	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	31.619	31.619		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
177	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	124.265	124.265		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
178	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	401.178	401.178		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
179	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	202.370	202.370		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
180	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	159.095	159.095		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
181	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	80.429	80.429		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
182	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	111.502	111.502		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
183	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	119.162	119.162		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
184	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	101.623	101.623		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
185	Cambio de bruje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	53.142	53.142		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
186	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	152.293	152.293		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
187	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	227.435	227.435		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
188	Cambio placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	290.581	290.581		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
189	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	714.951	714.951		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
190	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	159.095	159.095		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
191	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	452.444	452.444		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
192	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	278.012	278.012		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
193	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	22.628	22.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
194	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	54.029	54.029		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
195	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	140.284	140.284		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
196	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	71.999	71.999		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
197	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	111.502	111.502		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
198	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	764.590	764.590		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
199	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	127.476	127.476		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
200	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	178.294	178.294		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
201	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	234.319	234.319		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
202	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	105.394	105.394		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
203	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	56.025	56.025		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
204	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
205	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
206	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
207	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	124.265	124.265		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
208	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	572.077	572.077		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
209	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	276.146	276.146		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
210	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	202.370	202.370		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
211	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.907	135.907		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
212	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.907	135.907		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
213	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	172.294	172.294		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
214	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.097	135.097		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
215	Cambio de bruje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	67.339	67.339		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
216	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	239.444	239.444		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
217	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	227.435	227.435		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
218	Cambio placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	354.274	354.274		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
219	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	722.495	722.495		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
220	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	170.679	170.679		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
221	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	542.424	542.424		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
222	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	278.012	278.012		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
223	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	22.628	22.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
224	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	68.786	68.786		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
225	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.842	146.842		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
226	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	85.649	85.649		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
227	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	111.502	111.502		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
228	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	298.587	298.587		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
229	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	127.476	127.476		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
230	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	234.319	234.319		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
231	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	234.319	234.319		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
232	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	105.954	105.954		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
233	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	87.426	87.426		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
234	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
235	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
236	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	36.608	36.608		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
237	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	136.795	136.795		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
238	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	427.979	427.979		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
239	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	276.146	276.146		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
240	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	209.913	209.913		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
241	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	80.990	80.990		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
242	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	120.821	120.821		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
243	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	170.300	170.300		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
244	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	131.247	131.247		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
245	Cambio de bruje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	52.253	52.253		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
246	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	206.873	206.873		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
247	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	198.307	198.307		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
248	Cambio placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	330.598	330.598		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
249	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	900.788	900.788		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
250	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	196.263	196.263		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
251	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	OR INGENIERIA	Paraguay	1	579.592	579.592		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
252	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	310.036	310.036		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
253	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	19.745	19.745		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
254	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	62.132	62.132		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
255	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.842	146.842		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
256	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	103.959	103.959		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
257	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	148.669	148.669		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
258	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	341.718	341.718		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
259	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	136.795	136.795		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
260	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	378.109	378.109		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
261	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	368.790	368.790		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
262	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	196.591	196.591		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
263	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	166.092	166.092		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
264	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	35.391	35.391		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
265	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	35.391	35.391		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
266	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	35.391	35.391		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
267	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
268	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	550.921	550.921		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
269	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	217.456	217.456		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
270	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	272.934	272.934		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
271	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	11.502	11.502		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
272	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	167.527	167.527		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
273	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.842	146.842		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
274	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	111.502	111.502		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
275	Cambio de bruje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	48.482	48.482		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
276	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	237.996	237.996		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
277	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	190.861	190.861		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
278	Cambio placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	329.710	329.710		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
279	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.065.991	1.065.991		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
280	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	241.314	241.314		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
281	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	OR INGENIERIA	Paraguay	1	700.085	700.085		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
282	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	382.295	382.295		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
283	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	226.776	226.776		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
284	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	65.344	65.344		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
285	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	261.453	261.453		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
286	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.907	135.907		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
287	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	140.238	140.238		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
288	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	107.713	107.713		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
289	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
290	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	311.878	311.878		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
291	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	246.521	246.521		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
292	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	109.166	109.166		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
293	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	131.247	131.247		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
294	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	67.339	67.339		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
295	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	67.339	67.339		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
296	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	53.142	53.142		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
297	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
298	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	515.812	515.812		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
299	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	272.934	272.934		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
300	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	272.934	272.934		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
301	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	167.527	167.527		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
302	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	209.913	209.913		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
303	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	195.424	195.424		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
304	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.907	135.907		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
305	Cambio de bruje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	103.959	103.959		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
306	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	290.581	290.581		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
307	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	177.417	177.417		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
308	Cambio placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	382.295	382.295		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
309	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.219.880	1.219.880		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
310	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	299.115	299.115		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
311	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de los evaporadores y condensadores, embutido de cañerías con terminación de revoque grueso y fino, pintura y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.124.352	1.124.352		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
312	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	276.018	276.018		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
313	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	21.741	21.741		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
314	Cambio de Aislación de Rubatex , cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	96.953	96.953		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
315	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	365.724	365.724		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
316	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	209.913	209.913		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
317	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	167.527	167.527		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
318	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	187.418	187.418		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
319	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
320	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	393.755	393.755		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
321	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	393.755	393.755		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
322	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	180.288	180.288		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
323	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	144.897	144.897		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
324	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	40.999	40.999		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
325	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	40.999	40.999		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
326	Limpieza de cañería con hidrolavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	40.999	40.999		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
327	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
328	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	776.196	776.196		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
329	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	399.302	399.302		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
330	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	294.455	294.455		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
331	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	209.913	209.913		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
332	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	198.599	198.599		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
333	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	177.417	177.417		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
334	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	193.379	193.379		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
335	Cambio de buje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	193.379	193.379		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
336	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	276.018	276.018		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
337	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	184.303	184.303		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
338	Cambio de placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	395.740	395.740		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
339	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.572.149	1.572.149		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
340	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	324.080	324.080		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
341	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	227.535	227.535		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
342	Reparación de cañería de agua (cambio de accesorios, codos, te, otros).	OR INGENIERIA	Paraguay	1	133.960	133.960		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
343	Mantenimiento de cañerías de agua (limpieza y enjuague con productos químicos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	270.567	270.567		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
344	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	31.060	31.060		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
345	Cambio de Aislación de Rubatex, cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	101.623	101.623		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
346	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	362.135	362.135		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
347	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	184.303	184.303		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
348	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.842	146.842		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
349	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	235.767	235.767		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
350	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
351	Limpieza de condensador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	482.628	482.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo B-02-08

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
352	Limpieza de evaporador (incluye desmontaje y montaje de los equipos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	482.628	482.628		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
353	Limpieza de bandeja de drenaje	OR INGENIERIA	Paraguay	1	219.232	219.232		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
354	Limpieza de careta y filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	137.902	137.902		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
355	Limpieza y lubricación de turbina	OR INGENIERIA	Paraguay	1	65.344	65.344		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
356	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	65.344	65.344		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
357	Limpieza de cañería y ductos con hidrólavadora	OR INGENIERIA	Paraguay	1	47.922	47.922		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
358	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
359	Carga de gas refrigerante, conforme a requerimiento de equipos	OR INGENIERIA	Paraguay	1	831.673	831.673		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
360	Soldadura por pérdida de gas, prueba de hermeticidad con nitrógeno	OR INGENIERIA	Paraguay	1	359.471	359.471		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
361	Servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	241.314	241.314		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
362	Adaptación de rulemán del motor ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	143.449	143.449		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
363	Limpieza de cañería de desagüe	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.907	135.907		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
364	Cambio de filtro	OR INGENIERIA	Paraguay	1	213.431	213.431		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
365	Cambio de paleta de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	135.721	135.721		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
366	Cambio de bruje de ventilador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	76.659	76.659		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
367	Cambio relai térmico	OR INGENIERIA	Paraguay	1	192.869	192.869		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
368	Cambio de termostato	OR INGENIERIA	Paraguay	1	219.989	219.989		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
369	Cambio de placa electrónica	OR INGENIERIA	Paraguay	1	390.848	390.848		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
370	Cambio de motor compresor	OR INGENIERIA	Paraguay	1	1.888.685	1.888.685		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
371	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo A.A	OR INGENIERIA	Paraguay	1	284.248	284.248		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
372	Cambio de cableado eléctrico, desde los evaporadores hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	358.277	358.277		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0

Anexo al Decreto 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2023 "Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire"

Nº Ítem	Descripción	OR INGENIERIA S.R.L.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
373	Cambio de cableado eléctrico, desde el tablero hasta los condensadores (incluye los caños corrugados y el cinteado de aislamiento para la protección de la intemperie)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	31.060	31.060		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
374	Reparación de cañería de agua (cambio de accesorios, codos, te, otros).	OR INGENIERIA	Paraguay	1	211.436	211.436		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
375	Mantenimiento de cañerías de agua (limpieza y enjuague con productos químicos)	OR INGENIERIA	Paraguay	1	241.314	241.314		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
376	Cambio de Aislación de Rubatex, cinta y otros materiales que se precise	OR INGENIERIA	Paraguay	1	101.623	101.623		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
377	Cambio de Contactor, Transformador de 220v a 24 voltios, Capacitor de turbina y Ventilador de Condensador	OR INGENIERIA	Paraguay	1	403.745	403.745		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
378	Provisión, colocación y/o cambio de soporte del equipo fijado en la pared	OR INGENIERIA	Paraguay	1	284.023	284.023		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
379	Cambio de válvula del equipo	OR INGENIERIA	Paraguay	1	250.005	250.005		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
380	Cambio de capacitor de arranque	OR INGENIERIA	Paraguay	1	321.415	321.415		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
381	Mano de Obra p/ servicio	OR INGENIERIA	Paraguay	1	146.334	146.334		Paraguay	1	0	0		Paraguay	1	0	0
					TOTAL	109.303.401				TOTAL	0				TOTAL	0

ALBERTO IRENEO TORREZ SUBELDIA

Firmado digitalmente por ALBERTO IRENEO TORREZ SUBELDIA
Fecha: 2023.08.02 09:20:44 -04'00'

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC