GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Central EN DESARROLLO

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 11/13 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTEO CENTRAL

Distrito de Mariano Roque Alonso / Obra:					EL OPORTUNO		ARQ MANUEL ESQUIVEL		RGC CONSTRUCCIONES		HS CONSTRUCCIONES		LR INGENIERIA	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total
1		Trabajos Preliminares												
1.1	72131601-002	Replanteo y Marcación	m2	145	2.000	290.000	4.000	580.000	5.200	754.000	3.500	507.500	3.800	551.000
1.2		Relleno y compactación p/ nivelación de terreno con Escombros	m3	40	20.000	800.000	20.000	800.000	37.000	1.480.000	20.000	800.000	32.000	1.280.000
1.3		Nivelación de Suelo	m2	145	5.000	725.000	12.000	1.740.000	12.000	1.740.000	8.000	1.160.000	28.000	4.060.000
1.4		Vallado Perimetral de Obra	ml	80	15.000	1.200.000	40.000	3.200.000	19.000	1.520.000	15.000	1.200.000	17.500	1.400.000
1.5		Colocación de cartel de obras 320 x 2 con reflectores 2 und	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.120.000	1.120.000
1.6		Construcción de base para mástiles Tipo	gl	1	200.000	200.000	150.000	150.000	2.500.000	2.500.000	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000
1.7		Colocación de mástiles TIPO	Un	3	200.000	600.000	150.000	450.000	1.500.000	4.500.000	650.000	1.950.000	2.300.000	6.900.000
1.8		Colocación de luces direccionales en la base de los mástiles incluye cableado y conexión al tablero principal	un	3	150.000	450.000	400.000	1.200.000	350.000	1.050.000	380.000	1.140.000	800.000	2.400.000
1.9		Muro de 2,20m x 1,80m revocado y revestido con material aislante, con colocación de letras corpóreas de GOBERNACION DE CENTRAL según diseño	gl	1	700.000	700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
1.10		Colocación de luces direccionales en la base del muro	un	1	200.000	200.000	400.000	400.000	350.000	350.000	380.000	380.000	800.000	800.000
2		Estructuras												
2.1	72131601-003	Zapatas de Hº Aº 1,00 x 1,00 Dosf. 1:2:4	m3	6	1.400.000	8.400.000	1.500.000	9.000.000	1.200.000	7.200.000	1.650.000	9.900.000	1.380.000	8.280.000
2.2		Pilares de H° A° de 0,20 x 0,20 para galeria Dosif. 1:2:4	m3	2	1.400.000	3.080.000	1.600.000	3.520.000	1.200.000	2.640.000	1.800.000	3.960.000	1.420.000	3.124.000
2.3		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado sobre mampostería Dosif. 1:2:4	m3	3	1.400.000	3.500.000	1.600.000	4.000.000	1.200.000	3.000.000	1.800.000	4.500.000	1.420.000	3.550.000
2.4		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado Dosif. 1:2:4	m3	4	1.400.000	5.600.000	1.600.000	6.400.000	1.200.000	4.800.000	1.800.000	7.200.000	1.420.000	5.680.000
2.5		Vigas para losa de H° A° 0,15 x 0,50 Dosif. 1:2:4	m3	2	1.400.000	2.940.000	1.600.000	3.360.000	1.200.000	2.520.000	1.800.000	3.780.000	1.420.000	2.982.000
2.6		Losa de Hº Aº esp= 10 cm	m3	6	8.400.000	50.400.000	1.500.000	9.000.000	1.200.000	7.200.000	1.800.000	10.800.000	1.420.000	8.520.000
3		Techo												
3.1	72131601-007	Techo de chapas de zinc con estructura metalica con antioxido y pintado con esmalte sintetico	m2	80	140.000	11.200.000	200.000	16.000.000	155.000	12.400.000	155.000	12.400.000	145.000	11.600.000
3.2		Membrana Aislante Termico colocada por debajo de la cubierta sostenida con alambres de acero galvanizado	m2	80	35.000	2.800.000	30.000	2.400.000	32.000	2.560.000	60.000	4.800.000	45.500	3.640.000
4		Manposteria												
4.1		Mampostería de nivelación, ladrillos comunes de 0,30 Dosif. 1:2:8	m2	22	110.000	2.420.000	125.000	2.750.000	115.352	2.537.744	145.000	3.190.000	78.600	1.729.200
4.2		Mampostería de elevación, ladrillo rojo semi prensado visto 0,20 Dosif. 1:2:8 con junta 1,5cm	m2	202	90.000	18.180.000	50.000	10.100.000	120.000	24.240.000	135.000	27.270.000	98.300	19.856.600
4.3		Mamposteria de Muros Interiores 0,15 ladrillos comunes	m2	30	55.000	1.650.000	46.000	1.380.000	74.800	2.244.000	85.000	2.550.000	72.000	2.160.000

Martín Daniel Ruiz Cáceres

Director Interino

Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO Nº 11/13 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTEO CENTRAL

4.4	72131601-005	Mamposteria de elevación de ladrillos del tipo convocó	m2	80	70.000	5.600.000	60.000	4.800.000	120.000	9.600.000	92.000	7.360.000	92.000	7.360.000
4.5		Colocacion de reja metalica modelo japones según indica los planos	m2	21	260.000	5.460.000	350.000	7.350.000	400.000	8.400.000	290.000	6.090.000	350.000	7.350.000
4.6		Baranda metalica de caños para escalera	m2	1	200.000	260.000	300.000	390.000	300.000	390.000	250.000	325.000	350.000	455.000
4.7		Colocacion de vidrios templados de esp=10mm con perfilerias de aluminio y pasador	m2	21	650.000	13.650.000	550.000	11.550.000	550.000	11.550.000	765.000	16.065.000	625.000	13.125.000
4.8		Colocacion de marcos de madera de lapacho de 1,00 x 2,10 esp= 5cm	un	5	180.000	900.000	650.000	3.250.000	350.000	1.750.000	450.000	2.250.000	220.000	1.100.000
4.9		Colocacion de marcos de madera de lapacho de 0,80 x 2,10 esp= 5cm	un	4	180.000	720.000	600.000	2.400.000	320.000	1.280.000	350.000	1.400.000	200.000	800.000
4.10		Colocacion de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,90 x 2,05 con cerradura	un	5	250.000	1.250.000	650.000	3.250.000	500.000	2.500.000	650.000	3.250.000	260.000	1.300.000
4.11		Colocacion de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,70 x 2,05 con cerradura	un	4	250.000	1.000.000	700.000	2.800.000	400.000	1.600.000	520.000	2.080.000	260.000	1.040.000
5		**Aislaciones**												
5.1	72131601-006	Cajón hidrofugo sobre mampostería de nivelación, con hidrofugo inorgánico	m2	52	10.000	520.000	45.000	2.340.000	28.140	1.463.280	24.000	1.248.000	24.600	1.279.200
5.2		Aislación horizontal con hidrofugo inorgánico en baño	m2	12	10.000	120.000	45.000	540.000	28.140	337.680	24.000	288.000	24.600	295.200
5.3		Aislación sobre losa no transitable con membrana asfáltica 4 mm C/ terminación de aluminio	m2	60	35.000	2.100.000	48.600	2.916.000	42.200	2.532.000	60.000	3.600.000	78.000	4.680.000
5.4		Aislacion con membrana asfaltica en techo de chapa de zinc entre canaleta embutida y muro	ml	48	10.000	480.000	20.000	960.000	14.900	715.200	60.000	2.880.000	56.000	2.688.000
6		**Contrapisos**												
6.1	72131601-009	Contrapiso de cascotes hormigon pobre esp=8cm	m2	140	20.000	2.800.000	25.000	3.500.000	25.000	3.500.000	35.000	4.900.000	26.300	3.682.000
7.1		Piso de ceramica alto transito 40x40	m2	140	60.000	8.400.000	78.000	10.920.000	60.000	8.400.000	75.000	10.500.000	92.300	12.922.000
8.1		Zócalo Ceramico	ml	116	10.000	1.160.000	25.000	2.900.000	22.000	2.552.000	25.000	2.900.000	26.500	3.074.000
7		**Revoques**										0		0
7.1	72131601-008	Revoque de muros a dos capas interior esp=2cm, Dosif. 1:2:10	m2	352	30.000	10.560.000	36.000	12.672.000	20.000	7.040.000	28.000	9.856.000	24.300	8.553.600
7.2		Revoque hihrofugo vertical en sanitarios	m2	80	30.000	2.400.000	40.000	3.200.000	28.140	2.251.200	25.000	2.000.000	32.300	2.584.000
8		**Pintura**												
8.1	72131601-012	Tratamiento de silicona a muros visto exterior	m2	205	10.000	2.050.000	14.000	2.870.000	9.000	1.845.000	15.000	3.075.000	12.000	2.460.000
8.2		De muros interior al latex, con sellador	m2	352	10.000	3.520.000	14.000	4.928.000	12.000	4.224.000	19.000	6.688.000	14.600	5.139.200
8.3		De cielo raso al latex	m2	80	12.000	960.000	14.000	1.120.000	12.300	984.000	23.000	1.840.000	14.600	1.168.000
8.4		De aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	22	20.000	446.000	25.000	557.500	23.100	515.130	23.000	512.900	16.200	361.260
8.5		Lustre de aberturas de madera	m2	17	25.000	425.000	30.000	510.000	37.000	629.000	28.000	476.000	26.500	450.500
9		**Instalación de desagüe pluvial**												
9.1		Colocacion de canaletas embutidas de chapa dolbada galvanizada	ml	22	45.000	990.000	145.000	3.190.000	75.000	1.650.000	75.000	1.650.000	52.000	1.144.000
9.2		Bajadas de chapas galvanizadas para canaleta embutida	ml	14	45.000	630.000	60.000	840.000	75.000	1.050.000	75.000	1.050.000	44.800	627.200
9.3		Bajada de pvc de 100mm para losa con conexión a canaleta embutida incluye accesorios	ml	30	10.000	300.000	40.000	1.200.000	43.000	1.290.000	55.000	1.650.000	35.200	1.056.000

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO Nº 11/13 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTEO CENTRAL

9.4	72131601-011	Registro para desague pluvial de 0,40 x 0,40 con revoque hidrofugo y regilla metalica	un	4	70.000	280.000	180.000	720.000	250.000	1.000.000	245.000	980.000	180.000	720.000
9.5		Cañeria de pvc de 100mm conectara entre registros con salida a linea de veredas	ml	30	10.000	300.000	32.000	960.000	42.000	1.260.000	55.000	1.650.000	35.200	1.056.000
9.6		Colocacion de sistema de agua fria para sanitarios y lavatorios incluye cañeria, accerios, tramites de coneccion en la ESSAP o Junta de Saneamiento	gl	1	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	5.800.000	5.800.000
9.7		Colocacion de cuatro inodoros con sisterna externa baja con sus respectivos accesorio	un	4	300.000	1.200.000	480.000	1.920.000	650.000	2.600.000	550.000	2.200.000	480.000	1.920.000
9.8		Colocacion de cuatro lavatorios con sus respectivas griferias y accesorio	un	4	300.000	1.200.000	400.000	1.600.000	270.000	1.080.000	520.000	2.080.000	360.000	1.440.000
9.9		Construccion de camara septica de 1,00 x 2,00 con revoque hidrofugo y tapa de hormigon incluye la conexión a sanitarios	un	1	800.000	800.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.760.000	1.760.000
9.10		Construccion de pozo absorvente revestido tipo panal con tapa de hormigon 1,5 x 3 m, incluye conexión a camara septica y ventilacion	un	1	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	1.780.000	1.780.000
9.11		Revestimiento de azulejo ceramico de 20 x 20	m2	45	50.000	2.250.000	64.000	2.880.000	60.000	2.700.000	75.000	3.375.000	46.500	2.092.500
10		**Instalación Eléctrica**												
10.1	72131601-001	Instalacion de acometida sistema trifasico, bajada, tablero principal, y gestiones en la ANDE	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
10.2		Conexion de tablero principal a tableros seccionales para toma corrientes, llaves, y conexiones para aire acondicionado, incluye cableado electroductos y cajas segun plano	gl	1	1.500.000	1.500.000	450.000	450.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	1.400.000	1.400.000
10.3		Colocación de ventiladores de techo	un	8	330.000	2.640.000	300.000	2.400.000	350.000	2.800.000	360.000	2.880.000	260.000	2.080.000
10.4		Equipos fluorescentes de 2 tubos	un	10	60.000	600.000	40.000	400.000	147.500	1.475.000	120.000	1.200.000	126.000	1.260.000
10.5		Equipos fluorescentes de 1 tubo	un	4	40.000	160.000	30.000	120.000	64.500	258.000	85.000	340.000	110.000	440.000
10.6		Instalación de toma corriente interior y exterior	un	24	40.000	960.000	100.000	2.400.000	25.000	600.000	90.000	2.160.000	88.000	2.112.000
10.8		Colocacion de luces direccionales del tipo halogeno exterior sobre fachada	un	5	100.000	500.000	400.000	2.000.000	550.000	2.750.000	185.000	925.000	230.000	1.150.000
11		**Limpieza Final**												
11.1	72131601-013	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	380.000	380.000
					Total	200.626.000	Total	195.533.500	Total	199.307.234	Total	230.261.400	Total	209.917.460

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Central EN DESARROLLO

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO Nº 11/13 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTEO CENTRAL

Distrito de Ñemby / Obra: Construcción de CENTRO DE					EL OPORTUNO		ARQ MANUEL ESQUIVEL		RGC CONSTRUCCIONES		HS CONSTRUCCIONES		LR INGENIERIA	
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total	Precio Unit.	Total
12		Trabajos Preliminares												
12.1	72131601-002	Replanteo y Marcacion	m2	145	2.000	290.000	4.000	580.000	5.200	754.000	3.500	507.500	3.800	551.000
12.2		Relleno y compactacion p/ nivelacion de terreno con Escombros	m3	40	20.000	800.000	20.000	800.000	37.000	1.480.000	20.000	800.000	32.000	1.280.000
12.3		Nivelacion de Suelo	m2	145	5.000	725.000	12.000	1.740.000	12.000	1.740.000	8.000	1.160.000	28.000	4.060.000
12.4		Vallado Perimetral de Obra	ml	80	15.000	1.200.000	40.000	3.200.000	19.000	1.520.000	15.000	1.200.000	17.500	1.400.000
12.5		Colocación de cartel de obras 320 x 2 con reflectores 2 und	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.120.000	1.120.000
12.6		Construcción de base para mástiles Tipo	gl	1	200.000	200.000	150.000	150.000	2.500.000	2.500.000	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000
12.7		Colocación de mástiles TIPO	Un	3	200.000	600.000	150.000	450.000	1.500.000	4.500.000	650.000	1.950.000	2.300.000	6.900.000
12.8		Colocación de luces direccionales en la base de los mástiles incluye cableado y conexión al tablero principal	un	3	150.000	450.000	400.000	1.200.000	350.000	1.050.000	380.000	1.140.000	800.000	2.400.000
12.9		Muro de 2,20m x 1,80m revocado y revestido con material aislante, con colocacion de letras corporeas de GOBERNACION DE CENTRAL según diseño	gl	1	700.000	700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
12.10		Colocación de luces direccionales en la base del muro	un	1	200.000	200.000	400.000	400.000	350.000	350.000	380.000	380.000	800.000	800.000
13		Estructuras												
13.1	72131601-003	Zapatas de Hº Aº 1,00 x 1,00 Dosf. 1:2:4	m3	6	1.400.000	8.400.000	1.500.000	9.000.000	1.200.000	7.200.000	1.650.000	9.900.000	1.380.000	8.280.000
13.2		Pilares de H° A° de 0,20 x 0,20 para galeria Dosif. 1:2:4	m3	2	1.400.000	3.080.000	1.600.000	3.520.000	1.200.000	2.640.000	1.800.000	3.960.000	1.420.000	3.124.000
13.3		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado sobre mampostería Dosif. 1:2:4	m3	3	1.400.000	3.500.000	1.600.000	4.000.000	1.200.000	3.000.000	1.800.000	4.500.000	1.420.000	3.550.000
13.4		Vigas de H° A° 0,15 x 0,30 de encadenado Dosif. 1:2:4	m3	4	1.400.000	5.600.000	1.600.000	6.400.000	1.200.000	4.800.000	1.800.000	7.200.000	1.420.000	5.680.000
13.4		Vigas para losa de H° A° 0,15 x 0,50 Dosif. 1:2:4	m3	2	1.400.000	2.940.000	1.600.000	3.360.000	1.200.000	2.520.000	1.800.000	3.780.000	1.420.000	2.982.000
13.5		Losa de Hº Aº esp= 10 cm	m3	6	8.400.000	50.400.000	1.500.000	9.000.000	1.200.000	7.200.000	1.800.000	10.800.000	1.420.000	8.520.000
14		Techo												
14.1	72131601-007	Techo de chapas de zinc con estructura metalica con antioxido y pintado con esmalte sintetico	m2	80	140.000	11.200.000	200.000	16.000.000	155.000	12.400.000	155.000	12.400.000	145.000	11.600.000
14.2		Membrana Aislante Termico colocada por debajo de la cubierta sostenida con alambres de acero galvanizado	m2	80	35.000	2.800.000	30.000	2.400.000	32.000	2.560.000	60.000	4.800.000	45.500	3.640.000
15		Manposteria												
15.1		Mampostería de nivelación, ladrillos comunes de 0,30 Dosif. 1:2:8	m2	22	110.000	2.420.000	125.000	2.750.000	115.352	2.537.744	145.000	3.190.000	78.600	1.729.200

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contrataciones

Martin Dionisio Ruiz Caceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO Nº 11/13 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTEO CENTRAL

15.2	72131601-005	Mampostería de elevación, ladrillo rojo semi prensado visto 0,20 Dosif. 1:2:8 con junta 1,5cm	m2	202	90.000	18.180.000	50.000	10.100.000	120.000	24.240.000	135.000	27.270.000	98.300	19.856.600
15.3		Mamposteria de Muros Interiores 0,15 ladrillos comunes	m2	30	55.000	1.650.000	46.000	1.380.000	74.800	2.244.000	85.000	2.550.000	72.000	2.160.000
15.4		Mamposteria de elevación de ladrillos del tipo convocó	m2	80	70.000	5.600.000	60.000	4.800.000	120.000	9.600.000	92.000	7.360.000	92.000	7.360.000
15.5		Colocacion de reja metalica modelo japones según indica los planos	m2	21	260.000	5.460.000	350.000	7.350.000	400.000	8.400.000	290.000	6.090.000	350.000	7.350.000
15.6		Baranda metalica de caños para escalera	m2	1	200.000	260.000	300.000	390.000	300.000	390.000	250.000	325.000	350.000	455.000
15.7		Colocacion de vidrios templados de esp=10mm con perfilerias de aluminio y pasador	m2	21	650.000	13.650.000	550.000	11.550.000	550.000	11.550.000	765.000	16.065.000	625.000	13.125.000
15.8		Colocacion de marcos de madera de lapacho de 1,00 x 2,10 esp= 5cm	un	5	180.000	900.000	650.000	3.250.000	350.000	1.750.000	450.000	2.250.000	220.000	1.100.000
15.9		Colocacion de marcos de madera de lapacho de 0,80 x 2,10 esp= 5cm	un	4	180.000	720.000	600.000	2.400.000	320.000	1.280.000	350.000	1.400.000	200.000	800.000
15.10		Colocacion de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,90 x 2,05 con cerradura	un	5	250.000	1.250.000	650.000	3.250.000	500.000	2.500.000	650.000	3.250.000	260.000	1.300.000
15.11		Colocacion de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,70 x 2,05 con cerradura	un	4	250.000	1.000.000	700.000	2.800.000	400.000	1.600.000	520.000	2.080.000	260.000	1.040.000
16		**Aislaciones**												
16.1	72131601-006	Cajón hidrofugo sobre mampostería de nivelación, con hidrofugo inorgánico	m2	52	10.000	520.000	45.000	2.340.000	28.140	1.463.280	24.000	1.248.000	24.600	1.279.200
16.2		Aislación horizontal con hidrofugo inorgánico en baño	m2	12	10.000	120.000	45.000	540.000	28.140	337.680	24.000	288.000	24.600	295.200
16.3		Aislación sobre losa no transitable con membrana asfáltica 4 mm C/ terminación de aluminio	m2	60	35.000	2.100.000	48.600	2.916.000	42.200	2.532.000	60.000	3.600.000	78.000	4.680.000
16.4		Aislacion con membrana asfaltica en techo de chapa de zinc entre canaleta embutida y muro	ml	48	10.000	480.000	20.000	960.000	14.900	715.200	60.000	2.880.000	56.000	2.688.000
17		**Contrapisos**												
17.1	72131601-009	Contrapiso de cascotes hormigon pobre esp=8cm	m2	140	20.000	2.800.000	25.000	3.500.000	25.000	3.500.000	35.000	4.900.000	26.300	3.682.000
17.2		Piso de ceramica alto transito 40x40	m2	140	60.000	8.400.000	78.000	10.920.000	60.000	8.400.000	75.000	10.500.000	92.300	12.922.000
17.3		Zócalo Ceramico	ml	116	10.000	1.160.000	25.000	2.900.000	22.000	2.552.000	25.000	2.900.000	26.500	3.074.000
18		**Revoques**												
18.1	72131601-008	Revoque de muros a dos capas interior esp=2cm, Dosif. 1:2:10	m2	352	30.000	10.560.000	36.000	12.672.000	20.000	7.040.000	28.000	9.856.000	24.300	8.553.600
18.2		Revoque hihrofugo vertical en sanitarios	m2	80	30.000	2.400.000	40.000	3.200.000	28.140	2.251.200	25.000	2.000.000	32.300	2.584.000
19		**Pintura**												
19.1	72131601-012	Tratamiento de silicona a muros visto exterior	m2	205	10.000	2.050.000	14.000	2.870.000	9.000	1.845.000	15.000	3.075.000	12.000	2.460.000
19.2		De muros interior al latex, con sellador	m2	352	10.000	3.520.000	14.000	4.928.000	12.000	4.224.000	19.000	6.688.000	14.600	5.139.200
19.3		De cielo raso al latex	m2	80	12.000	960.000	14.000	1.120.000	12.300	984.000	23.000	1.840.000	14.600	1.168.000
19.4		De aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	22	20.000	446.000	25.000	557.500	23.100	515.130	23.000	512.900	16.200	361.260
19.5		Lustre de aberturas de madera	m2	17	25.000	425.000	30.000	510.000	37.000	629.000	28.000	476.000	26.500	450.500
20		**Instalación de desagüe pluvial**												
20.1		Colocacion de canaletas embutidas de chapa dolbada galvanizada	ml	22	45.000	990.000	145.000	3.190.000	75.000	1.650.000	75.000	1.650.000	52.000	1.144.000
20.2		Bajadas de chapas galvanizadas para canaleta embutida	ml	14	45.000	630.000	60.000	840.000	75.000	1.050.000	75.000	1.050.000	44.800	627.200

Unidad Operativa de Contrataciones

Martín Daniel Ruiz Díaz
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO Nº 11/13 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD DENTRO DEL DISTRITO DEL DEPARTAMENTEO CENTRAL

20.3	72131601-011	Bajada de pvc de 100mm para losa con conexión a canaleta embutida incluye accesorios	ml	30	10.000	300.000	40.000	1.200.000	43.000	1.290.000	55.000	1.650.000	35.200	1.056.000
20.4		Registro para desague pluvial de 0,40 x 0,40 con revoque hidrofugo y regilla metalica	un	4	70.000	280.000	180.000	720.000	250.000	1.000.000	245.000	980.000	180.000	720.000
20.5		Cañeria de pvc de 100mm conectara entre registros con salida a linea de veredas	ml	30	10.000	300.000	32.000	960.000	42.000	1.260.000	55.000	1.650.000	35.200	1.056.000
20.6		Colocacion de sistema de agua fria para sanitarios y lavatorios incluye cañeria, accerios, tramites de coneccion en la ESSAP o Junta de Saneamiento	gl	1	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	5.800.000	5.800.000
20.7		Colocacion de cuatro inodoros con sisterna externa baja con sus respectivos accesorio	un	4	300.000	1.200.000	480.000	1.920.000	650.000	2.600.000	550.000	2.200.000	480.000	1.920.000
20.8		Colocacion de cuatro lavatorios con sus respectivas griferias y accesorio	un	4	300.000	1.200.000	400.000	1.600.000	270.000	1.080.000	520.000	2.080.000	360.000	1.440.000
20.9		Construccion de camara septica de 1,00 x 2,00 con revoque hidrofugo y tapa de hormigon incluye la conexión a sanitarios	un	1	800.000	800.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.760.000	1.760.000
20.10		Construccion de pozo absorvente revestido tipo panal con tapa de hormigon 1,5 x 3 m, incluye conexión a camara septica y ventilacion	un	1	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	1.780.000	1.780.000
20.11		Revestimiento de azulejo ceramico de 20 x 20	m2	45	50.000	2.250.000	64.000	2.880.000	60.000	2.700.000	75.000	3.375.000	46.500	2.092.500
21		**Instalación Eléctrica**												
21.1	72131601-001	Instalacion de acometida sistema trifasico, bajada, tablero principal, y gestiones en la ANDE	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
21.2		Conexion de tablero principal a tableros seccionales para toma corrientes, llaves, y conexiones para aire acondicionado, incluye cableado electroductos y cajas segun plano	gl	1	1.500.000	1.500.000	450.000	450.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	1.400.000	1.400.000
21.3		Colocación de ventiladores de techo	un	8	330.000	2.640.000	300.000	2.400.000	350.000	2.800.000	360.000	2.880.000	260.000	2.080.000
21.4		Equipos fluorescentes de 2 tubos	un	10	60.000	600.000	40.000	400.000	147.500	1.475.000	120.000	1.200.000	126.000	1.260.000
21.5		Equipos fluorescentes de 1 tubo	un	4	40.000	160.000	30.000	120.000	64.500	258.000	85.000	340.000	110.000	440.000
21.6		Instalación de toma corriente interior y exterior	un	24	40.000	960.000	100.000	2.400.000	25.000	600.000	90.000	2.160.000	88.000	2.112.000
21.8		Colocación de luces direccionales del tipo halógeno exterior sobre fachada	un	5	100.000	500.000	400.000	2.000.000	550.000	2.750.000	185.000	925.000	230.000	1.150.000
22		**Limpieza Final**												
22.1	72131601-013	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	380.000	380.000
					Total	200.626.000		195.533.500		199.307.234		230.261.400		209.917.460
		TOTAL GENERAL				401.252.000		391.067.000		398.614.468		460.522.800		419.834.920

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones