PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Dirección Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. EMILIO GIMENEZ CONSULTORA						HMS EMPRESA CONSTRUCTORA					YKUA SAKA INGINIERIA S.L.R.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	MEJORAMIENTO URBANO(CAMINERO), SAN RAMON DISTRITO DE SANTIAGO															
	CONSTRUCCION DE CAMONERO (Mejoramiento urbano 512 ml)															
1	Movimiento de suelo y reposicion c/ suelo compactado	N/A	N/A	783	50.000	**39.150.000**	N/A	N/A	783	22.000	**17.226.000**	N/A	N/A	8.000	36.422	**28.518.426**
2	Levantamiento de vereda existente	N/A	N/A	400	10.000	**4.000.000**	N/A	N/A	400	11.000	**4.400.000**	N/A	N/A	2.400	12.936	**5.174.400**
3	Relleno y compactacion de arena gorda Prom=0,20	N/A	N/A	783	90.000	**70.470.000**	N/A	N/A	783	22.000	**17.226.000**	N/A	N/A	2.000	9.141	**7.157.403**
4	Piso de Piedra tipo rompecabezas	N/A	N/A	3.914	55.000	**215.270.000**	N/A	N/A	3.914	55.000	**215.270.000**	N/A	N/A	8.000	51.061	**199.852.754**
5	Pack de mejoramiento urbano	N/A	N/A	20	3.600.000	**72.000.000**	N/A	N/A	20	5.445.000	**108.900.000**	N/A	N/A	1	3.829.301	**76.586.020**
6	Mamposteria de nivelacion para rrelleno Prom=0,35	N/A	N/A	721	105.000	**75.705.000**	N/A	N/A	721	60.500	**43.620.500**	N/A	N/A	50	162.626	**117.253.346**
7	Limpieza final (cuadras)	N/A	N/A	10	400.000	**4.000.000**	N/A	N/A	10	880.000	**8.800.000**	N/A	N/A	10	834.492	**8.344.920**
	TOTAL					**480.595.000**					**415.442.500**					**442.887.269**

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Yolanda Sequn A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

EXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 4						Oferente Nº. 5				
	CONTRUCCIONES RIVAS S.A.						DEPOSITO DE MATERIALES SAN FRANCISCO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	MEJORAMIENTO URBANO(CAMINERO), SAN RAMON DISTRITO DE SANTIAGO										
	CONSTRUCCION DE CAMONERO (Mejoramiento urbano 512 ml)										
1	Movimiento de suelo y reposicion c/ suelo compactado	N/A	N/A	783	6.482	**5.075.406**	N/A	N/A	783	10.500	**8.221.500**
2	Levantamiento de vereda existente	N/A	N/A	400	6.468	**2.587.200**	N/A	N/A	400	20.000	**8.000.000**
3	Relleno y compactacion de arena gorda Prom=0,20	N/A	N/A	783	6.887	**5.392.521**	N/A	N/A	783	70.000	**54.810.000**
4	Piso de Piedra tipo rompecabezas	N/A	N/A	3.914	61.931	**242.397.934**	N/A	N/A	3.914	80.000	**313.120.000**
5	Pack de mejoramiento urbano	N/A	N/A	20	5.655.762	**113.115.240**	N/A	N/A	20	5.500.000	**110.000.000**
6	Mamposteria de nivelacion para rrelleno Prom=0,35	N/A	N/A	721	67.207	**48.456.247**	N/A	N/A	721	70.000	**50.470.000**
7	Limpieza final (cuadras)	N/A	N/A	10	77.301	**773.010**	N/A	N/A	10	500.000	**5.000.000**
	TOTAL					**417.797.558**					**549.621.500**

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones