# Municipalidad de Pirapó

Anexo al Decreto 3866/2010

**ANEXO B-02-08**

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

| Item* No | Descripción* | Cantidad* | FLECHAS SERVICIOS | | METALURGICA NUÑEZ | | METALURGICA PIRAPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio unitario** | Precio Total** | Precio unitario** | Precio Total** | Precio unitario** | Precio Total** |
| 1 | Señalización | 1 | 210.000 | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2 | Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato. | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3 | Limpieza y preparacion de la zona de obra | 1 | 490.000 | 490.000 | 700.000 | 700.000 | 630.000 | 630.000 |
| 4 | Limpieza y preparacion de terreno | 81,39 | 2.800 | 227.892 | 4.000 | 325.560 | 3.200 | 260.448 |
| 5 | Replanteo | 81,39 | 4.480 | 364.627 | 6.400 | 520.896 | 5.800 | 472.062 |
| 6 | Excavación y Carga de cimiento c/ PBC | 17,26 | 196.000 | 3.382.960 | 280.000 | 4.832.800 | 266.000 | 4.591.160 |
| 7 | Viga de Hº.Aº. cumbrera y dado de HºAº y galeria | 1,4 | 1.050.000 | 1.470.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 1.350.000 | 1.890.000 |
| 8 | Encadenado de Hº Aº (Inferior y Superior) | 3,15 | 1.050.000 | 3.307.500 | 1.500.000 | 4.725.000 | 1.350.000 | 4.252.500 |
| 9 | Muros de nivelacion de 0,45 | 6,1 | 122.500 | 747.250 | 175.000 | 1.067.500 | 166.250 | 1.014.125 |
| 10 | Muros de nivelacion de 0,30 | 17,15 | 91.000 | 1.560.650 | 130.000 | 2.229.500 | 123.500 | 2.118.025 |
| 11 | Relleno y Compactacion | 32,3 | 63.000 | 2.034.900 | 90.000 | 2.907.000 | 81.000 | 2.616.300 |
| 12 | Aislacion asfaltica de muros de 0,15 horizontal | 8,43 | 38.500 | 324.555 | 55.000 | 463.650 | 44.000 | 370.920 |
| 13 | Aislacion asfaltica de muros de 0,30 horizontal | 4,2 | 59.500 | 249.900 | 85.000 | 357.000 | 68.000 | 285.600 |
| 14 | Aislacion asfaltica de canteros | 5,25 | 59.500 | 312.375 | 85.000 | 446.250 | 68.000 | 357.000 |
| 15 | Muros de elevacion de 0,30 para revocar | 19,52 | 91.000 | 1.776.320 | 130.000 | 2.537.600 | 123.500 | 2.410.720 |
| 16 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | 39,4 | 63.000 | 2.482.200 | 90.000 | 3.546.000 | 85.500 | 3.368.700 |
| 17 | Muros de elevacion de 0,30 visto 1 cara de ladrillo prensado de 21 agujero de primera | 25,62 | 91.000 | 2.331.420 | 130.000 | 3.330.600 | 123.500 | 3.164.070 |
| 18 | Muros de elevacion de 0,15 visto 1 cara de ladrillo prensado de 21 agujeros de 1ra. c/ cantero parapeto | 20,4 | 63.000 | 1.285.200 | 90.000 | 1.836.000 | 85.500 | 1.744.200 |
| 19 | Envarillado 2 hiladas con tres varillas 8 mm | 40,25 | 18.200 | 732.550 | 26.000 | 1.046.500 | 23.400 | 941.850 |
| 20 | Pilares de 0,30 x 0,45 para revocar | 9 | 31.500 | 283.500 | 45.000 | 405.000 | 42.750 | 384.750 |
| 21 | Techo de tejas y machimbre de pino de primera , membrana termoacustica de 5mm doble cara aluminio c/ tirantes de yvyrapyta | 98,55 | 203.000 | 20.005.650 | 290.000 | 28.579.500 | 275.000 | 27.101.250 |
| 22 | Revoques Interior y Exterior primera capa | 154 | 18.900 | 2.910.600 | 27.000 | 4.158.000 | 24.300 | 3.742.200 |
| 23 | Revoques de pilares de mamposteria | 9 | 45.500 | 409.500 | 65.000 | 585.000 | 58.500 | 526.500 |
| 24 | Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº | 15,46 | 18.900 | 292.194 | 27.000 | 417.420 | 24.300 | 375.678 |
| 25 | Revoques de nivelacion | 16,7 | 18.900 | 315.630 | 27.000 | 450.900 | 24.300 | 405.810 |
| 26 | Contrapiso de Hº de cascote | 65,75 | 28.000 | 1.841.000 | 40.000 | 2.630.000 | 34.000 | 2.235.500 |
| 27 | Carpeta Cementicia, esp. 2cm y Piso Ceramico Antideslizante PEI V | 60,47 | 56.000 | 3.386.320 | 80.000 | 4.837.600 | 72.000 | 4.353.840 |
| 28 | Provisión y colocación de zocalo ceramico Antideslizante PEI V | 37,05 | 17.500 | 648.375 | 25.000 | 926.250 | 22.500 | 833.625 |
| 29 | Provision y colocacion de de Marco de lapacho y puerta de 0,70 x 2,10 tablero | 1 | 840.000 | 840.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 30 | Provision y colocacion de marco de 0,15 de lapacho de 2"x 5" y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20 | 2 | 455.000 | 910.000 | 650.000 | 1.300.000 | 617.500 | 1.235.000 |
| 31 | Provision y colocacion de marco de 1"x 2"y 3 puertas de 0,55 x 0,60 (bajo mesada ) | 1 | 630.000 | 630.000 | 900.000 | 900.000 | 810.000 | 810.000 |
| 32 | Abertura Metalica. Provision y colocacion de Marco y Puerta 1,10 x 2,50 ( dos hojas) | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Abertura Metalica. Provision y colocacion de ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70 | 4 | 517.650 | 2.070.600 | 739.500 | 2.958.000 | 606.390 | 2.425.560 |
| 34 | Abertura metalica.MVentana tipo balancin de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH | 4 | 304.500 | 1.218.000 | 435.000 | 1.740.000 | 391.500 | 1.566.000 |
| 35 | Alfeizar ladillo prensado de 21 agujeros de 1ra. curvos a sardinel en cantero | 2,5 | 31.500 | 78.750 | 45.000 | 112.500 | 40.500 | 101.250 |
| 36 | Alfeizar. Mucheta de revoque. | 49,6 | 10.500 | 520.800 | 15.000 | 744.000 | 13.500 | 669.600 |
| 37 | Pintura de paredes revocadas interior con acrilico lavable mate | 131,14 | 17.500 | 2.294.950 | 25.000 | 3.278.500 | 22.500 | 2.950.650 |
| 38 | Pintura de aberturas de madera c/ barniz | 3,36 | 15.400 | 51.744 | 22.000 | 73.920 | 19.800 | 66.528 |
| 39 | Pintura de Viga Cumbrera y galeria con latex acrilico lavable mate | 15,46 | 17.500 | 270.550 | 25.000 | 386.500 | 22.500 | 347.850 |
| 40 | Pintura de techo (maderamen) al barniz | 98,55 | 15.400 | 1.517.670 | 22.000 | 2.168.100 | 19.800 | 1.951.290 |
| 41 | Pintura de mamposteria visto comun protector acrilico satinado | 48,89 | 17.500 | 855.575 | 25.000 | 1.222.250 | 22.500 | 1.100.025 |
| 42 | Pintura de revoque , latex acrilico lavable mate | 52,36 | 18.900 | 989.604 | 27.000 | 1.413.720 | 24.300 | 1.272.348 |
| 43 | Pintura de Abertura Metalica - Esmalte sintetico . Balancines | 16,8 | 11.900 | 199.920 | 17.000 | 285.600 | 15.300 | 257.040 |
| 44 | Pintura de abertura metalica .Esmalte sintetico . Puerta metalica de acceso | 5,06 | 11.900 | 60.214 | 17.000 | 86.020 | 15.300 | 77.418 |
| 45 | Provision y colocacion de revestimiento . Ceramico PEI I | 19,5 | 42.000 | 819.000 | 60.000 | 1.170.000 | 54.000 | 1.053.000 |
| 46 | Provision y colocacion de vidrios en abertura | 16,77 | 70.000 | 1.173.900 | 100.000 | 1.677.000 | 90.000 | 1.509.300 |
| 47 | Provision y colocacion pastillones de patio en rampa | 5,28 | 44.100 | 232.848 | 63.000 | 332.640 | 56.700 | 299.376 |
| 48 | Limpieza final | 66,76 | 4.200 | 280.392 | 6.000 | 400.560 | 5.400 | 360.504 |
| 49 | Provision y colocacion de planchuelas de hierro en techo | 34 | 24.500 | 833.000 | 35.000 | 1.190.000 | 31.500 | 1.071.000 |
| 50 | Provision y colocacion de mesada de granito de 1,75 x 0,60, con pollera inferior y susperior de 10 cm | 1 | 455.000 | 455.000 | 650.000 | 650.000 | 552.500 | 552.500 |
| 51 | Instalacion de agua corriente en baño con 2 (dos) inodoros , tres (3) lavatorios | 1 | 1.317.123 | 1.317.123 | 1.881.604 | 1.881.604 | 1.552.720 | 1.552.720 |
| 52 | Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros , tres (3) lavatorios, con registros (60 x 60) con tapa de Hº Aº, camara septica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 53 | Provision y colocacion de artefactos y accesorios de baño (jabonera, portarrollo,tohallero, perchero) | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 54 | Provision y colocacion de caño corrugado 5/8 y 3/4 antillama | 50 | 1.260 | 63.000 | 1.800 | 90.000 | 1.620 | 81.000 |
| 55 | Provision y colocacion de electroducto de 1 | 20 | 1.960 | 39.200 | 2.800 | 56.000 | 2.520 | 50.400 |
| 56 | Provision y colocacion de caja de llave | 8 | 2.100 | 16.800 | 3.000 | 24.000 | 2.700 | 21.600 |
| 57 | Provision y colocacion de caja de llave | 5 | 3.500 | 17.500 | 5.000 | 25.000 | 45.000 | 225.000 |
| 58 | Provision y colocacion de cable de 2 mm | 100 | 2.100 | 210.000 | 3.000 | 300.000 | 2.700 | 270.000 |
| 59 | Provision y colocacion de csble de 4 mm | 40 | 3.850 | 154.000 | 5.500 | 220.000 | 4.950 | 198.000 |
| 60 | Provision y colocacion de cable NYY de 2 x 6 mm | 20 | 21.700 | 434.000 | 31.000 | 620.000 | 27.900 | 558.000 |
| 61 | Provision y colocacion de llave termomangnetica rielera de 1 x 30 Amp. | 1 | 24.500 | 24.500 | 35.000 | 35.000 | 31.500 | 31.500 |
| 62 | Provision y colocacion dellave termomagnetica rielera de 1 x 40 Amp. | 1 | 31.500 | 31.500 | 45.000 | 45.000 | 31.500 | 31.500 |
| 63 | Provision y colocacion de llave termomagnetica rielera de 1 x 25 Amp. | 1 | 40.600 | 40.600 | 58.000 | 58.000 | 40.500 | 40.500 |
| 64 | Provision y colocacion de llave Panan de embutir de 1 x 25 Amp. | 1 | 45.500 | 45.500 | 65.000 | 65.000 | 52.000 | 52.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Provision y colocacion de llave de 1 punto | 2 | 14.000 | 28.000 | 20.000 | 40.000 | 18.000 | 36.000 |
| 66 | Provision y colocacion de toma corriente | 3 | 24.500 | 73.500 | 35.000 | 105.000 | 31.500 | 94.500 |
| 67 | Provision y colocacion de llave de 3 puntos | 1 | 39.130 | 39.130 | 55.900 | 55.900 | 50.130 | 50.130 |
| 68 | Provision y colocacion de luces bajo consumo de 105 W , con porta lampara de porcelana y pantalla de alumnio | 4 | 143.500 | 574.000 | 205.000 | 820.000 | 174.250 | 697.000 |
| 69 | Provision y colocacion de luces bajo consumo de 45 W , con porta lampara de porcelana y pantalla de alumnio | 4 | 94.500 | 378.000 | 135.000 | 540.000 | 121.500 | 486.000 |
| 70 | Provision y colocacion de Tabl. TS10 de 10AG c/ barra fase y neutro | 1 | 161.000 | 161.000 | 230.000 | 230.000 | 207.000 | 207.000 |
| 71 | Provision y colocacion Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores | 1 | 126.000 | 126.000 | 180.000 | 180.000 | 162.000 | 162.000 |
| 72 | Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56 | 2 | 346.500 | 693.000 | 495.000 | 990.000 | 420.750 | 841.500 |
| 73 | Provision y colocacion de pizarra de madera movil c/ pintura de 1,50 x 1,00 | 1 | 840.000 | 840.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 74 | Provision y colocacion de mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura | 1 | 595.000 | 595.000 | 850.000 | 850.000 | 765.000 | 765.000 |
| 75 | Provision y Colocacion de espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio | 1 | 455.000 | 455.000 | 650.000 | 650.000 | 585.000 | 585.000 |
| 76 | Provision y colocacion de bajada de chapa Galvanizada Nº 24 desarrollo Nº 33 | 27,3 | 31.500 | 859.950 | 45.000 | 1.228.500 | 40.500 | 1.105.650 |
| 77 | Provision y colocacion de bajada de chapa Galvanizada Nº 24 desarrollo Nº 40 | 15 | 31.500 | 472.500 | 45.000 | 675.000 | 40.500 | 607.500 |
| 78 | Limpieza final de obra | 1 | 665.000 | 665.000 | 950.000 | 950.000 | 760.000 | 760.000 |
| **Precio Total** | | | | **84.689.388** | | **120.984.840** | | **110.092.572** |



Lic. Alejandro Maidana
LOC