Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 92/2021 ID N° 401611 "PROYECTO PASEO DE LOS ARTESANOS, CONSTRUCCIÓN PARA FERIAS PERMANENTES EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ANIBA S.A. RUC :80082123-8 CORREO: aniba_sa@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	replanteo y marcacion , Incluye diseño del piso	M2	7.500	404	7.500	3.030.000	0	0,00%
2.1	tratamiento de piso- preparacion de superficie , libre de imperfeciones y con dos manos de sellador	M2	26.200	404	26.200	10.584.800	0	0,00%
2.2	pintura de piso (Incluye material y mano de obra)	M2	62.000	404	62.000	25.048.000	0	0,00%
3.1	techo de chapa Acanalada (Incluye Coloracion)	M2	149.889	40,3	149.889	6.040.527	0	0,00%
3.2	caños de 10x10mm con altura de 3,00m (Incluye coloracion) terminacion con antioxido	GL	1.636.000	1	1.636.000	1.636.000	0	0,00%
3.3	cenefa de 0,70m de altura , con chapa negra (Incluye coloracion)	ml	126.667	29	126.667	3.673.343	0	0,00%
3.4	cielo raso de PVC (Incluye de colocacion)	M2	90.000	42	90.000	3.780.000	0	0,00%
3.5	chapa galvanizada lista para cierre en fachada posterior (Incluye colocacion)	M2	95.000	12,1	95.000	1.149.500	0	0,00%
3.6	pintura al latex de estructura metalica (Incluye material y mano de obra) segun diseño de cenefa	GL	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
4.1	Divisorias internas fijas de listones de madera en bastidor metalico (incluye colocacion)	M2	472.500	10,1	472.500	4.772.250	0	0,00%
4.2	cerramiento lateral movil (persianas) de madera en bastidores metalicos (Incluye colocacion)	M2	725.000	14,56	725.000	10.556.000	0	0,00%
5.1	Registro de desague puvial	UNI	219.507	1	219.507	219.507	0	0,00%
5.2	Drenaje de caños de PVC 100mm perforados (material y mano de obra)	ml	42.500	2	42.500	85.000	0	0,00%
5.3	canaleta metalica desarrollo 33 chapa nro 24(material y colocacion). con antioxido	ml	65.000	10,5	65.000	682.500	0	0,00%
5.4	Bajada metalica desarrolllo 33 chapa nro 24 (material y colocacion). terminacion con antioxido	ml	51.167	3,3	51.167	168.851	0	0,00%
6.1	Instalacion tablero principal con llave TM por cada modulo . Incluye disyuntor diferencial	UNI	670.000	1	670.000	670.000	0	0,00%
6.2	panel led de alosar 18W- (Incluye material y mano de obra	UNI	102.114	9	102.114	919.026	0	0,00%
6.3	Tomacorrientes (Incluye material y mano de obra)	UNI	105.861	6	105.861	635.166	0	0,00%
7.1	Armario metalico , segin plano de detalle , con terminacion de pintura latex color a definir . Incluye provision y colocacion de obra	GL	2.866.667	3	2.866.667	8.600.001	0	0,00%
7.2	Mostrador metalico con ruedas , segun plano de detalle , con terminacion de pintura latex color a definir , Incluye provision y coocacion de obra	GL	1.250.000	3	1.250.000	3.750.000	0	0,00%
8.1	Techo de chapa Acanalada (incluye colocacion)	M2	149.889	40,3	149.889	6.040.527	0	0,00%
8.2	caños de 10x10mm con altura de 3,00m (incluye colocacion) Terminacion antioxido	GL	1.636.666	1	1.636.666	1.636.666	0	0,00%
8.3	cenefa de 0,70m de altura , con chapa negra (Incluye colocacion)	ml	126.667	29	126.667	3.673.343	0	0,00%
8.4	cielorraso de PVC (ncluye colocacion)	M2	90.000	42	90.000	3.780.000	0	0,00%
8.5	Chapa galvanizada lisa para cierre en fachada posterior (incluye colocacion)	M2	95.000	12,1	95.000	1.149.500	0	0,00%
8.6	pintura al latex de extructura metalica (incluye materia y mano de obra) segun diseño de Cenefa	GL	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
9.1	Divisorias internas fijas de listones de madera en bastidor metalico (incluye colocacion)	M2	472.500	10,1	472.500	4.772.250	0	0,00%
9.2	cerramiento lateral movil (persianas) de madera en bastidores metalicos (incluye coocacion)	M2	725.000	14,56	725.000	10.556.000	0	0,00%
10.1	Registro de desague pluvial	UNI	219.507	1	219.507	219.507	0	0,00%
10.2	Drenaje de caños de PVC 100mm perforados (material y mano de obra)	ml	42.500	2	42.500	85.000	0	0,00%
10.3	canaleta metalica desarrollo 33 chapa nro 34(material y colocacion) con antioxido	ml	65.000	10,5	65.000	682.500	0	0,00%

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

10.4	bajada metalica desarrollo 33 chapa nro 34 (amaterial y colocacion). terminacion con antioxido	ml	51.167	3,3	51.167	168.851	0	0,00%
11.1	Instalacion tablero principal con llave TM por cada modulo . Incluye disyuntor diferencial	UNI	670.000	1	670.000	670.000	0	0,00%
11.2	Panel led de adolsar 18W- (Incluye material y mano de obra	UNI	102.114	9	102.114	919.026	0	0,00%
11.3	Tomacorrientes (Incluye material y mano de obra)	UNI	105.861	6	105.861	635.166	0	0,00%
12.1	Armario metalico , segun plano detalle , con terminacion de pintura latex color a definir , incluye provision y colocacion en obras	GL	2.866.667	3	2.866.667	8.600.001	0	0,00%
12.2	Mostrador metalico con ruedas , segun plano detalle con terminacion de pintura latex color definr , incluye provision y colocacion de obra	GL	1.250.000	3	1.250.000	3.750.000	0	0,00%
13.1	Techo de chapa Acanalada (incluye colocacion)	M2	149.889	29,3	149.889	4.391.748	0	0,00%
13.2	Caños de 10x10mm con altura de 3,00m (incluye colocacion). Terminación con antioxido	GL	1.636.333	1	1.636.333	1.636.333	0	0,00%
13.3	Cenefa de 0,70m de altura, con chapa negra (incluye colocación)	ml	113.333	15,6	113.333	1.767.995	0	0,00%
13.4	Cielorraso de PVC (incluye colocación)	M2	90.000	28	90.000	2.520.000	0	0,00%
13.5	Chapa galvanizada lisa para cierre en fachada posterior (incluye colocacion)	M2	95.000	6,3	95.000	598.500	0	0,00%
13.6	Pintura al latex de estructura metalica (incluye material y mano de obra). Segun diseño de cenefa	GL	1.466.667	1	1.466.667	1.466.667	0	0,00%
14.1	Divisorias internas fijas de listones de madera en bastidor metálico (incluye colocación)	M2	472.500	7,5	472.500	3.543.750	0	0,00%
14.2	Cerramiento lateral movil (persianas) de madera en bastidores metálicos (incluye colocación)	M2	725.000	14,56	725.000	10.556.000	0	0,00%
15.1	Registro de desagüe pluvial, con desagües de caños perforados	UNI	219.507	1	219.507	219.507	0	0,00%
15.2	Caños de PVC 100mm (material y mano de obra)	ml	42.500	2	42.500	85.000	0	0,00%
15.3	Canaleta metalica desarrollo 33 chapa nro 24 (material y colocación). Con antioxido	ml	65.000	7,5	65.000	487.500	0	0,00%
15.4	Bajada metalica desarrollo 33 chapa nro 24 (material y colocación). Terminación con antioxido	ml	51.167	3,3	51.167	168.851	0	0,00%
16.1	Instalación tablero principal con llave TM por cada modulo. incluye disyuntor diferencial	UNI	670.000	1	670.000	670.000	0	0,00%
16.2	Panel led de adosar 18w - (incluye material y mano de obra)	UNI	102.114	6	102.114	612.684	0	0,00%
16.3	Tomacorrientes (incluye material y mano de obra)	UNI	105.861	4	105.861	423.444	0	0,00%
17.1	Armario metálico, según plano de detalle, con terminación de pintura latex color a definir. Incluye provisión y colocación en obra.	GL	2.866.667	2	2.866.667	5.733.334	0	0,00%
17.2	Mostrador metálico con ruedas, según plano de detalle, con terminación de pintura latex color a definir. Incluye provisión y colocación en obra	GL	1.250.000	2	1.250.000	2.500.000	0	0,00%
18	LIMPIEZA FINAL	M2	5.667	404	5.667	2.289.468	0	0,00%
	TOTAL					**175.409.588**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 92/2021 ID N° 401611 "PROYECTO PASEO DE LOS ARTESANOS, CONSTRUCCIÓN PARA FERIAS PERMANENTES EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CIUDAD DE LUQUE"

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: LICITACIONES@MESINGENIERIA.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	replanteo y marcacion , Incluye diseño del piso	M2	7.500	404	7.300	2.949.200	-200	-2,67%
2.1	tratamiento de piso- preparacion de superficie , libre de imperfeciones y con dos manos de sellador	M2	26.200	404	21.500	8.686.000	-4.700	-17,94%
2.2	pintura de piso (Incluye material y mano de obra)	M2	62.000	404	58.900	23.795.600	-3.100	-5,00%
3.1	techo de chapa Acanalada (Incluye Coloracion)	M2	149.889	40,3	148.000	5.964.400	-1.889	-1,26%
3.2	caños de 10x10mm con altura de 3,00m (Incluye coloracion) terminacion con antioxido	GL	1.636.000	1	1.630.000	1.630.000	-6.000	-0,37%
3.3	cenefa de 0,70m de altura , con chapa negra (Incluye coloracion)	ml	126.667	29	124.000	3.596.000	-2.667	-2,11%
3.4	cielo raso de PVC (Incluye de colocacion)	M2	90.000	42	90.000	3.780.000	0	0,00%
3.5	chapa galvanizada lista para cierre en fachada posterior (Incluye colocacion)	M2	95.000	12,1	94.000	1.137.400	-1.000	-1,05%
3.6	pintura al latex de estructura metalica (Incluye material y mano de obra) segun diseño de cenefa	GL	1.200.000	1	1.100.000	1.100.000	-100.000	-8,33%
4.1	Divisorias internas fijas de listones de madera en bastidor metalico (incluye colocacion)	M2	472.500	10,1	470.000	4.747.000	-2.500	-0,53%
4.2	cerramiento lateral movil (persianas) de madera en bastidores metalicos (Incluye colocacion)	M2	725.000	14,56	724.500	10.548.720	-500	-0,07%
5.1	Registro de desague puvial	UNI	219.507	1	218.900	218.900	-607	-0,28%
5.2	Drenaje de caños de PVC 100mm perforados (material y mano de obra)	ml	42.500	2	42.000	84.000	-500	-1,18%
5.3	canaleta metalica desarrollo 33 chapa nro 24(material y colocacion). con antioxido	ml	65.000	10,5	64.500	677.250	-500	-0,77%
5.4	Bajada metalica desarrolllo 33 chapa nro 24 (material y colocacion). terminacion con antioxido	ml	51.167	3,3	51.000	168.300	-167	-0,33%
6.1	Instalacion tablero principal con llave TM por cada modulo . Incluye disyuntor diferencial	UNI	670.000	1	670.000	670.000	0	0,00%
6.2	panel led de alosar 18W- (Incluye material y mano de obra	UNI	102.114	9	102.114	919.026	0	0,00%
6.3	Tomacorrientes (Incluye material y mano de obra)	UNI	105.861	6	105.861	635.166	0	0,00%
7.1	Armario metalico , segin plano de detalle , con terminacion de pintura latex color a definir . Incluye provision y colocacion de obra	GL	2.866.667	3	2.800.000	8.400.000	-66.667	-2,33%
7.2	Mostrador metalico con ruedas , segun plano de detalle , con terminacion de pintura latex color a definir , Incluye provision y coocacion de obra	GL	1.250.000	3	1.250.000	3.750.000	0	0,00%
8.1	Techo de chapa Acanalada (incluye colocacion)	M2	149.889	40,3	149.889	6.040.527	0	0,00%
8.2	caños de 10x10mm con altura de 3,00m (incluye colocacion) Terminacion antioxido	GL	1.636.666	1	1.636.666	1.636.666	0	0,00%
8.3	cenefa de 0,70m de altura , con chapa negra (Incluye colocacion)	ml	126.667	29	126.667	3.673.343	0	0,00%
8.4	cielorraso de PVC (ncluye colocacion)	M2	90.000	42	90.000	3.780.000	0	0,00%
8.5	Chapa galvanizada lisa para cierre en fachada posterior (incluye colocacion)	M2	95.000	12,1	95.000	1.149.500	0	0,00%
8.6	pintura al latex de extructura metalica (incluye materia y mano de obra) segun diseño de Cenefa	GL	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
9.1	Divisorias internas fijas de listones de madera en bastidor metalico (incluye colocacion)	M2	472.500	10,1	470.000	4.747.000	-2.500	-0,53%
9.2	cerramiento lateral movil (persianas) de madera en bastidores metalicos (incluye coocacion)	M2	725.000	14,56	715.000	10.410.400	-10.000	-1,38%
10.1	Registro de desague pluvial	UNI	219.507	1	218.000	218.000	-1.507	-0,69%
10.2	Drenaje de caños de PVC 100mm perforados (material y mano de obra)	ml	42.500	2	42.500	85.000	0	0,00%
10.3	canaleta metalica desarrollo 33 chapa nro 34(material y colocacion) con antioxido	ml	65.000	10,5	65.000	682.500	0	0,00%
10.4	bajada metalica desarrollo 33 chapa nro 34 (amaterial y colocacion). terminacion con antioxido	ml	51.167	3,3	51.167	168.851	0	0,00%
11.1	Instalacion tablero principal con llave TM por cada modulo . Incluye disyuntor diferencial	UNI	670.000	1	670.000	670.000	0	0,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

11.2	Panel led de adolsar 18W- (Incluye material y mano de obra	UNI	102.114	9	102.114	919.026	0	0,00%
11.3	Tomacorrientes (Incluye material y mano de obra)	UNI	105.861	6	105.861	635.166	0	0,00%
12.1	Armario metalico , segun plano detalle , con terminacion de pintura latex color a definir , incluye provision y colocacion en obras	GL	2.866.667	3	2.700.000	8.100.000	-166.667	-5,81%
12.2	Mostrador metalico con ruedas , segun plano detalle con terminacion de pintura latex color definr , incluye provision y colocacion de obra	GL	1.250.000	3	1.200.000	3.600.000	-50.000	-4,00%
13.1	Techo de chapa Acanalada (incluye colocacion)	M2	149.889	29,3	149.889	4.391.748	0	0,00%
13.2	Caños de 10x10mm con altura de 3,00m (incluye colocacion). Terminación con antioxido	GL	1.636.333	1	1.636.333	1.636.333	0	0,00%
13.3	Cenefa de 0,70m de altura, con chapa negra (incluye colocación)	ml	113.333	15,6	113.333	1.767.995	0	0,00%
13.4	Cielorraso de PVC (incluye colocación)	M2	90.000	28	90.000	2.520.000	0	0,00%
13.5	Chapa galvanizada lisa para cierre en fachada posterior (incluye colocacion)	M2	95.000	6,3	95.000	598.500	0	0,00%
13.6	Pintura al latex de estructura metalica (incluye material y mano de obra). Segun diseño de cenefa	GL	1.466.667	1	1.466.667	1.466.667	0	0,00%
14.1	Divisorias internas fijas de listones de madera en bastidor metálico (incluye colocación)	M2	472.500	7,5	470.000	3.525.000	-2.500	-0,53%
14.2	Cerramiento lateral movil (persianas) de madera en bastidores metálicos (incluye colocación)	M2	725.000	14,56	720.000	10.483.200	-5.000	-0,69%
15.1	Registro de desagüe pluvial, con desagües de caños perforados	UNI	219.507	1	218.000	218.000	-1.507	-0,69%
15.2	Caños de PVC 100mm (material y mano de obra)	ml	42.500	2	42.500	85.000	0	0,00%
15.3	Canaleta metalica desarrollo 33 chapa nro 24 (material y colocación). Con antioxido	ml	65.000	7,5	65.000	487.500	0	0,00%
15.4	Bajada metalica desarrollo 33 chapa nro 24 (material y colocación). Terminación con antioxido	ml	51.167	3,3	51.167	168.851	0	0,00%
16.1	Instalación tablero principal con llave TM por cada modulo. incluye disyuntor diferencial	UNI	670.000	1	650.000	650.000	-20.000	-2,99%
16.2	Panel led de adosar 18w - (incluye material y mano de obra)	UNI	102.114	6	100.000	600.000	-2.114	-2,07%
16.3	Tomacorrientes (incluye material y mano de obra)	UNI	105.861	4	100.000	400.000	-5.861	-5,54%
17.1	Armario metálico, según plano de detalle, con terminación de pintura latex color a definir. Incluye provisión y colocación en obra.	GL	2.866.667	2	2.500.000	5.000.000	-366.667	-12,79%
17.2	Mostrador metálico con ruedas, según plano de detalle, con terminación de pintura latex color a definir. Incluye provisión y colocación en obra	GL	1.250.000	2	1.240.000	2.480.000	-10.000	-0,80%
18	LIMPIEZA FINAL	M2	5.667	404	5.400	2.181.600	-267	-4,71%
	TOTAL					**169.833.334**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque