DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Contratacion Directa N° 10/2020 "REPARACIONES EN LA ESCUELA AMISTAD Y ESCUELA LUCIO FLORES GUANES" ID 386350

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					GENERAL ENGINEERING S.A.					CONSULTORA AE				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	REPARACION DE AULAS Esc. Básica N° 2233 Amistad															
1.1	Trabajos preliminares	1.271.104	1	N/A	N/A	1.271.104	1.271.104	1	N/A	N/A	1.271.104	1.414.100	1	N/A	N/A	1.414.100
1.2	Cartel de obra	988.894	1	N/A	N/A	988.894	988.894	1	N/A	N/A	988.894	1.100.144	1	N/A	N/A	1.100.144
1.3	Demolicion de techo en sector de goteras	13.329	32,4	N/A	N/A	431.860	13.329	32,4	N/A	N/A	431.860	14.828	32,4	N/A	N/A	480.427
1.4	Demolicion de techo en aula pre escolar, cambio de tirantes	13.306	39,96	N/A	N/A	531.708	13.306	39,96	N/A	N/A	531.708	14.800	39,96	N/A	N/A	591.408
1.5	Demolicion de ventana de madera existente	118.800	1	N/A	N/A	118.800	118.800	1	N/A	N/A	118.800	132.160	1	N/A	N/A	132.160
1.6	Retiro de aberturas en mal estado	190.080	1	N/A	N/A	190.080	190.080	1	N/A	N/A	190.080	211.464	1	N/A	N/A	211.464
1.7	Demolicion de revoque en mal estado	14.184	31,25	N/A	N/A	443.250	14.184	31,25	N/A	N/A	443.250	15.700	31,25	N/A	N/A	490.625
1.8	Encadenado superior 0,15x0,30 m.	83.952	13,1	N/A	N/A	1.099.771	83.952	13,1	N/A	N/A	1.099.771	93.390	13,1	N/A	N/A	1.223.409
1.9	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m	87.120	10	N/A	N/A	871.200	87.120	10	N/A	N/A	871.200	96.900	10	N/A	N/A	969.000
1.10	Techo de tejas tipo española 1 aula	220.000	41,9	N/A	N/A	9.218.000	254.080	41,9	N/A	N/A	10.645.952	282.600	41,9	N/A	N/A	11.840.940
1.11	Ventana Balancin de 2,10x1,20	414.168	2,52	N/A	N/A	1.043.703	414.168	2,52	N/A	N/A	1.043.703	460.700	2,52	N/A	N/A	1.160.964
1.12	SVidrios dobles	86.164	4,32	N/A	N/A	372.228	86.164	4,32	N/A	N/A	372.228	95.850	4,32	N/A	N/A	414.072
1.13	Revoque	27.933	56	N/A	N/A	1.564.248	27.934	56	N/A	N/A	1.564.304	31.076	56	N/A	N/A	1.740.256
1.14	Servicio de pintura de paredes interiores latex	22.176	292,25	N/A	N/A	6.480.936	22.176	292,25	N/A	N/A	6.480.936	24.670	292,25	N/A	N/A	7.209.808
1.15	Servicio de pintura de paredes interiores sintetico	25.344	172,05	N/A	N/A	4.360.435	25.344	172,05	N/A	N/A	4.360.435	28.190	172,05	N/A	N/A	4.850.090
1.16	Servicio de pintura de paredes exteriores latex	23.450	269,92	N/A	N/A	6.329.624	23.450	269,92	N/A	N/A	6.329.624	26.088	269,92	N/A	N/A	7.041.673
1.17	Servicio de pintura de aberturas de madera	21.414	16,8	N/A	N/A	359.755	21.414	16,8	N/A	N/A	359.755	23.800	16,8	N/A	N/A	399.840
1.18	Servicio de pintura de aberturas metálicas	21.402	43,2	N/A	N/A	924.566	21.402	43,2	N/A	N/A	924.566	23.800	43,2	N/A	N/A	1.028.160
1.19	Servicio de pintura de techo al barniz de tejuelones	23.082	32,4	N/A	N/A	747.857	23.082	32,4	N/A	N/A	747.857	25.600	32,4	N/A	N/A	829.440
1.20	Cerradura para puertas de madera	86.580	4	N/A	N/A	346.320	86.580	4	N/A	N/A	346.320	96.300	4	N/A	N/A	385.200
1.21	Adecuacion de la instalacion electrica 4 aulas y galeria	9.504.000	1	N/A	N/A	9.504.000	9.504.000	1	N/A	N/A	9.504.000	10.573.200	1	N/A	N/A	10.573.200
1.22	Limpieza final y retiro de escombros	587.761	1	N/A	N/A	587.761	587.761	1	N/A	N/A	587.761	653.800	1	N/A	N/A	653.800
2	REPARACION DE AULAS - Esc. Básica N° 3904 Lucio Flores Guanes															0
2.1	Trabajos preliminares	776.872	1	N/A	N/A	776.872	776.872	1	N/A	N/A	776.872	864.200	1	N/A	N/A	864.200
2.2	Cartel de obra	988.894	1	N/A	N/A	988.894	988.894	1	N/A	N/A	988.894	1.100.140	1	N/A	N/A	1.100.140
2.3	demolicion de techo en galeria	13.341	60,98	N/A	N/A	813.534	13.341	60,98	N/A	N/A	813.534	14.800	60,98	N/A	N/A	902.504
2.4	Demolición de pilares en galería	797.574	1	N/A	N/A	797.574	797.574	1	N/A	N/A	797.574	887.300	1	N/A	N/A	887.300
2.5	Demolicion de revoque en mal estado	35.480	78,7	N/A	N/A	2.792.276	35.480	78,7	N/A	N/A	2.792.276	39.471	78,7	N/A	N/A	3.106.368
2.6	Excavacion y carga de cimiento de pbc para pilares	230.296	9,22	N/A	N/A	2.123.329	230.296	9,22	N/A	N/A	2.123.329	256.200	9,22	N/A	N/A	2.362.164

2.7	Zapata y pilar de H°A°aula existente	1.864.745	0,48	N/A	N/A	895.078	1.864.746	0,48	N/A	N/A	895.078	2.074.500	0,48	N/A	N/A	995.760
2.8	Viga de H°A° en galeria	2.047.334	1,26	N/A	N/A	2.579.641	2.047.334	1,26	N/A	N/A	2.579.641	2.277.600	1,26	N/A	N/A	2.869.776
2.9	Envarillado de paredes	31.079	7,85	N/A	N/A	243.970	31.079	7,85	N/A	N/A	243.970	34.500	7,85	N/A	N/A	270.825
2.10	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m.	87.120	12	N/A	N/A	1.045.440	87.120	12	N/A	N/A	1.045.440	96.620	12	N/A	N/A	1.159.440
2.11	Pilares de ladrillos vistos prensados 0,36x0,36	239.360	21,6	N/A	N/A	5.170.176	239.360	21,6	N/A	N/A	5.170.176	266.288	21,6	N/A	N/A	5.751.821
2.12	Techo de teja tipo española	170.000	60,98	N/A	N/A	10.366.600	182.614	60,98	N/A	N/A	11.135.802	201.300	60,98	N/A	N/A	12.275.274
2.13	vidrios dobles	86.184	3,15	N/A	N/A	271.480	86.184	3,15	N/A	N/A	271.480	95.800	3,15	N/A	N/A	301.770
2.14	Revoque de paredes	27.934	78,7	N/A	N/A	2.198.406	27.934	78,7	N/A	N/A	2.198.406	31.070	78,7	N/A	N/A	2.445.209
2.15	Revoque de viga en galeria	32.038	23,9	N/A	N/A	765.708	32.038	23,9	N/A	N/A	765.708	35.600	23,9	N/A	N/A	850.840
2.16	Servicio de printura de paredes interiores latex	21.588	224,66	N/A	N/A	4.849.960	21.588	224,66	N/A	N/A	4.849.960	24.016	224,66	N/A	N/A	5.395.435
2.17	servicio d epintura de paredes interiores sintetico	23.330	105,72	N/A	N/A	2.466.448	23.330	105,72	N/A	N/A	2.466.448	25.900	105,72	N/A	N/A	2.738.148
2.18	Servicio de pintura de paredes exteriores latex	29.313	181,41	N/A	N/A	5.317.671	23.450	181,41	N/A	N/A	4.254.065	26.088	181,41	N/A	N/A	4.732.624
2.19	Servicio de pintura de paredes exteriores sintetico	21.218	30,3	N/A	N/A	642.905	21.218	30,3	N/A	N/A	642.905	23.600	30,3	N/A	N/A	715.080
2.20	Servicio de pintura de aberturas de madera	22.497	10,08	N/A	N/A	226.770	22.497	10,08	N/A	N/A	226.770	25.027	10,08	N/A	N/A	252.272
2.21	Servicio de pintura de aberturas metalicas	23.636	32,4	N/A	N/A	765.806	23.636	32,4	N/A	N/A	765.806	26.329	32,4	N/A	N/A	853.060
2.22	Servicio de pintura de techo al latex ceramico de tejuelos y tirantes	22.469	60,98	N/A	N/A	1.370.160	22.469	60,98	N/A	N/A	1.370.160	24.900	60,98	N/A	N/A	1.518.402
2.23	Servicio de pintura de pilares con antimoho	22.574	31,75	N/A	N/A	716.725	22.574	31,75	N/A	N/A	716.725	25.113	31,75	N/A	N/A	797.338
2.24	Servicio de Pintura de pizarron	198.000	3	N/A	N/A	594.000	198.000	3	N/A	N/A	594.000	220.275	3	N/A	N/A	660.825
2.25	Cerradura para puerta de madera	85.380	3	N/A	N/A	256.140	85.380	3	N/A	N/A	256.140	94.900	3	N/A	N/A	284.700
2.26	Adecuacion de la instalacion electrica 3 aulas y galeria	6.100.000	1	N/A	N/A	6.100.000	6.866.494	1	N/A	N/A	6.866.494	7.638.900	1	N/A	N/A	7.638.900
2.27	Limpieza final y retiro de escombros	533.321	1	N/A	N/A	533.321	533.321	1	N/A	N/A	533.321	593.300	1	N/A	N/A	593.300
						103.454.984					105.355.082					117.063.653
						103.454.984					105.355.078					117.063.653

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Contratacion Directa N° 10/2020 "REPARACIONES EN LA ESCUELA AMISTAD Y ESCUELA LUCIO FLORES GUANES" ID 386350

		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	REPARACION DE AULAS Esc. Básica N° 2233 Amistad															
1.1	Trabajos preliminares	1.557.102	1	N/A	N/A	1.557.102										
1.2	Cartel de obra	1.211.395	1	N/A	N/A	1.211.395										
1.3	Demolicion de techo en sector de goteras	16.328	32,4	N/A	N/A	529.027										
1.4	Demolicion de techo en aula pre escolar, cambio de tirantes	16.299	39,96	N/A	N/A	651.308										
1.5	Demolicion de ventana de madera existente	145.530	1	N/A	N/A	145.530										
1.6	Retiro de aberturas en mal estado	232.848	1	N/A	N/A	232.848										
1.7	Demolicion de revoque en mal estado	17.375	31,25	N/A	N/A	542.969										
1.8	Encadenado superior 0,15x0,30 m.	102.841	13,1	N/A	N/A	1.347.217										
1.9	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m	106.722	10	N/A	N/A	1.067.220										
1.10	Techo de tejas tipo española 1 aula	311.248	41,9	N/A	N/A	13.041.291										
1.11	Ventana Balancin de 2,10x1,20	507.356	2,52	N/A	N/A	1.278.537										
1.12	SVidrios dobles	105.551	4,32	N/A	N/A	455.980										
1.13	Revoque	34.219	56	N/A	N/A	1.916.264										
1.14	Servicio de pintura de paredes interiores latex	27.166	292,25	N/A	N/A	7.939.264										
1.15	Servicio de pintura de paredes interiores sintetico	31.046	172,05	N/A	N/A	5.341.464										
1.16	Servicio de pintura de paredes exteriores latex	28.727	269,92	N/A	N/A	7.753.992										
1.17	Servicio de pintura de aberturas de madera	26.233	16,8	N/A	N/A	440.714										
1.18	Servicio de pintura de aberturas metálicas	26.218	43,2	N/A	N/A	1.132.618										
1.19	Servicio de pintura de techo al barniz de tejuelones	28.275	32,4	N/A	N/A	916.110										
1.20	Cerradura para puertas de madera	106.061	4	N/A	N/A	424.244										
1.21	Adecuacion de la instalacion electrica 4 aulas y galeria	11.642.400	1	N/A	N/A	11.642.400										
1.22	Limpieza final y retiro de escombros	720.007	1	N/A	N/A	720.007										
2	REPARACION DE AULAS - Esc. Básica N° 3904 Lucio Flores Guanes															
2.1	Trabajos preliminares	951.668	1	N/A	N/A	951.668										
2.2	Cartel de obra	1.211.395	1	N/A	N/A	1.211.395										
2.3	demolicion de techo en galeria	16.342	60,98	N/A	N/A	996.535										
2.4	Demolición de pilares en galería	977.028	1	N/A	N/A	977.028										
2.5	Demolicion de revoque en mal estado	43.463	78,7	N/A	N/A	3.420.538										
2.6	Excavacion y carga de cimiento de pbc para pilares	282.113	9,22	N/A	N/A	2.601.082										
2.7	Zapata y pilar de H°A°aula existente	2.284.313	0,48	N/A	N/A	1.096.470										
2.8	Viga de H°A° en galeria	2.507.984	1,26	N/A	N/A	3.160.060										
2.9	Envarillado de paredes	38.072	7,85	N/A	N/A	298.865										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

2.10	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m.	106.722	12	N/A	N/A	1.280.664										
2.11	Pilares de ladrillos vistos prensados 0,36x0,36	293.216	21,6	N/A	N/A	6.333.466										
2.12	Techo de teja tipo española	223.702	60,98	N/A	N/A	13.641.348										
2.13	vidrios dobles	105.575	3,15	N/A	N/A	332.561										
2.14	Revoque de paredes	34.219	78,7	N/A	N/A	2.693.035										
2.15	Revoque de viga en galeria	39.246	23,9	N/A	N/A	937.979										
2.16	Servicio de printura de paredes interiores latex	26.445	224,66	N/A	N/A	5.941.134										
2.17	servicio d epintura de paredes interiores sintetico	28.579	105,72	N/A	N/A	3.021.372										
2.18	Servicio de pintura de paredes exteriores latex	28.727	181,41	N/A	N/A	5.211.365										
2.19	Servicio de pintura de paredes exteriores sintetico	25.992	30,3	N/A	N/A	787.558										
2.20	Servicio de pintura de aberturas de madera	27.559	10,08	N/A	N/A	277.795										
2.21	Servicio de pintura de aberturas metalicas	28.954	32,4	N/A	N/A	938.110										
2.22	Servicio de pintura de techo al latex ceramico de tejuelos y tirantes	27.524	60,98	N/A	N/A	1.678.414										
2.23	Servicio de pintura de pilares con antimoho	27.653	31,75	N/A	N/A	877.983										
2.24	Servicio de Pintura de pizarron	242.550	3	N/A	N/A	727.650										
2.25	Cerradura para puerta de madera	104.591	3	N/A	N/A	313.773										
2.26	Adecuacion de la instalacion electrica 3 aulas y galeria	8.411.455	1	N/A	N/A	8.411.455										
2.27	Limpieza final y retiro de escombros	653.318	1	N/A	N/A	653.318										
						129.060.121										
						129.060.122										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati