TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promovemos confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO B

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFACCIONES VARIAS DE LA SET EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN, CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO MINIMO DE 658.500.000 Y UN MONTO MÁXIMO DE 1.317.000.000.

Abasteciemiento simultaneo NO

			PRECIOS REFERENCIALES						ECO SERVICE GROUP S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	%
		LOTE 1													
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681	395.681	Metro lineal	1			283.600	283.600	-28%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Medida Global	1			12.529.898	12.529.898	Unidad Medida Global	1			8.825.000	8.825.000	-30%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163	46.163	Unidad	1			43.500	43.500	-6%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			268.000	268.000	-4%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			256.000	256.000	-25%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584	120.584	Unidad	1			112.000	112.000	-7%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			89.500	89.500	-9%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597	189.597	Unidad	1			136.000	136.000	-28%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			286.000	286.000	-25%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			198.000	198.000	-21%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Medida Global	1			682.550	682.550	Unidad Medida Global	1			481.000	481.000	-30%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107	326.107	Unidad	1			297.000	297.000	-9%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255	68.255	Unidad	1			59.000	59.000	-14%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	1			2.502.682	2.502.682	Unidad Medida Global	1			1.835.000	1.835.000	-27%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946	401.946	Unidad	1			385.000	385.000	-4%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	1			1.312.012	1.312.012	Unidad	1			1.126.000	1.126.000	-14%
1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			205.000	205.000	-7%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuadrados	1			371.610	371.610	Metros cuadrados	1			335.000	335.000	-10%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			111.000	111.000	-14%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765	204.765	Unidad	1			185.800	185.800	-9%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			312.000	312.000	-9%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331	7.331	Metro lineal	1			7.860	7.860	7%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402	11.402	Metro lineal	1			9.500	9.500	-17%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419	23.419	Metro lineal	1			16.400	16.400	-30%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491	10.491	Metro lineal	1			12.550	12.550	20%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703	1.419.703	Unidad	1			1.357.000	1.357.000	-4%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597	189.597	Metro lineal	1			165.000	165.000	-13%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268	250.268	Metro lineal	1			235.000	235.000	-6%

1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443	356.443	Metro lineal	1			268.000	268.000	-25%
1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			55.000	55.000	4%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933	219.933	Metro lineal	1			196.000	196.000	-11%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127	34.127	Metro lineal	1			36.800	36.800	8%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765	204.765	Metro lineal	1			193.000	193.000	-6%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	Unidad	1			863.904	863.904	Unidad	1			686.000	686.000	-21%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	Unidad	1			1.622.292	1.622.292	Unidad	1			1.260.000	1.260.000	-22%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	Unidad	1			2.426.843	2.426.843	Unidad	1			1.710.000	1.710.000	-30%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633	26.633	Metro lineal	1			28.400	28.400	7%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167	35.167	Metro lineal	1			37.900	37.900	8%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233	37.233	Metro lineal	1			39.700	39.700	7%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233	42.233	Metro lineal	1			45.300	45.300	7%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1					
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			89.400	89.400	-9%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			102.000	102.000	-10%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919	37.919	Unidad	1			39.800	39.800	5%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141	48.141	Unidad	1			51.000	51.000	6%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666	91.666	Unidad	1			95.400	95.400	4%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395	55.395	Unidad	1			61.300	61.300	11%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062	92.062	Unidad	1			96.900	96.900	5%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184	99.184	Unidad	1			106.000	106.000	7%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			193.000	193.000	-12%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			799.600	799.600	-30%
2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			55.900	55.900	5%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470	42.470	Metro lineal	1			48.000	48.000	13%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			41.000	41.000	8%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369	33.369	Metro lineal	1			37.000	37.000	11%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336	30.336	Metro lineal	1			32.000	32.000	5%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			930.000	930.000	-18%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			132.000	132.000	2%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			106.000	106.000	-7%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			196.000	196.000	-22%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			410.000	410.000	-23%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			420.000	420.000	-27%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			96.300	96.300	-2%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			320.000	320.000	-4%

2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			390.000	390.000	-8%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633	88.633	Unidad	1			79.000	79.000	-11%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331	61.331	Unidad	1			52.000	52.000	-15%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	1			1.653.947	1.653.947	Unidad	1			1.169.000	1.169.000	-29%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			386.000	386.000	-7%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			270.000	270.000	-4%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510	136.510	Unidad	1			116.000	116.000	-15%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			205.000	205.000	-25%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			132.000	132.000	-13%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			66.000	66.000	-3%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1			121.342	121.342	Metro lineal	1			112.000	112.000	-8%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			38.500	38.500	-8%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1			58.396	58.396	Metro lineal	1			49.300	49.300	-16%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			805.000	805.000	-29%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.286.000	1.286.000	-29%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.047.649	2.047.649	Unidad	1			1.449.000	1.449.000	-29%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.730.199	2.730.199	Unidad	1			2.109.000	2.109.000	-23%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			162.000	162.000	-29%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			168.000	168.000	-26%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.000	182.000	-20%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			196.000	196.000	-14%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			220.000	220.000	-17%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			220.000	220.000	-17%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			235.000	235.000	-11%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			250.000	250.000	-6%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			280.000	280.000	-26%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			315.000	315.000	-24%
2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			490.000	490.000	-8%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.281.000	1.281.000	-30%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810	1.971.810	Unidad	1			1.385.000	1.385.000	-30%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.602.000	1.602.000	-30%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.597.000	1.597.000	-30%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554	3.033.554	Unidad	1			2.187.000	2.187.000	-28%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			43.900	43.900	5%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			69.700	69.700	2%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423	83.423	Metro lineal	1			89.000	89.000	7%
2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			123.000	123.000	8%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			21.000	21.000	15%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			25.000	25.000	10%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			26.000	26.000	14%

2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336	30.336	Unidad	1			35.000	35.000	15%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			37.000	37.000	8%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			38.000	38.000	11%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			38.000	38.000	11%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			22.000	22.000	21%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			22.000	22.000	21%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			23.000	23.000	17%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			24.000	24.000	22%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268	24.268	Unidad	1			27.000	27.000	11%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			37.000	37.000	8%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544	26.544	Unidad	1			29.000	29.000	9%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			320.000	320.000	-4%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1					
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaci?n acorde a criterios t?cnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			234.000	234.000	-12%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			172.000	172.000	-6%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			124.000	124.000	-18%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			115.000	115.000	-11%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			117.000	117.000	-9%
3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, cart?n y membrana de 4mm, como as? tambi?n la reposici?n de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			251.000	251.000	-30%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			227.517	227.517	Metro lineal	1			162.000	162.000	-29%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			162.000	162.000	-29%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			91.007	91.007	Metro lineal	1			83.000	83.000	-9%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuadrados	1			288.188	288.188	Metros cuadrados	1			215.000	215.000	-25%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			56.800	56.800	-17%
3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			55.000	55.000	-9%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			163.000	163.000	-10%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			347.000	347.000	-8%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			163.000	163.000	-28%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			39.000	39.000	3%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuadrados	1			492.953	492.953	Metros cuadrados	1			358.000	358.000	-27%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuadrados	1			189.597	189.597	Metros cuadrados	1			136.000	136.000	-28%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4.	Metros cuadrados	1			144.094	144.094	Metros cuadrados	1			121.000	121.000	-16%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			114.000	114.000	-12%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			102.000	102.000	-10%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			410.000	410.000	-29%

3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuadrados	1			174.429	174.429	Metros cuadrados	1			125.000	125.000	-28%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			53.000	53.000	-7%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047	72.047	Metro lineal	1			61.000	61.000	-15%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			45.000	45.000	-21%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			82.000	82.000	-28%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.365.099	1.365.099	Metros cuadrados	1			961.000	961.000	-30%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			479.000	479.000	-30%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			103.000	103.000	-9%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuadrados	1			204.765	204.765	Metros cuadrados	1			152.000	152.000	-26%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			123.000	123.000	-19%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			192.000	192.000	-28%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			163.400	163.400	-10%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			107.600	107.600	-5%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			123.000	123.000	-19%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			321.000	321.000	-29%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463	64.463	Unidad	1			73.000	73.000	13%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con tirantes de H? A?	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			331.000	331.000	-27%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			481.000	481.000	-30%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			103.000	103.000	-9%
3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			312.000	312.000	-7%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			220.000	220.000	-27%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	15%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			49.295	49.295	Metros cuadrados	1			53.600	53.600	9%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			77.000	77.000	13%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuadrados	1			83.423	83.423	Metros cuadrados	1			95.000	95.000	14%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuadrados	1			34.127	34.127	Metros cuadrados	1			38.000	38.000	11%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			180.000	180.000	-1%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			223.000	223.000	-2%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			78.400	78.400	Metros cuadrados	1			83.000	83.000	6%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			141.433	141.433	Metros cuadrados	1			149.000	149.000	5%

3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			201.400	201.400	Metros cuadrados	1			190.000	190.000	-6%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			160.400	160.400	Metros cuadrados	1			152.000	152.000	-5%
3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1			227.517	227.517	Metros cúbicos	1			212.000	212.000	-7%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuadrados	1			64.633	64.633	Metros cuadrados	1			61.000	61.000	-6%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuadrados	1			56.879	56.879	Metros cuadrados	1			59.000	59.000	4%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuadrados	1			45.503	45.503	Metros cuadrados	1			51.000	51.000	12%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295	49.295	Metro lineal	1			55.000	55.000	12%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuadrados	1			72.047	72.047	Metros cuadrados	1			79.000	79.000	10%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	1			166.845	166.845	Metros cuadrados	1			175.000	175.000	5%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			48.000	48.000	15%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			69.000	69.000	14%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuadrados	1			200.478	200.478	Metros cuadrados	1			192.000	192.000	-4%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuadrados	1			102.667	102.667	Metros cuadrados	1			108.000	108.000	5%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	Metros cuadrados	1			166.000	166.000	Metros cuadrados	1			173.000	173.000	4%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1					
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			202.000	202.000	-26%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503	45.503	Unidad	1			49.000	49.000	8%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839	75.839	Unidad	1			76.000	76.000	0%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			430.000	430.000	-6%
4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442	1.486.442	Unidad	1			1.052.000	1.052.000	-29%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			215.000	215.000	-6%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti?xido)	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			245.000	245.000	-27%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	1			424.698	424.698	Metros cuadrados	1			325.000	325.000	-23%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	1			348.859	348.859	Metros cuadrados	1			326.000	326.000	-7%
4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			380.000	380.000	-28%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			380.000	380.000	-28%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			412.000	412.000	-29%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543	591.543	Unidad	1			416.000	416.000	-30%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			326.000	326.000	-28%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			341.000	341.000	-30%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			390.000	390.000	-27%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791	568.791	Unidad	1			420.000	420.000	-26%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671	60.671	Metro lineal	1			68.300	68.300	13%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			172.000	172.000	-24%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1					

5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1			32.611	32.611	Metros cuadrados	1			34.500	34.500	6%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	1%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuadrados	1			37.161	37.161	Metros cuadrados	1			36.200	36.200	-3%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuadrados	1			48.537	48.537	Metros cuadrados	1			47.200	47.200	-3%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	1			53.087	53.087	Metros cuadrados	1			49.000	49.000	-8%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			36.200	36.200	-1%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			36.200	36.200	-1%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	-4%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			96.400	96.400	-2%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuadrados	1			18.960	18.960	Metros cuadrados	1			21.300	21.300	12%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			97.000	97.000	-2%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			58.000	58.000	-4%
5.13		Pintura texturada	Metros cuadrados	1			91.007	91.007	Metros cuadrados	1			89.000	89.000	-2%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)	Unidad	1					Unidad	1					
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			106.700	106.700	-6%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			102.000	102.000	-10%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			101.000	101.000	-11%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			101.000	101.000	-11%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?as de ser necesario)	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			98.000	98.000	-14%
6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			268.000	268.000	-12%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			102.000	102.000	-10%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			250.000	250.000	-18%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			283.000	283.000	-25%
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			285.000	285.000	-46%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			142.000	142.000	-22%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			283.000	283.000	-25%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			250.000	250.000	-18%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			682.550	682.550	Unidad	1			482.000	482.000	-29%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			175.000	175.000	-23%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			241.000	241.000	-28%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			341.000	341.000	-30%

6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			1.859.700	1.859.700	-30%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1					Unidad	1					
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			282.000	282.000	-7%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			192.000	192.000	-16%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			193.000	193.000	-27%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389	193.389	Unidad	1			136.000	136.000	-30%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			958.000	958.000	-30%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			293.000	293.000	-30%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			300.000	300.000	-29%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865	439.865	Unidad	1			309.000	309.000	-30%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.000	215.000	-29%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			189.000	189.000	-29%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			300.000	300.000	-29%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			978.000	978.000	-28%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435	1.395.435	Unidad	1			978.000	978.000	-30%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.023.825	1.023.825	Metros cuadrados	1			719.000	719.000	-30%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.061.744	1.061.744	Metros cuadrados	1			745.000	745.000	-30%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			834.227	834.227	Metros cuadrados	1			591.000	591.000	-29%
7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			872.147	872.147	Metros cuadrados	1			613.500	613.500	-30%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			213.000	213.000	-36%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			267.800	267.800	-29%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			295.000	295.000	-29%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.600	188.600	-29%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			284.000	284.000	-6%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			193.000	193.000	-15%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			213.000	213.000	-36%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.000	376.000	-29%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.000	215.000	-29%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953	492.953	Unidad	1			349.500	349.500	-29%
7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252	3.458.252	Unidad	1			2.422.000	2.422.000	-30%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905	985.905	Unidad	1			691.400	691.400	-30%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			159.700	159.700	-30%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			215.000	215.000	-29%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355	303.355	Metro lineal	1			218.000	218.000	-28%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuadrados	1			338.307	338.307	Metros cuadrados	1			238.700	238.700	-29%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1					
8.1		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			1.860.000	1.860.000	-30%
8.2		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			205.800	205.800	-6%
8.3		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			289.700	289.700	-19%
8.4		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			217.250	217.250	Metros cuadrados	1			197.600	197.600	-9%
8.5		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			350.373	350.373	Metros cuadrados	1			289.700	289.700	-17%
8.6		Mantenimiento y reparaci?n de cortinado da?ado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			239.000	239.000	-10%

8.7		Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	1			1.668.455	1.668.455	Unidad	1			1.171.000	1.171.000	-30%
8.8		Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			29.600	29.600	-2%
8.9		Provisi?n e instalaci?n de topes para puertas (con sistema de fijaci?n de acero inoxidable)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			189.400	189.400	-29%
8.10		Aislaci?n hidr?fuga de paredes y muros con presencia cr?nica de humedad ascendente	Metros cuadrados	1			485.369	485.369	Metros cuadrados	1			340.800	340.800	-30%
8.11		Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			444.076	444.076	Metros cuadrados	1			314.800	314.800	-29%
8.12		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			583.435	583.435	Metros cuadrados	1			410.600	410.600	-30%
8.13		Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			318.523	318.523	Metros cuadrados	1			225.700	225.700	-29%
8.14		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			294.300	294.300	-29%
8.15		Provision e instalacion de cortinado antisolar tipo Butterfly y/o tipo Roller	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			299.000	299.000	-28%
8.16		Provision y colocacion de alfombra para oficinas	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			205.000	205.000	-7%
8.17		Provisi?n y colocaci?n de rejas seg?n dise?o de la SET	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			198.000	198.000	-10%
8.18		Provisi?n y colocaci?n de extractores de aire de 25 a 60 centimetros de diametro. Incluye cableado y pulsador. (40101501-001)	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			210.000	210.000	-5%
8.19		Mantenimiento, reparacion y sustitucion de capacitores para banco de capacitores	Unidad Medida Global	1			219.933	219.933	Unidad Medida Global	1			205.000	205.000	-7%
		TOTAL LOTE 1					**122.764.636**	**122.764.636**						**93.454.110**	
				LOTE NRO: 2											
REFACCIONES VARIAS EN OFICINAS DE LA SET EN GRAN ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 441.500.000 Máximo: 883.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No															
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ma	Precio uni	Precio unitario (IVA incluido)		Unidad de Medida	Cantidad					
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681	395.681	Metro lineal	1			283.600	283.600	-28%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Medida Global	1			12.529.898	12.529.898	Unidad Medida Global	1			8.825.000	8.825.000	-30%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163	46.163	Unidad	1			43.500	43.500	-6%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			268.000	268.000	-4%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			256.000	256.000	-25%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584	120.584	Unidad	1			112.000	112.000	-7%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			89.500	89.500	-9%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597	189.597	Unidad	1			136.000	136.000	-28%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			286.000	286.000	-25%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			198.000	198.000	-21%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Medida Global	1			682.550	682.550	Unidad Medida Global	1			481.000	481.000	-30%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107	326.107	Unidad	1			297.000	297.000	-9%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255	68.255	Unidad	1			59.000	59.000	-14%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	1			2.502.682	2.502.682	Unidad Medida Global	1			1.835.000	1.835.000	-27%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946	401.946	Unidad	1			385.000	385.000	-4%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	1			1.312.012	1.312.012	Unidad	1			1.126.000	1.126.000	-14%

1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			205.000	205.000	-7%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuadrados	1			371.610	371.610	Metros cuadrados	1			335.000	335.000	-10%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			111.000	111.000	-14%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765	204.765	Unidad	1			185.800	185.800	-9%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			312.000	312.000	-9%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331	7.331	Metro lineal	1			7.860	7.860	7%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402	11.402	Metro lineal	1			9.500	9.500	-17%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419	23.419	Metro lineal	1			16.400	16.400	-30%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491	10.491	Metro lineal	1			12.550	12.550	20%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703	1.419.703	Unidad	1			1.357.000	1.357.000	-4%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597	189.597	Metro lineal	1			165.000	165.000	-13%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268	250.268	Metro lineal	1			235.000	235.000	-6%
1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443	356.443	Metro lineal	1			268.000	268.000	-25%
1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			55.000	55.000	4%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933	219.933	Metro lineal	1			196.000	196.000	-11%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127	34.127	Metro lineal	1			36.800	36.800	8%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765	204.765	Metro lineal	1			193.000	193.000	-6%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	Unidad	1			863.904	863.904	Unidad	1			686.000	686.000	-21%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	Unidad	1			1.622.292	1.622.292	Unidad	1			1.260.000	1.260.000	-22%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	Unidad	1			2.426.843	2.426.843	Unidad	1			1.710.000	1.710.000	-30%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633	26.633	Metro lineal	1			28.400	28.400	7%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167	35.167	Metro lineal	1			37.900	37.900	8%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233	37.233	Metro lineal	1			39.700	39.700	7%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233	42.233	Metro lineal	1			45.300	45.300	7%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1					
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			89.400	89.400	-9%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			102.000	102.000	-10%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919	37.919	Unidad	1			39.800	39.800	5%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141	48.141	Unidad	1			51.000	51.000	6%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666	91.666	Unidad	1			95.400	95.400	4%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395	55.395	Unidad	1			61.300	61.300	11%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062	92.062	Unidad	1			96.900	96.900	5%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184	99.184	Unidad	1			106.000	106.000	7%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			193.000	193.000	-12%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			799.600	799.600	-30%

2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			55.900	55.900	5%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470	42.470	Metro lineal	1			48.000	48.000	13%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			41.000	41.000	8%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369	33.369	Metro lineal	1			37.000	37.000	11%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336	30.336	Metro lineal	1			32.000	32.000	5%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			930.000	930.000	-18%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			132.000	132.000	2%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			106.000	106.000	-7%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			196.000	196.000	-22%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			410.000	410.000	-23%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			420.000	420.000	-27%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			96.300	96.300	-2%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			320.000	320.000	-4%
2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			390.000	390.000	-8%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633	88.633	Unidad	1			79.000	79.000	-11%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331	61.331	Unidad	1			52.000	52.000	-15%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	1			1.653.947	1.653.947	Unidad	1			1.169.000	1.169.000	-29%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			386.000	386.000	-7%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			270.000	270.000	-4%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510	136.510	Unidad	1			116.000	116.000	-15%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			205.000	205.000	-25%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			132.000	132.000	-13%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			66.000	66.000	-3%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1			121.342	121.342	Metro lineal	1			112.000	112.000	-8%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			38.500	38.500	-8%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1			58.396	58.396	Metro lineal	1			49.300	49.300	-16%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			805.000	805.000	-29%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.286.000	1.286.000	-29%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.047.649	2.047.649	Unidad	1			1.449.000	1.449.000	-29%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.730.199	2.730.199	Unidad	1			2.109.000	2.109.000	-23%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			162.000	162.000	-29%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			168.000	168.000	-26%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			182.000	182.000	-20%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			196.000	196.000	-14%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			220.000	220.000	-17%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			220.000	220.000	-17%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			235.000	235.000	-11%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			250.000	250.000	-6%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			280.000	280.000	-26%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			315.000	315.000	-24%

2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			490.000	490.000	-8%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.281.000	1.281.000	-30%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810	1.971.810	Unidad	1			1.385.000	1.385.000	-30%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.602.000	1.602.000	-30%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.597.000	1.597.000	-30%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554	3.033.554	Unidad	1			2.187.000	2.187.000	-28%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			43.900	43.900	5%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			69.700	69.700	2%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423	83.423	Metro lineal	1			89.000	89.000	7%
2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			123.000	123.000	8%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			21.000	21.000	15%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			25.000	25.000	10%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			26.000	26.000	14%
2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336	30.336	Unidad	1			35.000	35.000	15%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			37.000	37.000	8%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			38.000	38.000	11%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			38.000	38.000	11%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			22.000	22.000	21%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			22.000	22.000	21%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			23.000	23.000	17%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			24.000	24.000	22%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268	24.268	Unidad	1			27.000	27.000	11%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			37.000	37.000	8%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544	26.544	Unidad	1			29.000	29.000	9%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			320.000	320.000	-4%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1					
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaci?n acorde a criterios t?cnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			234.000	234.000	-12%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			172.000	172.000	-6%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			124.000	124.000	-18%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			115.000	115.000	-11%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			117.000	117.000	-9%
3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, cart?n y membrana de 4mm, como as? tambi?n la reposici?n de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			251.000	251.000	-30%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			227.517	227.517	Metro lineal	1			162.000	162.000	-29%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			162.000	162.000	-29%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			91.007	91.007	Metro lineal	1			83.000	83.000	-9%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuadrados	1			288.188	288.188	Metros cuadrados	1			215.000	215.000	-25%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			56.800	56.800	-17%

3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			55.000	55.000	-9%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			163.000	163.000	-10%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			347.000	347.000	-8%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			163.000	163.000	-28%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			39.000	39.000	3%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuadrados	1			492.953	492.953	Metros cuadrados	1			358.000	358.000	-27%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuadrados	1			189.597	189.597	Metros cuadrados	1			136.000	136.000	-28%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4.	Metros cuadrados	1			144.094	144.094	Metros cuadrados	1			121.000	121.000	-16%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			114.000	114.000	-12%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			102.000	102.000	-10%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			410.000	410.000	-29%
3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuadrados	1			174.429	174.429	Metros cuadrados	1			125.000	125.000	-28%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			53.000	53.000	-7%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047	72.047	Metro lineal	1			61.000	61.000	-15%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			45.000	45.000	-21%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			82.000	82.000	-28%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.365.099	1.365.099	Metros cuadrados	1			961.000	961.000	-30%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			479.000	479.000	-30%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			103.000	103.000	-9%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuadrados	1			204.765	204.765	Metros cuadrados	1			152.000	152.000	-26%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			123.000	123.000	-19%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			192.000	192.000	-28%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			163.400	163.400	-10%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			107.600	107.600	-5%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			123.000	123.000	-19%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			321.000	321.000	-29%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463	64.463	Unidad	1			73.000	73.000	13%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con tirantes de H? A?	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			331.000	331.000	-27%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			481.000	481.000	-30%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			103.000	103.000	-9%

3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			312.000	312.000	-7%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			220.000	220.000	-27%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	15%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			49.295	49.295	Metros cuadrados	1			53.600	53.600	9%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			77.000	77.000	13%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuadrados	1			83.423	83.423	Metros cuadrados	1			95.000	95.000	14%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuadrados	1			34.127	34.127	Metros cuadrados	1			38.000	38.000	11%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			180.000	180.000	-1%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			223.000	223.000	-2%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			78.400	78.400	Metros cuadrados	1			83.000	83.000	6%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			141.433	141.433	Metros cuadrados	1			149.000	149.000	5%
3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			201.400	201.400	Metros cuadrados	1			190.000	190.000	-6%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			160.400	160.400	Metros cuadrados	1			152.000	152.000	-5%
3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1			227.517	227.517	Metros cúbicos	1			212.000	212.000	-7%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuadrados	1			64.633	64.633	Metros cuadrados	1			61.000	61.000	-6%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuadrados	1			56.879	56.879	Metros cuadrados	1			59.000	59.000	4%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuadrados	1			45.503	45.503	Metros cuadrados	1			51.000	51.000	12%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295	49.295	Metro lineal	1			55.000	55.000	12%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuadrados	1			72.047	72.047	Metros cuadrados	1			79.000	79.000	10%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	1			166.845	166.845	Metros cuadrados	1			175.000	175.000	5%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			48.000	48.000	15%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			69.000	69.000	14%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuadrados	1			200.478	200.478	Metros cuadrados	1			192.000	192.000	-4%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuadrados	1			102.667	102.667	Metros cuadrados	1			108.000	108.000	5%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	Metros cuadrados	1			166.000	166.000	Metros cuadrados	1			173.000	173.000	4%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1					
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			202.000	202.000	-26%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503	45.503	Unidad	1			49.000	49.000	8%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839	75.839	Unidad	1			76.000	76.000	0%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			430.000	430.000	-6%

4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442	1.486.442	Unidad	1			1.052.000	1.052.000	-29%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			215.000	215.000	-6%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti?xido)	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			245.000	245.000	-27%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	1			424.698	424.698	Metros cuadrados	1			325.000	325.000	-23%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	1			348.859	348.859	Metros cuadrados	1			326.000	326.000	-7%
4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			380.000	380.000	-28%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			380.000	380.000	-28%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			412.000	412.000	-29%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543	591.543	Unidad	1			416.000	416.000	-30%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			326.000	326.000	-28%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			341.000	341.000	-30%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			390.000	390.000	-27%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791	568.791	Unidad	1			420.000	420.000	-26%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671	60.671	Metro lineal	1			68.300	68.300	13%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			172.000	172.000	-24%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1					
5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1			32.611	32.611	Metros cuadrados	1			34.500	34.500	6%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	1%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuadrados	1			37.161	37.161	Metros cuadrados	1			36.200	36.200	-3%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuadrados	1			48.537	48.537	Metros cuadrados	1			47.200	47.200	-3%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	1			53.087	53.087	Metros cuadrados	1			49.000	49.000	-8%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			36.200	36.200	-1%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			36.200	36.200	-1%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	-4%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			96.400	96.400	-2%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuadrados	1			18.960	18.960	Metros cuadrados	1			21.300	21.300	12%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			97.000	97.000	-2%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			58.000	58.000	-4%
5.13		Pintura texturada	Metros cuadrados	1			91.007	91.007	Metros cuadrados	1			89.000	89.000	-2%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)	Unidad	1					Unidad	1					
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			106.700	106.700	-6%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			102.000	102.000	-10%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			101.000	101.000	-11%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			101.000	101.000	-11%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?as de ser necesario)	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			98.000	98.000	-14%

6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			268.000	268.000	-12%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			102.000	102.000	-10%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			105.000	105.000	-8%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			250.000	250.000	-18%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			0	-	Unidad	1			283.000	283.000	#¡DIV/0!
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			285.000	285.000	-25%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			142.000	142.000	-73%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			283.000	283.000	55%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			250.000	250.000	-34%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			139.000	139.000	-54%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			139.000	139.000	-24%
6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			482.000	482.000	165%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			682.550	682.550	Unidad	1			175.000	175.000	-74%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			241.000	241.000	6%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			341.000	341.000	2%
6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			1.859.700	1.859.700	283%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1					Unidad	1					
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			282.000	282.000	-7%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			192.000	192.000	-16%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			193.000	193.000	-27%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389	193.389	Unidad	1			136.000	136.000	-30%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			958.000	958.000	-30%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			293.000	293.000	-30%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			300.000	300.000	-29%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865	439.865	Unidad	1			309.000	309.000	-30%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.000	215.000	-29%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			189.000	189.000	-29%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			300.000	300.000	-29%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			978.000	978.000	-28%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435	1.395.435	Unidad	1			978.000	978.000	-30%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.023.825	1.023.825	Metros cuadrados	1			719.000	719.000	-30%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.061.744	1.061.744	Metros cuadrados	1			745.000	745.000	-30%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			834.227	834.227	Metros cuadrados	1			591.000	591.000	-29%
7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			872.147	872.147	Metros cuadrados	1			613.500	613.500	-30%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			213.000	213.000	-36%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			267.800	267.800	-29%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			295.000	295.000	-29%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.600	188.600	-29%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			284.000	284.000	-6%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			193.000	193.000	-15%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			213.000	213.000	-36%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.000	376.000	-29%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.000	215.000	-29%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953	492.953	Unidad	1			349.500	349.500	-29%

7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252	3.458.252	Unidad	1			2.422.000	2.422.000	-30%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905	985.905	Unidad	1			691.400	691.400	-30%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			159.700	159.700	-30%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			215.000	215.000	-29%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355	303.355	Metro lineal	1			218.000	218.000	-28%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuadrados	1			338.307	338.307	Metros cuadrados	1			238.700	238.700	-29%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1					
8.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			282.000	282.000	-89%
8.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			192.000	192.000	-13%
8.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			193.000	193.000	-46%
8.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Metros cuadrados	1			217.250	217.250	Metros cuadrados	1			136.000	136.000	-37%
8.5		Cambio de freno de Piso	Metros cuadrados	1			350.373	350.373	Metros cuadrados	1			958.000	958.000	173%
8.6		Cambio de Freno A?reo T3	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			293.000	293.000	10%
8.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			1.668.455	1.668.455	Unidad	1			300.000	300.000	-82%
8.8		Cambio de Freno A?reo T5	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			309.000	309.000	919%
8.9		Pasador chico	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			215.000	215.000	-19%
8.10		Manijon de madera	Metros cuadrados	1			485.369	485.369	Metros cuadrados	1			189.000	189.000	-61%
8.11		Manijon de acr?lico	Metros cuadrados	1			444.076	444.076	Metros cuadrados	1			300.000	300.000	-32%
8.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Metros cuadrados	1			583.435	583.435	Metros cuadrados	1			978.000	978.000	68%
8.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Metros cuadrados	1			318.523	318.523	Metros cuadrados	1			978.000	978.000	207%
8.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			719.000	719.000	72%
8.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			745.000	745.000	79%
8.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			591.000	591.000	169%
8.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			613.500	613.500	179%
8.18		Bujes	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			213.000	213.000	-3%
8.19		Z?calo superior	Unidad Medida Global	1			219.933	219.933	Unidad Medida Global	1			267.800	267.800	22%
		TOTAL LOTE 2					**120.110.276**							94.751.410	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimarães
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas