DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 03/2014 "RENOVACIÓN DEL EXTERIOR Y JERARQUIZACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL"

		G C SERVICE					JEROVIA CONSTRUCCIONES					CABAÑAS CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Demolicion de canteros con retiro de escombros y tierra de relleno	350,000	1.00	s/m	-	350,000	500,000	1.00	s/m	-	500,000	200,000	1.00	s/m	-	200,000
2	Demolicion de piso de canto rodado y contrapiso	6,000	149.10	s/m	-	894,600	6,500	149.10	s/m	-	969,150	5,500	149.10	s/m	-	820,050
3	Demolicion de piso cerámico, carpeta y contrapiso	6,000	17.30	s/m	-	103,800	6,500	17.30	s/m	-	112,450	5,500	17.30	s/m	-	95,150
4	Demolicion de pared de ladrillos comunes revocado	8,000	7.10	s/m	-	56,800	8,250	7.10	s/m	-	58,575	6,500	7.10	s/m	-	46,150
5	Extracción de ventanas de madera	40,000	2.00	s/m	-	80,000	49,500	2.00	s/m	-	99,000	28,500	2.00	s/m	-	57,000
6	Extracción de abertura de vidrio templado	80,000	1.00	s/m	-	80,000	100,000	1.00	s/m	-	100,000	65,000	1.00	s/m	-	65,000
7	Extracción de cordones	4,500	39.00	s/m	-	175,500	4,900	39.00	s/m	-	191,100	3,750	39.00	s/m	-	146,250
8	Replanteo y Marcaciones	450,000	1.00	s/m	-	450,000	500,000	1.00	s/m	-	500,000	300,000	1.00	s/m	-	300,000
9	Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0,15 para revocar	70,500	8.50	s/m	-	599,250	71,250	8.50	s/m	-	605,625	60,500	8.50	s/m	-	514,250
10	Mamposteria de Elevación de ladrillos de vidrio	90,000	2.75	s/m	-	247,500	99,000	2.75	s/m	-	272,250	70,500	2.75	s/m	-	193,875
11	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	21,500	10.00	s/m	-	215,000	23,500	10.00	s/m	-	235,000	16,500	10.00	s/m	-	165,000
12	Rampa de acceso (caja de mamposteria de ladrillos comunes, relleno de tierra compactada, contrapiso de cascotes, revoque lateral y revestimiento con piso de granito antideslizante para exterior)	1,650,000	1.00	s/m	-	1,650,000	2,100,000	1.00	s/m	-	2,100,000	1,250,000	1.00	s/m	-	1,250,000
13	Textos cromados (adosados a cenefa)	1,500,000	1.00	s/m	-	1,500,000	1,950,000	1.00	s/m	-	1,950,000	1,300,000	1.00	s/m	-	1,300,000
14	Loss (en cantero según planos)	1,250,000	.30	s/m	-	375,000	1,550,000	.30	s/m	-	465,000	1,100,000	.30	s/m	-	330,000
15	Revoque a una capa fratachado y filtrado	20,000	35.40	s/m	-	708,000	21,400	35.40	s/m	-	757,560	18,000	35.40	s/m	-	637,200
16	Revoque Azotada hidrófuga, revoque y recubrimiento con pintura asfáltica (interior de cantero)	31,000	5.30	s/m	-	164,300	31,250	5.30	s/m	-	165,625	28,000	5.30	s/m	-	148,400
17	Revoque - Mochetas	16,000	17.50	s/m	-	280,000	16,250	17.50	s/m	-	284,375	14,000	17.50	s/m	-	245,000
18	Desague Pluvial - Registro pluvial de 25x25 con tapa tipo rejilla fi del 8	185,000	2.00	s/m	-	370,000	187,500	2.00	s/m	-	375,000	163,000	2.00	s/m	-	326,000
19	Cañeria de 100mm embutida bajo piso (hasta la calle)	23,000	13.20	s/m	-	303,600	23,150	13.20	s/m	-	305,580	18,000	13.20	s/m	-	237,600
20	Contrapisos de hormigón de cascotes de 7cm como minimo	27,500	186.90	s/m	-	5,139,750	30,500	186.90	s/m	-	5,700,450	22,500	186.90	s/m	-	4,205,250
21	Piso de granito para exterior antideslizante de 25x25 (vereda)	88,000	166.90	s/m	-	14,687,200	93,000	166.90	s/m	-	15,521,700	78,000	166.90	s/m	-	13,018,200
22	Alisada de cemento para base de piso cerámico	18,000	19.70	s/m	-	354,600	19,500	19.70	s/m	-	384,150	16,500	19.70	s/m	-	325,050
23	Piso Cerámico de alto tránsito antideslizante de 45x45 (hall de acceso)	90,000	19.70	s/m	-	1,773,000	98,400	19.70	s/m	-	1,938,480	65,000	19.70	s/m	-	1,280,500
24	Zócalo de piso cerámico	23,500	9.85	s/m	-	231,475	24,250	9.85	s/m	-	238,863	21,500	9.85	s/m	-	211,775
25	Borde limitador de marmol ancho 30cm (en acceso principal)	135,000	4.65	s/m	-	627,750	155,000	4.65	s/m	-	720,750	105,000	4.65	s/m	-	488,250
26	Cordones prefabricados de hormigón 10x40x50 con borde superior biselado o redondeado	18,000	39.00	s/m	-	702,000	19,750	39.00	s/m	-	770,250	15,500	39.00	s/m	-	604,500
27	Parasol de chapa N°26 adosado a fachada con bastidor	120,000	18.15	s/m	-	2,178,000	132,250	18.15	s/m	-	2,400,338	90,000	18.15	s/m	-	1,633,500
28	Marquesina tipo pergolado sujeto a fachada	180,000	14.60	s/m	-	2,628,000	195,000	14.60	s/m	-	2,847,000	150,000	14.60	s/m	-	2,190,000
29	Cenefa de chapa N°26 con bastidores fijada al techo	90,000	23.30	s/m	-	2,097,000	97,500	23.30	s/m	-	2,271,750	75,000	23.30	s/m	-	1,747,500
30	Barranda cromada simple (postes de apoyo y pasamanos cilindricos)	300,000	6.90	s/m	-	2,070,000	318,500	6.90	s/m	-	2,197,650	200,000	6.90	s/m	-	1,380,000
31	Vidrios dobles para puerta de acceso al salón multiuso	215,000	3.20	s/m	-	688,000	218,500	3.20	s/m	-	699,200	182,000	3.20	s/m	-	582,400
32	Vidrio Templado de 10mm (paños fijos con una hoja rebatible, herrajes cromados, frenos y manijón tipo barral)	425,000	10.25	s/m	-	4,356,250	515,000	10.25	s/m	-	5,278,750	325,000	10.25	s/m	-	3,331,250
33	Revestimiento de piedra laja a junta seca	120,000	16.00	s/m	-	1,920,000	130,500	16.00	s/m	-	2,088,000	88,000	16.00	s/m	-	1,408,000

U.O. UNIDAD OPERATIVA DE SU CONTRATACIÓN

34	Retiro de faroles existentes y circuitos embutidos	70,000	6.00	s/m	-	420,000	72,000	6.00	s/m	-	432,000	40,000	6.00	s/m	-	240,000
35	Retiro de artefactos de iluminación adosados a la pared y el techo	31,000	6.00	s/m	-	186,000	32,750	6.00	s/m	-	196,500	18,500	6.00	s/m	-	111,000
36	Bocas de luz embutidas en el piso (para exterior)	125,000	12.00	s/m	-	1,500,000	153,500	12.00	s/m	-	1,842,000	88,000	12.00	s/m	-	1,056,000
37	Spot de adosar tipo cilíndrico con lámpara de bajo consumo	140,000	4.00	s/m	-	560,000	142,000	4.00	s/m	-	568,000	95,000	4.00	s/m	-	380,000
38	Spot de embutir en piso (exterior) con lámpara tipo LED	250,000	12.00	s/m	-	3,000,000	285,000	12.00	s/m	-	3,420,000	125,000	12.00	s/m	-	1,500,000
39	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,45	165,000	4.10	s/m	-	676,500	175,000	4.10	s/m	-	717,500	100,000	4.10	s/m	-	410,000
40	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 para revocar (cerramiento de fuente)	105,000	10.90	s/m	-	1,144,500	135,000	10.90	s/m	-	1,471,500	99,000	10.90	s/m	-	1,079,100
41	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,45 para revocar (monolito de fuente de agua)	170,000	4.20	s/m	-	714,000	175,000	4.20	s/m	-	735,000	125,000	4.20	s/m	-	525,000
42	Instalación de sistema hidráulico completo	2,500,000	1.00	s/m	-	2,500,000	3,000,000	1.00	s/m	-	3,000,000	1,750,000	1.00	s/m	-	1,750,000
43	Bocas de luz embutidas en las paredes de cerramiento con artefactos de iluminación tipo LED	410,000	6.00	s/m	-	2,460,000	435,000	6.00	s/m	-	2,610,000	380,000	6.00	s/m	-	2,280,000
44	Revestimiento de marmol	450,000	14.65	s/m	-	6,592,500	620,000	14.65	s/m	-	9,083,000	400,000	14.65	s/m	-	5,860,000
45	Revestido de piedra laja natural a junta seca	105,000	8.20	s/m	-	861,000	131,250	8.20	s/m	-	1,076,250	99,000	8.20	s/m	-	811,800
46	Revestido de azulejos (Interior de fuente)	88,000	9.80	s/m	-	862,400	99,000	9.80	s/m	-	970,200	75,000	9.80	s/m	-	735,000
47	Empastado	23,000	35.60	s/m	-	818,800	23,250	35.60	s/m	-	827,700	18,000	35.60	s/m	-	640,800
48	Servicio de jardinería - Ornamentales	500,000	1.00	s/m	-	500,000	600,000	1.00	s/m	-	600,000	300,000	1.00	s/m	-	300,000
49	Pintura de paredes al látex exterior sin enduido (fachada del edificio de la junta)	12,500	87.00	s/m	-	1,087,500	21,250	87.00	s/m	-	1,848,750	10,500	87.00	s/m	-	913,500
50	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	25,000	37.25	s/m	-	931,250	30,250	37.25	s/m	-	1,126,813	21,000	37.25	s/m	-	782,250
51	Recubrimiento texturado rústico (incluye pintura)	125,000	21.00	s/m	-	2,625,000	149,250	21.00	s/m	-	3,134,250	88,000	21.00	s/m	-	1,848,000
52	Pintura de cielorraso al látex con enduido (hall de acceso)	30,000	20.65	s/m	-	619,500	30,250	20.65	s/m	-	624,663	21,000	20.65	s/m	-	433,650
53	Tratamiento antióxido y pintura con esmalte terminación mate para estructuras metálicas	12,500	112.10	s/m	-	1,401,250	19,150	112.10	s/m	-	2,146,715	10,500	112.10	s/m	-	1,177,050
54	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético (fachada del edificio de la junta)	14,500	27.00	s/m	-	391,500	14,850	27.00	s/m	-	400,950	11,500	27.00	s/m	-	310,500
55	Limpieza final de obra	500,000	1.00	s/m	-	500,000	550,000	1.00	s/m	-	550,000	350,000	1.00	s/m	-	350,000
	TOTALES					78,408,075					90,485,410					62,976,750

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

HUGO BENEGAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS