Ítems del llamado LPN SBE N° 44/2021 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO ABAY - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 394916

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ANIBA S.A.		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
1	OBRAS PRELIMINARES								
1.1	Replanteo de Obra	m2	1000	8.966	8.966.000	9.813	9.813.000	9.818	9.818.000
1.2	Provisión y Colocación de Cartel Identificaotorio de Obra	Unid.	1	9.111.450	9.111.450	9.893.075	9.893.075	9.976.444	9.976.444
1.3	Limpieza General del Terreno	m2	1000	7.413	7.413.000	8.114	8.114.000	8.117	8.117.000
1.4	Construcción de Terraplén, incluye ensayo proctor modificado	m3	2127	81.090	172.478.430	88.753	188.777.631	88.794	188.864.838
1.5	Excavación no clasificada	m3	100	34.796	3.479.600	38.084	3.808.400	38.102	3.810.200
1.6	Excavación estructural del suelo	m3	1800	41.076	73.936.800	44.958	80.924.400	44.978	80.960.400
TOTAL ITEM 1					275.385.280		301.330.506		301.546.882
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO								
2.1	Cabezal de Estribo H°A° (FCK=25 MPA)	m3	124.25	2.682.801	333.338.024	2.936.326	364.838.506	2.937.667	365.005.125
2.2	Estribos de H°A° (FCK=25 MPA)	m3	101,56	2.784.734	282.817.585	3.047.891	309.543.810	3.049.284	309.685.283
2.3	Losa de Aproximación de H°A° (FCK=25 MPA)	m3	19,8	2.585.754	51.197.929	2.830.108	56.036.138	2.831.401	56.061.740
2.4	Losa Tablero de H°A° (FCK=25 MPA)	m3	31,96	2.555.384	81.670.072	2.796.868	89.387.901	2.798.145	89.428.714
2.5	Viga Longitudinal Prefabricada de H°P° (FCK=30 MPA)	metros	80	2.723.491	217.879.280	2.980.861	238.468.880	2.982.222	238.577.798
2.6	Viga Transversal de H°A° (FCK=25 MPA)	m3	4,49	2.620.251	11.764.927	2.867.865	12.876.714	2.869.175	12.882.596
2.7	Loseta prefabricada (FCK=25 MPA) según EETT en el plano	m3	10,93	2.381.808	26.033.161	2.606.889	28.493.297	2.608.080	28.506.314
2.8	Capa de rodadura de hormigón de cemento portland (FCK=25 MPA)	m3	12,14	1.958.843	23.780.354	2.143.954	26.027.602	2.144.933	26.039.487
2.9	Cenefa prefabricada	m3	0,71	2.895.676	2.055.929	3.169.317	2.250.215	3.170.765	2.251.243
TOTAL ITEM 2					1.030.537.260		1.127.923.063		1.128.438.300
3	BARRERA DE PROTECCION								
3.1	CORDON DE CONCRETO ARMADO ALTURA 30 CM, FCK= 25 MPA, CON ACERO DE REFUERZO. COMPRENDE BASE Y JUNTAS	metros	60	133.836	8.030.160	146.484	8.789.040	146.550	8.793.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítems del llamado LPN SBE N° 44/2021 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO ABAY - JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM PLURIANUAL con ID: 394916									
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS									
PRECIO REFERENCIAL						OFERENTES			
						ANIBA S.A.		CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cant	Prec. Unit. (IVA incl.)	Precio total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total	Pr. Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
3.2	BARANDA METALICA, SEGÚN DISEÑO. COMPRENDE SUMINISTRO, INSTALACION Y ACABADO EN PINTURA	metros	60	453.603	27.216.180	496.468	29.788.080	496.696	29.801.782
3.3	BARRERA METALICA PARA DEFENSA TIPO FLEX BEAM	metros	80	569.900	45.592.000	623.756	49.900.480	624.040	49.923.200
TOTAL ITEM 3					**80.838.340**		**88.477.600**		**88.517.982**
4	**COMPLEMENTOS**								
4.1	RELLENO GRANULAR CEMENTADO	m3	39,59	210.547	8.335.555	230.444	9.123.278	230.549	9.127.435
4.2	DRENAJE DE TABLERO Ø100 MM (CAÑO GALVANIZADO)	metros	11	226.570	2.492.270	247.981	2.727.791	248.094	2.729.034
4.3	APARATO DE APOYO ELASTOMÉRICO. INCLUYE REPLANTEO Y BASE DE NIVELACION PARA SU COLOCACION	Unid.	8	3.078.850	24.630.800	3.369.801	26.958.408	3.371.341	26.970.728
4.4	JUNTAS DE DILATACIÓN	metros	20	461.022	9.220.440	504.589	10.091.780	504.819	10.096.380
4.5	PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL	global	1	14.366.113	14.366.113	15.723.711	15.723.711	15.730.689	15.730.689
4.6	EMPASTADO DE TALUDES	m2	600	17.028	10.216.800	18.637	11.182.200	18.646	11.187.600
4.7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	global	1	4.990.100	4.990.100	5.461.664	5.461.664	5.464.159	5.464.159
TOTAL ITEM 4					**74.252.078**		**81.268.832**		**81.306.025**
TOTAL ITEM GENERAL					**1.461.012.958**		**1.599.000.000**		**1.599.809.189**

Abog. Javier Paiva Rochon
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República