ANEXO B-02-08

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 416849

		COMTEL S.A.				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Extension de garantia Sistema de gestion de red	n/a	n/a	1	256.500.000	256.500.000
2	Mano de obra de fusion de pelo de Fibra Optica	n/a	n/a	1	193.800	193.800
3	Cable de Fibra Optica aereo (12 hilos)	n/a	n/a	1	18.012	18.012
4	Mano de obra de montaje aereo de cable de Fibra Optica	n/a	n/a	1	7.980	7.980
5	Manga aerea	n/a	n/a	1	718.200	718.200
6	Mano de obra de montaje de manga aerea	n/a	n/a	1	114.000	114.000
7	Mano de obra de certificacion de pelo de Fibra Optica	n/a	n/a	1	193.800	193.800
8	Mano de obra de desmontaje de cable de Fibra Optica	n/a	n/a	1	5.700	5.700
9	Patch cord de Fibra Optica	n/a	n/a	1	114.000	114.000
10	Mano de obra de instalacion de patch cord de Fibra Optica	n/a	n/a	1	19.380	19.380
11	DIO	n/a	n/a	1	1.015.968	1.015.968
12	Mano de Obra de reemplazo de DIO	n/a	n/a	1	38.760	38.760
13	Pigtail + adaptador	n/a	n/a	1	86.868	86.868
14	Mano de obra de reemplazo de Pigtail + adaptador	n/a	n/a	1	28.500	28.500
15	Switch rugged	n/a	n/a	1	58.506.624	58.506.624
16	Mano de obra de reemplazo de switch rugged	n/a	n/a	1	1.368.000	1.368.000
17	Modulo SFP SM 10 km	n/a	n/a	1	1.368.000	1.368.000
18	Mano de obra de reemplazo modulo SFP	n/a	n/a	1	171.000	171.000
19	Fuente de Switch rugged	n/a	n/a	1	7.584.192	7.584.192
20	Mano de obra de instalaciÃ³n de fuente de switch rugged	n/a	n/a	1	342.000	342.000
21	Mano de obra de configuracion de NMS hasta 4 horas	n/a	n/a	1	1.368.000	1.368.000
22	Mano de obra de configuracion de switch hasta 4 horas	n/a	n/a	1	1.368.000	1.368.000
23	Aislador dielectrico para M12	n/a	n/a	1	100.320	100.320
24	Mano de obra de instalacion aislador dielectrico para M12	n/a	n/a	1	11.400	11.400
25	Conjunto de retencion	n/a	n/a	1	141.360	141.360
26	Mano de obra de instalacion de conjunto de retencion	n/a	n/a	1	17.100	17.100
27	Cruceta de reserva	n/a	n/a	1	147.060	147.060
28	Mano de obra de instalacion de cruceta de reserva	n/a	n/a	1	27.360	27.360
29	Base con bulon M12	n/a	n/a	1	23.484	23.484
30	Mano de obra de instalacion de base con bulon M12	n/a	n/a	1	19.380	19.380
31	Base con ojal	n/a	n/a	1	23.484	23.484
32	Mano de obra de instalacion de base con ojal	n/a	n/a	1	19.380	19.380
33	Cinta zuncho de acero 3/4 por metro	n/a	n/a	1	18.240	18.240
34	Hebilla para cinta zuncho	n/a	n/a	1	5.700	5.700
35	Mano de obra de instalacion de cinta zuncho	n/a	n/a	1	3.420	3.420
36	Guardacabo	n/a	n/a	1	10.260	10.260
37	Mano de obra de instalacion de guardacabo	n/a	n/a	1	5.700	5.700
38	Cinta BAP 1200 MM	n/a	n/a	1	45.600	45.600
39	Mano de obra de instalacion cinta BAP 1200 MM	n/a	n/a	1	11.400	11.400
					TOTAL	**331.761.432**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ABOG. ALICIA DE [illegible]

DIRECCION DE [illegible] N° 1
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION