Cuadro Comparativo.

				TUZA SACI		HORIZONTE SRL		SATACC		LIDER SRL	
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	La primera parte consta de limpieza(soplado)secado, demarcacion del bache, rociado co emulsion asfaltica; la segunda parte es el relleno con la mezcla asfaltica y su compactacion;el espesor y las medidas son variables, dependiendode cada bache en particular; con un promedio de utilizacion de la mezcla asfaltica es de 80kg/m2.	m2	2.161	53.400	115.397.400	49.850	107.725.850	51.533	111.362.813	57.273	123.766.953
	SUB-TOTAL				115.397.400		107.725.850		111.362.813		123.766.953
	IVA				INCLUIDO		10.772.585		11.136.281		12.376.047
	MONTO TOTAL				115.397.400		118.498.435		122.499.094		136.143.000

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.