GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 10/2014 "CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS – FONACIDE

ITEMS	DESCRIPCION	EMPRESA 1: ALFA Y OMEGA S.A.			EMPRESA 2: FDA INGENIERIA		
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
LOTE I - AMPLIACIÓN ESCUELA BASICA N° 7.775 "Siete Estrellas", Diez Kué							
Limpieza de Obra							
1	Limpieza de Obra y mobilización	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Relleno y compactación							
2	Relleno y Compactación	66,00	32.500	2.145.000	66,00	95.000	6.270.000
Replanteo y trazado							
3	Replanteo y trazado	230,00	4.230	972.900	230,00	10.000	2.300.000
Cimiento							
4	Zapata corrida	92,00	333.200	30.654.400	92,00	210.000	19.320.000
Mamposteria de Nivelación de 0,30							
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	46,00	135.600	6.237.600	46,00	180.000	8.280.000
6	Cordón de galería	35,00	61.000	2.135.000	35,00	65.000	2.275.000
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto							
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	92,00	5.500	506.000	92,00	35.000	3.220.000
Mmposteria de elevación							
8	0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	294,00	149.000	43.806.000	294,00	95.000	27.930.000
Pilares							
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	14,00	225.000	3.150.000	14,00	850.000	11.900.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	7,00	190.000	1.330.000	7,00	700.000	4.900.000
Envarilado de mamposteria							
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	86,00	69.200	5.951.200	86,00	210.000	18.060.000
Techo							
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	230,00	153.000	35.190.000	230,00	250.000	57.500.000
Revoque							
13	Interior de mamposteria	270,00	28.200	7.614.000	270,00	50.000	13.500.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	1.796.000	1.796.000	1,00	8.000.000	8.000.000
Contrapisos de cascotes							
15	Contrapisos de cascotes	183,00	36.000	6.588.000	183,00	45.000	8.235.000
Pisos							
16	Alisado de cemento con color, al frataz	183,00	31.000	5.673.000	183,00	50.000	9.150.000
Cieloraso							
17	De madera machihembrada	120,00	155.000	18.600.000	120,00	120.000	14.400.000
18	Aislación membrana	120,00	25.230	3.027.600	120,00	65.000	7.800.000
Desague Pluvial							
19	Canaletas y bajadas	54,00	195.000	10.530.000	54,00	65.000	3.510.000
20	Aljibe de 30.000 litros	1,00	27.000.000	27.000.000	1,00	32.000.000	32.000.000
Desague cloacal							
21	Pozo negro	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	6.000.000	6.000.000
Colocación de artefactos sanitarios							
22	Colocación de plancha de Ho	1,00	350.000	350.000	1,00	6.000.000	6.000.000
Instalación eléctrica							
23	Tablero principal	1,00	2.415.200	2.415.200	1,00	12.000.000	12.000.000
24	Ventiladores	12,00	289.230	3.470.760	12,00	580.000	6.960.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	3.695.200	3.695.200	1,00	3.800.000	3.800.000
Carpinteria metálica (incluye vidrios)							
26	Puerta principal,ver detalle	1,00	1.050.000	1.050.000	1,00	950.000	950.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	12,00	450.000	5.400.000	12,00	400.000	4.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	2,00	250.000	500.000	2,00	550.000	1.100.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	360.000	2.160.000	6,00	190.000	1.140.000
Pinturas							
30	De paredes revocadas	270,00	25.000	6.750.000	270,00	23.000	6.210.000

GOBERNACIÓN DE BOQUERON – COMISIÓN ASESORA DE LICITACIONES – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

31	De aberturas metalicas	12,00	56.000	672.000	12,00	24.000	288.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	2.300.000	2.300.000	1,00	2.800.000	2.800.000
Otros							
33	Pizarron completo, ver detalle	3,00	1.130.000	3.390.000	3,00	650.000	1.950.000
	TOTAL LOTE I			**248.259.860**	**TOTAL LOTE I**		**318.048.000**
	LOTE II - AMPLIACIÓN ESCUELA BASICA N° 7.047 P.S. "Vaperorendá Poty" Ñu Guazú						
Limpieza de Obra							
1	Limpieza de Obra y mobilización	1,00	1.950.000	1.950.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Relleno y compactación							
2	Relleno y Compactación	66,00	51.000	3.366.000	66,00	95.000	6.270.000
Replanteo y trazado							
3	Replanteo y trazado	230,00	7.000	1.610.000	230,00	10.000	2.300.000
Cimiento							
4	Zapata corrida	92,00	380.000	34.960.000	92,00	210.000	19.320.000
Mamposteria de Nivelación de 0,30							
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	46,00	210.000	9.660.000	46,00	180.000	8.280.000
6	Cordón de galería	35,00	80.000	2.800.000	35,00	65.000	2.275.000
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto							
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	92,00	22.500	2.070.000	92,00	35.000	3.220.000
Mmposteria de elevación							
8	0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	294,00	201.000	59.094.000	294,00	95.000	27.930.000
Pilares							
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	14,00	345.000	4.830.000	14,00	850.000	11.900.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	7,00	290.000	2.030.000	7,00	700.000	4.900.000
Envarilado de mamposteria							
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	86,00	90.000	7.740.000	86,00	210.000	18.060.000
Techo							
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	230,00	180.000	41.400.000	230,00	250.000	57.500.000
Revoque							
13	Interior de mamposteria	270,00	30.000	8.100.000	270,00	50.000	13.500.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	8.000.000	8.000.000
Contrapisos de cascotes							
15	Contrapisos de cascotes	183,00	50.000	9.150.000	183,00	45.000	8.235.000
Pisos							
16	Alisado de cemento con color, al frataz	183,00	55.000	10.065.000	183,00	50.000	9.150.000
Cieloraso							
17	De madera machihembrada	120,00	245.000	29.400.000	120,00	120.000	14.400.000
18	Aislación membrana	120,00	29.000	3.480.000	120,00	65.000	7.800.000
Desague Pluvial							
19	Canaletas y bajadas	54,00	195.000	10.530.000	54,00	65.000	3.510.000
20	Aljibe de 30.000 litros	1,00	30.000.000	30.000.000	1,00	32.000.000	32.000.000
Desague cloacal							
21	Pozo negro	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	6.000.000	6.000.000
Colocación de artefactos sanitarios							
22	Colocación de plancha de Ho	1,00	400.000	400.000	1,00	6.000.000	6.000.000
Instalación eléctrica							
23	Tablero principal	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00	12.000.000	12.000.000
24	Ventiladores	12,00	300.000	3.600.000	12,00	580.000	6.960.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	3.800.000	3.800.000
Carpinteria metálica (incluye vidrios)							
26	Puerta principal,ver detalle	1,00	1.050.000	1.050.000	1,00	950.000	950.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	12,00	700.000	8.400.000	12,00	400.000	4.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	2,00	290.000	580.000	2,00	550.000	1.100.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	406.000	2.436.000	6,00	190.000	1.140.000
Pinturas							
30	De paredes revocadas	270,00	39.000	10.530.000	270,00	23.000	6.210.000
31	De aberturas metalicas	12,00	76.000	912.000	12,00	24.000	288.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	2.800.000	2.800.000
Otros							
33	Pizarron completo, ver detalle	3,00	1.130.000	3.390.000	3,00	650.000	1.950.000
	TOTAL LOTE II			**319.233.000**	**TOTAL LOTE II**		**318.048.000**
	LOTE III - AMPLIACIÓN ESCUELA BASICA N° 6.757 "Cacique Anderesia" Pykasu						

GOBERNACION DE BOQUERON
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

Limpieza de Obra							
1	Limpieza de Obra y mobilización	1,00	1.950.000	1.950.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Relleno y compactación							
2	Relleno y Compactación	66,00	51.000	3.366.000	66,00	95.000	6.270.000
Replanteo y trazado							
3	Replanteo y trazado	230,00	7.000	1.610.000	230,00	10.000	2.300.000
Cimiento							
4	Zapata corrida	92,00	380.000	34.960.000	92,00	210.000	19.320.000
Mamposteria de Nivelación de 0,30							
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	46,00	210.000	9.660.000	46,00	180.000	8.280.000
6	Cordón de galería	35,00	80.000	2.800.000	35,00	65.000	2.275.000
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto							
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	92,00	22.500	2.070.000	92,00	35.000	3.220.000
Mmposteria de elevación							
8	0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	294,00	201.000	59.094.000	294,00	95.000	27.930.000
Pilares							
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	14,00	345.000	4.830.000	14,00	850.000	11.900.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	7,00	290.000	2.030.000	7,00	700.000	4.900.000
Envarilado de mamposteria							
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	86,00	90.000	7.740.000	86,00	210.000	18.060.000
Techo							
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	230,00	180.000	41.400.000	230,00	250.000	57.500.000
Revoque							
13	Interior de mamposteria	270,00	30.000	8.100.000	270,00	50.000	13.500.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	8.000.000	8.000.000
Contrapisos de cascotes							
15	Contrapisos de cascotes	183,00	50.000	9.150.000	183,00	45.000	8.235.000
Pisos							
16	Alisado de cemento con color, al frataz	183,00	65.000	11.895.000	183,00	50.000	9.150.000
Cieloraso							
17	De madera machihembrada	120,00	260.000	31.200.000	120,00	120.000	14.400.000
18	Aislación membrana	120,00	30.000	3.600.000	120,00	65.000	7.800.000
Desague Pluvial							
19	Canaletas y bajadas	54,00	201.000	10.854.000	54,00	65.000	3.510.000
20	Aljibe de 30.000 litros	1,00	30.000.000	30.000.000	1,00	32.000.000	32.000.000
Desague cloacal							
21	Pozo negro	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	6.000.000	6.000.000
Colocación de artefactos sanitarios							
22	Colocación de plancha de Ho	1,00	400.000	400.000	1,00	6.000.000	6.000.000
Instalación eléctrica							
23	Tablero principal	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00	12.000.000	12.000.000
24	Ventiladores	12,00	300.000	3.600.000	12,00	580.000	6.960.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	3.800.000	3.800.000
Carpinteria metálica (incluye vidrios)							
26	Puerta principal,ver detalle	1,00	1.050.000	1.050.000	1,00	950.000	950.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	12,00	700.000	8.400.000	12,00	400.000	4.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	2,00	290.000	580.000	2,00	550.000	1.100.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	406.000	2.436.000	6,00	190.000	1.140.000
Pinturas							
30	De paredes revocadas	270,00	39.000	10.530.000	270,00	23.000	6.210.000
31	De aberturas metalicas	12,00	76.000	912.000	12,00	24.000	288.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	2.800.000	2.800.000
Otros							
33	Pizarron completo, ver detalle	3,00	1.130.000	3.390.000	3,00	650.000	1.950.000
	TOTAL LOTE III			**323.307.000**	**TOTAL LOTE III**		**318.048.000**

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón