MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: CONSTRUCTORA ECO S.A.
R.U.C: 80020860-9
ID: 285-510

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
72131701-002		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO								
1		Movimiento de suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	568,00	8.067	4.582.056
2		Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	128,00	84.207	10.778.496
3		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	426,00	44.563	18.983.838
4		Cordón cuneta de hormigón	no corresp	nacional	ml	ml	ml	142,00	149.089	21.170.638
5		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.800.004	1.800.004
6		Limpieza final	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.002.876	3.002.876
		TOTAL							5.088.806	60.317.943

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
72131701-002		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO								
1		Movimiento de suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	568,00	8.067	4.582.056
2		Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	128,00	84.207	10.778.496
3		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	426,00	44.563	18.983.838
4		Cordón cuneta de hormigón	no corresp	nacional	ml	ml	ml	142,00	149.089	21.170.638
5		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.800.004	1.800.004
6		Limpieza final	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.002.876	3.002.876
		TOTAL							5.088.806	60.317.943

Cristian M. Wiest
(UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Constructora Eco S.A. RUC: 80020860-9				Tino Servicios y Construcciones RUC: 589999-8			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO								
1	Movimiento de suelo	m2	8.067	568,00	4.582.083	m2	22.000	568,00	12.496.000
2	Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)	m3	84.207	128,00	10.778.496	m3	55.000	128,00	7.040.000
3	Calzada de Empedrado	m2	44.563	426,00	18.983.838	m2	36.000	426,00	15.336.000
4	Cordón cuneta de hormigón	ml	149.089	142,00	21.170.638	ml	120.000	142,00	17.040.000
5	Cartel de Obra	un	1.800.004	1,00	1.800.004	un	1.250.000	1,00	1.250.000
6	Limpieza final	un	3.002.876	1,00	3.002.876	un	1.200.000	1,00	1.200.000
	TOTAL				60.317.943				54.362.000

ITEM:	DESCRIPCION:	Constructora Eco S.A. RUC: 80020860-9				Tino Servicios y Construcciones RUC: 589999-8			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO								
1	Movimiento de suelo	m2	8.067	568,00	4.582.083	m2	22.000	568,00	12.496.000
2	Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)	m3	84.207	128,00	10.778.496	m3	55.000	128,00	7.040.000
3	Calzada de Empedrado	m2	44.563	426,00	18.983.838	m2	36.000	426,00	15.336.000
4	Cordón cuneta de hormigón	ml	149.089	142,00	21.170.638	ml	120.000	142,00	17.040.000
5	Cartel de Obra	un	1.800.004	1,00	1.800.004	un	1.250.000	1,00	1.250.000
6	Limpieza final	un	3.002.876	1,00	3.002.876	un	1.200.000	1,00	1.200.000
	TOTAL				60.317.943				54.362.000

Cristian Wiest

U.O.C.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: CONSTRUCTORA ECO S.A.
R.U.C: 80020860-9
ID: 285-510

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
81141807-001		CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN CRUCE MBARACAYU								
		Entubamiento								
1		Excavación para entubamiento y registros	no corresp	nacional	m3	m3	m3	1.368,00	104.094	142.399.976
2		Muro de piedra de para registros	no corresp	nacional	m3	m3	m3	43,80	378.413	16.574.468
3		Tapa de hormigón armado para registros	no corresp	nacional	m3	m3	m3	5,20	2.000.392	10.402.039
4		Provision y colocación de tubos de 0,80	no corresp	nacional	un	un	un	538,00	578.031	310.980.640
5		Colector de agua al comienzo y fin del entubamiento de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	4,20	2.000.392	8.401.647
6		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.800.004	1.800.004
7		Limpieza final	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	2.702.938	2.702.938
		TOTAL							9.564.264	490.558.775

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

Cristian M. Wiest
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Constructora Bco S.A. RUC: 80020860-9				Tino Servicios y Construcciones RUC: 589999-8			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÒN DE DESAGUE PLUVIAL EN CRUCE MBARACAYÙ								
	Entubamiento								
1	Excavación para entubamiento y registros	m3	104.094	1.368,00	142.399.976	m3	71.700	1.368,00	98.085.600
2	Muro de piedra de para registros	m3	378.413	43,80	16.574.468	m3	365.700	43,80	16.017.660
3	Tapa de hormigón armado para registros	m3	2.000.392	5,20	10.402.039	m3	1.800.000	5,20	9.360.000
4	Provision y colocación de tubos de 0,80	un	578.031	538,00	310.980.640	un	601.000	538,00	323.338.000
5	Colector de agua al comienzo y fin del entubamiento de H° A°	m3	2.000.392	4,20	8.401.647	m3	1.800.000	4,20	7.560.000
6	Cartel de Obra	un	1.800.004	1,00	1.800.004	un	1.250.000	1,00	1.250.000
7	Limpieza final	un	2.702.938	1,00	2.702.938	un	1.200.000	1,00	1.200.000
	TOTAL				**490.558.775**				**482.053.260**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

Cristian Wiest

U.O.C.