Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2023 CON ID N° 431888 - CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL ESC. BAS. N° 3779 VILLA DE LAS MADRES , DE LA CIUDAD DE LUQUE

NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Replanteo y marcación	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	6.602	92,83	7.000	649.810	398	6,03%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	97.966	15	105.000	1.575.000	7.034	7,18%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	562.688	2,4	550.000	1.320.000	-12.688	-2,25%
4	Poda de Arbustos	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	209.139	1	200.000	200.000	-9.139	-4,37%
5	Poda de raíces y árbol	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	264.176	1	250.000	250.000	-14.176	-5,37%
6	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raíces	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	422.682	1	450.000	450.000	27.318	6,46%
7	Demolición de canteros	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	11.095	2	10.500	21.000	-595	-5,36%
8	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	37.963	11,66	41.300	481.558	3.337	8,79%
9	Carga de Cimiento de PBC.	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	484.708	11,66	520.000	6.063.200	35.292	7,28%
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.062.558	0,21	2.200.000	462.000	137.442	6,66%
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.851.545	0,23	2.850.000	655.500	-1.545	-0,05%
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.228.420	0,56	2.350.000	1.316.000	121.580	5,46%
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.228.420	0,56	2.300.000	1.288.000	71.580	3,21%

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.228.420	1	2.100.000	2.100.000	-128.420	-5,76%
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.228.420	1,07	2.100.000	2.247.000	-128.420	-5,76%
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.923.278	1,12	2.900.000	3.248.000	-23.278	-0,80%
17	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	62.009	2	60.000	120.000	-2.009	-3,24%
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.923.278	0,31	2.900.000	899.000	-23.278	-0,80%
19	Losa de H°A° sobre abertura	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	2.147.949	0,09	2.000.000	180.000	-147.949	-6,89%
20	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	90.280	7,3	95.000	693.500	4.720	5,23%
21	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	23.623	28,96	25.200	729.792	1.577	6,68%
22	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	39.466	12,2	41.100	501.420	1.634	4,14%
23	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	93.902	3,4	90.000	306.000	-3.902	-4,16%
24	Terminación con aparejo sardinel	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	76.430	4	76.000	304.000	-430	-0,56%
25	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.611	3,4	55.300	188.020	2.689	5,11%
26	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	218.870	2,27	230.000	522.100	11.130	5,09%
27	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	126.856	50,79	128.500	6.526.515	1.644	1,30%
28	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	93.902	44,23	96.000	4.246.080	2.098	2,23%
29	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	23.312	48,18	25.000	1.204.500	1.688	7,24%
30	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	25.111	45	26.000	1.170.000	889	3,54%
31	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	210.888	9,4	228.500	2.147.900	17.612	8,35%
32	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	381.873	92	380.000	34.960.000	-1.873	-0,49%
33	Interior a una capa con hidrofugo	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	37.441	186,83	40.200	7.510.566	2.759	7,37%
34	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.611	28,23	54.100	1.527.243	1.489	2,83%
35	exterior- de muro de nivelación a dos capas	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.611	12,4	52.000	644.800	-611	-1,16%
36	de pilares de mampostería	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.611	16,92	54.000	913.680	1.389	2,64%
37	de pilar de H°A°	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.611	2,3	55.000	126.500	2.389	4,54%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

38	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	64.733	13,52	67.000	905.840	2.267	3,50%
39	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	64.733	4,34	66.400	288.176	1.667	2,58%
40	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	40.847	50,74	41.000	2.080.340	153	0,37%
41	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	51.402	69,31	48.000	3.326.880	-3.402	-6,62%
42	Carpeta de regularización	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	36.597	69,31	36.500	2.529.815	-97	-0,27%
43	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	118.031	69,31	119.700	8.296.407	1.669	1,41%
44	Zócalo Cerámico	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	23.909	46,12	24.500	1.129.940	591	2,47%
45	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	916.843	1	945.600	945.600	28.757	3,14%
46	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	504.795	2	507.200	1.014.400	2.405	0,48%
47	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	1.515.876	1	1.600.000	1.600.000	84.124	5,55%
48	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	232.341	3	244.500	733.500	12.159	5,23%
49	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	1.760.587	1	1.780.000	1.780.000	19.413	1,10%
50	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	660.220	2	660.000	1.320.000	-220	-0,03%
	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	506.169	5	506.000	2.530.000	-169	-0,03%
52	Ventana tipo balancín de 1,50 x 0,50 - con colocación	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	361.617	1,5	369.100	553.650	7.483	2,07%
53	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	27.045	186,83	29.500	5.511.485	2.455	9,08%
54	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	27.045	28,23	29.600	835.608	2.555	9,45%
55	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	27.045	12,4	28.500	353.400	1.455	5,38%
56	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	43.736	12	46.800	561.600	3.064	7,01%
57	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	43.736	16,4	47.000	770.800	3.264	7,46%
58	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	29.744	16,96	32.000	542.720	2.256	7,58%
59	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	39.224	23,2	40.100	930.320	876	2,23%
60	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	31.261	60,64	33.000	2.001.120	1.739	5,56%
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	5.887	10,8	6.300	68.040	413	7,02%

Abog. María Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	102.609	10,8	105.200	1.136.160	2.591	2,53%
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	178.679	14,1	182.000	2.566.200	3.321	1,86%
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	138.084	1	142.100	142.100	4.016	2,91%
65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	690.460	1	730.000	730.000	39.540	5,73%
66	Rampa de H° incluye buñas y pintura	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	392.037	8	430.600	3.444.800	38.563	9,84%
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	97.192	14	99.500	1.393.000	2.308	2,37%
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	272.453	4	276.200	1.104.800	3.747	1,38%
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	135.732	5	142.000	710.000	6.268	4,62%
70	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	545.637	2	600.000	1.200.000	54.363	9,96%
71	Instalación de TABLERO seccional	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	704.343	1	750.000	750.000	45.657	6,48%
72	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	886.556	1	950.000	950.000	63.444	7,16%
73	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	1.004.001	1	1.100.000	1.100.000	95.999	9,56%
74	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	1.212.164	0,9	1.300.000	1.170.000	87.836	7,25%
75	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	493.428	3	490.000	1.470.000	-3.428	-0,69%
76	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	120.981	4	124.500	498.000	3.519	2,91%
77	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	531.571	4	560.000	2.240.000	28.429	5,35%
78	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	74.335	3	78.700	236.100	4.365	5,87%
79	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	80.027	3	82.400	247.200	2.373	2,97%
80	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	53.863	4	58.500	234.000	4.637	8,61%
81	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	78.566	3	82.100	246.300	3.534	4,50%
82	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	351.317	1	365.100	365.100	13.783	3,92%
83	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	52.017	2	55.000	110.000	2.983	5,73%
84	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	534.118	1	585.000	585.000	50.882	9,53%
85	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	66.044	45,38	70.200	3.185.676	4.156	6,29%

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

86	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	31.011	20,8	32.000	665.600	989	3,19%
87	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA	PY	7.925	91,74	8.500	779.790	575	7,26%
	TOTAL							**155.618.151**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dep. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Barrera Coscarat
Jefa
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2023 CON ID N° 431888 - CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL ESC. BAS. N° 3779 VILLA DE LAS MADRES , DE LA CIUDAD DE LUQUE

GRUPO NARANJA SRL RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Replanteo y marcación	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	6.602	92,83	6.206	576.103	-396	-6,00%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	97.966	15	92.088	1.381.320	-5.878	-6,00%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	562.688	2,4	528.927	1.269.425	-33.761	-6,00%
4	Poda de Arbustos	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	209.139	1	196.591	196.591	-12.548	-6,00%
5	Poda de raíces y árbol	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	264.176	1	248.325	248.325	-15.851	-6,00%
6	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raíces	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	422.682	1	397.321	397.321	-25.361	-6,00%
7	Demolición de canteros	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	11.095	2	10.429	20.858	-666	-6,00%
8	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	37.963	11,66	35.685	416.087	-2.278	-6,00%
9	Carga de Cimiento de PBC.	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	484.708	11,66	455.626	5.312.599	-29.082	-6,00%
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.062.558	0,21	1.938.805	407.149	-123.753	-6,00%
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.851.545	0,23	2.680.452	616.504	-171.093	-6,00%
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.228.420	0,56	2.094.715	1.173.040	-133.705	-6,00%
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.228.420	0,56	2.094.715	1.173.040	-133.705	-6,00%
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.228.420	1	2.094.715	2.094.715	-133.705	-6,00%
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.228.420	1,07	2.094.715	2.241.345	-133.705	-6,00%
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.923.278	1,12	2.747.881	3.077.627	-175.397	-6,00%
17	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	62.009	2	58.288	116.576	-3.721	-6,00%
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.923.278	0,31	2.747.881	851.843	-175.397	-6,00%
19	Losa de H°A° sobre abertura	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	2.147.949	0,09	2.019.072	181.716	-128.877	-6,00%
20	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	GRUPO NARANJA SRL	PY	90.280	7,3	84.863	619.500	-5.417	-6,00%
21	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	23.623	28,96	22.206	643.086	-1.417	-6,00%
22	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	39.466	12,2	37.098	452.596	-2.368	-6,00%
23	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	93.902	3,4	88.268	300.111	-5.634	-6,00%
24	Terminación con aparejo sardinel	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	76.430	4	71.844	287.376	-4.586	-6,00%
25	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	52.611	3,4	49.454	168.144	-3.157	-6,00%
26	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	218.870	2,27	205.738	467.025	-13.132	-6,00%
27	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	126.856	50,79	119.245	6.056.454	-7.611	-6,00%
28	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	93.902	44,23	88.268	3.904.094	-5.634	-6,00%
29	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	23.312	48,18	219.138	10.558.069	195.826	**840,02%**
30	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	25.111	45	23.604	1.062.180	-1.507	-6,00%
31	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	210.888	9,4	198.235	1.863.409	-12.653	-6,00%
32	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	381.873	92	358.961	33.024.412	-22.912	-6,00%
33	Interior a una capa con hidrofugo	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	37.441	186,83	35.195	6.575.482	-2.246	-6,00%
34	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	52.611	28,23	49.454	1.396.086	-3.157	-6,00%
35	exterior- de muro de nivelación a dos capas	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	52.611	12,4	49.454	613.230	-3.157	-6,00%
36	de pilares de mampostería	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	52.611	16,92	49.454	836.762	-3.157	-6,00%
37	de pilar de H°A°	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	52.611	2,3	49.454	113.744	-3.157	-6,00%
38	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	64.733	13,52	60.849	822.678	-3.884	-6,00%
39	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	64.733	4,34	60.849	264.085	-3.884	-6,00%
40	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	40.847	50,74	38.396	1.948.213	-2.451	-6,00%
41	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	51.402	69,31	48.318	3.348.921	-3.084	-6,00%
42	Carpeta de regularización	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	36.597	69,31	34.401	2.384.333	-2.196	-6,00%
43	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	118.031	69,31	110.949	7.689.875	-7.082	-6,00%
44	Zócalo Cerámico	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	23.909	46,12	22.474	1.036.501	-1.435	-6,00%
45	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	916.843	1	861.832	861.832	-55.011	-6,00%
46	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	504.795	2	474.507	949.014	-30.288	-6,00%
47	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	1.515.876	1	1.424.923	1.424.923	-90.953	-6,00%
48	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	232.341	3	218.401	655.203	-13.940	-6,00%
49	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	1.760.587	1	1.654.952	1.654.952	-105.635	-6,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

50	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	660.220	2	620.607	1.241.214	-39.613	-6,00%
51	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	506.169	5	475.799	2.378.995	-30.370	-6,00%
52	Ventana tipo balancín de 1,50 x 0,50 - con colocación	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	361.617	1,5	339.920	509.880	-21.697	-6,00%
53	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	27.045	186,83	25.422	4.749.592	-1.623	-6,00%
54	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	27.045	28,23	25.422	717.663	-1.623	-6,00%
55	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	27.045	12,4	25.422	315.233	-1.623	-6,00%
56	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	43.736	12	41.112	493.344	-2.624	-6,00%
57	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	43.736	16,4	41.112	674.237	-2.624	-6,00%
58	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	29.744	16,96	27.959	474.185	-1.785	-6,00%
59	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	39.224	23,2	36.871	855.407	-2.353	-6,00%
60	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	31.261	60,64	29.385	1.781.906	-1.876	-6,00%
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	5.887	10,8	5.534	59.767	-353	-6,00%
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	102.609	10,8	96.452	1.041.682	-6.157	-6,00%
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	178.679	14,1	167.958	2.368.208	-10.721	-6,00%
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	138.084	1	129.799	129.799	-8.285	-6,00%
65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	690.460	1	649.032	649.032	-41.428	-6,00%
66	Rampa de H° incluye buñas y pintura	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	392.037	8	368.515	2.948.120	-23.522	-6,00%
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	97.192	14	91.360	1.279.040	-5.832	-6,00%
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	272.453	4	256.106	1.024.424	-16.347	-6,00%
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	135.732	5	127.588	637.940	-8.144	-6,00%
70	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	545.637	2	512.899	1.025.798	-32.738	-6,00%
71	Instalación de TABLERO seccional	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	704.343	1	662.082	662.082	-42.261	-6,00%
72	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	886.556	1	833.363	833.363	-53.193	-6,00%
73	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	1.004.001	1	943.761	943.761	-60.240	-6,00%
74	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	1.212.164	0,9	1.139.434	1.025.491	-72.730	-6,00%
75	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	493.428	3	463.822	1.391.466	-29.606	-6,00%
76	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	120.981	4	113.722	454.888	-7.259	-6,00%
77	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	531.571	4	499.677	1.998.708	-31.894	-6,00%
78	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	74.335	3	69.875	209.625	-4.460	-6,00%
79	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	80.027	3	75.225	225.675	-4.802	-6,00%
80	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	53.863	4	50.631	202.524	-3.232	-6,00%
81	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	78.566	3	73.852	221.556	-4.714	-6,00%
[illegible]	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	351.317	1	330.238	330.238	-21.079	-6,00%
[illegible]	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	52.017	2	48.896	97.792	-3.121	-6,00%
84	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	GRUPO NARANJA SRL	PY	534.118	1	502.071	502.071	-32.047	-6,00%
85	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	66.044	45,38	62.081	2.817.236	-3.963	-6,00%
86	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	GRUPO NARANJA SRL	PY	31.011	20,8	29.150	606.320	-1.861	-6,00%
87	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	GRUPO NARANJA SRL	PY	7.925	91,74	7.450	683.463	-475	-5,99%
	TOTAL							**152.296.198**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Ravera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2023 CON ID N° 431888 - CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL ESC. BAS. N° 3779 VILLA DE LAS MADRES , DE LA CIUDAD DE LUQUE

EM CONSTRUCCIONES RUC N°3637541-1 CORREO: e.m.construcciones@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Replanteo y marcación	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	6.602	92,83	5.400	501.282	-1.202	-18.21%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	97.966	15	82.500	1.237.500	-15.466	-15.79%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	562.688	2,4	527.083	1.264.999	-35.605	-6.33%
4	Poda de Arbustos	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	209.139	1	172.500	172.500	-36.639	-17,52%
5	Poda de raices y árbol	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	264.176	1	217.500	217.500	-46.676	-17,67%
6	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raices	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	422.682	1	344.000	344.000	-78.682	-18.61%
7	Demolición de canteros	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	11.095	2	10.000	20.000	-1.095	-9,87%
8	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	37.963	11,66	31.500	367.290	-6.463	-17,02%
9	Carga de Cimiento de PBC.	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	484.708	11,66	396.219	4.619.914	-88.489	-18,26%
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.062.558	0,21	1.878.900	394.569	-183.658	-8,90%
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.851.545	0,23	2.851.545	655.855	0	0,00%
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,56	3.393.339	1.900.270	1.164.919	52,28%
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,56	3.840.000	2.150.400	1.611.580	72,32%
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	1	3.393.339	3.393.339	1.164.919	52,28%
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	1,07	3.840.000	4.108.800	1.611.580	72,32%
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	1,12	3.870.000	4.334.400	946.722	32,39%
17	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	62.009	2	62.009	124.018	0	0,00%
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	0,31	3.870.000	1.199.700	946.722	32,39%
19	Losa de H°A° sobre abertura	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	2.147.949	0,09	2.880.000	259.200	732.051	34,08%
20	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	EM CONSTRUCCIONES	PY	90.280	7,3	75.000	547.500	-15.280	-16,93%
21	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	23.623	28,96	18.944	548.618	-4.679	-19,81%
22	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	39.466	12,2	32.100	391.620	-7.366	-18,66%
23	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	93.902	3,4	113.294	385.200	19.392	20,65%
24	Terminación con aparejo sardinel	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	76.430	4	70.000	280.000	-6.430	-8,41%
25	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.611	3,4	42.545	144.653	-10.066	-19,13%
26	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	218.870	2,27	171.113	388.427	-47.757	-21,82%
27	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	126.856	50,79	116.624	5.923.333	-10.232	-8,07%
28	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	93.902	44,23	108.574	4.802.228	14.672	15,62%
29	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	23.312	48,18	188.224	9.068.632	164.912	707,41%
30	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	25.111	45	25.025	1.126.125	-86	-0,34%
31	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	210.888	9,4	185.288	1.741.707	-25.600	-12,14%
32	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	381.873	92	366.000	33.672.000	-15.873	-4,16%
33	Interior a una capa con hidrofugo	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	37.441	186,83	37.818	7.065.537	377	1,01%
34	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.611	28,23	42.545	1.201.045	-10.066	-19,13%
35	exterior- de muro de nivelación a dos capas	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.611	12,4	42.545	527.558	-10.066	-19,13%
36	de pilares de mampostería	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.611	16,92	42.545	719.861	-10.066	-19,13%
37	de pilar de H°A°	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.611	2,3	42.545	97.854	-10.066	-19,13%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

38	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	64.733	13,52	54.050	730.756	-10.683	-16,50%
39	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	64.733	4,34	54.050	234.577	-10.683	-16,50%
40	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	40.847	50,74	34.100	1.730.234	-6.747	-16,52%
41	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	51.402	69,31	51.486	3.568.495	84	0,16%
42	Carpeta de regularización	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	36.597	69,31	44.580	3.089.840	7.983	21,81%
43	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	118.031	69,31	94.300	6.535.933	-23.731	-20,11%
44	Zócalo Cerámico	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	23.909	46,12	19.550	901.646	-4.359	-18,23%
45	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	916.843	1	788.748	788.748	-128.095	-13,97%
46	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	504.795	2	437.873	875.746	-66.922	-13,26%
47	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	1.515.876	1	1.295.298	1.295.298	-220.578	-14,55%
48	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	232.341	3	202.500	607.500	-29.841	-12,84%
49	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	1.760.587	1	1.560.000	1.560.000	-200.587	-11,39%
50	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	660.220	2	540.000	1.080.000	-120.220	-18,21%
51	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	506.169	5	418.500	2.092.500	-87.669	-17,32%
52	Ventana tipo balancín de 1,50 x 0,50 - con colocación	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	361.617	1,5	297.000	445.500	-64.617	-17,87%
53	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	27.045	186,83	25.980	4.853.843	-1.065	-3,94%
54	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	27.045	28,23	27.109	765.287	64	0,24%
55	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	27.045	12,4	27.109	336.152	64	0,24%
56	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	43.736	12	35.266	423.192	-8.470	-19,37%
57	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	43.736	16,4	35.266	578.362	-8.470	-19,37%
58	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	29.744	16,96	24.099	408.719	-5.645	-18,98%
59	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	39.224	23,2	31.600	733.120	-7.624	-19,44%
60	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	31.261	60,64	25.980	1.575.427	-5.281	-16,89%
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	5.887	10,8	7.064	76.291	1.177	19,99%
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	102.609	10,8	88.000	950.400	-14.609	-14,24%
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	178.679	14,1	150.000	2.115.000	-28.679	-16,05%
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	138.084	1	525.701	525.701	387.617	280,71%
65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	690.460	1	557.500	557.500	-132.960	-19,26%
66	Rampa de H° incluye buñas y pintura	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	392.037	8	318.340	2.546.720	-73.697	-18,80%
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	97.192	14	88.000	1.232.000	-9.192	-9,46%
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	272.453	4	225.000	900.000	-47.453	-17,42%
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	135.732	5	110.000	550.000	-25.732	-18,96%
70	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	545.637	2	600.000	1.200.000	54.363	9,96%
71	Instalación de TABLERO seccional	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	704.343	1	575.000	575.000	-129.343	-18,36%
72	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	886.556	1	864.000	864.000	-22.556	-2,54%
73	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	1.004.001	1	972.000	972.000	-32.001	-3,19%
74	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	1.212.164	0,9	1.018.218	916.396	-193.946	-16,00%
75	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	493.428	3	420.000	1.260.000	-73.428	-14,88%
76	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	120.981	4	104.000	416.000	-16.981	-14,04%
77	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	531.571	4	435.000	1.740.000	-96.571	-18,17%
78	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	74.335	3	78.000	234.000	3.665	4,93%
79	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	80.027	3	96.000	288.000	15.973	19,96%
80	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	53.863	4	46.000	184.000	-7.863	-14,60%
81	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	78.566	3	108.600	325.800	30.034	38,23%
82	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	351.317	1	301.600	301.600	-49.717	-14,15%
83	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	52.017	2	49.341	98.682	-2.676	-5,14%
84	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	EM CONSTRUCCIONES	PY	534.118	1	481.333	481.333	-52.785	-9,88%
85	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	66.044	45,38	90.000	4.084.200	23.956	36,27%
86	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	EM CONSTRUCCIONES	PY	31.011	20,8	25.221	524.597	-5.790	-18,67%
87	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	EM CONSTRUCCIONES	PY	7.925	91,74	6.475	594.017	-1.450	-18,30%
	TOTAL							155.621.546		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2023 CON ID N° 431888 - CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL ESC. BAS. N° 3779 VILLA DE LAS MADRES , DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONSTRUMIX RUC N° 2390524-7 CORREO: rgservis@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Replanteo y marcación	M2	CONSTRUMIX	py	6.602	92,83	6.000	556.980	-602	-9,12%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	CONSTRUMIX	py	97.966	15	89.000	1.335.000	-8.966	-9,15%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	CONSTRUMIX	py	562.688	2,4	507.000	1.216.800	-55.688	-9,90%
4	Poda de Arbustos	UNI	CONSTRUMIX	py	209.139	1	189.000	189.000	-20.139	-9,63%
5	Poda de raices y árbol	UNI	CONSTRUMIX	py	264.176	1	238.000	238.000	-26.176	-9,91%
6	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raices	UNI	CONSTRUMIX	py	422.682	1	381.000	381.000	-41.682	-9,86%
7	Demolición de canteros	M2	CONSTRUMIX	py	11.095	2	10.000	20.000	-1.095	-9,87%
8	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	CONSTRUMIX	py	37.963	11,66	35.000	408.100	-2.963	-7,80%
9	Carga de Cimiento de PBC.	M3	CONSTRUMIX	py	484.708	11,66	437.000	5.095.420	-47.708	-9,84%
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	CONSTRUMIX	py	2.062.558	0,21	1.857.000	389.970	-205.558	-9,97%
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	CONSTRUMIX	py	2.851.545	0,23	2.567.000	590.410	-284.545	-9,98%
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CONSTRUMIX	py	2.228.420	0,56	2.006.000	1.123.360	-222.420	-9,98%
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CONSTRUMIX	py	2.228.420	0,56	2.006.000	1.123.360	-222.420	-9,98%
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CONSTRUMIX	py	2.228.420	1	2.006.000	2.006.000	-222.420	-9,98%
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	CONSTRUMIX	py	2.228.420	1,07	2.006.000	2.146.420	-222.420	-9,98%
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	CONSTRUMIX	py	2.923.278	1,12	2.631.000	2.946.720	-292.278	-10,00%
17	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	CONSTRUMIX	py	62.009	2	56.000	112.000	-6.009	-9,69%
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	CONSTRUMIX	py	2.923.278	0,31	2.631.000	815.610	-292.278	-10,00%
19	Losa de H°A° sobre abertura	M3	CONSTRUMIX	py	2.147.949	0,09	1.934.000	174.060	-213.949	-9,96%
20	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	CONSTRUMIX	py	90.280	7,3	82.000	598.600	-8.280	-9,17%
21	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	CONSTRUMIX	py	23.623	28,96	22.000	637.120	-1.623	-6,87%
22	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	CONSTRUMIX	py	39.466	12,2	36.000	439.200	-3.466	-8,78%
23	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	CONSTRUMIX	py	93.902	3,4	85.000	289.000	-8.902	-9,48%
24	Terminación con aparejo sardinel	ml	CONSTRUMIX	py	76.430	4	69.000	276.000	-7.430	-9,72%
25	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	CONSTRUMIX	py	52.611	3,4	48.000	163.200	-4.611	-8,76%
26	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	CONSTRUMIX	py	218.870	2,27	197.000	447.190	-21.870	-9,99%
27	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	CONSTRUMIX	py	126.856	50,79	115.000	5.840.850	-11.856	-9,35%
28	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	CONSTRUMIX	py	93.902	44,23	85.000	3.759.550	-8.902	-9,48%
29	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	CONSTRUMIX	py	23.312	48,18	210.000	10.117.800	186.688	**800,82%**
30	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	CONSTRUMIX	py	25.111	45	23.000	1.035.000	-2.111	-8,41%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

31	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	CONSTRUMIX	py	210.888	9,4	190.000	1.786.000	-20.888	-9,90%
32	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	CONSTRUMIX	py	381.873	92	344.000	31.648.000	-37.873	-9,92%
33	Interior a una capa con hidrofugo	M2	CONSTRUMIX	py	37.441	186,83	34.000	6.352.220	-3.441	-9,19%
34	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	CONSTRUMIX	py	52.611	28,23	48.000	1.355.040	-4.611	-8,76%
35	exterior- de muro de nivelación a dos capas	M2	CONSTRUMIX	py	52.611	12,4	48.000	595.200	-4.611	-8,76%
36	de pilares de mampostería	ml	CONSTRUMIX	py	52.611	16,92	48.000	812.160	-4.611	-8,76%
37	de pilar de H°A°	M2	CONSTRUMIX	py	52.611	2,3	48.000	110.400	-4.611	-8,76%
38	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	CONSTRUMIX	py	64.733	13,52	59.000	797.680	-5.733	-8,86%
39	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	CONSTRUMIX	py	64.733	4,34	59.000	256.060	-5.733	-8,86%
40	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	CONSTRUMIX	py	40.847	50,74	37.000	1.877.380	-3.847	-9,42%
41	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	CONSTRUMIX	py	51.402	69,31	47.000	3.257.570	-4.402	-8,56%
42	Carpeta de regularización	M2	CONSTRUMIX	py	36.597	69,31	33.000	2.287.230	-3.597	-9,83%
43	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	CONSTRUMIX	py	118.031	69,31	107.000	7.416.170	-11.031	-9,35%
44	Zócalo Cerámico	ml	CONSTRUMIX	py	23.909	46,12	22.000	1.014.640	-1.909	-7,98%
45	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	CONSTRUMIX	py	916.843	1	826.000	826.000	-90.843	-9,91%
46	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	CONSTRUMIX	py	504.795	2	455.000	910.000	-49.795	-9,86%
47	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	CONSTRUMIX	py	1.515.876	1	1.365.000	1.365.000	-150.876	-9,95%
48	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	CONSTRUMIX	py	232.341	3	210.000	630.000	-22.341	-9,62%
49	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	CONSTRUMIX	py	1.760.587	1	1.585.000	1.585.000	-175.587	-9,97%
50	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	CONSTRUMIX	py	660.220	2	595.000	1.190.000	-65.220	-9,88%
51	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación	UNI	CONSTRUMIX	py	506.169	5	456.000	2.280.000	-50.169	-9,91%
52	Ventana tipo balancín de 1,50 x 0,50 - con colocación	M2	CONSTRUMIX	py	361.617	1,5	326.000	489.000	-35.617	-9,85%
53	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	CONSTRUMIX	py	27.045	186,83	21.700	4.054.211	-5.345	-19,76%
54	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	CONSTRUMIX	py	27.045	28,23	25.000	705.750	-2.045	-7,56%
55	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	CONSTRUMIX	py	27.045	12,4	25.000	310.000	-2.045	-7,56%
56	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	CONSTRUMIX	py	43.736	12	40.000	480.000	-3.736	-8,54%
57	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	CONSTRUMIX	py	43.736	16,4	40.000	656.000	-3.736	-8,54%
58	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	M2	CONSTRUMIX	py	29.744	16,96	27.000	457.920	-2.744	-9,23%
59	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	CONSTRUMIX	py	39.224	23,2	36.000	835.200	-3.224	-8,22%
60	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	CONSTRUMIX	py	31.261	60,64	29.000	1.758.560	-2.261	-7,23%
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	CONSTRUMIX	py	5.887	10,8	6.000	64.800	113	1,92%
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	CONSTRUMIX	py	102.609	10,8	93.000	1.004.400	-9.609	-9,36%
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	CONSTRUMIX	py	178.679	14,1	161.000	2.270.100	-17.679	-9,89%
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	CONSTRUMIX	py	138.084	1	125.000	125.000	-13.084	-9,48%
65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	CONSTRUMIX	py	690.460	1	622.000	622.000	-68.460	-9,92%
66	Rampa de H° incluye buñas y pintura	M2	CONSTRUMIX	py	392.037	8	353.000	2.824.000	-39.037	-9,96%
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	CONSTRUMIX	py	97.192	14	88.000	1.232.000	-9.192	-9,46%
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	CONSTRUMIX	py	272.453	4	246.000	984.000	-26.453	-9,71%
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	CONSTRUMIX	py	135.732	5	123.000	615.000	-12.732	-9,38%
70	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	CONSTRUMIX	py	545.637	2	492.000	984.000	-53.637	-9,83%
71	Instalación de TABLERO seccional	UNI	CONSTRUMIX	py	704.343	1	634.000	634.000	-70.343	-9,99%
72	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	CONSTRUMIX	py	886.556	1	798.000	798.000	-88.556	-9,99%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

73	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	CONSTRUMIX	py	1.004.001	1	904.000	904.000	-100.001	-9,96%
74	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	CONSTRUMIX	py	1.212.164	0,9	1.091.000	981.900	-121.164	-10,00%
75	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	CONSTRUMIX	py	493.428	3	445.000	1.335.000	-48.428	-9,81%
76	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUMIX	py	120.981	4	109.000	436.000	-11.981	-9,90%
77	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUMIX	py	531.571	4	479.000	1.916.000	-52.571	-9,89%
78	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUMIX	py	74.335	3	67.000	201.000	-7.335	-9,87%
79	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUMIX	py	80.027	3	73.000	219.000	-7.027	-8,78%
80	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	CONSTRUMIX	py	53.863	4	49.000	196.000	-4.863	-9,03%
81	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	CONSTRUMIX	py	78.566	3	62.900	188.700	-15.666	-19,94%
82	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	CONSTRUMIX	py	351.317	1	317.000	317.000	-34.317	-9,77%
83	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	CONSTRUMIX	py	52.017	2	41.700	83.400	-10.317	-19,83%
84	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	CONSTRUMIX	py	534.118	1	481.000	481.000	-53.118	-9,94%
85	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	CONSTRUMIX	py	66.044	45,38	60.000	2.722.800	-6.044	-9,15%
86	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	CONSTRUMIX	py	31.011	20,8	28.000	582.400	-3.011	-9,71%
87	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	CONSTRUMIX	py	7.925	91,74	8.000	733.920	75	0,95%
	TOTAL							**146.025.531**		

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. [illegible] Ramírez Colombino
Dir[illegible] Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2023 CON ID N° 431888 - CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL ESC. BAS. N° 3779 VILLA DE LAS MADRES , DE LA CIUDAD DE LUQUE

ING.ALEJANDRO RECALDE MORA RUC N°652290-4 CORREO: ingrecalde@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Replanteo y marcación	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	6.602	92,83	5.615	521.240	-987	-14,95%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	97.966	15	83.300	1.249.500	-14.666	-14,97%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	562.688	2,4	478.300	1.147.920	-84.388	-15,00%
4	Poda de Arbustos	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	209.139	1	178.000	178.000	-31.139	-14,89%
5	Poda de raices y árbol	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	264.176	1	225.000	225.000	-39.176	-14,83%
6	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raíces	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	422.682	1	360.000	360.000	-62.682	-14,83%
7	Demolición de canteros	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	11.095	2	9.400	18.800	-1.695	-15,28%
8	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	37.963	11,66	32.300	376.618	-5.663	-14,92%
9	Carga de Cimiento de PBC.	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	484.708	11,66	430.000	5.013.800	-54.708	-11,29%
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.062.558	0,21	1.760.000	369.600	-302.558	-14,67%
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.851.545	0,23	2.425.000	557.750	-426.545	-14,96%
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm-1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.228.420	0,56	1.895.000	1.061.200	-333.420	-14,96%
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.228.420	0,56	1.895.000	1.061.200	-333.420	-14,96%
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm-1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.228.420	1	1.895.000	1.895.000	-333.420	-14,96%
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.228.420	1,07	1.895.000	2.027.650	-333.420	-14,96%
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.923.278	1,12	2.900.000	3.248.000	-23.278	-0,80%
17	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	62.009	2	52.700	105.400	-9.309	-15,01%
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.923.278	0,31	2.485.000	770.350	-438.278	-14,99%
19	Losa de H°A° sobre abertura	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	2.147.949	0,09	1.830.000	164.700	-317.949	-14,80%
20	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	90.280	7,3	77.000	562.100	-13.280	-14,71%
21	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	23.623	28,96	21.000	608.160	-2.623	-11,10%
22	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	39.466	12,2	34.000	414.800	-5.466	-13,85%
23	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	93.902	3,4	80.000	272.000	-13.902	-14,80%
24	Terminación con aparejo sardinel	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	76.430	4	65.000	260.000	-11.430	-14,95%
25	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	py	52.611	3,4	45.000	153.000	-7.611	-14,47%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

26	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	218.870	2,27	186.000	422.220	-32.870	-15,02%
27	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	126.856	50,79	120.000	6.094.800	-6.856	-5,40%
28	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	93.902	44,23	100.000	4.423.000	6.098	6,49%
29	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	23.312	48,18	210.000	10.117.800	186.688	800,82%
30	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	25.111	45	21.500	967.500	-3.611	-14,38%
31	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	210.888	9,4	180.000	1.692.000	-30.888	-14,65%
32	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	381.873	92	350.000	32.200.000	-31.873	-8,35%
33	Interior a una capa con hidrofugo	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	37.441	186,83	32.000	5.978.560	-5.441	-14,53%
34	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	52.611	28,23	45.000	1.270.350	-7.611	-14,47%
35	exterior- de muro de nivelación a dos capas	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	52.611	12,4	45.000	558.000	-7.611	-14,47%
36	de pilares de mampostería	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	52.611	16,92	45.000	761.400	-7.611	-14,47%
37	de pilar de H°A°	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	52.611	2,3	45.000	103.500	-7.611	-14,47%
38	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	64.733	13,52	55.000	743.600	-9.733	-15,04%
39	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	64.733	4,34	55.000	238.700	-9.733	-15,04%
40	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	40.847	50,74	35.000	1.775.900	-5.847	-14,31%
41	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	51.402	69,31	45.000	3.118.950	-6.402	-12,45%
42	Carpeta de regularización	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	36.597	69,31	32.000	2.217.920	-4.597	-12,56%
43	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	118.031	69,31	102.000	7.069.620	-16.031	-13,58%
44	Zócalo Cerámico	ml	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	23.909	46,12	22.000	1.014.640	-1.909	-7,98%
45	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	916.843	1	780.000	780.000	-136.843	-14,93%
46	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	504.795	2	430.000	860.000	-74.795	-14,82%
47	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	1.515.876	1	1.300.000	1.300.000	-215.876	-14,24%
48	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	232.341	3	200.000	600.000	-32.341	-13,92%
49	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	1.760.587	1	1.500.000	1.500.000	-260.587	-14,80%
50	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	660.220	2	565.000	1.130.000	-95.220	-14,42%
51	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	506.169	5	435.000	2.175.000	-71.169	-14,06%
52	Ventana tipo balancín de 1,50 x 0,50 - con colocación	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	361.617	1,5	310.000	465.000	-51.617	-14,27%
53	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	27.045	186,83	26.000	4.857.580	-1.045	-3,86%
54	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	27.045	28,23	23.000	649.290	-4.045	-14,96%
55	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	27.045	12,4	23.000	285.200	-4.045	-14,96%
56	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	43.736	12	38.000	456.000	-5.736	-13,12%
57	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	43.736	16,4	38.000	623.200	-5.736	-13,12%
58	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	29.744	16,96	26.000	440.960	-3.744	-12,59%
59	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	39.224	23,2	35.000	812.000	-4.224	-10,77%
60	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	31.261	60,64	27.000	1.637.280	-4.261	-13,63%
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	5.887	10,8	6.000	64.800	113	1,92%
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	102.609	10,8	88.000	950.400	-14.609	-14,24%
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	178.679	14,1	155.000	2.185.500	-23.679	-13,25%
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	ING ALEJANDRO RECALDE MORA	PY	138.084	1	120.000	120.000	-18.084	-13,10%

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de D. to. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adriana Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	690.460	1	1.600.000	1.600.000	909.540	131,73%
66	Rampa de H° incluye buñas y pintura	M2	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	392.037	8	335.000	2.680.000	-57.037	-14,55%
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	97.192	14	85.000	1.190.000	-12.192	-12,54%
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	272.453	4	235.000	940.000	-37.453	-13,75%
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	135.732	5	115.000	575.000	-20.732	-15,27%
70	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	545.637	2	465.000	930.000	-80.637	-14,78%
71	Instalación de TABLERO seccional	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	704.343	1	600.000	600.000	-104.343	-14,81%
72	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	886.556	1	755.000	755.000	-131.556	-14,84%
73	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	1.004.001	1	855.000	855.000	-149.001	-14,84%
74	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	1.212.164	0,9	1.040.000	936.000	-172.164	-14,20%
75	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	493.428	3	420.000	1.260.000	-73.428	-14,88%
76	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	120.981	4	105.000	420.000	-15.981	-13,21%
77	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	531.571	4	455.000	1.820.000	-76.571	-14,40%
78	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	74.335	3	630.000	1.890.000	555.665	747,51%
79	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	80.027	3	68.000	204.000	-12.027	-15,03%
80	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	53.863	4	46.000	184.000	-7.863	-14,60%
81	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	78.566	3	68.000	204.000	-10.566	-13,45%
82	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	351.317	1	300.000	300.000	-51.317	-14,61%
83	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	52.017	2	45.000	90.000	-7.017	-13,49%
	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	534.118	1	455.478	455.478	-78.640	-14,72%
85	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	66.044	45,38	58.000	2.632.040	-8.044	-12,18%
86	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	31.011	20,8	28.000	582.400	-3.011	-9,71%
87	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	ING.ALEJANDRO RECALDE MORA	py	7.925	91,74	17.600	1.614.624	9.675	122,08%
	TOTAL							148.000.000		

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adam Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2023 CON ID N° 431888 - CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL ESC. BAS. N° 3779 VILLA DE LAS MADRES , DE LA CIUDAD DE LUQUE

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	6.602	92,83	6.074	563.849	-528	-8,00%
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	97.966	15	90.129	1.351.935	-7.837	-8,00%
3	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	562.688	2,4	517.673	1.242.415	-45.015	-8,00%
4	Poda de Arbustos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	209.139	1	192.408	192.408	-16.731	-8,00%
5	Poda de raices y árbol	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	264.176	1	243.042	243.042	-21.134	-8,00%
6	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raices	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	422.682	1	388.867	388.867	-33.815	-8,00%
7	Demolición de canteros	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	11.095	2	10.207	20.414	-888	-8,00%
8	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37.963	11,66	34.926	407.237	-3.037	-8,00%
9	Carga de Cimiento de PBC.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	484.708	11,66	440.000	5.130.400	-44.708	-9,22%
10	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.062.558	0,21	1.897.553	398.486	-165.005	-8,00%
11	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.851.545	0,23	2.623.421	603.387	-228.124	-8,00%
12	Encadenado HºAº Inferior de 17x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,56	2.050.146	1.148.082	-178.274	-8,00%
13	Encadenado HºAº Superior de 17x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	0,56	2.050.146	1.148.082	-178.274	-8,00%
14	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	1	2.050.146	2.050.146	-178.274	-8,00%
15	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.228.420	1,07	2.050.146	2.193.656	-178.274	-8,00%
16	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,55	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	1,12	2.689.416	3.012.146	-233.862	-8,00%
17	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	62.009	2	57.048	114.096	-4.961	-8,00%
18	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.923.278	0,31	2.689.416	833.719	-233.862	-8,00%
19	Losa de H°A° sobre abertura	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2.147.949	0,09	1.976.113	177.850	-171.836	-8,00%
20	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	90.280	7,3	83.058	606.323	-7.222	-8,00%
21	de 0,15 - Horizontal (en U)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23.623	28,96	21.733	629.388	-1.890	-8,00%
22	de 0,30 - Horizontal (en U)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39.466	12,2	36.309	442.970	-3.157	-8,00%
23	Muro de mampostería de 0,15 de ladrillo común	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	93.902	3,4	86.390	293.726	-7.512	-8,00%
24	Terminación con aparejo sardinel	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	76.430	4	70.316	281.264	-6.114	-8,00%
25	Revoque de cantero con hidrófugo a dos capas	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.611	3,4	48.402	164.567	-4.209	-8,00%
26	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	218.870	2,27	201.360	457.087	-17.510	-8,00%
27	De 0,15 una cara vista de ladrillos comunes	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	126.856	50,79	116.708	5.927.599	-10.148	-8,00%
28	De 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	93.902	44,23	86.390	3.821.030	-7.512	-8,00%
29	De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble pared de 0.15 envarillado ? 8 corrido,c/ 5 hiladas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23.312	48,18	214.476	10.333.454	191.164	**820,02%**

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

30	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	25.111	45	23.102	1.039.590	-2.009	-8,00%
31	Pilar de mampostería de 45 x 45 cm con núcleo de H°A° (ver detalle)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	210.888	9,4	194.017	1.823.760	-16.871	-8,00%
32	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	381.873	92	351.323	32.321.716	-30.550	-8,00%
33	Interior a una capa con hidrofugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37.441	186,83	34.446	6.435.546	-2.995	-8,00%
34	exterior de paredes- nivel de encadenado superior	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.611	28,23	48.402	1.366.388	-4.209	-8,00%
35	exterior- de muro de nivelación a dos capas	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.611	12,4	48.402	600.185	-4.209	-8,00%
36	de pilares de mampostería	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.611	16,92	48.402	818.962	-4.209	-8,00%
37	de pilar de H°A°	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.611	2,3	48.402	111.325	-4.209	-8,00%
38	de viga cumbrera y encadenado de HºAº con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64.733	13,52	59.554	805.170	-5.179	-8,00%
39	de viga de galería de H°A° con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64.733	4,34	59.554	258.464	-5.179	-8,00%
40	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	40.847	50,74	37.579	1.906.758	-3.268	-8,00%
41	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	51.402	69,31	47.200	3.271.432	-4.202	-8,17%
42	Carpeta de regularización	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	36.597	69,31	33.600	2.328.816	-2.997	-8,19%
43	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	118.031	69,31	108.589	7.526.304	-9.442	-8,00%
44	Zócalo Cerámico	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23.909	46,12	21.996	1.014.456	-1.913	-8,00%
45	Marco 0,15 y puerta placa de 0,70 x 2,10 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	916.843	1	843.496	843.496	-73.347	-8,00%
46	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	504.795	2	464.411	928.822	-40.384	-8,00%
47	Marco 0,15 y puerta para S.S.H.H. para discapacitados con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1.515.876	1	1.394.606	1.394.606	-121.270	-8,00%
48	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	232.341	3	213.754	641.262	-18.587	-8,00%
49	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1,20m puerta doble (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1.760.587	1	1.619.740	1.619.740	-140.847	-8,00%
50	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	660.220	2	607.402	1.214.804	-52.818	-8,00%
51	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,00 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	506.169	5	465.675	2.328.375	-40.494	-8,00%
52	Ventana tipo balancín de 1,50 x 0,50 - con colocación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	361.617	1,5	332.688	499.032	-28.929	-8,00%
53	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27.045	186,83	24.881	4.648.517	-2.164	-8,00%
54	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27.045	28,23	24.881	702.391	-2.164	-8,00%
55	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27.045	12,4	24.881	308.524	-2.164	-8,00%
56	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	43.736	12	40.237	482.844	-3.499	-8,00%
57	De Viga Cumbrera y Galería al agua blanco o Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	43.736	16,4	40.237	659.887	-3.499	-8,00%
58	De pilares de mampostería y canteros con pintura sintética	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	29.744	16,96	27.364	464.093	-2.380	-8,00%
59	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39.224	23,2	36.086	837.195	-3.138	-8,00%
60	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	31.261	60,64	28.760	1.744.006	-2.501	-8,00%
61	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	5.887	10,8	5.416	58.493	-471	-8,00%
62	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	102.609	10,8	94.400	1.019.520	-8.209	-8,00%
63	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	178.679	14,1	164.385	2.317.829	-14.294	-8,00%
64	Espejos de 1,95 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	138.084	1	127.037	127.037	-11.047	-8,00%
65	Provisión y colocación de pizarrón acrílico móvil metálico de 1,50x1,00	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	690.460	1	635.223	635.223	-55.237	-8,00%
66	Rampa de H° incluye buñas y pintura	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	392.037	8	360.674	2.885.392	-31.363	-8,00%
67	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	97.192	14	89.417	1.251.838	-7.775	-8,00%
68	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	272.453	4	250.657	1.002.628	-21.796	-8,00%
69	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	135.732	5	124.873	624.365	-10.859	-8,00%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Brian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

70	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	545.637	2	501.986	1.003.972	-43.651	-8,00%
71	Instalación de TABLERO seccional	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	704.343	1	647.996	647.996	-56.347	-8,00%
72	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	886.556	1	815.632	815.632	-70.924	-8,00%
73	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1.004.001	1	923.681	923.681	-80.320	-8,00%
74	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1.212.164	0,9	1.115.191	1.003.672	-96.973	-8,00%
75	Inodoro - incluye material y mano de obra (2 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	493.428	3	453.954	1.361.862	-39.474	-8,00%
76	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	120.981	4	111.303	445.212	-9.678	-8,00%
77	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	531.571	4	489.045	1.956.180	-42.526	-8,00%
78	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	74.335	3	68.388	205.164	-5.947	-8,00%
79	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	80.027	3	73.625	220.875	-6.402	-8,00%
80	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	53.863	4	49.554	198.216	-4.309	-8,00%
81	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	78.566	3	72.281	216.843	-6.285	-8,00%
82	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	351.317	1	323.212	323.212	-28.105	-8,00%
83	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52.017	2	47.856	95.712	-4.161	-8,00%
84	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	534.118	1	491.389	491.389	-42.729	-8,00%
85	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	66.044	45,38	60.700	2.754.566	-5.344	-8,09%
86	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	31.011	20,8	28.500	592.800	-2.511	-8,10%
87	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	7.925	91,74	7.290	668.785	-635	-8,01%
	TOTAL							148.972.185		

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque