Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 46/2022 ID N° 414318"Proyecto de Mejoramiento Vial, Calle Alberdi e/Victoriano Caceres 2° Capital Loma Merlo Tramo 1, de la cuidad de Luque"

COG EMPRENDIMIENTO RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo de obra	M2	1,501	1,291.2	1,233	1,592,050	-268	-17.85%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	108	450,000	48,600,000	-4,003	-0.88%
1.4	Piso de hormigon - material y mano de obra	M3	1,910,637	4.05	1,850,000	7,492,500	-60,637	-3.17%
1.5	Excavaciión para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	216	39,981	8,635,896	-8,671	-17.82%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	258.24	12,372	3,194,945	-2,683	-17.82%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO	M2	66,442	1,291.2	54,601	70,500,811	-11,841	-17.82%
1.8	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	180.4	34,526	6,228,490	-7,488	-17.82%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,291.2	1,778	2,295,754	-385	-17.80%
1.10	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente.	GL	1,363,235	1	1,119,908	1,119,908	-243,327	-17.85%
	TOTAL					**150,740,715**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Mario Victor Da Silva D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad De Luque

Arq. Paulo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 46/2022 ID N° 414318"Proyecto de Mejoramiento Vial, Calle Alberdi e/Victoriano Caceres 2° Capital Loma Merlo Tramo 1, de la cuidad de Luque"

NA CONSTRUCCIONES RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	478,285	918,307	-84,403	-15.00%
1.2	Marcación y replanteo de obra	M2	1,501	1,291.2	1,276	1,647,571	-225	-14.99%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	108	385,903	41,677,524	-68,100	-15.00%
1.4	Piso de hormigon - material y mano de obra	M3	1,910,637	4.05	1,624,041	6,577,366	-286,596	-15.00%
1.5	Excavaciión para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	216	41,354	8,932,464	-7,298	-15.00%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	258.24	12,797	3,304,697	-2,258	-15.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO	M2	66,442	1,291.2	56,476	72,921,811	-9,966	-15.00%
1.8	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	180.4	35,712	6,442,445	-6,302	-15.00%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,291.2	1,839	2,374,517	-324	-14.98%
1.10	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente.	GL	1,363,235	1	1,158,364	1,158,364	-204,871	-15.03%
	TOTAL					**145,955,067**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Encargada Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Lic. Pablo Javier Patroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 46/2022 ID N° 414318"Proyecto de Mejoramiento Vial, Calle Alberdi e/Victoriano Caceres 2° Capital Loma Merlo Tramo 1, de la cuidad de Luque"

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	478,285	918,307	-84,403	-15.00%
1.2	Marcación y replanteo de obra	M2	1,501	1,291.2	1,276	1,647,571	-225	-14.99%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	108	390,443	42,167,844	-63,560	-14.00%
1.4	Piso de hormigon - material y mano de obra	M3	1,910,637	4.05	1,299,148	5,261,549	-611,489	-32.00%
1.5	Excavaciión para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	216	42,327	9,142,632	-6,325	-13.00%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	258.24	13,248	3,421,164	-1,807	-12.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO	M2	66,442	1,291.2	58,469	75,495,173	-7,973	-12.00%
1.8	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	180.4	35,712	6,442,445	-6,302	-15.00%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,291.2	1,839	2,374,517	-324	-14.98%
1.10	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente.	GL	1,363,235	1	1,158,364	1,158,364	-204,871	-15.03%
	TOTAL					**148,029,566**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ana María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Jdcs.
Dirección de Recursos Humanos
Municipalidad de Luque

Lic. Miguel Angel Carlos Sánchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 46/2022 ID N° 414318"Proyecto de Mejoramiento Vial, Calle Alberdi e/Victoriano Caceres 2° Capital Loma Merlo Tramo 1, de la cuidad de Luque"

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo de obra	M2	1,501	1,291.2	1,000	1,291,200	-501	-33.38%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	108	410,000	44,280,000	-44,003	-9.69%
1.4	Piso de hormigon - material y mano de obra	M3	1,910,637	4.05	1,400,000	5,670,000	-510,637	-26.73%
1.5	Excavaciión para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	216	45,000	9,720,000	-3,652	-7.51%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	258.24	15,055	3,887,803	0	0.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO	M2	66,442	1,291.2	60,000	77,472,000	-6,442	-9.70%
1.8	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	180.4	36,000	6,494,400	-6,014	-14.31%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,291.2	1,800	2,324,160	-363	-16.78%
1.10	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente.	GL	1,363,235	1	1,000,000	1,000,000	-363,235	-26.65%
	TOTAL					**153,219,924**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Apoy. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Nario Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque