Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 16/05/2013

LCO N° 08/2013 - CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SENACSA EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

					DEPOSITO TACUARY		FC CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
LOTE 1: AGENCIA DE ATENCIÓN LOCAL SENACSA – LAURELES								
1	72131601-002	**Preparación de obra**						
1.1		Preparación de terreno y replanteo	M2	88	6.000	528.000	1.000	88.000
2	72131601-005	**Mampostería**						
2.1		Cimiento de piedra	M3	17	750.000	12.750.000	550.000	9.350.000
2.2		Muro de nivelación de 0,30	M2	24	120.000	2.880.000	140.000	3.360.000
2.3		Muro de lad. Armado de 0,30	M2	24	120.000	2.880.000	150.000	3.600.000
2.4		Aislación horizontal	ML	68	15.000	1.020.000	18.000	1.224.000
2.5		Mampostería de 0,30 razado ext.	M2	10	130.000	1.300.000	150.000	1.500.000
2.6		Mampostería de 0,15	M2	295	95.000	28.025.000	75.000	22.125.000
2.7		Ladrillo armado sup	M2	10	140.000	1.400.000	20.000	200.000
2.8		Cocina c/ mesada azulejada	ML	3	150.000	450.000	250.000	750.000
2.9		Pilares de 0,45 x 0,45 estructurado	ML	10	120.000	1.200.000	210.000	2.100.000
3	72131601-008	**Revoques**						
3.1		Revoque int. Y ext. c/ hidrofugo	M2	590	25.000	14.750.000	23.500	13.865.000
4	72131601-010	**Aberturas**						
4.1		Aberturas puertas	un	7	650.000	4.550.000	750.000	5.250.000
4.2		Abertura valancin con vidrios	M2	7	450.000	3.150.000	175.000	1.225.000
5	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**						
5.1		Inst. Eléctrica c/ acometida de Ande	Un	55	85.000	4.675.000	105.000	5.775.000
5.2		Ventiladores de techo	un	5	480.000	2.400.000	450.000	2.250.000
6	72131601-007	**Colocacion de techo**						
6.1		Techo de tejas y tejuelones	M2	129	285.000	36.765.000	215.000	27.735.000
7	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**						
7.1		Contrapiso de cascote	M2	100	48.000	4.800.000	21.000	2.100.000
7.2		Piso calcáreo	M2	100	85.000	8.500.000	40.000	4.000.000
7.3		Zócalo	ML	58	25.000	1.450.000	18.000	1.044.000
8	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**						
8.1		Inst. de Agua Cte.	un	1	1.600.000	1.600.000	2.500.000	2.500.000
9	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**						
9.1		Inst. cloacal pozo, camara, registro	un	1	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
10	72102303-001	**CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO**						
10.1		Pozo Art. c/ tanque	un	1	3.800.000	3.800.000	7.500.000	7.500.000
11	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**						
11.1		Baño c/ antefactos y azulejos	un	1	2.500.000	2.500.000	4.200.000	4.200.000
12	72131601-012	**Servicio de pintura**						
12.1		Pintura al agua c/ enduido de paredes y de techo a la cal y sintético	global	1	3.500.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000
TOTAL OFERTA GS.						**148.073.000**		**129.241.000**

OBSERVACION

1- La firma FORNERON HERMANOS no Cotiza en el presente Lote.

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 16/05/2013

LCO Nº 08/2013 - CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SENACSA EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

					DEPOSITO TACUARY		FC CONSTRUCCIONES		FORNERON HERMANOS	
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
LOTE 2: AGENCIA DE ATENCIÓN LOCAL SENACSA – GUAZUCUA										
1	72131601-002	**Preparación de obra**								
1.1		Preparación de terreno y replanteo	M2	88	5.000	440.000	1.000	88.000	5.000	440.000
2	72131601-005	**Mampostería**								
2.1		Cimiento de piedra	M3	17	750.000	12.750.000	500.000	8.500.000	500.000	8.500.000
2.2		Muro de nivelación de 0,30	M2	24	120.000	2.880.000	135.000	3.240.000	125.000	3.000.000
2.3		Muro de lad. Armado de 0,30	M2	24	120.000	2.880.000	140.000	3.360.000	130.000	3.120.000
2.4		Aislación horizontal	ML	68	15.000	1.020.000	18.000	1.224.000	30.000	2.040.000
2.5		Mampostería de 0,30 razado ext.	M2	10	130.000	1.300.000	140.000	1.400.000	125.000	1.250.000
2.6		Mampostería de 0,15	M2	295	95.000	28.025.000	75.000	22.125.000	75.000	22.125.000
2.7		Ladrillo armado sup	M2	10	140.000	1.400.000	20.000	200.000	80.000	800.000
2.8		Cocina c/ mesada azulejada	ML	3	150.000	450.000	250.000	750.000	500.000	1.500.000
2.9		Pilares de 0,45 x 0,45 estructurado	ML	10	120.000	1.200.000	180.000	1.800.000	300.000	3.000.000
3	72131601-008	**Revoques**								
3.1		Revoque int. Y ext. c/ hidrofugo	M2	590	25.000	14.750.000	17.900	10.561.000	25.000	14.750.000
4	72131601-010	**Aberturas**								
4.1		Aberturas puertas	un	7	650.000	4.550.000	650.000	4.550.000	750.000	5.250.000
4.2		Abertura valancin con vidrios	M2	7	450.000	3.150.000	175.000	1.225.000	600.000	4.200.000
5	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
5.1		Inst. Eléctrica c/ acometida de Ande	Un	55	85.000	4.675.000	95.000	5.225.000	150.000	8.250.000
5.2		Ventiladores de techo	un	5	480.000	2.400.000	450.000	2.250.000	500.000	2.500.000
6	72131601-007	**Colocacion de techo**								
6.1		Techo de tejas y tejuelones	M2	129	285.000	36.765.000	175.000	22.575.000	280.000	36.120.000
7	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**								
7.1		Contrapiso de cascote	M2	100	48.000	4.800.000	20.000	2.000.000	35.000	3.500.000
7.2		Piso calcáreo	M2	100	85.000	8.500.000	38.000	3.800.000	70.000	7.000.000
7.3		Zócalo	ML	58	25.000	1.450.000	18.000	1.044.000	30.000	1.740.000
8	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**								
8.1		Inst. de Agua Cte.	un	1	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
9	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**								
9.1		Inst. cloacal pozo, camara, registro	un	1	3.200.000	3.200.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
10	72102303-001	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO								
10.1		Pozo Art. c/ tanque	un	1	3.800.000	3.800.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000
11	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**								
11.1		Baño c/ antefactos y azulejos	un	1	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000
12	72131601-012	**Servicio de pintura**								
12.1		Pintura al agua c/ enduido de paredes y de techo a la cal y sintético	global	1	3.800.000	3.800.000	2.800.000	2.800.000	3.800.000	3.800.000
TOTAL OFERTA GS.						**148.685.000**		**112.017.000**		**147.885.000**

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 16/05/2013

LCO Nº 08/2013 - CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SENACSA EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

					DEPOSITO TACUARY	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
LOTE 3: AGENCIA DE ATENCIÓN LOCAL SENACSA – VILLA FRANCA						
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**				
1.1		Preparación de terreno y replanteo	M2	88	4.000	352.000
2	**72131601-005**	**Mamposteria**				
2.1		Cimiento de piedra	M3	17	750.000	12.750.000
2.2		Muro de nivelación de 0,30	M2	24	120.000	2.880.000
2.3		Muro de lad. Armado de 0,30	M2	24	120.000	2.880.000
2.4		Aislación horizontal	ML	68	15.000	1.020.000
2.5		Mamposteria de 0,30 razado ext.	M2	10	130.000	1.300.000
2.6		Mamposteria de 0,15	M2	295	95.000	28.025.000
2.7		Ladrillo armado sup	M2	10	140.000	1.400.000
2.8		Cocina c/ mesada azulejada	ML	3	150.000	450.000
2.9		Pilares de 0,45 x 0,45 estructurado	ML	10	120.000	1.200.000
3	**72131601-008**	**Revoques**				
3.1		Revoque int. Y ext. c/ hidrofugo	M2	590	25.000	14.750.000
4	**72131601-010**	**Aberturas**				
4.1		Aberturas puertas	un	7	650.000	4.550.000
4.2		Abertura valancin con vidrios	M2	7	450.000	3.150.000
5	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**				
5.1		Inst. Eléctrica c/ acometida de Ande	Un	55	85.000	4.675.000
5.2		Ventiladores de techo	un	5	480.000	2.400.000
6	**72131601-007**	**Colocacion de techo**				
6.1		Techo de tejas y tejuelones	M2	129	285.000	36.765.000
7	**72131601-009**	**Colocación de piso - contrapisos**				
7.1		Contrapiso de cascote	M2	100	48.000	4.800.000
7.2		Piso calcáreo	M2	100	85.000	8.500.000
7.3		Zócalo	ML	58	25.000	1.450.000
8	**81141807-002**	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**				
8.1		Inst. de Agua Cte.	un	1	1.600.000	1.600.000
9	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**				
9.1		Inst. cloacal pozo, camara, registro	un	1	3.200.000	3.200.000
10	**72102303-001**	**CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO**				
10.1		Pozo Art. c/ tanque	un	1	3.800.000	3.800.000
11	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**				
11.1		Baño c/ antefactos y azulejos	un	1	2.700.000	2.700.000
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				
12.1		Pintura al agua c/ enduido de paredes y de techo a la cal y sintético	global	1	3.800.000	3.800.000
		TOTAL OFERTA GS.				**148.397.000**

OBSERVACIONES

1- La planilla de precios del oferente DEPOSITO TACUARY presenta un monto de Gs. 148.197.000; sin embargo el cálculo correcto es de Gs. 148.397.000, por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varia el monto de su oferta.-

2- Las firmas FORNERON HERMANOS y FC CONSTRUCCIONES no Cotizan en el presente Lote.

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.