						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
21.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
21.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	690	1.000	919	-8%	634.110	1.000	0%	690.000	3.817	282%	2.633.730	900	-10%	621.000
22	72131701-002	Calle Primavera esquina Los Tucanes .B° Ñú Porá (66,50ml x 8m) 532m2	Unidad Medida Global	1	**33.454.950**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		#¡VALOR!	-				**30.060.000**		
22.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	532	1.500	1.378	-8%	733.096	1.300	-13%	691.600	2.499	67%	1.329.468	1.400	-7%	744.800
22.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	532	1.500	1.378	-8%	733.096	1.300	-13%	691.600	2.191	46%	1.165.612	1.400	-7%	744.800
22.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	532	8.500	7.811	-8%	4.155.452	8.300	-2%	4.415.600	4.221	-50%	2.245.572	8.000	-6%	4.256.000
22.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	133	28.000	25.729	-8%	3.421.957	27.000	-4%	3.591.000	53.130	90%	7.066.290	23.000	-18%	3.059.000
22.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	39,9	10.500	9.648	-8%	384.955	10.100	-4%	402.990	24.430	133%	974.757	10.000	-5%	399.000
22.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	532	37.000	33.999	-8%	18.087.468	35.000	-5%	18.620.000	39.690	7%	21.115.080	33.000	-11%	17.556.000
22.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	532	1.500	1.378	-8%	733.096	1.500	0%	798.000	1.626	8%	865.032	1.400	-7%	744.800
22.8		Enripiado	Metros cuadrados	532	2.500	2.297	-8%	1.222.004	2.500	0%	1.330.000	3.123	25%	1.661.436	2.400	-4%	1.276.800
22.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
22.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	532	1.000	919	-8%	488.908	1.000	0%	532.000	3.817	282%	2.030.644	900	-10%	478.800
23	72131701-002	Calle Los Aranános entre los Tucanes y Los Gorriones. B°Virgen de los Remedios (250 ml x 9m) 2250 m2	Unidad Medida Global	1	**136.800.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**122.925.000**		
23.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.378	-8%	3.100.500	1.300	-13%	2.925.000	2.499	67%	5.622.750	1.400	-7%	3.150.000
23.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.378	-8%	3.100.500	1.300	-13%	2.925.000	2.191	46%	4.929.750	1.400	-7%	3.150.000
23.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.250	8.500	7.811	-8%	17.574.750	8.300	-2%	18.675.000	4.221	-50%	9.497.250	8.000	-6%	18.000.000
23.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	500	28.000	25.729	-8%	12.864.500	27.000	-4%	13.500.000	53.130	90%	26.565.000	23.000	-18%	11.500.000
23.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	150	10.500	9.648	-8%	1.447.200	10.100	-4%	1.515.000	24.430	133%	3.664.500	10.000	-5%	1.500.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Laura Q. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
23.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.250	37.000	33.999	-8%	76.497.750	35.000	-5%	78.750.000	39.690	7%	89.302.500	33.000	-11%	74.250.000
23.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.378	-8%	3.100.500	1.500	0%	3.375.000	1.626	8%	3.658.500	1.400	-7%	3.150.000
23.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.250	2.500	2.297	-8%	5.168.250	2.500	0%	5.625.000	3.123	25%	7.026.750	2.400	-4%	5.400.000
23.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
23.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.250	1.000	919	-8%	2.067.750	1.000	0%	2.250.000	3.817	282%	8.588.250	900	-10%	2.025.000
24	72131701-002	Calle Cesarino Zayas. B° Santa Rosa.Reducto(80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		#¡VALOR!	-				**39.880.000**		
24.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.499	67%	1.799.280	1.400	-7%	1.008.000
24.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.191	46%	1.577.520	1.400	-7%	1.008.000
24.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	7.811	-8%	5.623.920	8.300	-2%	5.976.000	4.221	-50%	3.039.120	8.000	-6%	5.760.000
24.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	25.729	-8%	4.116.640	27.000	-4%	4.320.000	53.130	90%	8.500.800	23.000	-18%	3.680.000
24.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	48	10.500	9.648	-8%	463.104	10.100	-4%	484.800	24.430	133%	1.172.640	10.000	-5%	480.000
24.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	33.999	-8%	24.479.280	35.000	-5%	25.200.000	39.690	7%	28.576.800	33.000	-11%	23.760.000
24.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.500	0%	1.080.000	1.626	8%	1.170.720	1.400	-7%	1.008.000
24.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.297	-8%	1.653.840	2.500	0%	1.800.000	3.123	25%	2.248.560	2.400	-4%	1.728.000
24.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
24.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	919	-8%	661.680	1.000	0%	720.000	3.817	282%	2.748.240	900	-10%	648.000
25	72131701-002	Calle Las Camelias .B° Virgen de los Remedios (150ml x 8m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**74.395.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**66.800.000**		
25.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.300	-13%	1.560.000	2.499	67%	2.998.800	1.400	-7%	1.680.000
25.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.300	-13%	1.560.000	2.191	46%	2.629.200	1.400	-7%	1.680.000
25.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	7.811	-8%	9.373.200	8.300	-2%	9.960.000	4.221	-50%	5.065.200	8.000	-6%	9.600.000

Hector U. Barodi Molina
Abog. Matr. Nº 6892

Ing. Laura C. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
25.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	25.729	-8%	7.718.700	27.000	-4%	8.100.000	53.130	90%	15.939.000	23.000	-18%	6.900.000
25.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	9.648	-8%	868.320	10.100	-4%	909.000	24.430	133%	2.198.700	10.000	-5%	900.000
25.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	33.999	-8%	40.798.800	35.000	-5%	42.000.000	39.690	7%	47.628.000	33.000	-11%	39.600.000
25.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.500	0%	1.800.000	1.626	8%	1.951.200	1.400	-7%	1.680.000
25.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.297	-8%	2.756.400	2.500	0%	3.000.000	3.123	25%	3.747.600	2.400	-4%	2.880.000
25.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
25.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	919	-8%	1.102.800	1.000	0%	1.200.000	3.817	282%	4.580.400	900	-10%	1.080.000
26	72131701-002	Calle ClotildeValdéz entre Juan Pablo Ocampos y 21 de junio.B°Nva. Aurora. Mitai (150ml x 8m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**74.395.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**66.800.000**		
26.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.300	-13%	1.560.000	2.499	67%	2.998.800	1.400	-7%	1.680.000
26.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.300	-13%	1.560.000	2.191	46%	2.629.200	1.400	-7%	1.680.000
26.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	7.811	-8%	9.373.200	8.300	-2%	9.960.000	4.221	-50%	5.065.200	8.000	-6%	9.600.000
26.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	25.729	-8%	7.718.700	27.000	-4%	8.100.000	53.130	90%	15.939.000	23.000	-18%	6.900.000
26.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	9.648	-8%	868.320	10.100	-4%	909.000	24.430	133%	2.198.700	10.000	-5%	900.000
26.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	33.999	-8%	40.798.800	35.000	-5%	42.000.000	39.690	7%	47.628.000	33.000	-11%	39.600.000
26.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.500	0%	1.800.000	1.626	8%	1.951.200	1.400	-7%	1.680.000
26.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.297	-8%	2.756.400	2.500	0%	3.000.000	3.123	25%	3.747.600	2.400	-4%	2.880.000
26.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
26.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	10.000	919	-91%	1.102.800	1.000	-90%	1.200.000	3.817	-62%	4.580.400	900	-91%	1.080.000
27	72131701-002	Calle Rio de Janeiro esquina Bahia de Asunción y De las Maravillas. B°Capilla del Monte (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**88.800.000**		

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Lic. Elisa I. Salinas González
Asesora Jurídica
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
27.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.378	-8%	2.204.800	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
27.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.378	-8%	2.204.800	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
27.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.811	-8%	12.497.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
27.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.729	-8%	10.291.600	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
27.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.648	-8%	1.157.760	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
27.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.999	-8%	54.398.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
27.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.378	-8%	2.204.800	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
27.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.297	-8%	3.675.200	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
27.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
27.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	919	-8%	1.470.400	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
28	72131701-002	Calle Sinforiano Bogarin. B°Tayuazapé (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**39.880.000**		
28.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.499	67%	1.799.280	1.400	-7%	1.008.000
28.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.191	46%	1.577.520	1.400	-7%	1.008.000
28.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	7.811	-8%	5.623.920	8.300	-2%	5.976.000	4.221	-50%	3.039.120	8.000	-6%	5.760.000
28.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	25.729	-8%	4.116.640	27.000	-4%	4.320.000	53.130	90%	8.500.800	23.000	-18%	3.680.000
28.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	9.648	-8%	463.104	10.100	-4%	484.800	24.430	133%	1.172.640	10.000	-5%	480.000
28.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	33.999	-8%	24.479.280	35.000	-5%	25.200.000	39.690	7%	28.576.800	33.000	-11%	23.760.000
28.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.500	0%	1.080.000	1.626	8%	1.170.720	1.400	-7%	1.008.000
28.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.297	-8%	1.653.840	2.500	0%	1.800.000	3.123	25%	2.248.560	2.400	-4%	1.728.000
28.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
28.10		Limpieza final de obra con retiro	Metros	720	1.000	919	-8%	661.680	1.000	0%	720.000	3.817	282%	2.748.240	900	-10%	648.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6692

Lic. Elena I. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Borrani Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		de materiales	cuadrados														
29	72131701-002	Calle José P. Montero.(cuatro cuadras antes de Sanchez Benitez) B° Ñú Porá (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**39.880.000**		
29.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.499	67%	1.799.280	1.400	-7%	1.008.000
29.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.191	46%	1.577.520	1.400	-7%	1.008.000
29.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	7.811	-8%	5.623.920	8.300	-2%	5.976.000	4.221	-50%	3.039.120	8.000	-6%	5.760.000
29.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	25.729	-8%	4.116.640	27.000	-4%	4.320.000	53.130	90%	8.500.800	23.000	-18%	3.680.000
29.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	9.648	-8%	463.104	10.100	-4%	484.800	24.430	133%	1.172.640	10.000	-5%	480.000
29.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	33.999	-8%	24.479.280	35.000	-5%	25.200.000	39.690	7%	28.576.800	33.000	-11%	23.760.000
29.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.500	0%	1.080.000	1.626	8%	1.170.720	1.400	-7%	1.008.000
29.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.297	-8%	1.653.840	2.500	0%	1.800.000	3.123	25%	2.248.560	2.400	-4%	1.728.000
29.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
29.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	919	-8%	661.680	1.000	0%	720.000	3.817	282%	2.748.240	900	-10%	648.000
30	72131701-002	Calle Yrendague entre J.M. Centurion y Caaguaú. B° Virgen de los Remedios (100ml x 9.5m) 950m2	Unidad Medida Global	1	**57.905.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**52.075.000**		
30.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	950	1.500	1.378	-8%	1.309.100	1.300	-13%	1.235.000	2.499	67%	2.374.050	1.400	-7%	1.330.000
30.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	950	1.500	1.378	-8%	1.309.100	1.300	-13%	1.235.000	2.191	46%	2.081.450	1.400	-7%	1.330.000
30.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	950	8.500	7.811	-8%	7.420.450	8.300	-2%	7.885.000	4.221	-50%	4.009.950	8.000	-6%	7.600.000
30.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	200	28.000	25.729	-8%	5.145.800	27.000	-4%	5.400.000	53.130	90%	10.626.000	23.000	-18%	4.600.000
30.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	9.648	-8%	578.880	10.100	-4%	606.000	24.430	133%	1.465.800	10.000	-5%	600.000
30.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	950	37.000	33.999	-8%	32.299.050	35.000	-5%	33.250.000	39.690	7%	37.705.500	33.000	-11%	31.350.000
30.7		Compactaci?n de empedrado con	Metros	950	1.500	1.378	-8%	1.309.100	1.500	0%	1.425.000	1.626	8%	1.544.700	1.400	-7%	1.330.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Elisa Valdez Gonzalez
Encargada de Licitaciones
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura G. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		plancha compactadora	cuadrados														
30.8		Enripiado	Metros cuadrados	950	2.500	2.297	-8%	2.182.150	2.500	0%	2.375.000	3.123	25%	2.966.850	2.400	-4%	2.280.000
30.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
30.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	950	1.000	919	-8%	873.050	1.000	0%	950.000	3.817	282%	3.626.150	900	-10%	855.000
31	72131701-002	Calle Iglesia de Penayo o Hamburgo o entre 10 de julio y Babilonia. B° Reducto (200ml x 9m) 1800m2	Unidad Medida Global	1	**109.610.000**						-				**98.500.000**		
31.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.378	-8%	2.480.400	1.300	-13%	2.340.000	2.499	67%	4.498.200	1.400	-7%	2.520.000
31.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.378	-8%	2.480.400	1.300	-13%	2.340.000	2.191	46%	3.943.800	1.400	-7%	2.520.000
31.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.800	8.500	7.811	-8%	14.059.800	8.300	-2%	14.940.000	4.221	-50%	7.597.800	8.000	-6%	14.400.000
31.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.729	-8%	10.291.600	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
31.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.648	-8%	1.157.760	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
31.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	33.999	-8%	61.198.200	35.000	-5%	63.000.000	39.690	7%	71.442.000	33.000	-11%	59.400.000
31.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.378	-8%	2.480.400	1.500	0%	2.700.000	1.626	8%	2.926.800	1.400	-7%	2.520.000
31.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.297	-8%	4.134.600	2.500	0%	4.500.000	3.123	25%	5.621.400	2.400	-4%	4.320.000
31.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
31.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	919	-8%	1.654.200	1.000	0%	1.800.000	3.817	282%	6.870.600	900	-10%	1.620.000
32	72131701-002	Calle Babilonia entre Cordoba y Hamburgo. B° Reducto (100ml x 9m) 900m2	Unidad Medida Global	1	**55.230.000**						-				**49.650.000**		
32.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	900	1.500	1.378	-8%	1.240.200	1.300	-13%	1.170.000	2.499	67%	2.249.100	1.400	-7%	1.260.000
32.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	900	1.500	1.378	-8%	1.240.200	1.300	-13%	1.170.000	2.191	46%	1.971.900	1.400	-7%	1.260.000
32.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	900	8.500	7.811	-8%	7.029.900	8.300	-2%	7.470.000	4.221	-50%	3.798.900	8.000	-6%	7.200.000
32.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	200	28.000	25.729	-8%	5.145.800	27.000	-4%	5.400.000	53.130	90%	10.626.000	23.000	-18%	4.600.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8892

Lic. Elsa I. Salinas González
Jefa de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Quiroga
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
32.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	9.648	-8%	578.880	10.100	-4%	606.000	24.430	133%	1.465.800	10.000	-5%	600.000
32.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	900	37.000	33.999	-8%	30.599.100	35.000	-5%	31.500.000	39.690	7%	35.721.000	33.000	-11%	29.700.000
32.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	900	1.500	1.378	-8%	1.240.200	1.500	0%	1.350.000	1.626	8%	1.463.400	1.400	-7%	1.260.000
32.8		Enripiado	Metros cuadrados	900	2.500	2.297	-8%	2.067.300	2.500	0%	2.250.000	3.123	25%	2.810.700	2.400	-4%	2.160.000
32.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
32.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	900	1.000	919	-8%	827.100	1.000	0%	900.000	3.817	282%	3.435.300	900	-10%	810.000
						Precio Total		**2.734.443.142**	Precio Total		**2.850.785.238**			**3.520.451.250**			**2.687.978.950**

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
LOTE NRO 1.														
1	72131701-002	Calle Andrés Gill esquina Fray Luis de Bolaños del B° Villa Jardín(105ml x 8m) 840 m2	Unidad Medida Global	1	**52.331.500**						**62.394.845**			**60.459.800**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	840	1.500	1.785	19%	1.499.400	1.893	26%	1.590.120	1.600	7%	1.344.000
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	840	1.500	1.785	19%	1.499.400	2.045	36%	1.717.800	2.100	40%	1.764.000
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	840	8.500	10.115	19%	8.496.600	10.600	25%	8.904.000	9.200	8%	7.728.000
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	210	28.000	33.320	19%	6.997.200	31.199	11%	6.551.790	39.500	41%	8.295.000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	63	10.500	12.495	19%	787.185	12.091	15%	761.733	12.000	14%	756.000
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	840	37.000	44.030	19%	36.985.200	41.080	11%	34.507.200	39.500	7%	33.180.000
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	840	1.500	1.785	19%	1.499.400	2.492	66%	2.093.280	2.000	33%	1.680.000

Héctor U Parodi Molina
Abog. Matr. N° 8602

Lic. Elías López González
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura G. Orrego
Tesorera Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	840	2.500	2.975	19%	2.499.000	4.725	89%	3.969.000	3.000	20%	2.520.000
1.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	19%	1.013.042	1.932.800	127%	1.932.800
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	840	1.000	1.190	19%	999.600	1.532	53%	1.286.880	1.500	50%	1.260.000
2	72131701-002	Calle Sin Nombre paralela a 21 de junio y Juan Pablo Ocampos. B° Mitaí (110ml x 8m) 880 m2	Unidad Medida Global	1	**54.783.000**						**65.317.788**			**62.806.800**
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	880	1.500	1.785	19%	1.570.800	1.893	26%	1.665.840	1.300	-13%	1.144.000
2.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	880	1.500	1.785	19%	1.570.800	2.045	36%	1.799.600	1.900	27%	1.672.000
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	880	8.500	10.115	19%	8.901.200	10.600	25%	9.328.000	9.200	8%	8.096.000
2.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	220	28.000	33.320	19%	7.330.400	31.199	11%	6.863.780	39.500	41%	8.690.000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	66	10.500	12.495	19%	824.670	12.091	15%	798.006	12.000	14%	792.000
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	880	37.000	44.030	19%	38.746.400	41.080	11%	36.150.400	39.500	7%	34.760.000
2.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	880	1.500	1.785	19%	1.570.800	2.492	66%	2.192.960	2.000	33%	1.760.000
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	880	2.500	2.975	19%	2.618.000	4.725	89%	4.158.000	3.000	20%	2.640.000
2.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	19%	1.013.042	1.932.800	127%	1.932.800
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	880	1.000	1.190	19%	1.047.200	1.532	53%	1.348.160	1.500	50%	1.320.000
3	72131701-002	Calle Maldonado esquina Sargento Penayo .B° San Ramón (100ml x 8m) 800m2	Unidad Medida Global	1	**49.880.000**						**59.471.902**			**57.272.800**
3.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	1.893	26%	1.514.400	1.300	-13%	1.040.000
3.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.045	36%	1.636.000	1.900	27%	1.520.000
3.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	800	8.500	10.115	19%	8.092.000	10.600	25%	8.480.000	9.200	8%	7.360.000
3.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.320	19%	6.664.000	31.199	11%	6.239.800	39.500	41%	7.900.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6862

Lic. Elisa [illegible]
Contadora Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.495	19%	749.700	12.091	15%	725.460	12.000	14%	720.000
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	37.000	44.030	19%	35.224.000	41.080	11%	32.864.000	39.500	7%	31.600.000
3.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.492	66%	1.993.600	2.000	33%	1.600.000
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	800	2.500	2.975	19%	2.380.000	4.725	89%	3.780.000	3.000	20%	2.400.000
3.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	19%	1.013.042	1.932.800	127%	1.932.800
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	800	1.000	1.190	19%	952.000	1.532	53%	1.225.600	1.500	50%	1.200.000
4	72131701-002	Calle Sin Nombre esquina Maldonado y paralela a Sargento Penayo.B° San Ramón (100ml x 8m) 800m2	Unidad Medida Global	1	**49.880.000**						**59.471.902**			**57.272.800**
4.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	1.893	26%	1.514.400	1.300	-13%	1.040.000
4.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.045	36%	1.636.000	1.900	27%	1.520.000
4.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	800	8.500	10.115	19%	8.092.000	10.600	25%	8.480.000	9.200	8%	7.360.000
4.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.320	19%	6.664.000	31.199	11%	6.239.800	39.500	41%	7.900.000
4.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.495	19%	749.700	12.091	15%	725.460	12.000	14%	720.000
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	37.000	44.030	19%	35.224.000	41.080	11%	32.864.000	39.500	7%	31.600.000
4.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.492	66%	1.993.600	2.000	33%	1.600.000
4.8		Enripiado	Metros cuadrados	800	2.500	2.975	19%	2.380.000	4.725	89%	3.780.000	3.000	20%	2.400.000
4.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	19%	1.013.042	1.932.800	127%	1.932.800
4.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	800	1.000	1.190	19%	952.000	1.532	53%	1.225.600	1.500	50%	1.200.000
5	72131701-002	Calle Igualdad (costado del Colegio Génesis). B° Miraflores (100ml x 8m)800m2	Unidad Medida Global	1	**49.880.000**						**59.471.902**			**57.272.800**
5.1		Replanteo de obra	Metros	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	1.893	26%	1.514.400	1.300	-13%	1.040.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Elisa Salina Fernández
Asesora Adm. y Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
5.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.045	36%	1.636.000	1.900	27%	1.520.000
5.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	800	8.500	10.115	19%	8.092.000	10.600	25%	8.480.000	9.200	8%	7.360.000
5.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.320	19%	6.664.000	31.199	11%	6.239.800	39.500	41%	7.900.000
5.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.495	19%	749.700	12.091	15%	725.460	12.000	14%	720.000
5.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	37.000	44.030	19%	35.224.000	41.080	11%	32.864.000	39.500	7%	31.600.000
5.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.492	66%	1.993.600	2.000	33%	1.600.000
5.8		Enripiado	Metros cuadrados	800	2.500	2.975	19%	2.380.000	4.725	89%	3.780.000	3.000	20%	2.400.000
5.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	19%	1.013.042	1.932.800	127%	1.932.800
5.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	800	1.000	1.190	19%	952.000	1.532	53%	1.225.600	1.500	50%	1.200.000
6	72131701-002	Calle Pakistán (costado de Plaza Domingo Sabio)B°Barcequillo(100ml x 8m) 800m2	Unidad Medida Global	1	**49.880.000**						**59.471.902**			**57.272.800**
6.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	1.893	26%	1.514.400	1.300	-13%	1.040.000
6.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.045	36%	1.636.000	1.900	27%	1.520.000
6.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	800	8.500	10.115	19%	8.092.000	10.600	25%	8.480.000	9.200	8%	7.360.000
6.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.320	19%	6.664.000	31.199	11%	6.239.800	39.500	41%	7.900.000
6.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.495	19%	749.700	12.091	15%	725.460	12.000	14%	720.000
6.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	37.000	44.030	19%	35.224.000	41.080	11%	32.864.000	39.500	7%	31.600.000
6.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.492	66%	1.993.600	2.000	33%	1.600.000
6.8		Enripiado	Metros cuadrados	800	2.500	2.975	19%	2.380.000	4.725	89%	3.780.000	3.000	20%	2.400.000
6.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	19%	1.013.042	1.932.800	127%	1.932.800

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo