MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: LIC. GISELLI SOARES NASCIBEN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:
MODALIDAD: CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2019 ID 368869

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNID	CANT.	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS		ESQUIVEL S.R.L	
					P. UNIT	TOTAL	P. UNIT	TOTAL
1		**Trabajos Preliminares**						
1,1	72131601-002	Replanteo y marcacion.	m2	197	4.995	984.015	4.500	886.500
2		**Estructura de Hormigon Armado**						
2,1	72131601-002	Excavacion para pilares.	m3	21,5	54.945	1.181.318	50.000	1.075.000
2,2	72131601-004	Zapatas de HºAº (Dimension 1,30x1,00m)	m3	4,16	1.848.150	7.688.304	1.750.000	7.280.000
2,3	72131601-004	Zapatas de HºAº (Dimension 1,00x1,00m)	m3	2,8	1.848.150	5.174.820	1.750.000	4.900.000
2,4	72131601-002	Encadenado de fundación.	ml	68	134.865	9.170.820	130.000	8.840.000
2,5	72131601-004	Pilares HºAº - principales tinglado. (Dimension 0,25x0,45m)	ml	56	319.680	17.902.080	310.000	17.360.000
2,6	72131601-004	Pilares HºAº - secundarios losa. (Dimension 0,20x0,30m)	ml	48,8	189.810	9.262.728	180.000	8.784.000
2,7	72131601-004	Losa de HºAº	m3	6,7	2.097.900	14.055.930	2.000.000	13.400.000
2,8	72131601-004	Viga de HºAº (En Losa)	ml	56,6	134.865	7.633.359	130.000	7.358.000
3		**Aislaciones**						
3,1	72131601-006	Aislacion horizontal	ml	68	24.975	1.698.300	25.000	1.700.000
3,2	72131601-006	Aislacion losa. Con membrana liquida	m2	69,5	31.968	2.221.776	32.000	2.224.000
4		**Mamposteria, revoques y revestimientos**						
4,1	72131601-005	Mamposteria 0,15m ladrillo hueco.	m2	155	69.930	10.839.150	65.000	10.075.000
4,2	72131601-008	Revoque de paredes	m2	270	36.963	9.980.010	35.000	9.450.000
4,3	72131601-009	Contrapiso y Carpeta	m2	64,5	64.935	4.188.308	62.000	3.999.000
4,4	72131601-009	Piso Ceramico	m2	64,5	84.915	5.477.018	83.000	5.353.500
4,5	72131601-009	Azulejo	m2	50	69.930	3.496.500	67.000	3.350.000

Lic. Giselli Soares N.
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreno R.
Miembro U.O.C.

5		**Cobertura metalica.**						
5,1	72131601-007	Techo	m2	240	190.809	45.794.160	186.000	44.640.000
6		**Aberturas**						
6,1	72131601-010	Puertas placa 0,80m (incluye marcos, hoja, bisagras y cerradura).	un	2	749.250	1.498.500	650.000	1.300.000
6,2	72131601-010	Puertas placa 0,70m (Baño) - (incluye marcos, hoja, bisagras y cerradura).	un	5	599.400	2.997.000	550.000	2.750.000
6,3	72131601-010	Ventana tipo balancin baño y deposito (Dimension 0,80x0,40m)	un	3	349.650	1.048.950	250.000	750.000
6,4	72131601-010	Ventana tipo balancin Oficina (Dimension 1,20x1,00m)	un	2	549.450	1.098.900	500.000	1.000.000
7		**Instalacion Electrica**						
7,1	72131601-001	Tablero electrico principal	un	1	1.298.700	1.298.700	1.200.000	1.200.000
7,2	72131601-001	Bocas de luz	un	16	124.875	1.998.000	120.000	1.920.000
7,3	72131601-001	Bocas de toma corriente	un	5	124.875	624.375	120.000	600.000
7,4	72131601-001	Lampara Led 18 w de adosar.	un	10	129.870	1.298.700	90.000	900.000
7,5	72131601-001	Provision y Colocación de artefactos fluorescentes 2x40w	un	3	159.840	479.520	140.000	420.000
7,6	72131601-001	Provision y Colocación de Ducha electrica.	un	3	349.650	1.048.950	300.000	900.000
8		**Instalacion sanitaria**						
8,1	72131601-011	Instalacion hidraulica, agua fria y desague cloacal de baños.	gl	1	4.029.966	4.029.966	3.500.000	3.500.000
8,2	72131601-011	Lavatorio con pedestal	un	4	319.680	1.278.720	280.000	1.120.000
8,3	72131601-011	Inodoros	un	2	279.720	559.440	250.000	500.000
8,4	72131601-011	Migitorios	un	2	299.700	599.400	280.000	560.000
8,5	72131601-011	Registros cloacales 40x40cm	un	2	249.750	499.500	230.000	460.000
8,6	72131601-011	Camara septica y pozo ciego	gl	1	6.493.500	6.493.500	4.500.000	4.500.000

Lic. Gisela Soares N.
Coordinadora UOC

9		**Pintura de paredes.**						
9,1	72131601-012	Pintura al latex acrilico.	m2	220	14.985	3.296.700	13.000	2.860.000
10	**Pavimento de triturada en estacionamiento**							
10,1	72131701-002	Pavimento de triturada en estacionamiento	m3	10	159.840	1.598.400	150.000	1.500.000
11	**Limpieza final de obra.**							
11,1	72131601-013	Limpieza final de obra.	gl	1	1.314.183	1.314.183	1.100.000	1.100.000
			TOTAL			**189.810.000**	**TOTAL**	**178.515.000**

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

Lic. Gisela Soares N.
Coordinadora UOC